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预算说明 

一、编制依据： 

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（简称编制办法）。 

2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。 

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。 

4、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》

（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）。 

5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工

程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部第 26号公

告）。 

6、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函

〔2019〕193号文）。 

7、一阶段施工图设计计算的工程数量及确定的施工方案。 

8、《同望 WECOSTWCST公路工程造价管理系统 10.8.1》公路工程造价软件编制预算。 

二、建筑安装工程费中直接费、措施费等取费标准 

（一）直接费 

1、人工费：根据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价统一为 101.25元/工日。 

2、材料费： 

1）、钢材等外购材料采用地方调查价及参照柳州市 2023 年第 9 期《柳州市建设工程造价信息》

除税价格，运费按 1.0元/t.km计算，均采用汽车运往工地。 

2）砂石料采用柳州市信息价，石料从附近采石场购买，均采用汽车运往工地，运费按 1.0元/t.km

计算。 

3）水泥及小五金采用柳州市信息价除税计列，均采用汽车运往工地，运费按 1.0元/t.km计算。 

（二）措施费 

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费。 

2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。 

3、夜间施工增加费不计列。 

4、工程所在地不属特殊地区，不设高原地区施工增加费、不设风沙地区施工增加费，

不设沿海地区施工增加费。 

5、行车干扰工程施工增加费按 51～100次计列。 

6、施工辅助费按编制办法有关规定计列。 

7、由于在编制预算时，施工单位不明确，依据编制办法规定，二级及二级以下公路项

目转移距离按地级城市所在地至工地的里程计算，本项目按施工队伍从柳州市调遣，工地

转移距离为 50公里以内，按编制办法规定计取本项费用。 

（三）企业管理费 

1、基本费用、职工探亲路费、财务费用按编制办法有关规定计列。 

2、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列职工取暖补贴费 

3、主副食运费补贴：主要从附近城镇采购，按编制办法规定计取本项费用。其中粮食、

然料、蔬菜均在附近村镇购买，水在附近村庄抽用。 

综合里程=粮食运距 1km×0.06+燃料运距 5km×0.15+蔬菜运距 1km×0.15+水运距 1km

×0.70=1.36km 

(四)、规费、利润、税金、专项费用 

1、规费以各类工程的人工费之和为基数，依据广西补充规定中规定养老保险费 16%，医

疗保险费（含生育保险）7.5%、失业保险费 0.5%、工伤保险 1%、住房公积金 8.5%计列。 

2、利润按编制办法规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

3、税金按交通运输部第 26号公告及建办标函〔2019〕193号文规定，按直接费+设备

购置费+措施费+企业管理费+规费+利润总合的 9%计列。 

4、专项费用： 

①施工场地建设费以施工场地计费基数，按编制办法表 3.1.11 的费率，以累进方法

的 50%计算。 

②安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率 1.5%计算。 

三、工程建设其他费 
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1、建设项目管理费： 

①建设单位管理费按编制办法规定以定额建筑安装工程费为基数，按累进方法计算； 

②建设项目信息化费不计列； 

③工程监理费按编制办法规定以定额建筑安装工程费为基数，按编制办法表 3.3.2-3的费率，按累

进方法计算； 

④设计文件审查费按编制办法规定计列； 

⑤竣（交）工验收试验检测费按编制办法规定计列； 

2、研究试验费不计列。 

3、联合试运转费不计列。 

4、建设项目前期工作费：勘察设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》2002年修

订本有关规定及设计单位与业主双方签订的《建设工程设计合同》约定计列。 

5、产准备费： 

①工器具购置费不计列； 

②办公和生活用家具购置费不计列； 

③生产人员培训费不计列； 

④应急保通设备购置费不计列。 

6、工程保通管理费不计列。 

7、工程保险费：工程保险费包括建筑工程一切险和第三方责任险，以建筑安装工程费（不含设

备费）为基数，按 0.4%费率计算。 

四、预备费 

1、基本预备费按编制办法规定，以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费

之和为基数，施工图预算按 3%计列。 

2、价差预备费不计列。  

五、建设期贷款利息：本项目不考虑贷款。 

六、预算总金额 

本工程预算总金额 112.9917 万元，其中第一部分建筑安装工程费为 96.6189 万元；第二部分土

地使用及拆迁补偿费无；第三部分工程建设其他费为 13.0818万元，第四部分基本预备费

为 3.2910万元。 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1 966189 966189.138 85.51总额
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 1 69187 69187.068 6.12总额102

1 69187 69187.068 6.12总额LJ07 路基防护与加固工程

1 69187 69187.068 6.12总额LJ0701 一般边坡防护与加固

60 67617 1126.952 5.98m3LJ070101 C20混凝土挡土墙

2.4 1570 654.135 0.14m3LJ070102 C20砼铺底（厚10cm）

交通工程及沿线设施 1 859524 859524.187 76.07总额107

1 859524 859524.187 76.07总额10701 交通安全设施

3134 558512 178.21 49.43mJA01 护栏

3134 558512 178.21 49.43mJA0105 钢护栏

3134 558512 178.21 49.43mJA010501 波形钢板护栏

1404 192253 136.932 17.01mJA01050101 Gr-C-4E

42 13111 312.177 1.16mJA01050102 Gr-C-2E

572 79849 139.596 7.07mJA01050103 Gr-C-4C

564 148263 262.878 13.12mJA01050104 上游端头AT1-2

552 125035 226.513 11.07mJA01050105 下游端头AT2

93 121188 1303.1 10.73块JA03 标志牌

93 121188 1303.1 10.73块JA0301 铝合金标志牌

80 96013 1200.157 8.50块JA030101 单柱式铝合金标志牌

13 13866 1066.613 1.23个JA030107 单柱式○800凸面镜

53.8 11310 210.218 1.00m2JA030108 立柱粘贴反光膜

1243 156867 126.2 13.88m2JA04 标线

1243 156867 126.2 13.88m2JA0401 路面标线

2.8 165 58.946 0.01m2JA040101 热熔标线

1240.2 156702 126.352 13.87m2JA040103 减速标线

440 2370 5.386 0.21个JA06 轮廓标

440 2370 5.386 0.21个JA0603 附着式轮廓标

1 37 36.802 0.00总额JA09 安全设施拆除工程

1 37 36.802 0.00根JA0912 拆除道口桩

68 20551 302.215 1.82根JA13 道口标柱

专项费用 37478 3.32元110

23199 2.05元11001 施工场地建设费

14279 1.26元11002 安全生产费

1总额2 第二部分 土地征用及拆迁补偿费

1 130818 130817.884 11.58总额3 第三部分 工程建设其他费

1 81248 81247.567 7.19总额301 建设项目管理费

1 44047 44046.918 3.90总额30101 建设单位（业主）管理费

1 27201 27200.649 2.41总额30103 工程监理费

1 10000 10000 0.89总额30105 竣（交）工验收试验检测费

1 45706 45705.56 4.05总额303 建设项目前期工作费

复核：莫建琼编制：黄沛妍
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1 30145 30145.101 2.67总额30301 勘察设计费

1 5797 5797.135 0.51总额30302 工程造价咨询服务费

1 9763 9763.324 0.86总额30303 招标代理服务费

1 3865 3864.757 0.34总额308 工程保险费

1 32910 32910.211 2.91总额4 第四部分 预备费

32910 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

1 1129917 1129917.233 100.00总额5 第一至四部分合计

1总额6 建设期贷款利息

1 1129917 1129917.233 100.00总额7 公路基本造价

复核：莫建琼编制：黄沛妍



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程
交通工程及
沿线设施

单价(元)

1001001 694.377工日人工 494.669199.708101.25

1051001 88.148工日机械工 83.1415.007101.25

2001001 1.891tHPB300钢筋 1.8914168.14

2001019 0.274t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.2748500.00

2001021 13.104kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 13.1045.47

2001022 9.410kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 9.4105.50

2003004 0.021t型钢（工字钢,角钢） 0.0214411.50

2003005 0.714t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.7144429.20

2003012 0.035t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0355025.66

2003015 30.898t钢管立柱 30.8985370.00

2003017 34.655t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 34.6556097.00

2003026 0.136t组合钢模板 0.0360.1005501.00

2009011 136.096kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

136.0965.31

2009013 2886.732kg螺栓（混合规格） 2886.7328.50

2009028 333.561kg铁件（铁件） 17.193316.3685.71

2009029 2431.873kg镀锌铁件 2431.8736.09

3003002 2029.652kg汽油（92号） 2029.6529.55

3003003 134.961kg柴油（0号,－10号,－20号） 87.51947.4427.98

3005002 1444.304kW�h电 1339.459104.8441.62

3005004 231.164m3水 168.76462.4002.82

4003001 0.250m3原木（混合规格） 0.2501017.00

4003002 0.005m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0051282.00

5001013 11.232mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 11.2326.41

5001052 4940.000个塑料编织袋（袋装砂井用） 4940.0001.45

5009007 285.890kg底油 285.89014.94

5009008 13.132kg热熔涂料 13.1325.98

5503005 101.732m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 67.34934.382135.92

5505013 114.286m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 114.28682.52

5505015 56.627m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 4.46152.16682.52

5509001 69.150t32.5级水泥 51.20317.946486.73

6007002 0.313t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.31324630.00

6007003 331.333kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类)

331.3335.13

6007004 191.485m2反光膜 191.485150.00

6007010 9734.330kg震动标线涂料 9734.3308.12

7801001 3027.206元其他材料费 2903.030124.1761.00

复核：莫建琼编制：黄沛妍



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程
交通工程及
沿线设施

单价(元)

8001035 0.101台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 0.1011077.07

8003070 0.013台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等) 0.013840.29

8003075 16.619台班凸起振动标线机 16.619632.40

8005002 1.934台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 1.934214.56

8007001 9.566台班装载质量2t以内载货汽车 9.566362.63

8007003 35.112台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 35.112508.55

8007005 2.230台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 2.230508.96

8009025 1.972台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.972660.23

8009026 1.435台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 1.435719.43

8015028 15.644台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 15.644245.12

8099001 1349.559元小型机具使用费 1267.19182.3681.00

复核：莫建琼编制：黄沛妍



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

69187571345419 2272867 6944 360320220 27929 1639 49789总额 1.000路基工程1 69187.07102

69187571345419 2272867 6944 360320220 27929 1639 49789总额 1.000路基防护与加固工
程

2 69187.07LJ07

69187571345419 2272867 6944 360320220 27929 1639 49789总额 1.000一般边坡防护与加
固

3 69187.07LJ0701

67617558344424 2228851 6827 352519892 27131 1580 48603m3 60.000C20混凝土挡土墙4 1126.95LJ070101

1570130995 4416 116 78328 799 59 1186m3 2.400C20砼铺底（厚
10cm）

5 654.14LJ070102

85952470970636355 226225539 19599 4930750085 602017 39385 691487总额 1.000交通工程及沿线设
施

6 859524.19107

85952470970636355 226225539 19599 4930750085 602017 39385 691487总额 1.000交通安全设施7 859524.1910701

55851246116408719 133432740 11113 3152030422 413690 9569 453680m 3134.000护栏8 178.21JA01

55851246116408719 133432740 11113 3152030422 413690 9569 453680m 3134.000钢护栏9 178.21JA0105

55851246116408719 133432740 11113 3152030422 413690 9569 453680m 3134.000波形钢板护栏10 178.21JA010501

19225315874142347 4502830 1856 109584617 150294 3322 158233m 1404.000Gr-C-4E11 136.93JA01050101

1311110839875 31259 207 760514 9817 359 10691m 42.000Gr-C-2E12 312.18JA01050102

79849659356988 1910419 1840 44015251 58593 842 64685m 572.000Gr-C-4C13 139.60JA01050103

14826312242106754 3621834 4955 825214033 101817 2508 118359m 564.000上游端头AT1-214 262.88JA01050104

1250351032492755 2997598 2255 71496006 93168 2537 101712m 552.000下游端头AT215 226.51JA01050105

1211881000689808 3158776 3323 69569287 85205 2475 96968块 93.000标志牌16 1303.10JA03

1211881000689808 3158776 3323 69569287 85205 2475 96968块 93.000铝合金标志牌17 1303.10JA0301

96013792869457 2411577 2850 53757941 66723 2209 76872块 80.000单柱式铝合金标志
牌

18 1200.16JA030101

13866114510137 29476 447 7801265 9594 267 11125个 13.000单柱式○800凸面镜19 1066.61JA030107

1131093410214 454124 27 80182 8889 8971m2 53.800立柱粘贴反光膜20 210.22JA030108

15686712952119768 53191783 4547 94148673 87506 26673 122852m2 1243.000标线21 126.20JA04

15686712952119768 53191783 4547 94148673 87506 26673 122852m2 1243.000路面标线22 126.20JA0401

16514101 41 4 89 107 17 133m2 2.800热熔标线23 58.95JA040101

15670212939119667 53141781 4543 94068664 87399 26656 122719m2 1240.200减速标线24 126.35JA040103

23701961905 8526 104 150312 1498 1809个 440.000轮廓标25 5.39JA06

23701961905 8526 104 150312 1498 1809个 440.000附着式轮廓标26 5.39JA0603

37325 11 5 214 11 25总额 1.000安全设施拆除工程27 36.80JA09

37325 11 5 214 11 25根 1.000拆除道口桩28 36.80JA0912

20551169716130 716215 505 12661377 14118 657 16152根 68.000道口标柱29 302.21JA13

3747837478元专项费用30 110

2319923199元施工场地建设费31 11001

1427914279元安全生产费32 11002

96618976683681774 248946407 26542 5291070306 629946 41024 7787531.730 558490.83合计

复核：莫建琼编制：黄沛妍



第 1 页 04表编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3321.114 0.521 0.224 1.338 0.521 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.018 0.470 0.176 1.194 0.470 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.136 0.154 0.157 1.293 0.154 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5001.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0561.093 0.818 0.321 1.414 0.818 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4410.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7450.883 1.537 0.333 1.216 1.537 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8461.730 2.729 0.622 2.352 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8462.729 0.622 0.622 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8461.730 2.729 0.622 2.352 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8462.729 0.622 0.622 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.052 1.677 0.389 1.441 1.677 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

编制：黄沛妍 复核：莫建琼



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

06表编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费}*0.5 23199 23199

11002 安全生产费 {A}*1.5% 14279 14279

复核：莫建琼编制：黄沛妍



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

08表编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 130818

301 建设项目管理费 81248

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 44047 0+(906688.31-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 27201 0+(906688.31-0)*0.03*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 10000 10000 10000

303 建设项目前期工作费 45706

30301 勘察设计费 建安工程费*3.12% 30145 966189.14*3.12%

30302 工程造价咨询服务费 建安工程费*0.5%*0.4+建安工程费*0.4% 5797 966189.14*0.5%*0.4+966189.14*0.4%

30303 招标代理服务费 10000+(建安工程费-1000000)*0.7% 9763 10000+(966189.14-1000000)*0.7%

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 3865 (966189.14-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 32910

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地征用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设
其他费)*3%

32910 (966189.14+0+130817.88)*3%

复核：莫建琼编制：黄沛妍



建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 4168.14

4
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 8500.00

5 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.47

6 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.50

7 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4411.50

8 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4429.20

9 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 5025.66

10 钢管立柱 t 2003015 5370.00

11 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 6097.00

12 组合钢模板 t 2003026 5501.00

13 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.31

14 螺栓混合规格 kg 2009013 8.50

15 铁件铁件 kg 2009028 5.71

16 镀锌铁件 kg 2009029 6.09

17 汽油92号 kg 3003002 9.55

18 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.98

19 电 kW�h 3005002 1.62

20 水 m3 3005004 2.82

21 原木混合规格 m3 4003001 1017.00

22 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1282.00

23 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

24 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.45

25 底油 kg 5009007 14.94

26 热熔涂料 kg 5009008 5.98

27 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 135.92

28 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 82.52

29 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 82.52

30 32.5级水泥 t 5509001 486.73

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 24630.00

32 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 5.13

33 反光膜 m2 6007004 150.00

34 震动标线涂料 kg 6007010 8.12

35 其他材料费 元 7801001 1.00

36 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1077.07

37
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 840.29

38 凸起振动标线机 台班 8003075 632.40

39
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 214.56

40 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 362.63

41 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 508.55

42 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 508.96

43 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 660.23

44 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 719.43

45 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 245.12

46 小型机具使用费 元 8099001 1.00

47 定额基价 元 1999 1.00

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：LJ070101

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20混凝土挡土墙 单位：m3 数量：60.0 单价： 1126.95

编织袋围堰现浇混凝土挡土墙 机械挖基坑土、石方

现浇混凝土挡土墙
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
编织袋围堰高2.0m

10m3 1000m3 10m围堰

6.000 0.038 5.200

1～4～19～2 4～1～3～3 4～2～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.500 81.000 8201.25 110.200 4.188 423.99 21.400 111.280 11267.10 196.468 19892.34

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.47 2.100 12.600 68.92 12.600 68.92

2003026 组合钢模板 t 5501.00 0.016 0.096 528.10 0.096 528.10

2009028 铁件铁件 kg 5.71 50.700 304.200 1736.98 304.200 1736.98

3005004 水 m3 2.82 10.000 60.000 169.20 60.000 169.20

4003001 原木混合规格 m3 1017.00 0.040 0.240 244.08 0.240 244.08

5001013
PVC塑料管
(Φ50mm)Φ50mm

m 6.41 1.800 10.800 69.23 10.800 69.23

5001052
塑料编织袋袋装砂井
用

个 1.45 950.000 4940.000 7163.00 4940.000 7163.00

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 5.510 33.060 4493.52 33.060 4493.52

5505015
碎石（8cm）最大粒径
8cm堆方

m3 82.52 8.360 50.160 4139.20 50.160 4139.20

5509001 32.5级水泥 t 486.73 2.876 17.256 8399.01 17.256 8399.01

7801001 其他材料费 元 1.00 19.900 119.400 119.40 119.400 119.40

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1077.07 2.660 0.101 108.87 0.101 108.87

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 214.56 0.310 1.860 399.08 1.860 399.08

8009026
提升质量8t以内汽车
式起重机QY8

台班 719.43 0.230 1.380 992.81 1.380 992.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00 13.200 79.200 79.20 79.200 79.20

9999001 定额基价 元 1.00 4147.000 24885.000 24885.00 14511.000 551.000 551.00 3652.000 18990.000 18990.00 44426.000 44426.00

6827.50

2227.69

599.19

252.05

5583.07

3524.70

48602.95

企业管理费

规费 8669.024

24882.000

2904.12

1105.01

444.463

551.418

148.90

31.68

11267.101

18990.400

3774.48

1091.00元

元

金额合计

税金 3240.67

39248.09

69.57

842.58

2272.83

27526.47元

元

67617.14

措施费
1.015 101.53 551.413 6.71 11826.838 143.81元

29639.98 532.87 18430.10直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 26387.372 1957.94 598.275 44.39 20517.089 1522.37元

10003.136

1.201 298.83 551.413 8.48 18989.838 291.8824884.658

36007.422 773.011 25253.644

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

1.216%

%1.537

5.745%

%33.500

7.420%

%9.000

1.216%

%1.537

5.745%

%33.500

7.420%

%9.000
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分项编号：LJ070102

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20砼铺底（厚10cm） 单位：m3 数量：2.4 单价： 654.14

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

0.240

1～4～19～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.500 3.240 328.05 3.240 328.05

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.47 2.100 0.504 2.76 0.504 2.76

2003026 组合钢模板 t 5501.00 0.016 0.004 21.12 0.004 21.12

2009028 铁件铁件 kg 5.71 50.700 12.168 69.48 12.168 69.48

3005004 水 m3 2.82 10.000 2.400 6.77 2.400 6.77

4003001 原木混合规格 m3 1017.00 0.040 0.010 9.76 0.010 9.76

5001013
PVC塑料管
(Φ50mm)Φ50mm

m 6.41 1.800 0.432 2.77 0.432 2.77

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 5.510 1.322 179.74 1.322 179.74

5505015
碎石（8cm）最大粒径
8cm堆方

m3 82.52 8.360 2.006 165.57 2.006 165.57

5509001 32.5级水泥 t 486.73 2.876 0.690 335.96 0.690 335.96

7801001 其他材料费 元 1.00 19.900 4.776 4.78 4.776 4.78

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 214.56 0.310 0.074 15.96 0.074 15.96

8009026
提升质量8t以内汽车
式起重机QY8

台班 719.43 0.230 0.055 39.71 0.055 39.71

8099001 小型机具使用费 元 1.00 13.200 3.168 3.17 3.168 3.17

9999001 定额基价 元 1.00 4147.000 995.000 995.00 995.000 995.00

116.17

44.20

11.95

4.06

129.63

78.32

1185.60

企业管理费

规费 346.761

995.280

116.17

44.20元

元

金额合计

税金 129.63

1569.92元

元

1569.92

措施费
1.015 4.06元

1185.60直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1055.499 78.32元

400.125

1.201 11.95995.386

1440.300

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：JA01050101

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-4E 单位：m 数量：1404.0 单价： 136.93

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

8.956 14.662

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.600 41.198 4171.26 0.300 4.399 445.36 45.596 4616.62

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 8500.00 0.008 0.117 997.02 0.117 997.02

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 4429.20 0.025 0.224 991.70 0.224 991.70

2003015 钢管立柱 t 5370.00 1.010 9.046 48574.66 9.046 48574.66

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 6097.00 1.010 14.809 90288.16 14.809 90288.16

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 4.800 42.989 228.27 42.989 228.27

2009013 螺栓混合规格 kg 8.50 73.301 1074.739 9135.28 1074.739 9135.28

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 78.813 78.81 78.813 78.81

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.370 3.314 1201.65 3.314 1201.65

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.060 0.880 447.38 0.880 447.38

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.550 4.926 1207.41 4.926 1207.41

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 465.712 465.71 465.712 465.71

9999001 定额基价 元 1.00 6073.000 54392.000 54392.00 5999.000 87954.000 87954.00 142346.000 142346.00

1855.88

4502.44

802.84

27.26

15874.10

10957.83

158232.67

企业管理费

规费 5005.507

54389.788

1676.85

1720.35

534.430

87957.338

179.03

2782.09元

元

金额合计

税金 5835.20

70670.72

10038.91

121582.30元

元

192253.02

措施费
0.351 24.17 881.040 3.09元

56919.47 101313.20直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 56441.065 4187.93 91238.598 6769.90元

6885.330

0.564 306.76 87953.740 496.0854392.175

64835.522 111543.400

3.163

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：JA01050102

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-2E 单位：m 数量：42.0 单价： 312.18

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

1.072 0.496

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.600 4.931 499.28 0.300 0.149 15.07 5.080 514.35

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 8500.00 0.008 0.004 33.73 0.004 33.73

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 4429.20 0.025 0.027 118.70 0.027 118.70

2003015 钢管立柱 t 5370.00 1.010 1.083 5814.21 1.083 5814.21

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 6097.00 1.010 0.501 3054.35 0.501 3054.35

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 4.800 5.146 27.32 5.146 27.32

2009013 螺栓混合规格 kg 8.50 180.133 89.346 759.44 89.346 759.44

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 9.434 9.43 9.434 9.43

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.370 0.397 143.83 0.397 143.83

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.060 0.030 15.13 0.030 15.13

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.550 0.590 144.52 0.590 144.52

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 55.744 55.74 55.744 55.74

9999001 定额基价 元 1.00 6073.000 6511.000 6511.00 6784.000 3365.000 3365.00 9875.000 9875.00

206.77

312.35

55.70

3.00

1082.60

760.27

10690.77

企业管理费

规费 599.140

6510.256

200.71

205.92

18.078

3364.864

6.06

106.43元

元

金额合计

税金 698.45

8459.02

384.15

4652.42元

元

13111.45

措施费
0.351 2.89 29.805 0.10元

6813.05 3877.72直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6755.782 501.28 3490.377 258.99元

824.148

0.564 36.72 3364.849 18.986510.541

7760.567 4268.278

3.163

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：JA01050103

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-4C 单位：m 数量：572.0 单价： 139.60

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.911 5.974 2.145

5～1～2～2 5～1～2～5改 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 9.700 18.537 1876.84 0.300 1.792 181.46 14.700 31.532 3192.56 51.860 5250.87

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 8500.00 0.008 0.048 406.23 0.048 406.23

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 4429.20 0.032 0.061 270.85 0.061 270.85

2003015 钢管立柱 t 5370.00 1.010 1.930 10364.69 1.930 10364.69

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 6097.00 1.010 6.034 36787.71 6.034 36787.71

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 6.000 11.466 60.88 11.466 60.88

2009013 螺栓混合规格 kg 8.50 73.300 437.894 3722.10 437.894 3722.10

3005004 水 m3 2.82 12.000 25.740 72.59 25.740 72.59

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 4.692 10.064 1367.95 10.064 1367.95

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 82.52 8.466 18.160 1498.53 18.160 1498.53

5509001 32.5级水泥 t 486.73 3.845 8.248 4014.32 8.248 4014.74

7801001 其他材料费 元 1.00 11.300 21.594 21.59 2.600 5.577 5.58 27.171 27.17

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.370 0.707 256.40 0.707 256.40

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.060 0.358 182.28 0.358 182.28

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.690 1.319 323.21 1.319 323.21

8099001 小型机具使用费 元 1.00 41.700 79.689 79.69 79.689 79.69

9999001 定额基价 元 1.00 6665.000 12737.000 12737.00 5999.000 35837.000 35837.00 3922.000 8413.000 8413.00 56987.000 56987.00

1839.91

1910.03

375.00

44.17

6593.03

4401.30

64685.48

企业管理费

规费 2081.940

12736.815

697.45

402.87

217.752

35838.026

72.95

1133.56

3192.564

8412.690

1069.51

373.61元

元

金额合计

税金 1387.46

16803.63

4090.33

49538.39

1115.25

13506.90元

元

79848.92

措施费
0.351 8.90 358.978 1.26 3351.168 34.01元

13254.17 41279.79 10151.52直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13220.418 980.96 37174.973 2758.38 8921.348 661.96元

2534.589

0.564 71.84 35836.516 202.13 8413.029 101.0412736.800

15416.178 45448.067 12391.644

3.163

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

1.015%

%1.201

4.441%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：JA01050104

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：上游端头AT1-2 单位：m 数量：564.0 单价： 262.88

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

6.686 6.605 4.882

5～1～2～2 5～1～2～5改 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 9.700 64.854 6566.49 0.300 1.982 200.63 14.700 71.765 7266.25 138.601 14033.36

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 8500.00 0.008 0.053 449.14 0.053 449.14

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 4429.20 0.032 0.214 947.64 0.214 947.64

2003015 钢管立柱 t 5370.00 1.010 6.753 36262.86 6.753 36262.86

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 6097.00 1.010 6.671 40673.39 6.671 40673.39

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 6.000 40.116 213.02 40.116 213.02

2009013 螺栓混合规格 kg 8.50 90.863 600.150 5101.28 600.150 5101.28

3005004 水 m3 2.82 12.000 58.584 165.21 58.584 165.21

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 4.692 22.906 3113.43 22.906 3113.43

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 82.52 8.466 41.331 3410.64 41.331 3410.64

5509001 32.5级水泥 t 486.73 3.845 18.773 9136.55 18.773 9137.50

6007004 反光膜 m2 150.00 2.277 15.040 2255.94 15.040 2255.94

7801001 其他材料费 元 1.00 11.300 75.552 75.55 2.600 12.693 12.69 88.245 88.25

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.370 2.474 897.08 2.474 897.08

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.060 0.396 201.54 0.396 201.54

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.690 4.613 1130.82 4.613 1130.82

8099001 小型机具使用费 元 1.00 41.700 278.806 278.81 278.806 278.81

9999001 定额基价 元 1.00 6665.000 44562.000 44562.00 6517.000 43045.000 43045.00 3922.000 19149.000 19149.00 106756.000 106756.00

4955.01

3621.34

724.06

109.94

12241.89

8251.75

118358.93

企业管理费

规费 7284.063

44562.190

2440.16

1409.50

240.752

43044.785

80.65

1361.51

7266.248

19147.204

2434.19

850.33元

元

金额合计

税金 4854.28

58790.72

4849.32

58730.62

2538.30

30741.58元

元

148262.91

措施费
0.351 31.13 396.894 1.39 7627.227 77.42元

46372.26 48881.91 23104.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 46254.151 3432.06 44650.458 3313.06 20304.906 1506.62元

8867.745

0.564 251.33 43045.218 242.77 19147.976 229.9644562.136

53936.433 53881.300 28203.278

3.163

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

1.015%

%1.201

4.441%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：莫建琼编制：黄沛妍



分项编号：JA01050105

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：下游端头AT2 单位：m 数量：552.0 单价： 226.51

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 1t 10m3实体

6.073 1.123 6.575 1.260

5～1～2～3 5～1～2～2 5～1～2～5改 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.600 27.936 2828.50 9.700 10.893 1102.93 0.300 1.973 199.72 14.700 18.522 1875.35 59.323 6006.49

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 8500.00 0.008 0.053 447.10 0.053 447.10

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 4429.20 0.025 0.152 672.46 0.032 0.036 159.17 0.188 831.63

2003015 钢管立柱 t 5370.00 1.010 6.134 32938.13 1.010 1.134 6090.82 7.268 39028.95

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 6097.00 1.010 6.641 40488.65 6.641 40488.65

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 4.800 29.150 154.79 6.000 6.738 35.78 35.888 190.57

2009013 螺栓混合规格 kg 8.50 104.122 684.602 5819.12 684.602 5819.12

3005004 水 m3 2.82 12.000 15.120 42.64 15.120 42.64

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 4.692 5.912 803.55 5.912 803.55

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 82.52 8.466 10.667 880.25 10.667 880.25

5509001 32.5级水泥 t 486.73 3.845 4.845 2358.06 4.845 2358.31

6007004 反光膜 m2 150.00 2.239 14.721 2208.21 14.721 2208.21

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 53.442 53.44 11.300 12.690 12.69 2.600 3.276 3.28 69.408 69.41

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.370 2.247 814.83 0.370 0.416 150.68 2.663 965.51

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.060 0.395 200.62 0.395 200.62

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.550 3.340 818.74 0.690 0.775 189.94 4.115 1008.67

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 315.796 315.80 41.700 46.829 46.83 362.625 362.63

9999001 定额基价 元 1.00 6073.000 36883.000 36883.00 6665.000 7485.000 7485.00 6608.000 43448.000 43448.00 3922.000 4942.000 4942.00 92758.000 92758.00

2255.44

2997.01

59.35

19.98

554.62

42.98

10324.02

388.85

5963.13

7149.17

655.11

101712.07

企业管理费

规费 3394.200

36881.329

1137.06

1166.56

1223.451

7484.795

409.86

236.74

239.660

43447.600

80.29

1374.25

1875.352

4941.720

628.24

元

元

金额合计

税金 3956.81

47921.31

815.34

9874.66

4896.76

59305.22 7934.12元

元

125035.31

措施费
0.351 16.39 1489.452 5.23 395.092 1.39 1968.518元

38596.69 7788.82 49363.42直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 38272.278 2839.80 7768.976 576.46 45068.275 3344.07 5240.512元

4668.893

0.564 208.01 7484.786 42.21 43447.755 245.04 4941.91936882.948

43964.511 9059.322 54408.456 7279.011

3.163 219.46

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

1.015%

%1.201

4.441%

%33.500

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：80.0 单价： 1200.16

铝合金标志牌钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10m3 1t 10t 10t

4.482 1.587 0.471 0.061

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.100 58.714 5944.81 8.700 13.807 1397.95 9.500 4.475 453.14 23.400 1.432 145.00 78.429 7940.90

2001001 HPB300钢筋 t 4168.14 1.025 1.627 6780.21 1.627 6780.21

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 5.50 5.100 8.094 44.52 8.094 44.52

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4411.50 0.004 0.018 79.09 0.018 79.09

2003015 钢管立柱 t 5370.00 6.314 2.975 15973.20 2.975 15973.20

2003026 组合钢模板 t 5501.00 0.007 0.031 172.59 0.031 172.59

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 0.900 0.424 2.25 0.424 2.25

2009028 铁件铁件 kg 5.71 3.300 14.791 84.45 14.791 84.45

2009029 镀锌铁件 kg 6.09 3759.900 1771.289 10787.15 4881.062 298.721 1819.21 2070.010 12606.36

3005004 水 m3 2.82 12.000 53.784 151.67 53.784 151.67

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1282.00 0.001 0.004 5.75 0.004 5.75

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 4.900 21.962 2985.05 21.962 2985.05

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 82.52 8.470 37.963 3132.67 37.963 3132.67

5509001 32.5级水泥 t 486.73 3.417 15.315 7454.27 15.315 7454.27

6007002
铝合金标志包括板面
、垫板及其他金属附
件

t 24630.00 5.115 0.313 7710.13 0.313 7710.13

6007004 反光膜 m2 150.00 1022.876 62.600 9390.00 62.600 9390.00

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 150.595 150.60 150.595 150.60

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 508.96 3.200 1.508 767.27 7.900 0.483 246.07 1.991 1013.34

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 660.23 2.830 1.333 880.23 6.980 0.427 282.03 1.760 1162.26

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.150 0.071 17.32 0.071 17.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 15.687 15.69 15.687 15.69

9999001 定额基价 元 1.00 3737.000 16748.000 16748.00 4366.000 6928.000 6928.00 58345.000 27487.000 27487.00 298894.000 18292.000 18292.00 69456.000 69456.00
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：80.0 单价： 1200.16

铝合金标志牌钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10m3 1t 10t 10t

4.482 1.587 0.471 0.061

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

2849.55

2410.97

103.17

2.33

498.43

78.28

7927.64

1408.05

19592.44

5375.37

1960.07

76872.30

企业管理费

规费 5944.812

16749.234

1991.51

743.83

1397.949

6928.842

468.31

219.16

882.907

27486.330

295.77

869.39

280.454

18292.313

93.95

元

元

金额合计

税金 2204.48

26698.73

853.92

10341.96

2909.17

35233.26 23738.59元

元

96012.54

措施费
1.015 63.50 1467.397 5.15 2080.598 7.30 662.496元

20176.63 8222.67 28880.56直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 17757.722 1317.62 7192.237 533.66 28518.046 2116.04 18976.388元

6255.832

1.201 201.16 6928.410 39.08 27486.504 155.02 18292.31416748.409

24494.256 9488.044 32324.089 21778.522

4.441 578.59

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式○800凸面镜 单位：个 数量：13.0 单价： 1066.61

铝合金标志牌钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 ○800凸面镜

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 ○800凸面镜

10m3 1t 10t 个

0.728 0.258 0.075 13.000

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3改 1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.100 9.537 965.60 8.700 2.245 227.27 9.500 0.711 71.95 12.492 1264.82

2001001 HPB300钢筋 t 4168.14 1.025 0.264 1102.26 0.264 1102.26

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 5.50 5.100 1.316 7.24 1.316 7.24

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4411.50 0.004 0.003 12.85 0.003 12.85

2003015 钢管立柱 t 5370.00 6.112 0.457 2455.04 0.457 2455.04

2003026 组合钢模板 t 5501.00 0.007 0.005 28.03 0.005 28.03

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.31 0.900 0.067 0.36 0.067 0.36

2009028 铁件铁件 kg 5.71 3.300 2.402 13.72 2.402 13.72

2009029 镀锌铁件 kg 6.09 3884.806 290.583 1769.65 290.583 1769.65

3005004 水 m3 2.82 12.000 8.736 24.64 8.736 24.64

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1282.00 0.001 0.001 0.93 0.001 0.93

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 4.900 3.567 484.85 3.567 484.85

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 82.52 8.470 6.166 508.83 6.166 508.83

5509001 32.5级水泥 t 486.73 3.417 2.488 1210.78 2.488 1210.78

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 24.461 24.46 24.461 24.46

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 508.96 3.200 0.239 121.82 0.239 121.82

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 660.23 2.830 0.212 139.76 0.212 139.76

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 245.12 0.150 0.011 2.75 0.011 2.75

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 2.548 2.55 2.548 2.55

9999001 定额基价 元 1.00 3737.000 2720.000 2720.00 4366.000 1126.000 1126.00 58025.000 4340.000 4340.00 150.000 13.000 1950.00 10137.000 10137.00

446.57

293.73

63.51

12.31

1144.90

144.69

1950.00

779.60

188.52

11125.35

企业管理费

规费 965.600

2720.536

323.48

120.82

227.266

1126.428

76.13

35.63

140.185

4340.270

46.96

137.28元

元

金额合计

税金 358.07

4336.61

138.82

1681.30

459.48

5564.84 2283.21元

元

13865.96

措施费
1.015 10.31 238.556 0.84 330.352 1.16元

3277.24 1336.77 4561.34直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2884.340 214.02 1169.245 86.76 4503.194 334.14 1950.000元

1016.119

1.201 32.67 1126.358 6.35 4340.284 24.482720.402

3978.544 1542.478 5105.356 2094.689

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

0.351%

%0.564

3.163%

%33.500

7.420%

%9.000

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：立柱粘贴反光膜 单位：m2 数量：53.8 单价： 210.22

轮廓标

立面标记反光膜

100m2

0.538

5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.500 0.807 81.71 0.807 81.71

6007004 反光膜 m2 150.00 110.000 59.180 8877.00 59.180 8877.00

7801001 其他材料费 元 1.00 22.300 11.997 12.00 11.997 12.00

9999001 定额基价 元 1.00 18985.000 10214.000 10214.00 10214.000 10214.00

27.37

453.60

122.67

0.87

933.83

800.70

8970.71

企业管理费

规费 81.710

10213.930

27.37

453.60元

元

金额合计

税金 933.83

11309.75元

元

11309.75

措施费
1.015 0.87元

8970.71直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10791.065 800.70元

85.768

1.201 122.6710213.995

10375.922

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：莫建琼编制：黄沛妍
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：热熔标线 单位：m2 数量：2.8 单价： 58.95

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

0.028

5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.100 0.087 8.79 0.087 8.79

5009007 底油 kg 14.94 23.000 0.644 9.62 0.644 9.62

5009008 热熔涂料 kg 5.98 469.000 13.132 78.53 13.132 78.53

6007003
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 5.13 95.700 2.680 13.75 2.680 13.75

7801001 其他材料费 元 1.00 194.200 5.438 5.44 5.438 5.44

8003070
热熔标线设备(含热熔
釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 840.29 0.470 0.013 11.06 0.013 11.06

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.430 0.012 6.12 0.012 6.12

9999001 定额基价 元 1.00 3602.000 101.000 101.00 101.000 101.00

4.25

4.48

1.21

0.26

13.63

7.93

133.31

企业管理费

规费 12.672

100.856

4.25

4.48元

元

金额合计

税金 13.63

165.05元

元

165.05

措施费
1.015 0.26元

133.31直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 106.806 7.93元

25.321

1.201 1.21100.845

151.422

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：莫建琼编制：黄沛妍
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：减速标线 单位：m2 数量：1240.2 单价： 126.35

路面标线

振动标线

100m2

12.402

5～1～5～8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.900 85.574 8664.35 85.574 8664.35

5009007 底油 kg 14.94 23.000 285.246 4261.58 285.246 4261.58

6007003
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 5.13 26.500 328.653 1685.99 328.653 1685.99

6007010 震动标线涂料 kg 8.12 784.900 9734.330 79042.76 9734.330 79042.76

7801001 其他材料费 元 1.00 194.200 2408.468 2408.47 2408.468 2408.47

8003075 凸起振动标线机 台班 632.40 1.340 16.619 10509.65 16.619 10509.65

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 2.560 31.749 16146.01 31.749 16146.01

9999001 定额基价 元 1.00 9649.000 119669.000 119669.00 119669.000 119669.00

4543.13

5314.41

1437.20

343.89

12938.69

9405.77

122718.81

企业管理费

规费 13561.588

119666.898

4543.13

5314.41元

元

金额合计

税金 12938.69

156701.89元

元

156701.89

措施费
1.015 343.89元

122718.81直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 126762.385 9405.77元

33880.406

1.201 1437.20119669.294

143763.200

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：莫建琼编制：黄沛妍
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：附着式轮廓标 单位：个 数量：440.0 单价： 5.39

轮廓标

栏式轮廓标

100块

4.400

5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.700 3.080 311.85 3.080 311.85

2003012
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5m

t 5025.66 0.008 0.035 176.90 0.035 176.90

2009029 镀锌铁件 kg 6.09 16.200 71.280 434.10 71.280 434.10

6007004 反光膜 m2 150.00 1.320 5.808 871.20 5.808 871.20

7801001 其他材料费 元 1.00 3.500 15.400 15.40 15.400 15.40

9999001 定额基价 元 1.00 433.000 1904.000 1904.00 1904.000 1904.00

104.47

84.61

22.88

3.32

195.69

149.59

1809.45

企业管理费

规费 311.851

1905.200

104.47

84.61元

元

金额合计

税金 195.69

2370.01元

元

2370.01

措施费
1.015 3.32元

1809.45直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2016.011 149.59元

327.342

1.201 22.881903.750

2174.322

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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分项编号：JA0912

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 15 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：拆除道口桩 单位：根 数量：1.0 单价： 36.80

安全设施拆除

拆除波形护栏立柱

10根

0.100

5～1～10～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.400 0.140 14.18 0.140 14.18

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 362.63 0.120 0.012 4.35 0.012 4.35

8099001 小型机具使用费 元 1.00 63.800 6.380 6.38 6.380 6.38

9999001 定额基价 元 1.00 254.000 25.000 25.00 25.000 25.00

5.16

1.13

0.31

0.26

3.04

2.01

24.91

企业管理费

规费 15.391

25.400

5.16

1.13元

元

金额合计

税金 3.04

36.80元

元

36.80

措施费
1.015 0.26元

24.91直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 27.089 2.01元

25.365

1.201 0.3125.365

33.767

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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分项编号：JA13

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 16 页第 16 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：道口标柱 单位：根 数量：68.0 单价： 302.21

警示桩更换

钢管警示桩更换

10根

6.800

借桂2020养预5～2～12～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.000 13.600 1377.00 13.600 1377.00

2003015 钢管立柱 t 5370.00 0.204 1.387 7449.26 1.387 7449.26

3005004 水 m3 2.82 1.000 6.800 19.18 6.800 19.18

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 135.92 0.432 2.938 399.28 2.938 399.28

5505015
碎石（8cm）最大粒径
8cm堆方

m3 82.52 0.656 4.461 368.11 4.461 368.11

5509001 32.5级水泥 t 486.73 0.226 1.534 748.01 1.534 746.68

6007004 反光膜 m2 150.00 5.020 34.136 5120.40 34.136 5120.40

7801001 其他材料费 元 1.00 2.000 13.600 13.60 13.600 13.60

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 508.55 0.190 1.292 657.05 1.292 657.05

9999001 定额基价 元 1.00 2372.000 16131.000 16131.00 16131.000 16131.00

505.12

716.32

193.72

20.84

1696.84

1265.89

16151.88

企业管理费

规费 1507.815

16129.600

505.12

716.32元

元

金额合计

税金 1696.84

20550.59元

元

20550.59

措施费
1.015 20.84元

16151.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 17060.472 1265.89元

2052.777

1.201 193.7216131.584

18853.744

4.441

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

复核：莫建琼编制：黄沛妍



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.55元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.98元/kg

费用定额

煤

1.62元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1077.07 358.340 358.34 2.000 202.50 516.2364.690 718.73

2 8003070
热熔标线设备(含热熔
釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

840.29 204.620 204.62 2.000 202.50 432.9045.330 0.27 635.67

3 8003075 凸起振动标线机 632.40 196.900 196.90 1.000 101.25 334.2535.000 435.50

4 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

214.56 25.510 25.51 1.000 101.25 87.8054.200 189.05

5 8007001
装载质量2t以内载货汽
车

362.63 68.870 68.87 1.000 101.25 192.3420.140 0.17 293.76

6 8007003
装载质量4t以内载货汽
车

508.55 79.560 79.56 1.000 101.25 327.4734.290 0.27 428.99

7 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

508.96 94.220 94.22 1.000 101.25 313.1439.240 0.35 414.74

8 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

660.23 211.280 211.28 2.000 202.50 245.8225.740 0.63 448.95

9 8009026
提升质量8t以内汽车式
起重机

719.43 288.760 288.76 2.000 202.50 227.4328.500 0.74 430.67

10 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

245.12 5.170 5.17 1.000 101.25 138.7085.620 239.95

复核：莫建琼编制：黄沛妍
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