




说  明 

一、编制依据： 

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（简称编制办法）。 

2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。 

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。 

4、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充

规定的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）。 

5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）

和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告

（交通运输部第 26号公告）。 

6、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建

办标函〔2019〕193号文）。 

7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告 2017年

51号） 

8、一阶段施工图设计计算的工程数量及确定的施工方案。 

9、《同望工程造价管理软件 V10.8.2》公路工程造价软件编制预算。 

二、建筑安装工程费中直接费、措施费等取费标准 

（一）直接费 

1、人工费：根据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价统一为 101.25元/工

日。 

2、材料费： 

1）、钢材等外购材料采用地方调查价及参照柳州市 2024年 01月《柳州市建设工程造

价信息》除税价格，运费按 1.0元/t.km计算，均采用汽车运往工地。 

2）砂石料采用柳州市信息价，石料从附近采石场购买，均采用汽车运往工地，运费

按 1.0元/t.km计算。 

3）水泥及小五金采用柳州市信息价，均采用汽车运往工地，运费按 1.0元/t.km计算。 



（二）措施费 

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费。 

2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。 

3、夜间施工增加费不计列。 

4、工程所在地不属特殊地区，不设高原地区施工增加费、不设风沙地区施工增加费，

不设沿海地区施工增加费。 

5、行车干扰工程施工增加费不计列。 

6、施工辅助费按编制办法有关规定计列。 

7、由于为安防工程，本项目按施工队伍从当地调遣，按编制办法规定计取本项费用。 

（三）企业管理费 

1、基本费用、职工探亲路费、财务费用按编制办法有关规定计列。 

2、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列职工取暖补贴费 

3、主副食运费补贴：主要从附近城镇采购，按编制办法规定计取本项费用。其中粮食、

然料、蔬菜均在附近村镇购买，水在附近村庄抽用。 

 (四)、规费、利润、税金、专项费用 

1、规费以各类工程的人工费之和为基数，依据广西补充规定中规定养老保险费 16%，医

疗保险费（含生育保险）7.5%、失业保险费 0.5%、工伤保险 1%、住房公积金 8.5%计列。 

2、利润按编制办法规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

3、税金按交通运输部第 26号公告及建办标函〔2019〕193号文规定，按直接费+设备

购置费+措施费+企业管理费+规费+利润总合的 9%计列。 

4、专项费用： 

①施工场地建设费按编制办法规定的 50%计列。 

②安全生产费根据《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）中规定按投标价的 1.5%

（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%）以总额为单位计列。 



招标控制价汇总表
合同段：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命
安全防护工程

标表1

序号 科目名称 金额（元）章次

40905.541   总 则100

66067.82   路 基200

850443.33   安全设施及预埋管线600

957416.644 第100章至第700章合计

5 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

957416.646 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 计日工合计

8 暂列金额（不含计日工总额）

957416.649 招标控制价

共 1 页清单   第 1 页



工程量清单表
合同段：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命
安全防护工程

标表2

清单  第100章  总 则

子目号 单价子目名称 合价数量单位

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1833.021 1833.02

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1833.021 1833.02

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 14094.841 14094.84

104 承包人驻地建设

104-1 施工场地建设费 总额 23144.661 23144.66

清单  第100章  合计   人民币  40905.54 元

共 3 页清单   第 1 页



工程量清单表
合同段：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命
安全防护工程

标表2

清单  第200章  路 基

子目号 单价子目名称 合价数量单位

203 土方开挖

203-1 土方开挖

-a 挖土方（装车、外运） m3 109.8231.2 3.52

-a 挖土方（不装车、预留回填） m3 51.5816.8 3.07

-a 自卸汽车运土 m3 662.6931.2 21.24

204 土方回填

204-1 土方回填

-a 利用土方 m3 231.6716.8 13.79

209 挡土墙

209-5 混凝土挡土墙

-a C20混凝土 m3 38386.860 639.78

-b
编织袋围堰h=2.0m（结算时需提供施工过程影像资料及签证
单据实结算）

m 25613.6452 492.57

-c C20砼铺底（厚10cm） m3 1011.62.4 421.5

清单  第200章  合计   人民币  66067.8 元

共 3 页清单   第 2 页



工程量清单表
合同段：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命
安全防护工程

标表2

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 单价子目名称 合价数量单位

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏

-a-1 中间段Gr-C-4E m 189062.641404 134.66

-a-2 中间段Gr-C-2E m 13121.6442 312.42

-a-3 中间段Gr-C-4C m 78295.36572 136.88

-c 波形梁钢护栏端头

-c-1 上游端头AT1-2 个 41988.9414 2999.21

-c-2 上游端头AT1-2 个 96315.1233 2918.64

-c-3 下游端头AT2 个 31520.1612 2626.68

-c-4 下游端头AT2 个 91379.0834 2687.62

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志

-a ○800×2单柱式铝合金标志 个 706.221 706.22

-b △900×2单柱式铝合金标志 个 39462.8157 692.33

-c 2△900×2单柱式铝合金标志 个 19959.820 997.99

-d ○800×2+△900×2单柱式铝合金标志 个 20752 1037.5

-e 标志牌基础混凝土 m� 30295.9852.08 581.72

-f 标志牌基础钢筋（HPB300） t 7508.261.1641 6449.84

-g 标志牌基础钢筋（HRB400） t 4283.130.6814 6285.78

604-13 道路反光镜

-a ○800单柱式道路反光镜 个 8089.913 622.3

604-14 道口标柱 根 20859.6868 306.76

604-15 拆除道口标柱 根 36.611 36.61

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 路口停车让行标线、路口减速标线2±0.2mm m2 164.022.8 58.58

-b 减速标线6±0.2mm m2 155384.661240.2 125.29

605-5 轮廓标

-b 附着式轮廓标 个 2389.2440 5.43

605-6 立面标记

-a 立柱粘贴反光膜 m2 17545.0983.56 209.97

清单  第600章  合计   人民币  850443.3 元

共 3 页清单   第 3 页



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全 共 3 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

957416.64 100.001 第100章至第700章合计

清单  第100章  总 则 40905.54 4.27100

3666.04 0.38101 通则

3666.04 0.38101-1 保险费

1 1833.02 1833.02 0.19总额-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险

1 1833.02 1833.02 0.19总额-b 按合同条款规定，提供第三者责任险

14094.84 1.47102 工程管理

1 14094.84 14094.84 1.47总额102-3 安全生产费

23144.66 2.42104 承包人驻地建设

1 23144.66 23144.66 2.42总额104-1 施工场地建设费

清单  第200章  路 基 66067.8 6.90200

824.09 0.09203 土方开挖

824.09 0.09203-1 土方开挖

31.2 109.82 3.52 0.01m3-a 挖土方（装车、外运）

16.8 51.58 3.07 0.01m3-a 挖土方（不装车、预留回填）

31.2 662.69 21.24 0.07m3-a 自卸汽车运土

231.67 0.02204 土方回填

231.67 0.02204-1 土方回填

16.8 231.67 13.79 0.02m3-a 利用土方

65012.04 6.79209 挡土墙

65012.04 6.79209-5 混凝土挡土墙

60 38386.8 639.78 4.01m3-a C20混凝土

52 25613.64 492.57 2.68m
结算时需提供施工过程影像
资料及签证单据实结算

-b
编织袋围堰h=2.0m（结算时需提供施工过程影像
资料及签证单据实结算）

2.4 1011.6 421.5 0.11m3-c C20砼铺底（厚10cm）

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全 共 3 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

清单  第600章  安全设施及预埋管线 850443.3 88.83600

541682.94 56.58602 护栏

541682.94 56.58602-3 波形梁钢护栏

280479.64 29.30-a 路侧波形梁钢护栏

261203.3 27.28-c 波形梁钢护栏端头

133277.39 13.92604 道路交通标志

104291.2 10.89604-1 单柱式交通标志

1 706.22 706.22 0.07个-a ○800×2单柱式铝合金标志

57 39462.81 692.33 4.12个-b △900×2单柱式铝合金标志

20 19959.8 997.99 2.08个-c 2△900×2单柱式铝合金标志

2 2075 1037.5 0.22个-d ○800×2+△900×2单柱式铝合金标志

52.08 30295.98 581.72 3.16m�-e 标志牌基础混凝土

1.1641 7508.26 6449.84 0.78t-f 标志牌基础钢筋（HPB300）

0.6814 4283.13 6285.78 0.45t-g 标志牌基础钢筋（HRB400）

8089.9 0.84604-13 道路反光镜

13 8089.9 622.3 0.84个-a ○800单柱式道路反光镜

68 20859.68 306.76 2.18根604-14 道口标柱

1 36.61 36.61 0.00根604-15 拆除道口标柱

175482.97 18.33605 道路交通标线

155548.68 16.25605-1 热熔型涂料路面标线

2.8 164.02 58.58 0.02m2-a 路口停车让行标线、路口减速标线2±0.2mm

1240.2 155384.66 125.29 16.23m2-b 减速标线6±0.2mm

2389.2 0.25605-5 轮廓标

440 2389.2 5.43 0.25个-b 附着式轮廓标

17545.09 1.83605-6 立面标记

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全 共 3 页第 3 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

83.56 17545.09 209.97 1.83m2-a 立柱粘贴反光膜

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工
程暂估价合计

957416.64 100.0010
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价
合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

957416.64 100.0013 招标控制价

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 3 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
清单  第
200章  路
基

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

单价(元)

1001001 663.932工日人工 468.858195.074101.25

1051001 87.882工日机械工 82.4455.437101.25

2001001 1.193tHPB300钢筋 1.1934110.62

2001002 0.698tHRB400钢筋 0.6983973.45

2001019 0.275t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.2756438

2001021 12.6kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 12.65.68

2001022 9.412kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 9.4126

2003004 0.021t型钢（工字钢,角钢） 0.0214154.87

2003005 0.678t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.6784190.27

2003012 0.035t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0354823

2003015 30.924t钢管立柱 30.9245646

2003017 34.68t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 34.685874

2003026 0.132t组合钢模板 0.0360.0965300

2009011 130.013kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 130.0135.31

2009013 2554.571kg螺栓（混合规格） 2554.5717.35

2009028 321.386kg铁件（铁件） 17.186304.25.71

2009029 2319.494kg镀锌铁件 2319.4946.47

3003002 2029.915kg汽油（92号） 2029.9158.98

3003003 172.819kg柴油（0号,－10号,－20号） 87.56385.2567.35

3005002 1379.49kW�h电 1278.678100.8120.74

3005004 231.62m3水 168.7462.882.82

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 3 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
清单  第
200章  路
基

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

单价(元)

4003001 0.24m3原木（混合规格） 0.24937

4003002 0.005m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规
格） 0.0051118

5001013 10.8mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 10.86.41

5001052 4940个塑料编织袋（袋装砂井用） 49401.1

5009007 285.89kg底油 285.8914.56

5009008 13.132kg热熔涂料 13.1325.98

5503005 103.412m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 69.0334.382135.92

5505012 66.777m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 66.77782.52

5505013 44.112m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 44.11282.52

5505015 56.628m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 4.46152.16782.52

5509001 37.276t32.5级水泥 19.3317.946451.33

5509002 32.797t42.5级水泥 32.797486.73

6007002 0.431t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他
金属附件） 0.43122700

6007003 331.333kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类) 331.3335.13

6007004 205.316m2反光膜 205.316150

6007010 9734.33kg震动标线涂料 9734.338.12

7801001 3016.777元其他材料费 2896.897119.881

8001027 0.091台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WY100液压） 0.0911178.21

8003070 0.013台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等) 0.013814.45

8003075 16.619台班凸起振动标线机 16.619612.45
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
清单  第
200章  路
基

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

单价(元)

8005002 1.86台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机（JD250） 1.86166.87

8007001 9.575台班装载质量2t以内载货汽车 9.575351.15

8007003 35.113台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 35.113489

8007005 2.231台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 2.231484.23

8007016 0.635台班
装载质量12t以内自卸汽车
（T138,SX360） 0.635831.77

8009025 1.973台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.973645.56

8009026 1.38台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 1.38701.48

8015028 14.934台班
容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-
330） 14.934169.78

8099001 1400.925元小型机具使用费 1321.72579.21
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命
安全防护工程

共 4 页第 1 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

40905.54清单  第100章  总
则

1 100

3666.04通则2 101

3666.04保险费3 101～1

1833.02总额 1
按合同条款规定
，提供建筑工程
一切险

4 1833.02～a

1833.02总额 1
按合同条款规定
，提供第三者责
任险

5 1833.02～b

14094.84工程管理6 102

14094.84总额 1安全生产费7 14094.84102～3

23144.66承包人驻地建设8 104

23144.66总额 1施工场地建设费9 23144.66104～1

66067.85455.1545316.23 2197.61860.23 6801.07 3589.3619751.25 25420.38 1992.88 47164.5清单  第200章  路
基

10 200

824.0968.06658.03 13.4310.03 32.52 50.5714.38 635.26 649.64土方开挖11 203

824.0968.06658.03 13.4310.03 32.52 50.5714.38 635.26 649.64土方开挖12 203～1

109.829.0884.1 2.71.56 7.47 6.569.79 72.79 82.58m3 31.2挖土方（装车、
外运）

13 3.52～a

51.584.2539.41 1.270.73 3.5 3.074.59 34.11 38.69m3 16.8挖土方（不装车
、预留回填）

14 3.07～a

662.6954.73534.52 9.467.74 21.55 40.94528.37 528.37m3 31.2自卸汽车运土15 21.24～a

231.6719.13151.77 4.872.82 48.44 11.83144.59 144.59土方回填16 204

231.6719.13151.77 4.872.82 48.44 11.83144.59 144.59土方回填17 204～1

231.6719.13151.77 4.872.82 48.44 11.83144.59 144.59m3 16.8利用土方18 13.79～a

65012.045367.9644506.43 2179.31847.38 6720.12 3526.9619592.28 25420.38 1357.62 46370.28挡土墙19 209

65012.045367.9644506.43 2179.31847.38 6720.12 3526.9619592.28 25420.38 1357.62 46370.28混凝土挡土墙20 209～5
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

38386.83169.5424884.66 1076.76400.4 2904.12 1956.058201.25 19320.93 1357.62 28879.8m3 60C20混凝土21 639.78～a

25613.642114.918989.84 1067.04435.69 3774.48 1520.5511267.1 5434 16701.1m 52

编织袋围堰
h=2.0m（结算时
需提供施工过程
影像资料及签证
单据实结算）

22 492.57～b

1011.683.53631.94 35.5111.3 41.52 50.36123.93 665.45 789.38m3 2.4C20砼铺底（厚
10cm）

23 421.5～c

850443.370220.5637057.01 22064.035584.07 18699.51 49321.1247471.85 600154.17 36933.09 684559.11
清单  第600章  安
全设施及预埋管
线

24 600

541682.9444726.41402517.88 12753.512708.79 10199.28 31014.1327764.95 404335.19 8184.27 440284.41护栏25 602

541682.9444726.41402517.88 12753.512708.79 10199.28 31014.1327764.95 404335.19 8184.27 440284.41波形梁钢护栏26 602～3

280479.6423159.17209786.33 6531.381314.9 3902.55 16148.3410381.83 215112.51 3932.61 229426.96路侧波形梁钢护
栏

27 ～a

189062.6415611.07142345.92 4354.36830.09 1855.88 10946.754616.62 147956.84 2895.81 155469.26m 1404中间段Gr-C-4E28 134.66～a～1

13121.641083.439875.39 302.0958.7 206.77 759.52514.35 9886.97 309.68 10711m 42中间段Gr-C-2E29 312.42～a～2

78295.366464.6757565.02 1874.93426.11 1839.91 4442.065250.87 57268.71 727.12 63246.7m 572中间段Gr-C-4C30 136.88～a～3

261203.321567.24192731.55 6222.131393.89 6296.73 14865.7917383.12 189222.68 4251.65 210857.45波形梁钢护栏端
头

31 ～c

41988.943466.9830200.04 1032.47264.78 1595.08 2337.14587.17 28210.81 494.54 33292.52个 14上游端头AT1-232 2999.21～c～1

96315.127952.6370597.33 2310.42533.92 2441.91 5449.376778.39 69285.66 1562.87 77626.93个 33上游端头AT1-233 2918.64～c～2

31520.162602.5822844.07 765.77188.08 1060.88 1765.813035.31 21725.64 376.08 25137.04个 12下游端头AT234 2626.68～c～3

91379.087545.0569090.11 2113.47407.12 1198.86 5313.512982.24 70000.57 1818.15 74800.96个 34下游端头AT235 2687.62～c～4

133277.3911004.5897001.28 3359.26874.63 3805.87 7511.6510595.01 93097.91 3028.79 106721.71道路交通标志36 604

104291.28611.2174554.04 2527.38633.86 3248.64 5766.489131.89 72239.96 2131.94 83503.78单柱式交通标志37 604～1

706.2258.31535.99 16.43.13 4.5 41.226.91 551.36 24.39 582.65个 1○800×2单柱式
铝合金标志

38 706.22～a
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

39462.813258.4229828.7 912.46174.56 256.05 2293.95392.87 30786.92 1387.84 32567.63个 57△900×2单柱式
铝合金标志

39 692.33～b

19959.81648.0615149.88 463.4388.35 117.46 1165.06180.37 15660.29 636.76 16477.42个 202△900×2单柱式
铝合金标志

40 997.99～c

2075171.331580.88 48.369.21 11.94 121.5718.33 1629.54 64.71 1712.59个 2
○800×2+△900
×2单柱式铝合金
标志

41 1037.5～d

30295.982501.519461.34 842.09307.51 2314.1 1529.336907.76 15875.38 18.23 22801.37m� 52.08标志牌基础混凝
土

42 581.72～e

7508.26619.955082.14 155.4632.44 343.52 391.041025.43 4940.42 5965.85t 1.1641标志牌基础钢筋
（HPB300）

43 6449.95～f

4283.13353.652915.11 89.1718.65 201.08 224.3600.23 2796.05 3396.28t 0.6814标志牌基础钢筋
（HRB400）

44 6285.41～g

8089.9667.976290.28 132.7725.64 46.96 478.4971.95 6411.66 254.47 6738.07道路反光镜45 604～13

8089.9667.976290.28 132.7725.64 46.96 478.4971.95 6411.66 254.47 6738.07个 13○800单柱式道路
反光镜

46 622.3～a

20859.681722.3716131.59 698.01214.58 505.12 1264.681377 14446.3 631.79 16455.08根 68道口标柱47 306.76604～14

36.613.0225.37 1.10.56 5.16 2.0114.18 10.59 24.77根 1拆除道口标柱48 36.61604～15

175482.9714489.52137537.86 5951.262000.65 4694.36 10795.349111.89 102721.07 25720.04 137553道路交通标线49 605

155548.6812843.61119770.14 5182.451782.58 4547.38 9403.758673.14 87397.49 25720.04 121790.66热熔型涂料路面
标线

50 605～1

164.0213.54100.85 4.361.47 4.25 7.928.79 107.09 16.61 132.49m2 2.8
路口停车让行标
线、路口减速标
线2±0.2mm

51 58.58～a

155384.6612830.07119669.29 5178.091781.11 4543.13 9395.848664.35 87290.4 25703.43 121658.18m2 1240.2减速标线
6±0.2mm

52 125.29～b

2389.2197.261903.75 82.3826.19 104.47 149.31311.85 1517.55 1829.4轮廓标53 605～5

2389.2197.261903.75 82.3826.19 104.47 149.31311.85 1517.55 1829.4个 440附着式轮廓标54 5.43～b

17545.091448.6415863.97 686.43191.88 42.51 1242.28126.91 13806.03 13932.94立面标记55 605～6

17545.091448.6415863.97 686.43191.88 42.51 1242.28126.91 13806.03 13932.94m2 83.56立柱粘贴反光膜56 209.97～a
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

957416.6475675.65682373.24 24261.646444.3 25500.59 52910.4867223.1 625574.55 38925.97 731723.616.868 139402.54合计
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第 1 页 04表编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.192 0.271 3.211.114 0.521 0.224 1.338 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.204 0.259 3.2551.018 0.47 0.176 1.194 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.132 0.264 1.771.136 0.154 0.157 1.293 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.159 0.404 2.991.093 0.818 0.321 1.414 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.266 0.513 4.3481.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.274 0.466 4.3270.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.274 0.466 4.3270.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.348 0.545 5.6190.883 1.537 0.333 1.216 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.551 1.094 7.6211.73 2.729 0.622 2.352 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.551 1.094 7.6212.729 0.622 0.622 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.551 1.094 7.6211.73 2.729 0.622 2.352 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.551 1.094 7.6212.729 0.622 0.622 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.208 0.637 4.9881.052 1.677 0.389 1.441 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.164 0.653 3.0590.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.164 0.653 3.0590.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.164 0.653 3.0590.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 4110.62

4 HRB400钢筋 t 2001002 3973.45

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径

t 2001019 6438

6 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.68

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6

8 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4154.87

9 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4190.27

10
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

t 2003012 4823

11 钢管立柱 t 2003015 5646

12 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5874

13 组合钢模板 t 2003026 5300

14
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.31

15 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

16 铁件铁件 kg 2009028 5.71

17 镀锌铁件 kg 2009029 6.47

18 汽油92号 kg 3003002 8.98

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

19 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.35

20 电 kW�h 3005002 0.74

21 水 m3 3005004 2.82

22 原木混合规格 m3 4003001 937

23 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1118

24 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

25 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.1

26 底油 kg 5009007 14.56

27 热熔涂料 kg 5009008 5.98

28 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 135.92

29 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 82.52

30 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 82.52

31 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 82.52

32 32.5级水泥 t 5509001 451.33

33 42.5级水泥 t 5509002 486.73

34
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件

t 6007002 22700

35
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类)

kg 6007003 5.13

36 反光膜 m2 6007004 150

复核：编制：



建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程
编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全
防护工程

共 2 页第 2 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37 震动标线涂料 kg 6007010 8.12

38 其他材料费 元 7801001 1

39
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1178.21

40
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 8003070 814.45

41 凸起振动标线机 台班 8003075 612.45

42
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 8005002 166.87

43 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 351.15

44 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 489

45
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 484.23

46 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 831.77

47 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 645.56

48 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 701.48

49
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 169.78

50 小型机具使用费 元 8099001 1

51 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



分项编号：-a

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖土方（装车、外运） 单位：m3 数量：31.2 单价： 3.52

挖掘机挖装土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.0312

1～1～9～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.1 0.1 9.79 0.1 9.79

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 1178.21 1.98 0.06 72.79 0.06 72.79

9999001 定额基价 元 1 2696 84 84 84 84

7.47

2.7

0.44

1.13

9.08

6.56

82.58

企业管理费

规费 22.3

84.1

7.47

2.7元

元

金额合计

税金 9.08

109.95元

元

109.95

措施费
1.338 1.13元

82.58直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 88.37 6.56元

84.1

0.521 0.4484.1

100.87

3.21

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-a

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖土方（不装车、预留回填） 单位：m3 数量：16.8 单价： 3.07

挖掘机挖装土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.0168

1～1～9～5,定额*0.87

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2.7 0.05 4.59 0.05 4.59

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 1178.21 1.72 0.03 34.1 0.03 34.1

9999001 定额基价 元 1 2346 39 39 39 39

3.5

1.27

0.21

0.53

4.25

3.07

38.69

企业管理费

规费 10.45

39.41

3.5

1.26元

元

金额合计

税金 4.25

51.52元

元

51.52

措施费
1.338 0.53元

38.69直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 41.4 3.07元

39.41

0.521 0.2139.41

47.27

3.21

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：自卸汽车运土 单位：m3 数量：31.2 单价： 21.24

自卸汽车运土、石方 自卸汽车运土、石方

装载质量12t以内自卸汽车运土第一个
1km（结算时需提供施工过程影像资料

装载质量12t以内自卸汽车运土每增运
0.5km(平均运距15km以内)（结算时需

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.0312 0.624

1～1～11～7改 1～1～11～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 831.77 5.96 0.19 154.67 0.72 0.45 373.7 0.64 528.37

9999001 定额基价 元 1 5015 156 156 606 378 378 535 535

21.55

9.46

0.82

6.91

54.73

40.94

528.37

企业管理费

规费 18.83

156.47

6.31

2.77

45.49

378.05

15.24

6.69元

元

金额合计

税金 16.02

194.02

38.71

468.76元

元

662.77

措施费
1.293 2.02 378.05 4.89元

154.67 373.7直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 161.51 11.98 390.22 28.95元

156.47

0.154 0.24 378.05 0.58156.47

178 430.06

1.77

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.293%

%0.154

1.77%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：利用土方 单位：m3 数量：16.8 单价： 13.79

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.0168

1～1～7～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 85 1.43 144.59 1.43 144.59

9999001 定额基价 元 1 9034 152 152 152 152

48.44

4.87

0.79

2.03

19.13

11.83

144.59

企业管理费

规费 144.59

151.77

48.44

4.87元

元

金额合计

税金 19.13

231.68元

元

231.68

措施费
1.338 2.03元

144.59直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 159.46 11.83元

151.77

0.521 0.79151.77

212.54

3.21

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-a

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20混凝土 单位：m3 数量：60.0 单价： 639.78

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

6

1～4～19～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.5 81 8201.25 81 8201.25

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.68 2.1 12.6 71.57 12.6 71.57

2003026 组合钢模板 t 5300 0.02 0.1 508.8 0.1 508.8

2009028 铁件铁件 kg 5.71 50.7 304.2 1736.98 304.2 1736.98

3005004 水 m3 2.82 10 60 169.2 60 169.2

4003001 原木混合规格 m3 937 0.04 0.24 224.88 0.24 224.88

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 6.41 1.8 10.8 69.23 10.8 69.23

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 5.51 33.06 4493.52 33.06 4493.52

5505015 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 82.52 8.36 50.16 4139.2 50.16 4139.2

5509001 32.5级水泥 t 451.33 2.88 17.26 7788.15 17.26 7788.15

7801001 其他材料费 元 1 19.9 119.4 119.4 119.4 119.4

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅
拌机JD250

台班 166.87 0.31 1.86 310.38 1.86 310.38

8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 701.48 0.23 1.38 968.04 1.38 968.04

8099001 小型机具使用费 元 1 13.2 79.2 79.2 79.2 79.2

9999001 定额基价 元 1 4147 24885 24885 24885 24885
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20混凝土 单位：m3 数量：60.0 单价： 639.78

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

6

1～4～19～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

2904.12

1076.76

298.87

101.53

3169.54

1956.05

28879.8

企业管理费

规费 8669.02

24884.66

2904.12

1076.76元

元

金额合计

税金 3169.54

38386.67元

元

38386.67

措施费
1.015 101.53元

28879.8直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 26361.82 1956.05元

10003.14

1.201 298.8624884.66

35217.12

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：编织袋围堰h=2.0m（结算时需提供施工过程 单位：m 数量：52.0 单价： 492.57

编织袋围堰

编织袋围堰高2.0m

10m围堰

5.2

4～2～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 21.4 111.28 11267.1 111.28 11267.1

5001052 塑料编织袋袋装砂井用 个 1.1 950 4940 5434 4940 5434

9999001 定额基价 元 1 3652 18990 18990 18990 18990

3774.48

1067.04

291.87

143.81

2114.9

1520.55

16701.1

企业管理费

规费 11267.1

18989.84

3774.48

1067.04元

元

金额合计

税金 2114.9

25613.75元

元

25613.75

措施费
1.216 143.81元

16701.1直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20492.56 1520.55元

11826.84

1.537 291.8718989.84

23498.86

5.619

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20砼铺底（厚10cm） 单位：m3 数量：2.4 单价： 421.5

基础垫层

基础混凝土垫层

10m3实体

0.24

4～11～5～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.1 1.22 123.93 1.22 123.93

3005004 水 m3 2.82 12 2.88 8.12 2.88 8.12

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 5.51 1.32 179.68 1.32 179.68

5505015 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 82.52 8.36 2.01 165.65 2.01 165.65

5509001 32.5级水泥 t 451.33 2.88 0.69 311.53 0.69 311.57

7801001 其他材料费 元 1 2 0.48 0.48 0.48 0.48

9999001 定额基价 元 1 2633 632 632 632 632

41.52

35.51

9.71

1.58

83.53

50.36

789.38

企业管理费

规费 123.93

631.94

41.52

35.51元

元

金额合计

税金 83.53

1011.59元

元

1011.59

措施费
1.216 1.58元

789.38直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 678.75 50.36元

130.09

1.537 9.71631.94

928.07

5.619

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-4E 单位：m 数量：1404.0 单价： 134.66

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

8.956 14.662

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.6 41.2 4171.26 0.3 4.4 445.36 45.6 4616.62

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.12 755.15 0.12 755.15

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.22 938.2 0.22 938.2

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 9.05 51071.23 9.05 51071.23

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 14.81 86985.83 14.81 86985.83

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 4.8 42.99 228.27 42.99 228.27

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 73.3 1074.74 7899.33 1074.74 7899.33

7801001 其他材料费 元 1 8.8 78.81 78.81 78.81 78.81

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 3.31 1163.61 3.31 1163.61

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.88 430.18 0.88 430.18

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.55 4.93 836.3 4.93 836.3

8099001 小型机具使用费 元 1 52 465.71 465.71 465.71 465.71

9999001 定额基价 元 1 6073 54392 54392 5999 87954 87954 142346 142346
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-4E 单位：m 数量：1404.0 单价： 134.66

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

8.956 14.662

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1855.88

4354.36

802.83

27.26

15611.07

10946.75

155469.26

企业管理费

规费 5005.51

54392.18

1676.85

1663.86

534.43

87953.74

179.03

2690.5元

元

金额合计

税金 6012.81

72821.76

9598.27

116245.66元

元

189067.42

措施费
0.351 24.17 881.04 3.09元

58953.4 96515.86直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 56386.97 4183.91 91143.4 6762.84元

6885.33

0.564 306.77 87953.74 496.0654392.17

66808.96 106647.39

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-2E 单位：m 数量：42.0 单价： 312.42

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

1.072 0.496

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.6 4.93 499.28 0.3 0.15 15.07 5.08 514.35

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 25.55 25.55

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.03 112.3 0.03 112.3

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 1.08 6113.04 1.08 6113.04

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 0.5 2942.64 0.5 2942.64

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 4.8 5.15 27.32 5.15 27.32

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 180.13 89.35 656.69 89.35 656.69

7801001 其他材料费 元 1 8.8 9.43 9.43 9.43 9.43

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 0.4 139.28 0.4 139.28

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.03 14.55 0.03 14.55

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.55 0.59 100.1 0.59 100.1

8099001 小型机具使用费 元 1 52 55.74 55.74 55.74 55.74

9999001 定额基价 元 1 6073 6511 6511 6784 3365 3365 9875 9875
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-2E 单位：m 数量：42.0 单价： 312.42

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

1.072 0.496

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

206.77

302.09

55.7

3

1083.43

759.52

10711

企业管理费

规费 599.14

6510.54

200.71

199.16

18.08

3364.85

6.06

102.93元

元

金额合计

税金 719.71

8716.49

363.72

4405.01元

元

13121.5

措施费
0.351 2.89 29.8 0.1元

7056.5 3654.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6749.31 500.8 3486.86 258.73元

824.15

0.564 36.72 3364.85 18.986510.54

7996.78 4041.29

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9

复核：编制：



分项编号：-a-3

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 13 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-4C 单位：m 数量：572.0 单价： 136.88

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.911 5.974 2.145

5～1～2～2 5～1～2～5改 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.7 18.54 1876.84 0.3 1.79 181.46 14.7 31.53 3192.56 51.86 5250.87

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.05 307.68 0.05 307.68

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.06 256.24 0.06 256.24

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 1.93 10897.4 1.93 10897.4

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 6.03 35442.19 6.03 35442.19

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 6 11.47 60.88 11.47 60.88

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 73.3 437.89 3218.52 437.89 3218.52

3005004 水 m3 2.82 12 25.74 72.59 25.74 72.59

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 4.9 10.5 1427.42 10.5 1427.42

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 82.52 8.06 17.28 1426.31 17.28 1426.31

5509002 42.5级水泥 t 486.73 3.96 8.49 4132.29 8.49 4131.88

7801001 其他材料费 元 1 11.3 21.59 21.59 2.6 5.58 5.58 27.17 27.17

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 0.71 248.29 0.71 248.29

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.36 175.28 0.36 175.28

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.69 1.32 223.87 1.32 223.87

8099001 小型机具使用费 元 1 41.7 79.69 79.69 79.69 79.69

9999001 定额基价 元 1 6665 12737 12737 5999 35837 35837 4192 8991 8991 57565 57565
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中间段Gr-C-4C 单位：m 数量：572.0 单价： 136.88

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.911 5.974 2.145

5～1～2～2 5～1～2～5改 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1839.91

1874.93

381.94

44.17

6464.67

4442.06

63246.7

企业管理费

规费 2081.94

12736.8

697.45

389.62

217.75

35836.52

72.95

1096.24

3192.56

8991.71

1069.51

389.07元

元

金额合计

税金 1423.13

17235.72

3910.79

47363.99

1130.75

13694.68元

元

78294.38

措施费
0.351 8.9 358.98 1.26 3351.17 34.01元

13664.81 39325.13 10256.75直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13207.16 979.97 37136.13 2755.5 9522.78 706.59元

2534.59

0.564 71.84 35836.52 202.12 8991.7 107.9912736.8

15812.58 43453.2 12563.92

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9

1.015%

%1.201

4.327%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：上游端头AT1-2 单位：个 数量：14.0 单价： 2999.21

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.512 1.974 2.044

5～1～2～2 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.7 14.67 1484.97 0.3 0.59 59.96 14.7 30.05 3042.24 45.31 4587.17

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.02 101.67 0.02 101.67

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.05 202.74 0.05 202.74

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 1.53 8622.12 1.53 8622.12

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 1.99 11711.23 1.99 11711.23

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 6 9.07 48.17 9.07 48.17

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 105.61 776.23 105.61 776.23

3005004 水 m3 2.82 12 24.53 69.17 24.53 69.17

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 4.9 10.01 1360.21 10.01 1360.21

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 82.52 8.06 16.47 1359.15 16.47 1359.15

5509002 42.5级水泥 t 486.73 3.96 8.09 3937.72 8.09 3937.32

7801001 其他材料费 元 1 11.3 17.09 17.09 2.6 5.31 5.31 22.4 22.4

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 0.56 196.45 0.56 196.45

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.12 57.92 0.12 57.92

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.69 1.04 177.13 1.04 177.13

8099001 小型机具使用费 元 1 41.7 63.05 63.05 63.05 63.05

9999001 定额基价 元 1 6665 10077 10077 5853 11554 11554 4192 8568 8568 30200 30200
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：上游端头AT1-2 单位：个 数量：14.0 单价： 2999.21

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.512 1.974 2.044

5～1～2～2 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1595.08

1032.47

224.91

39.87

3466.98

2337.1

33292.52

企业管理费

规费 1647.25

10077.47

551.83

308.27

71.95

11554.25

24.1

353.44

3042.24

8568.32

1019.15

370.75元

元

金额合计

税金 1126

13637.05

1263.47

15302.02

1077.51

13049.85元

元

41988.92

措施费
0.351 7.04 118.62 0.42 3193.37 32.41元

10811.72 12707 9773.8直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10449.61 775.36 11973.27 888.42 9074.39 673.32元

2005.39

0.564 56.84 11554.25 65.17 8568.32 102.9110077.47

12511.06 14038.54 11972.34

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9

1.015%

%1.201

4.327%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：上游端头AT1-2 单位：个 数量：33.0 单价： 2918.64

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

5.181 4.653 2.838

5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.6 23.83 2413.05 0.3 1.4 141.33 14.7 41.72 4224.01 66.95 6778.39

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.04 239.65 0.04 239.65

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.13 542.74 0.13 542.74

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 5.23 29544.45 5.23 29544.45

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 4.7 27605.04 4.7 27605.04

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 4.8 24.87 132.05 24.87 132.05

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 248.94 1829.68 248.94 1829.68

3005004 水 m3 2.82 12 34.06 96.04 34.06 96.04

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 4.9 13.89 1888.59 13.89 1888.59

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 82.52 8.06 22.87 1887.12 22.87 1887.12

5509002 42.5级水泥 t 486.73 3.96 11.23 5467.34 11.23 5466.79

7801001 其他材料费 元 1 8.8 45.59 45.59 2.6 7.38 7.38 52.97 52.97

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 1.92 673.14 1.92 673.14

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.28 136.52 0.28 136.52

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.55 2.85 483.8 2.85 483.8

8099001 小型机具使用费 元 1 52 269.41 269.41 269.41 269.41

9999001 定额基价 元 1 6073 31466 31466 5853 27235 27235 4192 11896 11896 70597 70597
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：上游端头AT1-2 单位：个 数量：33.0 单价： 2918.64

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

5.181 4.653 2.838

5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

2441.91

2310.42

473.95

59.97

7952.63

5449.37

77626.93

企业管理费

规费 2895.66

31465.59

970.05

962.53

169.6

27235.02

56.82

833.12

4224.01

11896.72

1415.04

514.77元

元

金额合计

税金 3478.38

42127.02

2978.18

36069.04

1496.07

18119.12元

元

96315.18

措施费
0.351 13.98 279.6 0.98 4433.85 45元

34104.24 29952.22 13570.47直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 32619.57 2420.37 28222.72 2094.13 12599.37 934.87元

3983.13

0.564 177.47 27235.02 153.61 11896.72 142.8831465.59

38648.63 33090.87 16623.04

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9

1.015%

%1.201

4.327%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：下游端头AT2 单位：个 数量：12.0 单价： 2626.68

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.128 1.716 1.26

5～1～2～2 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.7 10.94 1107.84 0.3 0.51 52.12 14.7 18.52 1875.35 29.98 3035.31

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.01 88.38 0.01 88.38

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.04 151.25 0.04 151.25

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 1.14 6432.37 1.14 6432.37

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 1.73 10180.58 1.73 10180.58

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 6 6.77 35.94 6.77 35.94

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 91.81 674.77 91.81 674.77

3005004 水 m3 2.82 12 15.12 42.64 15.12 42.64

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 4.9 6.17 838.49 6.17 838.49

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 82.52 8.06 10.15 837.83 10.15 837.83

5509002 42.5级水泥 t 486.73 3.96 4.99 2427.36 4.99 2427.12

7801001 其他材料费 元 1 11.3 12.75 12.75 2.6 3.28 3.28 16.02 16.02

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 0.42 146.56 0.42 146.56

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.1 50.35 0.1 50.35

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.69 0.78 132.14 0.78 132.14

8099001 小型机具使用费 元 1 41.7 47.04 47.04 47.04 47.04

9999001 定额基价 元 1 6665 7518 7518 5853 10044 10044 4192 5282 5282 22844 22844
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：下游端头AT2 单位：个 数量：12.0 单价： 2626.68

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏基础混凝土

1t 1t 10m3实体

1.128 1.716 1.26

5～1～2～2 5～1～2～5 5～1～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1060.88

765.77

162.49

25.59

2602.58

1765.81

25137.04

企业管理费

规费 1228.9

7518.11

411.68

229.98

62.55

10044.12

20.95

307.25

1875.35

5281.84

628.24

228.55元

元

金额合计

税金 840.03

10173.67

1098.34

13302.06

664.22

8044.43元

元

31520.16

措施费
0.351 5.25 103.11 0.36 1968.52 19.98元

8065.89 11046.21 6024.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7795.74 578.44 10408.38 772.3 5593.8 415.06元

1496.08

0.564 42.4 10044.12 56.65 5281.84 63.437518.11

9333.64 12203.72 7380.21

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9

1.015%

%1.201

4.327%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：下游端头AT2 单位：个 数量：34.0 单价： 2687.62

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

6.086 4.862

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.6 28 2834.55 0.3 1.46 147.68 29.45 2982.24

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6438 0.01 0.04 250.41 0.04 250.41

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4190.27 0.03 0.15 637.55 0.15 637.55

2003015 钢管立柱 t 5646 1.01 6.15 34705.17 6.15 34705.17

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 5874 1.01 4.91 28844.98 4.91 28844.98

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 4.8 29.21 155.12 29.21 155.12

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 104.12 506.24 3720.87 506.24 3720.87

6007004 反光膜 m2 150 2.24 10.89 1632.9 10.89 1632.9

7801001 其他材料费 元 1 8.8 53.56 53.56 53.56 53.56

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.37 2.25 790.73 2.25 790.73

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.06 0.29 142.65 0.29 142.65

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.55 3.35 568.3 3.35 568.3

8099001 小型机具使用费 元 1 52 316.47 316.47 316.47 316.47

9999001 定额基价 元 1 6073 36962 36962 6608 32128 32128 69090 69090
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：下游端头AT2 单位：个 数量：34.0 单价： 2687.62

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

6.086 4.862

5～1～2～3 5～1～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1198.86

2113.47

389.67

17.45

7545.05

5313.51

74800.96

企业管理费

规费 3401.47

36961.9

1139.49

1130.66

177.22

32128.21

59.37

982.8元

元

金额合计

税金 4085.97

49485.62

3459.08

41893.34元

元

91378.97

措施费
0.351 16.42 292.16 1.03元

40061.46 34739.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 38317.45 2843.16 33293.23 2470.36元

4678.89

0.564 208.47 32128.21 181.236961.9

45399.66 38434.26

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：○800×2单柱式铝合金标志 单位：个 数量：1.0 单价： 706.22

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.0057 0.0006

5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.05 5.48 23.4 0.01 1.42 0.07 6.9

2003015 钢管立柱 t 5646 6.31 0.04 203.2 0.04 203.2

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.9 0.01 0.03 0.01 0.03

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 3759.9 21.43 138.66 3033.7 1.82 11.78 23.25 150.44

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 22700 7.03 95.69 95.69

6007004 反光膜 m2 150 1133.33 0.68 102 0.68 102

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 484.23 3.2 0.02 8.83 7.9 2.3 0.02 11.13

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 645.56 2.83 0.02 10.41 6.98 2.7 0.02 13.12

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.15 0.15

9999001 定额基价 元 1 58345 333 333 339040 203 203 536 536

4.5

16.4

3.02

0.11

58.31

41.22

582.65

企业管理费

规费 10.68

332.57

3.58

10.17

2.75

203.42

0.92

6.22元

元

金额合计

税金 36.73

444.78

21.59

261.44元

元

706.21

措施费
0.351 0.09 6.5 0.02元

366.76 215.89直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 344.7 25.58 210.82 15.64元

25.17

0.564 1.88 203.42 1.15332.57

408.06 239.84

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△900×2单柱式铝合金标志 单位：个 数量：57.0 单价： 692.33

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.3242 0.0342

5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.5 3.08 311.84 23.4 0.8 81.03 3.88 392.87

2003015 钢管立柱 t 5646 6.31 2.05 11557.36 2.05 11557.36

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.9 0.29 1.55 0.29 1.55

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 3759.9 1218.96 7886.67 3033.7 103.75 671.28 1322.71 8557.95

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 22700 7.03 0.24 5454.56 0.24 5454.56

6007004 反光膜 m2 150 1016.67 34.77 5215.5 34.77 5215.5

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 484.23 3.2 1.04 502.36 7.9 0.27 130.83 1.31 633.19

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 645.56 2.83 0.92 592.29 6.98 0.24 154.11 1.16 746.4

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.05 8.26 0.05 8.26

9999001 定额基价 元 1 58345 18916 18916 319097 10913 10913 29829 29829

256.05

912.46

168.23

6.33

3258.42

2293.95

32567.63

企业管理费

规费 607.6

18915.57

203.55

578.63

156.73

10913.13

52.5

333.83元

元

金额合计

税金 2088.81

25297.77

1169.61

14165.29元

元

39463.06

措施费
0.351 5.03 370.22 1.3元

20860.32 11707.31直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 19605.9 1454.76 11309.81 839.19元

1431.82

0.564 106.68 10913.13 61.5518915.57

23208.96 12995.68

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：2△900×2单柱式铝合金标志 单位：个 数量：20.0 单价： 997.99

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.1284 0.024

5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.5 1.22 123.5 23.4 0.56 56.86 1.78 180.37

2003015 钢管立柱 t 5646 6.31 0.81 4577.31 0.81 4577.31

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.9 0.12 0.61 0.12 0.61

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 3759.9 482.77 3123.53 3033.7 72.81 471.07 555.58 3594.6

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 22700 7.03 0.17 3827.76 0.17 3827.76

6007004 反光膜 m2 150 1016.67 24.4 3660 24.4 3660

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 484.23 3.2 0.41 198.96 7.9 0.19 91.81 0.6 290.77

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 645.56 2.83 0.36 234.58 6.98 0.17 108.14 0.53 342.72

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.02 3.27 0.02 3.27

9999001 定额基价 元 1 58345 7492 7492 319097 7658 7658 15150 15150

117.46

463.43

85.45

2.9

1648.06

1165.06

16477.42

企业管理费

规费 240.64

7491.55

80.61

229.17

109.98

7658.34

36.84

234.27元

元

金额合计

税金 827.28

10019.23

820.78

9940.56元

元

19959.78

措施费
0.351 1.99 259.8 0.91元

8261.77 8215.66直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7764.96 576.16 7936.71 588.9元

567.07

0.564 42.25 7658.33 43.197491.55

9191.96 9119.78

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：○800×2+△900×2单柱式铝合金标志 单位：个 数量：2.0 单价： 1037.5

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.0129 0.0025

5～1～4～3 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.12 12.41 23.4 0.06 5.92 0.18 18.33

2003015 钢管立柱 t 5646 6.31 0.08 459.87 0.08 459.87

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.9 0.01 0.06 0.01 0.06

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 3759.9 48.5 313.81 3033.7 7.58 49.07 56.09 362.88

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 22700 7.03 0.02 398.73 0.02 398.73

6007004 反光膜 m2 150 1088 2.72 408 2.72 408

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 484.23 3.2 0.04 19.99 7.9 0.02 9.56 0.06 29.55

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 645.56 2.83 0.04 23.57 6.98 0.02 11.27 0.05 34.83

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.33 0.33

9999001 定额基价 元 1 58345 753 753 331291 828 828 1581 1581

11.94

48.36

8.92

0.3

171.33

121.57

1712.59

企业管理费

规费 24.18

752.66

8.1

23.02

11.46

828.23

3.84

25.34元

元

金额合计

税金 83.11

1006.6

88.22

1068.39元

元

2075

措施费
0.351 0.2 27.06 0.09元

830.04 882.55直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 780.12 57.89 858.33 63.69元

56.97

0.564 4.24 828.23 4.67752.66

923.49 980.18

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.059%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志牌基础混凝土 单位：m� 数量：52.08 单价： 581.72

钢筋混凝土基础

标志牌基础混凝土

10m3

5.208

5～1～4～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.1 68.22 6907.76 68.22 6907.76

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4154.87 0.02 86.55 0.02 86.55

2003026 组合钢模板 t 5300 0.01 0.04 193.22 0.04 193.22

2009028 铁件铁件 kg 5.71 3.3 17.19 98.13 17.19 98.13

3005004 水 m3 2.82 12 62.5 176.24 62.5 176.24

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1118 0.01 5.82 0.01 5.82

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 4.9 25.52 3468.57 25.52 3468.57

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 82.52 8.47 44.11 3640.1 44.11 3640.1

5509001 32.5级水泥 t 451.33 3.42 17.8 8031.75 17.8 8031.75

7801001 其他材料费 元 1 33.6 174.99 174.99 174.99 174.99

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 18.23 18.23 18.23 18.23

9999001 定额基价 元 1 3737 19461 19461 19461 19461
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志牌基础混凝土 单位：m� 数量：52.08 单价： 581.72

钢筋混凝土基础

标志牌基础混凝土

10m3

5.208

5～1～4～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

2314.1

842.09

233.73

73.78

2501.5

1529.33

22801.37

企业管理费

规费 6907.76

19461.34

2314.1

842.09元

元

金额合计

税金 2501.5

30295.9元

元

30295.9

措施费
1.015 73.78元

22801.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20610.94 1529.33元

7269.16

1.201 233.7319461.34

27794.4

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志牌基础钢筋（HPB300） 单位：t 数量：1.16408 单价： 6449.84

钢筋混凝土基础

标志牌基础钢筋

1t

1.1641

5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 8.7 10.13 1025.41 10.13 1025.41

2001001 HPB300钢筋 t 4110.62 1.03 1.19 4904.72 1.19 4904.72

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 6 5.1 5.94 35.62 5.94 35.62

9999001 定额基价 元 1 4366 5082 5082 5082 5082

343.52

155.46

28.66

3.78

619.95

391.04

5965.85

企业管理费

规费 1025.43

5082.14

343.52

155.46元

元

金额合计

税金 619.95

7508.26元

元

7508.26

措施费
0.351 3.78元

5965.85直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5270.05 391.04元

1076.35

0.564 28.665082.13

6888.31

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志牌基础钢筋（HRB400） 单位：t 数量：0.68144 单价： 6285.78

钢筋混凝土基础

标志牌基础钢筋

1t

0.6814

5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 8.7 5.93 600.23 5.93 600.23

2001002 HRB400钢筋 t 3973.45 1.03 0.7 2775.2 0.7 2775.2

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 6 5.1 3.48 20.85 3.48 20.85

9999001 定额基价 元 1 4278 2915 2915 2915 2915

201.08

89.17

16.44

2.21

353.65

224.3

3396.28

企业管理费

规费 600.23

2915.11

201.08

89.17元

元

金额合计

税金 353.65

4283.13元

元

4283.13

措施费
0.351 2.21元

3396.28直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3022.94 224.3元

630.05

0.564 16.442915.11

3929.48

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：○800单柱式道路反光镜 单位：个 数量：13.0 单价： 622.3

铝合金标志牌 ○800凸面镜

单柱式铝合金标志立柱 ○800凸面镜

10t 个

0.0748 13

5～1～4～3改 1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.71 71.95 0.71 71.95

2003015 钢管立柱 t 5646 6.11 0.46 2581.22 0.46 2581.22

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.9 0.07 0.36 0.07 0.36

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 3884.81 290.58 1880.08 290.58 1880.08

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 484.23 3.2 0.24 115.91 0.24 115.91

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 645.56 2.83 0.21 136.65 0.21 136.65

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.01 1.9 0.01 1.9

9999001 定额基价 元 1 58025 4340 4340 150 13 1950 6290 6290

46.96

132.77

24.48

1.16

667.97

478.49

6738.07

企业管理费

规费 140.19

4340.28

46.96

132.77元

元

金额合计

税金 479.45

5806.7

188.52

2283.21元

元

8089.91

措施费
0.351 1.16元

4788.07 1950直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4498.69 333.8 1950 144.69元

330.35

0.564 24.484340.28

5327.24 2094.69

3.059

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：道口标柱 单位：根 数量：68.0 单价： 306.76

警示桩更换

钢管警示桩更换

10根

6.8

借桂2020养预5～2～12～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2 13.6 1377 13.6 1377

2003015 钢管立柱 t 5646 0.2 1.39 7832.13 1.39 7832.13

3005004 水 m3 2.82 1 6.8 19.18 6.8 19.18

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 135.92 0.43 2.94 399.28 2.94 399.28

5505015 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 82.52 0.66 4.46 368.11 4.46 368.11

5509001 32.5级水泥 t 451.33 0.23 1.53 693.6 1.53 692.38

6007004 反光膜 m2 150 5.02 34.14 5120.4 34.14 5120.4

7801001 其他材料费 元 1 2 13.6 13.6 13.6 13.6

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.19 1.29 631.79 1.29 631.79

9999001 定额基价 元 1 2372 16131 16131 16131 16131

505.12

698.01

193.74

20.84

1722.37

1264.68

16455.08

企业管理费

规费 1507.81

16131.59

505.12

698.01元

元

金额合计

税金 1722.37

20859.84元

元

20859.84

措施费
1.015 20.84元

16455.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 17044.18 1264.68元

2052.78

1.201 193.7416131.58

19137.47

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：拆除道口标柱 单位：根 数量：1.0 单价： 36.61

安全设施拆除

拆除波形护栏立柱

10根

0.1

5～1～10～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.4 0.14 14.18 0.14 14.18

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 351.15 0.12 0.01 4.21 0.01 4.21

8099001 小型机具使用费 元 1 63.8 6.38 6.38 6.38 6.38

9999001 定额基价 元 1 254 25 25 25 25

5.16

1.1

0.31

0.26

3.02

2.01

24.77

企业管理费

规费 15.39

25.37

5.16

1.1元

元

金额合计

税金 3.02

36.61元

元

36.61

措施费
1.015 0.26元

24.77直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 27.02 2.01元

25.36

1.201 0.325.36

33.59

4.327

33.5

7.42

9
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%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路口停车让行标线、路口减速标线2±0.2mm 单位：m2 数量：2.8 单价： 58.58

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

0.028

5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.1 0.09 8.79 0.09 8.79

5009007 底油 kg 14.56 23 0.64 9.38 0.64 9.38

5009008 热熔涂料 kg 5.98 469 13.13 78.53 13.13 78.53

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 5.13 95.7 2.68 13.75 2.68 13.75

7801001 其他材料费 元 1 194.2 5.44 5.44 5.44 5.44

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 814.45 0.47 0.01 10.72 0.01 10.72

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 0.43 0.01 5.89 0.01 5.89

9999001 定额基价 元 1 3602 101 101 101 101

4.25

4.36

1.21

0.26

13.54

7.92

132.49

企业管理费

规费 12.67

100.85

4.25

4.36元

元

金额合计

税金 13.54

164.02元

元

164.02

措施费
1.015 0.26元

132.49直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 106.67 7.92元

25.32

1.201 1.21100.84

150.48

4.327

33.5

7.42

9
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%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：减速标线6±0.2mm 单位：m2 数量：1240.2 单价： 125.29

路面标线

振动标线

100m2

12.402

5～1～5～8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 6.9 85.57 8664.35 85.57 8664.35

5009007 底油 kg 14.56 23 285.25 4153.18 285.25 4153.18

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 5.13 26.5 328.65 1685.99 328.65 1685.99

6007010 震动标线涂料 kg 8.12 784.9 9734.33 79042.76 9734.33 79042.76

7801001 其他材料费 元 1 194.2 2408.47 2408.47 2408.47 2408.47

8003075 凸起振动标线机 台班 612.45 1.34 16.62 10178.11 16.62 10178.11

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 489 2.56 31.75 15525.32 31.75 15525.32

9999001 定额基价 元 1 9649 119669 119669 119669 119669

4543.13

5178.09

1437.23

343.89

12830.07

9395.84

121658.18

企业管理费

规费 13561.59

119669.29

4543.13

5178.09元

元

金额合计

税金 12830.07

155386.42元

元

155386.42

措施费
1.015 343.89元

121658.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 126628.5 9395.84元

33880.41

1.201 1437.23119669.29

142556.34

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：-b

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 36 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：附着式轮廓标 单位：个 数量：440.0 单价： 5.43

轮廓标

栏式轮廓标

100块

4.4

5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.7 3.08 311.85 3.08 311.85

2003012
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

t 4823 0.01 0.04 169.77 0.04 169.77

2009029 镀锌铁件 kg 6.47 16.2 71.28 461.18 71.28 461.18

6007004 反光膜 m2 150 1.32 5.81 871.2 5.81 871.2

7801001 其他材料费 元 1 3.5 15.4 15.4 15.4 15.4

9999001 定额基价 元 1 433 1904 1904 1904 1904

104.47

82.38

22.86

3.32

197.26

149.31

1829.4

企业管理费

规费 311.85

1903.75

104.47

82.38元

元

金额合计

税金 197.26

2389元

元

2389

措施费
1.015 3.32元

1829.4直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2012.32 149.31元

327.34

1.201 22.861903.75

2191.74

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：-a

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

共 37 页第 37 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：立柱粘贴反光膜 单位：m2 数量：83.56 单价： 209.97

轮廓标

立面标记反光膜

100m2

0.8356

5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.5 1.25 126.91 1.25 126.91

6007004 反光膜 m2 150 110 91.92 13787.4 91.92 13787.4

7801001 其他材料费 元 1 22.3 18.63 18.63 18.63 18.63

9999001 定额基价 元 1 18985 15864 15864 15864 15864

42.51

686.43

190.53

1.35

1448.64

1242.28

13932.94

企业管理费

规费 126.91

15863.97

42.51

686.43元

元

金额合计

税金 1448.64

17544.69元

元

17544.69

措施费
1.015 1.35元

13932.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16742.28 1242.28元

133.21

1.201 190.5315863.97

16096.04

4.327

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-3 材料单价计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运
距（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数
或单位毛质

量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

复核：编制：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

编制范围：2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程 共 1 页第 1 页 24表

序
号

代号
台班单价

（元）机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.98元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.35元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1
80010

27
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机

1178.21 425.12 425.12 2 202.5 550.5974.91 753.09

2
80030

70

热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

814.45 204.62 204.62 2 202.5 407.0645.33 0.27 609.83

3
80030

75
凸起振动标线机 612.45 196.9 196.9 1 101.25 314.335 415.55

4
80050

02
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

166.87 25.51 25.51 1 101.25 40.1154.2 141.36

5
80070

01
装载质量2t以内载货汽车 351.15 68.87 68.87 1 101.25 180.8620.14 0.17 282.28

6
80070

03
装载质量4t以内载货汽车 489.00 79.56 79.56 1 101.25 307.9234.29 0.27 409.44

7
80070

05
装载质量6t以内载货汽车 484.23 94.22 94.22 1 101.25 288.4139.24 0.35 390.01

8
80070

16
装载质量12t以内自卸汽
车

831.77 276.88 276.88 1 101.25 452.7661.6 0.88 554.89

9
80090

25
提升质量5t以内汽车式起
重机

645.56 211.28 211.28 2 202.5 231.1525.74 0.63 434.28

10
80090

26
提升质量8t以内汽车式起
重机

701.48 288.76 288.76 2 202.5 209.4828.5 0.74 412.72

11
80150

28
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

169.78 5.17 5.17 1 101.25 63.3685.62 164.61
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