




建设项目招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1 融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 1511098.59 3016.17 48046.05

        招标控制价合计 1511098.59 3016.17 48046.05

表-02
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1.1 建设地点1# 112259.93 224.07 2658.24

1.1.2 建设地点2# 30655.74 61.19 1147.55

1.1.3 建设地点3# 17097.89 34.13 932.67

1.1.4 建设地点4# 82160.39 163.99 2041.71

1.1.5 建设地点5# 11236.55 22.43 286.93

1.1.6 建设地点6# 190560.37 380.36 8876.19

1.1.7 建设地点7# 577478.78 1152.65 12705.38

1.1.8 建设地点7#-围墙部分 107510.02 214.59 5508.87

1.1.9 建设地点8# 71719.95 143.15 2658.25

1.
1.10

建设地点9# 39251.93 78.35 1523.66

1.
1.11

建设地点10# 37706.02 75.26 1354.09

1.
1.12

建设地点11# 105363.70 210.31 3572.61

1.
1.13

建设地点12# 41191.29 82.22 1584.38

1.
1.14

建设地点13# 63015.80 125.78 2215.32

1.
1.15

建设地点14# 23890.23 47.69 980.20

        招标控制价合计 1511098.59 3016.17 48046.05

表-03
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

建设地点1# 112259.93

一 2022市政综合工程一般计税法 112259.93

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 108580.14

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3455.72

2.1 安全文明施工费 2658.24

3 其他项目费用合计 224.07

4 建筑安装工程费 112259.93

工程总价 112259.93

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 108580.14

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3455.72

2.1 安全文明施工费 2658.24

3 其他项目费用合计 224.07

4 建筑安装工程费 112259.93

建设地点2# 30655.74

一 2022市政综合工程一般计税法 30655.74

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 29102.73

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1491.82

2.1 安全文明施工费 1147.55

3 其他项目费用合计 61.19

4 建筑安装工程费 30655.74

工程总价 30655.74

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 29102.73

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1491.82

2.1 安全文明施工费 1147.55

3 其他项目费用合计 61.19

4 建筑安装工程费 30655.74

建设地点3# 17097.89

一 2022市政综合工程一般计税法 17097.89

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15851.28

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1212.48

2.1 安全文明施工费 932.67

表-04
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 34.13

4 建筑安装工程费 17097.89

工程总价 17097.89

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15851.28

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1212.48

2.1 安全文明施工费 932.67

3 其他项目费用合计 34.13

4 建筑安装工程费 17097.89

建设地点4# 82160.39

一 2022市政综合工程一般计税法 82160.39

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 79342.18

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2654.22

2.1 安全文明施工费 2041.71

3 其他项目费用合计 163.99

4 建筑安装工程费 82160.39

工程总价 82160.39

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 79342.18

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2654.22

2.1 安全文明施工费 2041.71

3 其他项目费用合计 163.99

4 建筑安装工程费 82160.39

建设地点5# 11236.55

一 2022市政综合工程一般计税法 11236.55

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 10841.12

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 373.00

2.1 安全文明施工费 286.93

3 其他项目费用合计 22.43

4 建筑安装工程费 11236.55

工程总价 11236.55

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 10841.12

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 373.00

表-04
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第3页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 安全文明施工费 286.93

3 其他项目费用合计 22.43

4 建筑安装工程费 11236.55

建设地点6# 190560.37

一 2022市政综合工程一般计税法 190560.37

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 178640.98

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 11539.03

2.1 安全文明施工费 8876.19

3 其他项目费用合计 380.36

4 建筑安装工程费 190560.37

工程总价 190560.37

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 178640.98

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 11539.03

2.1 安全文明施工费 8876.19

3 其他项目费用合计 380.36

4 建筑安装工程费 190560.37

建设地点7# 577478.78

一 2022市政综合工程一般计税法 577478.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 559809.12

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 16517.01

2.1 安全文明施工费 12705.38

3 其他项目费用合计 1152.65

4 建筑安装工程费 577478.78

工程总价 577478.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 559809.12

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 16517.01

2.1 安全文明施工费 12705.38

3 其他项目费用合计 1152.65

4 建筑安装工程费 577478.78

建设地点7#-围墙部分 107510.02

一 2022市政综合工程一般计税法 107510.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100133.90

表-04

5



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第4页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 7161.53

2.1 安全文明施工费 5508.87

3 其他项目费用合计 214.59

4 建筑安装工程费 107510.02

工程总价 107510.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100133.90

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 7161.53

2.1 安全文明施工费 5508.87

3 其他项目费用合计 214.59

4 建筑安装工程费 107510.02

建设地点8# 71719.95

一 2022市政综合工程一般计税法 71719.95

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 68121.07

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3455.73

2.1 安全文明施工费 2658.25

3 其他项目费用合计 143.15

4 建筑安装工程费 71719.95

工程总价 71719.95

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 68121.07

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3455.73

2.1 安全文明施工费 2658.25

3 其他项目费用合计 143.15

4 建筑安装工程费 71719.95

建设地点9# 39251.93

一 2022市政综合工程一般计税法 39251.93

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 37192.81

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1980.77

2.1 安全文明施工费 1523.66

3 其他项目费用合计 78.35

4 建筑安装工程费 39251.93

工程总价 39251.93

表-04
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第5页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 37192.81

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1980.77

2.1 安全文明施工费 1523.66

3 其他项目费用合计 78.35

4 建筑安装工程费 39251.93

建设地点10# 37706.02

一 2022市政综合工程一般计税法 37706.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 35870.43

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1760.33

2.1 安全文明施工费 1354.09

3 其他项目费用合计 75.26

4 建筑安装工程费 37706.02

工程总价 37706.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 35870.43

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1760.33

2.1 安全文明施工费 1354.09

3 其他项目费用合计 75.26

4 建筑安装工程费 37706.02

建设地点11# 105363.70

一 2022市政综合工程一般计税法 105363.70

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100509.01

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 4644.38

2.1 安全文明施工费 3572.61

3 其他项目费用合计 210.31

4 建筑安装工程费 105363.70

工程总价 105363.70

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 100509.01

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 4644.38

2.1 安全文明施工费 3572.61

3 其他项目费用合计 210.31

4 建筑安装工程费 105363.70

表-04
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第6页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

建设地点12# 41191.29

一 2022市政综合工程一般计税法 41191.29

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 39049.37

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2059.70

2.1 安全文明施工费 1584.38

3 其他项目费用合计 82.22

4 建筑安装工程费 41191.29

工程总价 41191.29

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 39049.37

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2059.70

2.1 安全文明施工费 1584.38

3 其他项目费用合计 82.22

4 建筑安装工程费 41191.29

建设地点13# 63015.80

一 2022市政综合工程一般计税法 63015.80

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 60010.11

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2879.91

2.1 安全文明施工费 2215.32

3 其他项目费用合计 125.78

4 建筑安装工程费 63015.80

工程总价 63015.80

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 60010.11

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2879.91

2.1 安全文明施工费 2215.32

3 其他项目费用合计 125.78

4 建筑安装工程费 63015.80

建设地点14# 23890.23

一 2022市政综合工程一般计税法 23890.23

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 22568.29

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1274.25

2.1 安全文明施工费 980.20

表-04
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第7页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 47.69

4 建筑安装工程费 23890.23

工程总价 23890.23

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 22568.29

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1274.25

2.1 安全文明施工费 980.20

3 其他项目费用合计 47.69

4 建筑安装工程费 23890.23

工程项目汇总 1511098.59

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1445622.54

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 62459.88

2.1 安全文明施工费 48046.05

3 其他项目费用合计 3016.17

4 建筑安装工程费 1511098.59

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

建设地点1# 108580.14

分部分项工程 106218.61

拆除工程 4655.70

1 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 42.24 7.69 324.83

2 040103002001 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 42.24 12.03 508.15

3 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 84.48 3.55 299.90

4 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 211.20 16.68 3522.82

道路工程 30343.65

5 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 245.00 33.10 8109.50

6 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 245.00 86.67 21234.15

7 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 50.00 20.00 1000.00

钢护栏 57927.31

8 040101003001 挖基坑土方 
1.土壤类别:三类土

 28.00 8.89 248.92

9 001001001001 回填方 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 23.52 29.85 702.07

10 040103002002 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 4.48 8.56 38.35

11 桂040103003002 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 8.96 2.71 24.28

12 040303002001 混凝土基础 
1.混凝土种类、强度等级:C20 
2.不含基础开挖土方 
3.含模板

 4.48 1160.23 5197.83

13 040901001001 混凝土基础钢筋制作、安装 
1.钢筋种类:HPB300 
2.钢筋规格:φ10以内(综合)

t 0.512 5215.58 2670.38

14 010606009001 钢护栏（Gr-SB-2C） 
1.钢材品：Q235钢热镀锌 
2.规格:立柱130X130X6，柱帽140X3，
端头立柱140X4.5

t 6.445 7609.85 49045.48

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

3.规格:RTB板506X85X4、DB板310X85X4 
4.所有钢构件热浸镀锌处理 
3.构件运距:

涵管 9876.51

15 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 10.53 8.89 93.61

16 040103001001 沟槽回填级配砂砾石 
1.密实度：达到设计要求

 5.32 127.80 679.90

17 040103001002 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 3.84 33.99 130.52

18 040103002003 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 6.69 8.56 57.27

19 桂040103003003 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.38 2.70 36.13

20 040203007002 恢复破除砼路面 
1.凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 11.20 86.67 970.70

21 040501001001 C25钢筋砼预制管 D500 
1.参照图集06MS201-1(28) 
2.砂砾石基础（另列清单） 
3.工压0.5mpa，管节长度1m 
4.管道接口类型为平口钢丝网抹灰带接口 
5.具体做法详见施工图设计

m 7.00 211.21 1478.47

22 040504006001 浆砌块石门字式管道出水口 
1.排出口D500 
2.基础材质及厚度:C15混凝土 
3.底板、帽石：C30混凝土 
4.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌
片石 
5.勾缝、抹面要求:墙身外露部分用1:2水
泥砂浆沟缝 
6.具体做法详见设计图纸

座 1 2623.43 2623.43

23 040504006002 浆砌块石八字式管道出水口 
1.排出口D500 
2.基础材质及厚度:C15混凝土 
3.底板、帽石：C30混凝土 
4.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌
片石 
5.勾缝、抹面要求:墙身外露部分用1:2水
泥砂浆沟缝 
6.具体做法详见设计图纸

座 1 3806.48 3806.48

其他 3415.44

24 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km

t*km 816.27 1.00 816.27

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第3页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

3.结算时办理签证

25 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 2599.17 1.00 2599.17

     小    计 106218.61

     ∑人工费 13051.46

     ∑材料费 70627.74

     ∑机械费 5913.22

     ∑管理费 5321.59

     ∑利  润 2542.81

单价措施项目 2361.53

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

26 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

27 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 2361.53

     ∑人工费 200.00

     ∑材料费 224.28

     ∑机械费 1158.22

     ∑管理费 393.89

     ∑利  润 190.15

     合    计 108580.14

     ∑人工费 13251.46

     ∑材料费 70852.02

     ∑机械费 7071.44

     ∑管理费 5715.48

     ∑利  润 2732.96

建设地点2# 29102.73

分部分项工程 27938.77

土石方工程 3437.64

28 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 30.75 19.18 589.79

29 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 13.32 33.99 452.75

30 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填

 52.00 34.00 1768.00

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第4页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

31 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 34.57 12.74 440.42

32 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 69.14 2.70 186.68

挡土墙 23240.00

33 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 14.77 461.53 6816.80

34 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 34.75 472.61 16423.20

其他 1261.13

35 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1261.13 1.00 1261.13

     小    计 27938.77

     ∑人工费 6927.46

     ∑材料费 14527.29

     ∑机械费 1184.78

     ∑管理费 2038.71

     ∑利  润 957.18

单价措施项目 1163.96

041101 脚手架工程 1 1163.96

36 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 32.76 35.53 1163.96

     小    计 1163.96

     ∑人工费 635.54

     ∑材料费 122.52

     ∑机械费 25.55

     ∑管理费 191.65

     ∑利  润 92.71

     合    计 29102.73

     ∑人工费 7563.00

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第5页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑材料费 14649.81

     ∑机械费 1210.33

     ∑管理费 2230.36

     ∑利  润 1049.89

建设地点3# 15851.28

分部分项工程 15851.28

土石方工程 7029.37

37 040102001001 挖一般石方（装车） 
1.岩石类别:硬风化岩 
2.开挖深度:按设计图纸

 105.12 47.74 5018.43

38 040103002001 余方弃置 
1.废弃料品种:石渣 
2.运距:1km

 105.12 12.03 1264.59

39 桂040103003001 土石方运输每增1km 
1.弃方:石渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 210.24 3.55 746.35

道路工程 8349.71

40 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 36.00 33.10 1191.60

41 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 36.00 86.67 3120.12

42 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 4.00 20.00 80.00

43 040303004001 混凝土警示墩块 
1.混凝土强度等级：C20 
2.含模板制作、安装、拆除

 7.14 554.34 3957.99

其他 472.20

44 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 472.20 1.00 472.20

     小    计 15851.28

     ∑人工费 1924.14

     ∑材料费 5539.97

     ∑机械费 5206.37

     ∑管理费 1294.16

     ∑利  润 580.20

单价措施项目

     小    计

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第6页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 15851.28

     ∑人工费 1924.14

     ∑材料费 5539.97

     ∑机械费 5206.37

     ∑管理费 1294.16

     ∑利  润 580.20

建设地点4# 79342.18

分部分项工程 77103.79

土石方工程 1863.79

45 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 45.36 19.79 897.67

46 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 16.62 33.99 564.91

47 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 28.74 8.56 246.01

48 桂040103003001 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 57.48 2.70 155.20

地基处理及桩基础工程 17377.55

49 桂040302010001 20A槽钢桩 
1.地层情况:综合考虑 
2.桩长:L=5M 
3.规格型号:20A槽钢 
4.采用钩机压入

t 4.075 4264.43 17377.55

挡土墙 54255.07

50 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 28.74 447.14 12850.80

51 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.1.混凝土种类:混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.沉降缝要求:每隔15米设一道伸缩缝，
缝宽30，缝内填沥青麻丝

 93.90 440.94 41404.27

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第7页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

6.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

其他 3607.38

52 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 473.340 1.00 473.34

53 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 3134.04 1.00 3134.04

     小    计 77103.79

     ∑人工费 12312.40

     ∑材料费 50368.53

     ∑机械费 2025.69

     ∑管理费 4089.94

     ∑利  润 1950.13

单价措施项目 2238.39

041101 脚手架工程 1 2238.39

54 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 63.00 35.53 2238.39

     小    计 2238.39

     ∑人工费 1222.20

     ∑材料费 235.62

     ∑机械费 49.14

     ∑管理费 368.55

     ∑利  润 178.29

     合    计 79342.18

     ∑人工费 13534.60

     ∑材料费 50604.15

     ∑机械费 2074.83

     ∑管理费 4458.49

     ∑利  润 2128.42

建设地点5# 10841.12

分部分项工程 10841.12

1. 土石方工程 368.82

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第8页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

55 040101001001 挖一般土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 13.65 13.06 178.27

56 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 13.65 8.56 116.84

57 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 27.30 2.70 73.71

道路工程 9657.09

58 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 39.00 3.85 150.15

59 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 39.00 152.79 5958.81

60 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 39.00 86.67 3380.13

61 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 8.40 20.00 168.00

其他 815.21

62 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 815.21 1.00 815.21

     小    计 10841.12

     ∑人工费 928.24

     ∑材料费 6875.80

     ∑机械费 1265.40

     ∑管理费 593.90

     ∑利  润 284.36

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 10841.12

     ∑人工费 928.24

     ∑材料费 6875.80

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第9页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑机械费 1265.40

     ∑管理费 593.90

     ∑利  润 284.36

建设地点6# 178640.98

分部分项工程 171394.07

土石方工程 23604.38

63 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 113.73 19.10 2172.24

64 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 144.31 33.99 4905.10

65 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 30.58 12.74 389.59

66 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 61.16 5.43 332.10

67 桂041103003001 围堰 
1.围堰类型:编织袋 围堰 
2.填心材料:土

 82.50 191.58 15805.35

挡土墙 78470.12

68 040305003001 浆砌块料 
1.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布

 187.15 419.29 78470.12

防护栏 57285.60

69 040303002001 混凝土基础 
1.混凝土种类、强度等级:C20 
2.不含基础开挖土方 
3.含模板

 4.13 1005.95 4154.57

70 040901001001 钢筋制作、安装 
1.钢筋种类:HPB400 
2.钢筋规格:C10以上

t 1.188 4818.85 5724.79

71 040901001002 铁件 预埋铁件 t 0.103 8760.01 902.28

72 010606009001 防撞护栏 
1.钢材品：Q235钢材 
2.规格:不锈钢立柱 

t 7.748 6002.06 46503.96

反光镜 7197.50

73 040205005001 反光镜(含柱) 
凹凸镜 
管径Φ76，高2.5米高

套 10 719.75 7197.50

其他 4836.47

74 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算

t*km 1127.93 1.00 1127.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第10页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

75 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 3708.54 1.00 3708.54

     小    计 171394.07

     ∑人工费 51982.52

     ∑材料费 66673.94

     ∑机械费 11745.24

     ∑管理费 18174.49

     ∑利  润 8677.58

单价措施项目 7246.91

041101 脚手架工程 1 4885.38

76 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 137.50 35.53 4885.38

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

77 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

78 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 7246.91

     ∑人工费 2867.50

     ∑材料费 738.53

     ∑机械费 1265.47

     ∑管理费 1198.27

     ∑利  润 579.28

     合    计 178640.98

     ∑人工费 54850.02

     ∑材料费 67412.47

     ∑机械费 13010.71

     ∑管理费 19372.76

     ∑利  润 9256.86

建设地点7# 559809.12

分部分项工程 557447.59

土石方工程 3080.61

79 040101002001 挖基坑土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 64.22 19.78 1270.27

80 040103001001 基坑原土回填  45.60 34.00 1550.40
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

81 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 18.62 8.56 159.39

82 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 37.24 2.70 100.55

道路工程 146908.40

83 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1090.00 3.85 4196.50

84 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 1090.00 33.10 36079.00

85 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm

㎡ 1090.00 78.20 85238.00

86 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 38.00 20.00 760.00

87 040402016001 沟道盖板 
1.材质:钢筋混凝土盖板 
2.规格尺寸:200mm厚 
3.强度等级:C25

m 55.00 375.18 20634.90

生态停车位 146769.43

88 040202011002 级配碎石垫层 
1.厚度：300mm

㎡ 690.00 57.60 39744.00

89 040303001001 混凝土垫层 
1.材料品种、规格:C20无砂大孔混凝土 
2.厚度:100mm

 69.00 379.53 26187.57

90 桂050102018001 植草砖（格）植草 
1.块料品种、规格:60厚200*200中孔植草
砖 
2.30厚黄沙粗土（沙：土=1:1）

㎡ 690.00 76.36 52688.40

91 050102013001 喷播植草(灌木)籽 
1.植草砖孔内填植草土掺草籽，干砂扫缝

㎡ 690.00 11.75 8107.50

92 040204004001 青砖缘石 
1.材料品种、规格:青砖标准砖
240×115×53 侧立铺 
2.砂浆：30厚1:3水泥砂浆结合层 
3.垫层：100厚C15混凝土 
4.垫层：270厚级配碎石

m 450.20 17.94 8076.59

93 桂011509002001 橡胶车轮挡 
1.成品车档

个 172 53.97 9282.84

94 040205006001 热熔涂料 标线 
1.材料品种：热熔型涂料

㎡ 44.59 60.16 2682.53

健身器材 39143.59

95 040202001002 人工 平整场地 ㎡ 97.34 4.45 433.16

96 040305001001 120厚级配碎石垫层找平  11.68 285.25 3331.72

97 桂050201017001 健身器材地面 ㎡ 97.34 208.41 20286.63
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

1.规格、材料种类:400*800*50青石板仿
古地砖 
2.砂浆强度等级:30厚水泥砂浆粘接层

98 040204004002 砼路缘石 
1.材料品种、规格:490*120*250砼路缘石 
2.砂浆：30厚1:3水泥砂浆粘接层

m 69.08 50.22 3469.20

99 050307019001 划船器 1150*78*100cm 
1.成品定制安装

套 1 778.43 778.43

100 050307019002 天梯 320*83*250cm 
1.成品定制安装

套 1 1632.82 1632.82

101 050307019003 双人上肢牵引器 77*60*250cm 
1.成品定制安装

套 1 812.05 812.05

102 050307019004 双人漫步机 190*38*136cm 
1.成品定制安装

套 1 1142.32 1142.32

103 050307019005 双扛 250*60*150cm 
1.成品定制安装

套 1 1024.60 1024.60

104 050307019006 腿部按摩轮 57*21*155cm 
1.成品定制安装

套 1 566.80 566.80

105 050307019007 平步机 115*57*150cm 
1.成品定制安装

套 1 861.10 861.10

106 050307019008 独柱跷跷板 200*43*90cm 
1.成品定制安装

套 1 713.95 713.95

107 050307019009 肋木单杆 260*20*270cm 
1.成品定制安装

套 1 1658.98 1658.98

108 050307019010 浪板 74*100*119cm 
1.成品定制安装

套 1 831.67 831.67

109 桂011710001001 健身器材安装人工费 
安装器材包括：划船器、天梯、双人上肢
牵引器、双人漫步机、双扛 
安装器材包括：腿部按摩轮、平步机、独
柱跷跷板、肋木单杆、浪板 
结算办理签证以实际发生的人工工日数量
签证为准

工日 8.00 200.02 1600.16

路灯 205759.82

110 桂030413011001 路灯基础 
1.基础尺寸：700*700*950mm 
2.C25混凝土基础

座 85 274.85 23362.25

111 010516001001 地脚螺栓 
1.规格：M18

t 0.630 12411.00 7818.93

112 010515001001 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.282 2084.72 587.89

113 030412007001 太阳能路灯  12V60W LED灯 
杆高6米，主灯悬挑长1.5米 
灯杆:Q235B钢热镀锌防腐+静电喷塑，底
径140mm，顶径60mm，壁厚3.25mm 
太阳能电池组件:单晶硅100W光伏板，免
维护体蓄电池

套 85 2046.95 173990.75

其他 15785.74

114 桂011709001002 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算

t*km 211.14 1.00 211.14
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

115 桂011709001003 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 15574.60 1.00 15574.60

     小    计 557447.59

     ∑人工费 71176.13

     ∑材料费 376596.61

     ∑机械费 24601.59

     ∑管理费 26545.42

     ∑利  润 12530.99

单价措施项目 2361.53

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

116 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

117 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 2361.53

     ∑人工费 200.00

     ∑材料费 224.28

     ∑机械费 1158.22

     ∑管理费 393.89

     ∑利  润 190.15

     合    计 559809.12

     ∑人工费 71376.13

     ∑材料费 376820.89

     ∑机械费 25759.81

     ∑管理费 26939.31

     ∑利  润 12721.14

建设地点7#-围墙部分 100133.90

分部分项工程 90004.08

围墙 88710.25

118 010101003001 挖沟槽土方 
【项目特征】 
土壤类别:三类土 
挖土深度:1m以内

 80.67 10.31 831.71

119 010103001001 回填方 
【项目特征】 
填方材料品种:素土

 45.58 32.02 1459.47
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

密实度要求:95%

120 010103002001 余土弃置 
弃土运距:1km

 35.09 9.42 330.55

121 010404001001 150cm碎石垫层  12.23 253.69 3102.63

122 010401001001 砖基础 
砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆

 22.16 611.85 13558.60

123 010401004001 多孔砖墙 
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
240×115×53 
2.墙体类型:外墙 
3.墙体厚度:240 
4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

 6.46 676.04 4367.22

124 010401010001 多孔砖柱 
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
240×115×53 
2.柱类型、周长:矩形 
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

 9.35 786.34 7352.28

125 010501001001 基础垫层 
混凝土种类:现场搅拌混凝土 
混凝土强度等级:C15

 6.51 436.75 2843.24

126 010507005001 扶手、压顶 
混凝土种类:现场搅拌混凝土 
混凝土强度等级:C20

 3.69 625.44 2307.87

127 桂011205006001 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:500*50*70
厚机切面黄锈石花岗岩

㎡ 1.15 383.25 440.74

128 桂011205006002 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:
500*500*50厚机切面黄锈石花岗岩

㎡ 2.30 267.83 616.01

129 桂011205006003 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:
400*400*50厚机切面黄锈石花岗岩

㎡ 8.75 245.64 2149.35

130 011201001001 墙面一般抹灰 
20mm厚水泥砂浆

㎡ 104.36 63.64 6641.47

131 011202001001 柱、梁面一般抹灰 
20mm厚水泥砂浆

㎡ 71.85 41.73 2998.30

132 011407001001 外墙真石漆 ㎡ 226.72 101.95 23114.10

133 011503001001 不锈钢管栏杆 
横杆：不锈钢管Φ30×1.2 304材质 
立杆：不锈钢管Φ25×1.2 304材质 
上横杆：不锈钢管Φ10×0.6 304材质

m 75.50 218.70 16511.85

134 011407001002 手磨面打磨图案 ㎡ 1.73 49.05 84.86

其他 1293.83

135 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.按柳州市信息价0.92元/t·km 
2.从融安县至大坡乡目的地运距
20km-10km=10km

t*km 1293.83 1.00 1293.83

     小    计 90004.08

     ∑人工费 34346.40
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑材料费 34910.52

     ∑机械费 1323.05

     ∑管理费 8939.43

     ∑利  润 3056.19

单价措施项目 10129.82

011701 脚手架工程 5558.26

136 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 191.40 29.04 5558.26

011702 混凝土模板及支架(撑) 4571.56

137 011702001001 基础 ㎡ 22.00 34.80 765.60

138 011702028001 扶手、压顶 m 75.50 50.41 3805.96

     小    计 10129.82

     ∑人工费 6193.12

     ∑材料费 1081.31

     ∑机械费 254.20

     ∑管理费 1315.16

     ∑利  润 449.45

     合    计 100133.90

     ∑人工费 40539.52

     ∑材料费 35991.83

     ∑机械费 1577.25

     ∑管理费 10254.59

     ∑利  润 3505.64

建设地点8# 68121.07

分部分项工程 68121.07

土石方工程 1204.74

139 040101002001 挖基坑土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 26.91 19.78 532.28

140 040103001001 基坑原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 14.81 34.00 503.54

141 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 12.10 8.56 103.58

142 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 24.20 2.70 65.34

路灯 14603.54

143 桂030413011001 路灯基础 座 6 274.56 1647.36
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

1.基础尺寸：700*700*950mm 
2.C25混凝土基础

144 010516001001 地脚螺栓 
1.规格：M18

t 0.044 12410.91 546.08

145 010515001001 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.020 6420.00 128.40

146 030412007001 太阳能路灯  12V60W LED灯 
杆高6米，主灯悬挑长1.5米 
灯杆:Q235B钢热镀锌防腐+静电喷塑，底
径140mm，顶径60mm，壁厚3.25mm 
太阳能电池组件:单晶硅100W光伏板，免
维护体蓄电池

套 6 2046.95 12281.70

篮球防护网 35915.36

147 010501001001 垫层 碎石  1.92 244.40 469.25

148 桂030413011002 基础 
1.基础尺寸：600*600*600mm 
2.C20混凝土基础

 4.32 941.80 4068.58

149 010516001002 预埋铁件 
1.规格：300*300*12钢板

t 0.170 8760.06 1489.21

150 010607004001 篮球防护网 
铁丝网(45X45mm网格) 
上下横向φ50mm 镀锌钢管面刷黑色漆，
5X20mm扁铁，φ8mm螺栓 
立柱φ80mm 镀锌钢管面刷黑色漆，
5X20mm扁铁，φ8mm螺栓

㎡ 352.00 84.91 29888.32

升旗台 15883.53

151 桂030413011003 基础 
1.C25混凝土基础

 11.11 575.91 6398.36

152 010515001002 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.075 6420.26 481.52

153 桂011204005001 石材墙面 
100厚汉白玉花岗岩

㎡ 12.19 251.04 3060.18

154 桂011206004001 石材零星项目 
100厚汉白玉花岗岩压顶

㎡ 1.16 1079.37 1252.07

155 011506002001 钢管旗杆高度（15m） m 15.00 312.76 4691.40

其他 513.90

156 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 513.90 1.00 513.90

     小    计 68121.07

     ∑人工费 18168.45

     ∑材料费 33449.14

     ∑机械费 2154.54

     ∑管理费 5897.61

     ∑利  润 2828.42
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 68121.07

     ∑人工费 18168.45

     ∑材料费 33449.14

     ∑机械费 2154.54

     ∑管理费 5897.61

     ∑利  润 2828.42

建设地点9# 37192.81

分部分项工程 33488.25

土石方工程 4499.53

157 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 29.30 19.90 583.07

158 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 10.31 33.99 350.44

159 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 75.00 34.00 2550.00

160 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 56.01 12.74 713.57

161 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 112.02 2.70 302.45

挡土墙 27398.14

162 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 16.11 429.06 6912.16

163 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 46.25 442.94 20485.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

其他 1590.58

164 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1590.58 1.00 1590.58

     小    计 33488.25

     ∑人工费 7984.59

     ∑材料费 17790.71

     ∑机械费 1543.15

     ∑管理费 2321.50

     ∑利  润 1087.67

单价措施项目 3704.56

041101 脚手架工程 1 1343.03

165 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 37.80 35.53 1343.03

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

166 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

167 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 3704.56

     ∑人工费 933.32

     ∑材料费 365.65

     ∑机械费 1187.70

     ∑管理费 615.02

     ∑利  润 297.12

     合    计 37192.81

     ∑人工费 8917.91

     ∑材料费 18156.36

     ∑机械费 2730.85

     ∑管理费 2936.52

     ∑利  润 1384.79

建设地点10# 35870.43

分部分项工程 34378.17

土石方工程 3235.13

168 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 47.24 19.09 901.81

169 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 19.19 33.99 652.27
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第19页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

170 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 42.00 34.00 1428.00

171 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.95 12.74 177.72

172 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 27.90 2.70 75.33

挡土墙 29537.38

173 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.预拌混凝土强度等级:C20

 22.81 455.15 10381.97

174 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.预拌混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 39.82 481.05 19155.41

其他 1605.66

175 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1605.66 1.00 1605.66

     小    计 34378.17

     ∑人工费 8316.09

     ∑材料费 18352.65

     ∑机械费 1188.68

     ∑管理费 2505.68

     ∑利  润 1180.40

单价措施项目 1492.26

041101 脚手架工程 1 1492.26

176 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 42.00 35.53 1492.26

     小    计 1492.26

     ∑人工费 814.80

     ∑材料费 157.08

     ∑机械费 32.76

     ∑管理费 245.70

     ∑利  润 118.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第20页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     合    计 35870.43

     ∑人工费 9130.89

     ∑材料费 18509.73

     ∑机械费 1221.44

     ∑管理费 2751.38

     ∑利  润 1299.26

建设地点11# 100509.01

分部分项工程 96938.75

土石方工程 16701.18

177 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 146.01 19.78 2888.08

178 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 23.87 34.00 811.58

179 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 122.14 8.56 1045.52

180 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 244.28 2.70 659.56

181 040103001002 桥涵两侧回填砂石 
1.密实度：达到设计要求

 74.90 127.80 9572.22

182 桂041103003001 围堰 
1.围堰类型:编织袋 围堰 
2.填心材料:土

 9.00 191.58 1724.22

拆除工程 1587.17

183 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 14.40 7.69 110.74

184 040103002002 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 14.40 12.03 173.23

185 桂040103003002 土石方运输每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 28.80 3.55 102.24

186 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 72.00 16.68 1200.96

道路工程 8910.33

187 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡

188 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 99.00 86.67 8580.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第21页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

189 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 16.50 20.00 330.00

桥涵工程 37408.59

190 040303002001 混凝土基础 
1.桥底加固 
2.混凝土强度等级：C20混凝土

 4.05 378.40 1532.52

191 040303003001 混凝土桥墩基础 
1.混凝土强度等级：C25素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 22.00 580.38 12768.36

192 040303015001 混凝土挡墙墙身 
1.混凝土强度等级：C25素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 12.10 491.31 5944.85

193 040303004001 混凝土台帽 
1.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 4.50 752.97 3388.37

194 040303004002 混凝土警示墩块 
1.混凝土强度等级：C20素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 0.41 930.14 381.36

195 040303013001 混凝土桥面板 
1.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 9.00 658.24 5924.16

196 040901001001 钢筋制作、安装 10以内(综合) 
1.钢筋种类:HRB400 
2.钢筋规格:10以内(综合)

t 0.446 4915.54 2192.33

197 040901001002 钢筋制作、安装 10以上(综合) 
1.钢筋种类:HRB400 
2.钢筋规格:10以上(综合)

t 1.095 4818.85 5276.64

挡土墙 27515.82

198 040303002002 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 27.04 434.35 11744.82

199 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 32.58 484.07 15771.00

其他 4815.66

200 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 182.275 1.00 182.28

201 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算

t*km 4633.38 1.00 4633.38
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序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

     小    计 96938.75

     ∑人工费 19455.67

     ∑材料费 53389.99

     ∑机械费 5813.05

     ∑管理费 7004.61

     ∑利  润 3284.22

单价措施项目 3570.26

041101 脚手架工程 1 1208.73

202 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 34.02 35.53 1208.73

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

203 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

204 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 3570.26

     ∑人工费 859.99

     ∑材料费 351.51

     ∑机械费 1184.76

     ∑管理费 592.91

     ∑利  润 286.43

     合    计 100509.01

     ∑人工费 20315.66

     ∑材料费 53741.50

     ∑机械费 6997.81

     ∑管理费 7597.52

     ∑利  润 3570.65

建设地点12# 39049.37

分部分项工程 35568.64

土石方工程 3499.09

205 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 22.00 19.10 420.20

206 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 10.50 34.00 357.00

207 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填

 48.00 34.00 1632.00
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第23页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

208 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 36.50 12.74 465.01

209 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 73.00 8.56 624.88

拆除工程 1608.19

210 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 14.40 7.69 110.74

211 040103002002 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 14.40 12.03 173.23

212 桂040103003002 土石方运输每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 28.80 4.28 123.26

213 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 72.00 16.68 1200.96

道路工程 8911.44

214 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 72.00 33.10 2383.20

215 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 72.00 86.67 6240.24

216 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 14.40 20.00 288.00

挡土墙 19888.27

217 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 14.40 444.81 6405.26

218 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 26.40 510.72 13483.01

其他 1661.65

219 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1661.65 1.00 1661.65

     小    计 35568.64
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第24页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑人工费 7206.26

     ∑材料费 18753.51

     ∑机械费 2912.81

     ∑管理费 2557.52

     ∑利  润 1205.39

单价措施项目 3480.73

041101 脚手架工程 1 1119.20

220 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 31.50 35.53 1119.20

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

221 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

222 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 3480.73

     ∑人工费 811.10

     ∑材料费 342.09

     ∑机械费 1182.79

     ∑管理费 578.17

     ∑利  润 279.30

     合    计 39049.37

     ∑人工费 8017.36

     ∑材料费 19095.60

     ∑机械费 4095.60

     ∑管理费 3135.69

     ∑利  润 1484.69

建设地点13# 60010.11

分部分项工程 56193.63

土石方工程 3698.72

223 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 56.62 19.10 1081.44

224 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 21.90 33.99 744.38

225 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 48.00 34.00 1632.00

226 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.28 12.74 169.19
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第25页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

227 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 26.56 2.70 71.71

挡土墙 49813.77

228 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 40.49 444.47 17996.59

229 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。:

 63.79 498.78 31817.18

其他 2681.14

230 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 2681.14 1.00 2681.14

     小    计 56193.63

     ∑人工费 12987.49

     ∑材料费 30834.62

     ∑机械费 1764.58

     ∑管理费 4055.64

     ∑利  润 1918.30

单价措施项目 3816.48

041101 脚手架工程 1 1454.95

231 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 40.95 35.53 1454.95

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2361.53

232 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 1058.94

233 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 1302.59

     小    计 3816.48

     ∑人工费 994.43

     ∑材料费 377.43

     ∑机械费 1190.16

     ∑管理费 633.45

     ∑利  润 306.04

     合    计 60010.11
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第26页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑人工费 13981.92

     ∑材料费 31212.05

     ∑机械费 2954.74

     ∑管理费 4689.09

     ∑利  润 2224.34

建设地点14# 22568.29

分部分项工程 21635.63

土石方工程 3912.09

234 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 23.62 19.09 450.91

235 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 9.60 34.00 326.40

236 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 65.00 34.00 2210.00

237 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 50.98 12.74 649.49

238 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 101.96 2.70 275.29

挡土墙 16807.83

239 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 11.40 455.18 5189.05

240 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、
300~400g/m2土工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、
养护，沉降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设
与孔口填石，安装排水管。

 24.44 475.40 11618.78

其他 915.71

241 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元
*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 915.71 1.00 915.71

     小    计 21635.63

     ∑人工费 5701.41

     ∑材料费 10496.87

     ∑机械费 1262.76
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第27页 共27页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     ∑管理费 1631.36

     ∑利  润 759.42

单价措施项目 932.66

041101 脚手架工程 1 932.66

242 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 26.25 35.53 932.66

     小    计 932.66

     ∑人工费 509.25

     ∑材料费 98.18

     ∑机械费 20.48

     ∑管理费 153.56

     ∑利  润 74.29

     合    计 22568.29

     ∑人工费 6210.66

     ∑材料费 10595.05

     ∑机械费 1283.24

     ∑管理费 1784.92

     ∑利  润 833.71

     总 合 计 1445622.54

     ∑人工费 288709.96

     ∑材料费 813506.37

     ∑机械费 78614.36

     ∑管理费 99651.78

     ∑利  润 45885.33
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

建设地点1#

分部分项工程

拆除工程

1 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 42.24 7.69 0.91 4.97 0.82 0.35

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.04224 7699.10 912.00 4974.16 824.06 353.17

2 040103002001 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 42.24 12.03 9.20 1.29 0.55

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.04224 12037.87 9203.26 1288.46 552.20

3 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 84.48 3.55 2.72 0.38 0.16

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.08448 3559.93 2721.66 381.03 163.30

4 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 211.20 16.68 0.75 9.95 3.10 1.50

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际
20]

100㎡ 2.1120 1667.33 74.75 994.94 310.21 149.76

道路工程

5 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 245.00 33.10 2.13 20.34 4.89 2.03 0.98

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 2.4500 3310.42 212.60 2034.07 488.80 203.41 98.20

6 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm

㎡ 245.00 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 2.4500 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 2.4500 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 2.4500 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

7 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 50.00 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.5000 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.5000 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

钢护栏

8 040101003001 挖基坑土方 
1.土壤类别:三类土

 28.00 8.89 0.40 6.40 0.95 0.41

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.02800 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

9 001001001001 回填方 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 23.52 29.85 21.62 0.06 1.15 3.19 1.37

C1-0102 人工填土夯实 100 0.2352 2985.12 2162.24 5.58 115.31 318.86 136.65

10 040103002002 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 4.48 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.00448 8555.93 6541.24 915.77 392.47

11 桂040103003002 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 8.96 2.71 2.07 0.29 0.13

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.00896 2713.90 2074.85 290.48 124.49

表－09

38



工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第3页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

12 040303002001 混凝土基础 
1.混凝土种类、强度等级:C20 
2.不含基础开挖土方 
3.含模板

 4.48 1160.23 407.20 402.89 33.84 149.95 70.56

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.448 3784.14 422.00 2530.16 205.69 213.41 100.43

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 4.480 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

13 040901001001 混凝土基础钢筋制作、安装 
1.钢筋种类:HPB300 
2.钢筋规格:φ10以内(综合)

t 0.512 5215.58 950.00 3312.87 31.39 333.67 157.01

C3-0358 钢筋制作、安装 φ10以内 t 0.512 5215.61 950.00 3312.88 31.39 333.67 157.02

14 010606009001 钢护栏（Gr-SB-2C） 
1.钢材品：Q235钢热镀锌 
2.规格:立柱130X130X6，柱帽140X3，端头立柱
140X4.5 
3.规格:RTB板506X85X4、DB板310X85X4 
4.所有钢构件热浸镀锌处理 
3.构件运距:

t 6.445 7609.85 589.04 5931.70 145.09 212.90 102.78

C2-0211 波形钢板护栏安装 立柱 t 2.195 8829.10 1594.40 5318.70 350.63 564.06 272.30

C2-0212 波形钢板护栏安装 波形钢板梁 单面 t 4.250 6980.11 69.80 6248.29 38.93 31.53 15.22

涵管

15 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 10.53 8.89 0.40 6.40 0.95 0.41

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.01053 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

16 040103001001 沟槽回填级配砂砾石 
1.密实度：达到设计要求

 5.32 127.80 21.50 90.32 0.94 3.14 1.35

C1-0108 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂砾石 100 0.0532 12779.89 2150.40 9031.90 93.57 314.16 134.64

17 040103001002 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求

 3.84 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第4页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.填方材料品种:三类土

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.0384 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

18 040103002003 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 6.69 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.00669 8555.93 6541.24 915.77 392.47

19 桂040103003003 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.38 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.01338 2713.90 2074.85 290.48 124.49

20 040203007002 恢复破除砼路面 
1.凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 11.20 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 0.1120 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 0.1120 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.1120 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

21 040501001001 C25钢筋砼预制管 D500 
1.参照图集06MS201-1(28) 
2.砂砾石基础（另列清单） 
3.工压0.5mpa，管节长度1m 
4.管道接口类型为平口钢丝网抹灰带接口 
5.具体做法详见施工图设计

m 7.00 211.21 29.95 142.52 5.89 10.39 5.02

C5-0059换
平接（企口）式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm
以内） 500

100m 0.0700 17819.42 1218.70 13764.28 588.16 523.99 252.96

C5-0177
钢丝网水泥砂浆接口（180°管基） 管径（mm以内）
500

10个口 0.6 385.23 207.20 56.92 0.14 60.13 29.03
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第5页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

22 040504006001 浆砌块石门字式管道出水口 
1.排出口D500 
2.基础材质及厚度:C15混凝土 
3.底板、帽石：C30混凝土 
4.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌片石 
5.勾缝、抹面要求:墙身外露部分用1:2水泥砂浆沟
缝 
6.具体做法详见设计图纸

座 1 2623.43 688.70 1411.89 7.05 201.77 97.41

C5-0341换
门字式石砌出水口 H×L1（m 以内） 1.51×1.10 管径
（mm以内） 500{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 换:
碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}

处 1 2623.43 688.70 1411.89 7.05 201.77 97.41

23 040504006002 浆砌块石八字式管道出水口 
1.排出口D500 
2.基础材质及厚度:C15混凝土 
3.底板、帽石：C30混凝土 
4.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌片石 
5.勾缝、抹面要求:墙身外露部分用1:2水泥砂浆沟
缝 
6.具体做法详见设计图纸

座 1 3806.48 1234.10 1713.33 9.85 360.75 174.15

C5-0324换
八字式石砌出水口 H×L1（m 以内） 1.04×1.68 管径
（mm以内） 500{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 换:
碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}

处 1 3806.48 1234.10 1713.33 9.85 360.75 174.15

其他

24 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 816.27 1.00 0.92

B-换 钢材超运距运输费 t*km 816.27 1.00 0.92

25 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km

t*km 2599.17 1.00 0.92

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第6页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

3.结算时办理签证

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 2599.17 1.00 0.92

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

26 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

27 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点2#

分部分项工程

土石方工程

28 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 30.75 19.18 9.35 5.32 2.05 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0307 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.02811 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

29 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 13.32 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1332 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

30 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填

 52.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.5200 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

31 桂040103003001 借土 ·km 34.57 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第7页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.03457 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.03457 8555.93 6541.24 915.77 392.47

32 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 69.14 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.06914 2713.90 2074.85 290.48 124.49

挡土墙

33 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 14.77 461.53 93.10 256.62 18.10 37.81 17.79

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 1.477 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 1.752 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

34 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 34.75 472.61 104.88 275.44 5.78 32.03 15.46

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 3.475 3433.54 550.00 2356.67 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 7.680 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.091 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

表－09
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第8页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.094 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.0768 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

35 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1261.13 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 1261.13 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

36 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 32.76 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.3276 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

建设地点3#

分部分项工程

土石方工程

37 040102001001 挖一般石方（装车） 
1.岩石类别:硬风化岩 
2.开挖深度:按设计图纸

 105.12 47.74 5.74 30.76 5.11 2.19

C1-0081 液压岩石破碎机破碎平基 软岩 100 1.0512 4004.43 483.00 2578.49 428.61 183.69

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.10512 7699.10 912.00 4974.16 824.06 353.17

38 040103002001 余方弃置 
1.废弃料品种:石渣 
2.运距:1km

 105.12 12.03 9.20 1.29 0.55

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.10512 12037.87 9203.26 1288.46 552.20
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

39 桂040103003001 土石方运输每增1km 
1.弃方:石渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 210.24 3.55 2.72 0.38 0.16

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.21024 3559.93 2721.66 381.03 163.30

道路工程

40 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 36.00 33.10 2.13 20.34 4.89 2.03 0.98

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 0.3600 3310.42 212.60 2034.07 488.80 203.41 98.20

41 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 36.00 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 0.3600 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 0.3600 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.3600 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

42 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 4.00 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.0400 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.0400 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

43 040303004001 混凝土警示墩块 
1.混凝土强度等级：C20 
2.含模板制作、安装、拆除

 7.14 554.34 111.96 296.29 31.99 46.34 21.99

C3-0122换 墩帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.714 4267.59 660.80 2536.46 258.37 312.52 147.07

C9-0030 管道支墩 模板 10㎡ 1.430 637.06 229.10 212.94 30.71 75.34 36.37

表－09
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

其他

44 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 472.20 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 472.20 1.00 0.92

建设地点4#

分部分项工程

土石方工程

45 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 45.36 19.79 9.37 5.76 2.12 0.91

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0454 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.04082 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

46 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 16.62 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1662 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

47 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 28.74 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.02874 8555.93 6541.24 915.77 392.47

48 桂040103003001 余方弃置-每增1km（弃土） 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 57.48 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.05748 2713.90 2074.85 290.48 124.49

地基处理及桩基础工程

表－09
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

49 桂040302010001 20A槽钢桩 
1.地层情况:综合考虑 
2.桩长:L=5M 
3.规格型号:20A槽钢 
4.采用钩机压入

t 4.075 4264.43 69.50 3644.91 117.50 54.23 26.18

C1-0375换
槽型钢板桩 挖掘机打、拔槽型钢板桩 打6m以内槽型钢
板桩 三类土

10t 0.4075 42644.36 695.00 36449.13 1175.03 542.31 261.80

挡土墙

50 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 28.74 447.14 86.38 253.86 17.86 35.44 16.68

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 2.874 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.880 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

51 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.1.混凝土种类:混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.沉降缝要求:每隔15米设一道伸缩缝，缝宽30，缝
内填沥青麻丝 
6.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 93.90 440.94 92.80 265.17 4.71 28.23 13.62

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 9.390 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 14.044 488.84 192.00 150.06 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.181 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.356 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.1536 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

C1-0266 伸缩缝 油浸麻丝 平面 10m 0.135 233.42 68.00 116.91 19.72 9.52

C1-0267 伸缩缝 油浸麻丝 立面 10m 1.320 284.86 101.00 116.91 29.29 14.14

其他

52 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 473.340 1.00 0.92

B-换 钢材超运距运输费 t*km 473.34 1.00 0.92

53 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 3134.04 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 3134.04 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

54 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 63.00 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.6300 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

建设地点5#

分部分项工程

1. 土石方工程

55 040101001001 挖一般土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 13.65 13.06 0.94 9.04 1.40 0.60

表－09
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第13页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0044 清除表土 100 0.1365 386.86 42.00 253.76 41.41 17.75

C1-0136换 装载机装土 斗容量（1m3内） 1000 0.01365 9187.96 520.01 6504.42 983.42 421.47

56 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 13.65 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01365 8555.93 6541.24 915.77 392.47

57 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 27.30 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02730 2713.90 2074.85 290.48 124.49

道路工程

58 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 39.00 3.85 0.36 2.11 0.71 0.35

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 0.3900 384.08 35.90 210.51 71.46 34.50

59 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 39.00 152.79 9.81 93.88 22.56 9.39 4.53

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 1.8000 3310.42 212.60 2034.07 488.80 203.41 98.20

60 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 39.00 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 0.3900 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 0.3900 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.3900 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

61 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm

m 8.40 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.内填沥青油膏

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.0840 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.0840 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

其他

62 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 815.21 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 815.21 1.00 0.92

建设地点6#

分部分项工程

土石方工程

63 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 113.73 19.10 9.36 5.24 2.04 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.1137 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.10236 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

64 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 144.31 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 1.4431 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

65 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 30.58 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.03058 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.03058 8555.93 6541.24 915.77 392.47

表－09

50



工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第15页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

66 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 61.16 5.43 4.15 0.58 0.25

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.12232 2713.90 2074.85 290.48 124.49

67 桂041103003001 围堰 
1.围堰类型:编织袋 围堰 
2.填心材料:土

 82.50 191.58 106.03 4.89 7.88 38.73 18.23

C3-0613换 编织袋 围堰 100 0.8250 19157.40 10603.00 488.74 788.24 3873.02 1822.60

挡土墙

68 040305003001 浆砌块料 
1.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布

 187.15 419.29 136.87 154.25 24.33 46.69 22.53

C1-0161换 挡土墙 块石 10 18.715 3944.93 1280.00 1470.00 222.94 435.85 210.41

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.423 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.831 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.3584 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

防护栏

69 040303002001 混凝土基础 
1.混凝土种类、强度等级:C20 
2.不含基础开挖土方 
3.含模板

 4.13 1005.95 335.17 373.31 31.22 124.57 58.62

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.413 3784.14 422.00 2530.16 205.69 213.41 100.43

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 3.315 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

70 040901001001 钢筋制作、安装 
1.钢筋种类:HPB400

t 1.188 4818.85 820.00 3102.49 58.98 298.85 140.64
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.钢筋规格:C10以上

C3-0359 钢筋制作、安装 φ10以上 t 1.188 4818.85 820.00 3102.49 58.98 298.85 140.64

71 040901001002 铁件 预埋铁件 t 0.103 8760.01 1510.49 5876.70 438.06 211.46

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.103 8760.01 1510.50 5876.69 438.05 211.47

72 010606009001 防撞护栏 
1.钢材品：Q235钢材 
2.规格:不锈钢立柱 

t 7.748 6002.06 1322.47 2724.07 623.28 564.26 272.40

C2-0219换 隔离栅 立柱钢筋 t 0.804 6410.40 1469.90 3775.29 2.70 427.05 206.16

C2-0215换 隔离栅 立柱制安 钢管 t 6.944 5954.79 1305.40 2602.36 695.13 580.15 280.07

反光镜

73 040205005001 反光镜(含柱) 
凹凸镜 
管径Φ76，高2.5米高

套 10 719.75 23.90 600.26 18.10 12.18 5.88

C2-0198换 反光镜(含柱){换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 套 10 719.75 23.90 600.26 18.10 12.18 5.88

其他

74 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 1127.93 1.00 0.92

B-换 钢材超运距运输费 t*km 1127.93 1.00 0.92

75 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 3708.54 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 3708.54 1.00 0.92

表－09

52



工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第17页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

76 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 137.50 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 1.3750 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

77 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

78 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点7#

分部分项工程

土石方工程

79 040101002001 挖基坑土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 64.22 19.78 9.36 5.76 2.12 0.91

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0642 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.05780 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

80 040103001001 基坑原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 45.60 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.4560 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

81 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 18.62 8.56 6.54 0.92 0.39
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01862 8555.93 6541.24 915.77 392.47

82 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 37.24 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.03724 2713.90 2074.85 290.48 124.49

道路工程

83 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1090.00 3.85 0.36 2.11 0.71 0.35

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 10.9000 384.08 35.90 210.51 71.46 34.50

84 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 1090.00 33.10 2.13 20.34 4.89 2.03 0.98

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 10.9000 3310.42 212.60 2034.07 488.80 203.41 98.20

85 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm

㎡ 1090.00 78.20 6.99 61.10 0.45 2.16 1.04

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 10.9000 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

86 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 38.00 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.3800 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.3800 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

87 040402016001 沟道盖板 
1.材质:钢筋混凝土盖板 
2.规格尺寸:200mm厚 
3.强度等级:C25

m 55.00 375.18 104.33 176.45 11.60 35.03 16.79

C5-0991换
非定型井盖板安装 井室盖板（每块体积） 0.3m3以内
{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}

10 1.325 6193.45 1509.40 2960.91 393.50 551.84 266.41
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C5-2500 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 10㎡ 5.520 710.71 415.00 55.34 2.26 121.01 58.42

C3-0359 钢筋制作、安装 φ10以上 t 1.765 4818.85 820.00 3102.49 58.98 298.85 140.64

生态停车位

88 040202011002 级配碎石垫层 
1.厚度：300mm

㎡ 690.00 57.60 3.61 40.69 4.89 2.46 1.19

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际30] 100㎡ 6.9000 5759.91 361.10 4068.96 488.80 246.47 118.99

89 040303001001 混凝土垫层 
1.材料品种、规格:C20无砂大孔混凝土 
2.厚度:100mm

 69.00 379.53 33.00 300.30 0.49 9.71 4.69

C1-0172换 垫层 混凝土垫层{换:无砂大孔商品混凝土碎石C20} 10 6.900 3795.23 330.00 3002.97 4.89 97.12 46.88

90 桂050102018001 植草砖（格）植草 
1.块料品种、规格:60厚200*200中孔植草砖 
2.30厚黄沙粗土（沙：土=1:1）

㎡ 690.00 76.36 21.80 39.57 0.13 5.92 2.63

D1-698换 植草砖砂铺 10㎡ 69.000 763.58 217.99 395.73 1.29 59.21 26.31

91 050102013001 喷播植草(灌木)籽 
1.植草砖孔内填植草土掺草籽，干砂扫缝

㎡ 690.00 11.75 3.98 3.88 0.98 1.34 0.60

D1-442 草坪 人工播植 10㎡ 69.000 117.50 39.81 38.81 9.82 13.40 5.96

92 040204004001 青砖缘石 
1.材料品种、规格:青砖标准砖 240×115×53 侧立
铺 
2.砂浆：30厚1:3水泥砂浆结合层 
3.垫层：100厚C15混凝土 
4.垫层：270厚级配碎石

m 450.20 17.94 3.55 11.35 0.02 1.04 0.50

C2-0160换 砖缘石（立铺） 单砖安砌 100m 1.7100 1040.97 377.00 415.53 0.26 109.41 52.82

C1-0172换 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD20 细砂水泥 42.5 C15} 10 1.328 3469.63 330.00 2704.26 4.89 97.12 46.88

C1-0173换 垫层 碎石 干铺 10 0.792 2135.41 650.00 1021.83 5.43 190.07 91.76

93 桂011509002001 橡胶车轮挡 个 172 53.97 16.96 25.25 4.92 2.38
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

1.成品车档

A-10-141换 车库配件 橡胶车轮挡安装 10个 17.2 539.60 169.61 252.50 49.19 23.75

94 040205006001 热熔涂料 标线 
1.材料品种：热熔型涂料

㎡ 44.59 60.16 8.97 34.13 5.76 4.27 2.06

C2-0200 普通标线 热熔涂料 标线 10㎡ 4.459 601.52 89.70 341.26 57.56 42.71 20.62

健身器材

95 040202001002 人工 平整场地 ㎡ 97.34 4.45 2.94 0.79 0.35

D1-635 人工 平整场地 100㎡ 0.9734 445.29 293.90 79.35 35.27

96 040305001001 120厚级配碎石垫层找平  11.68 285.25 81.49 145.97 1.77 22.48 9.99

D1-657 人工操作 碎石干铺  11.68 285.25 81.49 145.97 1.77 22.48 9.99

97 桂050201017001 健身器材地面 
1.规格、材料种类:400*800*50青石板仿古地砖 
2.砂浆强度等级:30厚水泥砂浆粘接层

㎡ 97.34 208.41 50.23 120.67 0.51 13.70 6.09

D1-700换
石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤5cm{换:水泥砂浆 1∶3
换:素水泥浆}

10㎡ 9.734 2084.05 502.27 1206.71 5.11 136.99 60.89

98 040204004002 砼路缘石 
1.材料品种、规格:490*120*250砼路缘石 
2.砂浆：30厚1:3水泥砂浆粘接层

m 69.08 50.22 16.58 23.01 0.01 4.48 1.99

D1-736换
道路侧缘石 混凝土路缘石{换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥
砂浆 1∶3}

10m 6.908 502.15 165.85 230.05 0.08 44.80 19.91

99 050307019001 划船器 1150*78*100cm 
1.成品定制安装

套 1 778.43 714.16

B-换 划船器 115*78*100cm 套 1 778.43 714.16

100 050307019002 天梯 320*83*250cm 
1.成品定制安装

套 1 1632.82 1498.00

B-换 天梯 320*83*250cm 套 1 1632.82 1498.00
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

101 050307019003 双人上肢牵引器 77*60*250cm 
1.成品定制安装

套 1 812.05 745.00

B-换 双人上肢牵引器 77*60*250cm 套 1 812.05 745.00

102 050307019004 双人漫步机 190*38*136cm 
1.成品定制安装

套 1 1142.32 1048.00

B-换 双人漫步机 套 1 1142.32 1048.00

103 050307019005 双扛 250*60*150cm 
1.成品定制安装

套 1 1024.60 940.00

B-换 双杆 250*60*150cm 套 1 1024.60 940.00

104 050307019006 腿部按摩轮 57*21*155cm 
1.成品定制安装

套 1 566.80 520.00

B-换 腿部按摩轮 57*21*155cm 元 1 566.80 520.00

105 050307019007 平步机 115*57*150cm 
1.成品定制安装

套 1 861.10 790.00

B-换 平步机 115*57*150cm 套 1 861.10 790.00

106 050307019008 独柱跷跷板 200*43*90cm 
1.成品定制安装

套 1 713.95 655.00

B-换 独柱跷跷板 200*43*90cm 套 1 713.95 655.00

107 050307019009 肋木单杆 260*20*270cm 
1.成品定制安装

套 1 1658.98 1522.00

B-换 肋木单杆 260*20*270cm 套 1 1658.98 1522.00

108 050307019010 浪板 74*100*119cm 
1.成品定制安装

套 1 831.67 763.00

B-换 浪板 74*100*119cm 套 1 831.67 763.00

109 桂011710001001 健身器材安装人工费 
安装器材包括：划船器、天梯、双人上肢牵引器、双
人漫步机、双扛

工日 8.00 200.02 183.50
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

安装器材包括：腿部按摩轮、平步机、独柱跷跷板、
肋木单杆、浪板 
结算办理签证以实际发生的人工工日数量签证为准

B-001换 健身器材安装人工工日 工日 8.00 200.02 183.50

路灯

110 桂030413011001 路灯基础 
1.基础尺寸：700*700*950mm 
2.C25混凝土基础

座 85 274.85 58.76 126.48 29.13 25.49 12.30

B4-2107 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础  39.57 590.42 126.23 271.69 62.57 54.75 26.43

111 010516001001 地脚螺栓 
1.规格：M18

t 0.630 12411.00 1495.68 9034.08 149.17 477.02 230.29

A-5-374 地脚螺栓 t 0.630 12410.99 1495.68 9034.08 149.18 477.01 230.28

112 010515001001 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.282 2084.72 1274.04 41.88 34.11 379.40 183.16

B4-2108 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 t 0.282 2084.73 1274.06 41.88 34.13 379.38 183.15

113 030412007001 太阳能路灯  12V60W LED灯 
杆高6米，主灯悬挑长1.5米 
灯杆:Q235B钢热镀锌防腐+静电喷塑，底径140mm，
顶径60mm，壁厚3.25mm 
太阳能电池组件:单晶硅100W光伏板，免维护体蓄电
池

套 85 2046.95 123.89 1564.48 95.30 63.57 30.69

B4-1835换
一般路灯安装 抱箍式悬挑灯 单抱箍式单臂悬挑灯架安
装 臂长（≤3） 

10套 8.5 18845.89 746.73 15594.44 438.84 343.82 165.98

B4-0487 杆柱上太阳能电池板安装 杆柱上安装（杆高 ≤12ｍ） 块 85 162.37 49.22 5.04 51.42 29.19 14.09

其他

114 桂011709001002 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km

t*km 211.14 1.00 0.92
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

3.结算时办理签证

B-换 钢材超运距运输费 t*km 211.14 1.00 0.92

115 桂011709001003 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 15574.60 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 15574.60 1.00 0.92

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

116 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

117 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点7#-围墙部分

分部分项工程

围墙

118 010101003001 挖沟槽土方 
【项目特征】 
土壤类别:三类土 
挖土深度:1m以内

 80.67 10.31 4.70 3.51 0.93 0.32

A-1-26 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） 1000 0.07260 5739.10 673.06 3897.45 516.47 178.25

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.0807 5141.43 4090.29 4.25 462.68 159.69

119 010103001001 回填方 
【项目特征】 
填方材料品种:素土

 45.58 32.02 19.81 0.54 5.22 2.83 0.98
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

密实度要求:95%

A-1-94 挖掘机回填 土 100 0.4558 515.05 67.31 54.00 295.99 41.05 14.17

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.4558 2686.61 1913.90 225.67 241.77 83.44

120 010103002001 余土弃置 
弃土运距:1km

 35.09 9.42 0.67 6.83 0.85 0.29

A-1-127
装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以
内）10t

1000 0.03509 9417.33 673.06 6826.72 847.48 292.49

121 010404001001 150cm碎石垫层  12.23 253.69 75.38 131.97 0.61 18.47 6.31

A-10-10 150cm碎石垫层 10 1.223 2536.92 753.82 1319.74 6.14 184.67 63.08

122 010401001001 砖基础 
砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆

 22.16 611.85 184.00 301.77 1.40 55.25 18.91

A-4-1换 砖基础 标准砖 240×115×53{换:水泥砂浆中砂M5} 10 2.216 6118.61 1840.00 3017.75 14.04 552.50 189.11

123 010401004001 多孔砖墙 
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 
2.墙体类型:外墙 
3.墙体厚度:240 
4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

 6.46 676.04 220.00 310.61 1.15 65.90 22.56

A-4-11换
混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(240mm){换:
水泥砂浆中砂M5}

10 0.646 6760.52 2200.00 3106.15 11.54 659.04 225.58

124 010401010001 多孔砖柱 
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 
2.柱类型、周长:矩形 
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

 9.35 786.34 292.10 310.65 1.30 87.43 29.93

A-4-28换
标准砖方柱(混水) 周长(≤1800mm){换:水泥砂浆中砂
M5}

10 0.935 7863.30 2921.00 3106.49 12.97 874.32 299.26

125 010501001001 基础垫层 
混凝土种类:现场搅拌混凝土 
混凝土强度等级:C15

 6.51 436.75 80.32 245.99 30.18 32.93 11.27

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.658 554.07 67.31 7.20 290.63 106.67 36.51
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-5-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.651 3807.61 735.20 2452.66 8.06 221.49 75.81

126 010507005001 扶手、压顶 
混凝土种类:现场搅拌混凝土 
混凝土强度等级:C20

 3.69 625.44 195.97 258.09 29.54 67.20 23.00

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.375 554.07 67.31 7.20 290.63 106.67 36.51

A-5-52换 混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.369 5691.26 1891.29 2573.54 563.60 192.91

127 桂011205006001 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:500*50*70厚机切面
黄锈石花岗岩

㎡ 1.15 383.25 105.27 211.47 0.42 25.68 8.77

A-11-84换
柱面块料面层 柱面 挂贴石材{换:素水泥浆 换:水泥砂
浆 1∶3}

100㎡ 0.0115 38325.51 10527.20 21146.84 41.56 2568.21 877.21

128 桂011205006002 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:500*500*50厚机切面
黄锈石花岗岩

㎡ 2.30 267.83 58.69 167.72 0.13 14.30 4.88

A-11-112换
零星块料面层 面砖 预拌砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水
泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.0230 26783.25 5869.31 16771.89 12.97 1429.39 488.23

129 桂011205006003 石材柱面 
1.面层材料品种、规格、颜色:400*400*50厚机切面
黄锈石花岗岩

㎡ 8.75 245.64 58.69 147.37 0.13 14.29 4.88

A-11-112换
零星块料面层 面砖 预拌砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水
泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.0875 24564.88 5869.31 14736.69 12.97 1429.39 488.23

130 011201001001 墙面一般抹灰 
20mm厚水泥砂浆

㎡ 104.36 63.64 33.79 13.40 0.14 8.24 2.82

A-11-12换 一般抹灰 外墙 （15+5）mm{换:水泥砂浆 1∶2.5} 100㎡ 1.0436 6363.65 3378.74 1339.70 13.80 824.39 281.58

131 011202001001 柱、梁面一般抹灰 
20mm厚水泥砂浆

㎡ 71.85 41.73 23.04 7.56 0.13 5.63 1.92

A-11-35换 一般抹灰 矩形柱（梁）面{换:水泥砂浆 1∶2.5} 100㎡ 0.7185 4174.27 2304.47 756.05 13.45 563.25 192.39

132 011407001001 外墙真石漆 ㎡ 226.72 101.95 52.56 23.84 12.77 4.36
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-14-192 外墙真石漆 100㎡ 2.2672 10194.40 5255.73 2383.56 1277.14 436.23

133 011503001001 不锈钢管栏杆 
横杆：不锈钢管Φ30×1.2 304材质 
立杆：不锈钢管Φ25×1.2 304材质 
上横杆：不锈钢管Φ10×0.6 304材质

m 75.50 218.70 63.25 113.73 2.29 15.93 5.44

A-15-100换 不锈钢栏杆 直线型 竖条式 （圆管） 10m 7.550 2187.06 632.55 1137.33 22.92 159.28 54.40

134 011407001002 手磨面打磨图案 ㎡ 1.73 49.05 45.00

B- 手磨面打磨图案 ㎡ 1.73 49.05 45.00

其他

135 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.按柳州市信息价0.92元/t·km 
2.从融安县至大坡乡目的地运距20km-10km=10km

t*km 1293.83 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 1293.83 1.00 0.92

单价措施项目

011701 脚手架工程

136 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 191.40 29.04 20.15 1.13 1.11 3.17 1.08

A-16-1 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 100㎡ 1.9140 2899.57 2015.49 108.11 111.22 316.88 108.46

A-16-2 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用
100㎡
·天

1.91 5.86 5.38

011702 混凝土模板及支架(撑)

137 011702001001 基础 ㎡ 22.00 34.80 13.61 12.86 0.01 4.06 1.39

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2200 3479.07 1360.69 1285.50 0.96 405.77 138.89

138 011702028001 扶手、压顶 m 75.50 50.41 26.98 7.71 0.55 8.20 2.81

A-5-239 压顶、扶手 木模板木支撑
100延
长米

0.76 5007.94 2679.88 766.18 54.59 814.87 278.92
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

建设地点8#

分部分项工程

土石方工程

139 040101002001 挖基坑土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 26.91 19.78 9.36 5.76 2.12 0.91

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0269 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.02422 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

140 040103001001 基坑原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 14.81 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1481 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

141 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 12.10 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01210 8555.93 6541.24 915.77 392.47

142 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 24.20 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02420 2713.90 2074.85 290.48 124.49

路灯

143 桂030413011001 路灯基础 
1.基础尺寸：700*700*950mm 
2.C25混凝土基础

座 6 274.56 58.70 126.34 29.10 25.46 12.29

B4-2107 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础  2.79 590.42 126.23 271.69 62.57 54.75 26.43

144 010516001001 地脚螺栓 
1.规格：M18

t 0.044 12410.91 1495.68 9034.09 149.09 477.05 230.23
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第28页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-5-374 地脚螺栓 t 0.044 12410.99 1495.68 9034.08 149.18 477.01 230.28

145 010515001001 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.020 6420.00 1274.00 4019.50 34.00 379.50 183.00

B4-2108 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 t 0.020 6420.32 1274.06 4019.48 34.13 379.38 183.15

146 030412007001 太阳能路灯  12V60W LED灯 
杆高6米，主灯悬挑长1.5米 
灯杆:Q235B钢热镀锌防腐+静电喷塑，底径140mm，
顶径60mm，壁厚3.25mm 
太阳能电池组件:单晶硅100W光伏板，免维护体蓄电
池

套 6 2046.95 123.89 1564.48 95.30 63.57 30.69

B4-1835换
一般路灯安装 抱箍式悬挑灯 单抱箍式单臂悬挑灯架安
装 臂长（≤3） 

10套 0.6 18845.89 746.73 15594.44 438.84 343.82 165.98

B4-0487 杆柱上太阳能电池板安装 杆柱上安装（杆高 ≤12ｍ） 块 6 162.37 49.22 5.04 51.42 29.19 14.09

篮球防护网

147 010501001001 垫层 碎石  1.92 244.40 65.00 130.49 0.54 19.01 9.18

C1-0173 垫层 碎石 干铺 10 0.192 2444.03 650.00 1304.97 5.43 190.07 91.76

148 桂030413011002 基础 
1.基础尺寸：600*600*600mm 
2.C20混凝土基础

 4.32 941.80 303.11 352.36 39.29 115.04 54.24

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.439 429.01 173.00 7.20 97.20 78.36 37.83

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.432 3784.14 422.00 2530.16 205.69 213.41 100.43

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.880 779.70 365.00 147.92 13.27 128.61 60.52

149 010516001002 预埋铁件 
1.规格：300*300*12钢板

t 0.170 8760.06 1510.53 5876.71 438.06 211.47

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.170 8760.01 1510.50 5876.69 438.05 211.47

150 010607004001 篮球防护网 
铁丝网(45X45mm网格)

㎡ 352.00 84.91 30.00 35.00 8.70 4.20
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第29页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

上下横向φ50mm 镀锌钢管面刷黑色漆，5X20mm扁
铁，φ8mm螺栓 
立柱φ80mm 镀锌钢管面刷黑色漆，5X20mm扁铁，
φ8mm螺栓

B- 篮球防护网 ㎡ 352.00 84.91 30.00 35.00 8.70 4.20

升旗台

151 桂030413011003 基础 
1.C25混凝土基础

 11.11 575.91 127.34 289.93 32.89 53.11 25.09

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 1.128 429.01 173.00 7.20 97.20 78.36 37.83

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 1.111 3880.06 422.00 2618.16 205.69 213.41 100.43

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.057 779.70 365.00 147.92 13.27 128.61 60.52

152 010515001002 现浇构件钢筋 
1.圆钢HPB300制安 Φ10以内

t 0.075 6420.26 1274.00 4019.47 34.13 379.33 183.20

B4-2108 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 t 0.075 6420.32 1274.06 4019.48 34.13 379.38 183.15

153 桂011204005001 石材墙面 
100厚汉白玉花岗岩

㎡ 12.19 251.04 75.47 122.22 0.12 21.92 10.58

A-11-43换
墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆{换:素水泥浆 换:水
泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.1219 25104.24 7547.32 12221.90 11.78 2192.14 1058.27

154 桂011206004001 石材零星项目 
100厚汉白玉花岗岩压顶

㎡ 1.16 1079.37 84.73 868.91 0.12 24.61 11.88

A-11-104换
零星块料面层 粘贴石材 预拌砂浆{换:素水泥浆 换:水
泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.0116 107938.38 8473.16 86891.71 12.38 2460.81 1187.98

155 011506002001 钢管旗杆高度（15m） m 15.00 312.76 105.79 82.68 37.05 41.42 20.00

A-15-188换 钢管旗杆高度（15m） 根 1 4691.50 1586.91 1240.23 555.68 621.35 299.96

其他

156 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算

t*km 513.90 1.00 0.92
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第30页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 513.90 1.00 0.92

建设地点9#

分部分项工程

土石方工程

157 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 29.30 19.90 9.40 5.82 2.13 0.91

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0293 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.02930 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

158 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 10.31 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1031 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

159 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 75.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.7500 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

160 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 56.01 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.05601 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.05601 8555.93 6541.24 915.77 392.47

161 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 112.02 2.70 2.07 0.29 0.12
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第31页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.11202 2713.90 2074.85 290.48 124.49

挡土墙

162 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 16.11 429.06 77.94 250.39 17.55 32.47 15.28

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 1.611 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 1.242 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

163 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 46.25 442.94 93.66 265.66 4.81 28.49 13.75

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 4.625 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 7.520 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.121 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.125 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.1024 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

164 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1590.58 1.00 0.92
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 1590.58 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

165 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 37.80 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.3780 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

166 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

167 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点10#

分部分项工程

土石方工程

168 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 47.24 19.09 9.35 5.24 2.04 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0472 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.04252 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

169 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 19.19 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1919 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

170 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求

 42.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第33页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.4200 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

171 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.95 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.01395 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01395 8555.93 6541.24 915.77 392.47

172 桂040103003002 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 27.90 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02790 2713.90 2074.85 290.48 124.49

挡土墙

173 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.预拌混凝土强度等级:C20

 22.81 455.15 90.12 255.40 17.99 36.76 17.30

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 2.281 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.520 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

174 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.预拌混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 39.82 481.05 108.25 277.37 6.51 33.19 16.01

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 3.982 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 8.800 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.151 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.157 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.1280 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

175 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 1605.66 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 1605.66 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

176 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 42.00 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.4200 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

建设地点11#

分部分项工程

土石方工程

177 040101002001 挖沟槽土方（装车） 
1.土壤类别:三类土

 146.01 19.78 9.36 5.76 2.12 0.91

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.1460 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.13141 8891.70 400.00 6397.93 951.71 407.88

178 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 23.87 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.2387 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

179 040103002001 余方弃置-第1km（弃土） 
1.废弃料品种:三类土 
2.运距:1km

 122.14 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.12214 8555.93 6541.24 915.77 392.47

180 桂040103003001 余方弃置-每增1km 
1.弃方:弃土 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 244.28 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.24428 2713.90 2074.85 290.48 124.49

181 040103001002 桥涵两侧回填砂石 
1.密实度：达到设计要求

 74.90 127.80 21.50 90.32 0.94 3.14 1.35

C1-0108 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂砾石 100 0.7490 12779.89 2150.40 9031.90 93.57 314.16 134.64

182 桂041103003001 围堰 
1.围堰类型:编织袋 围堰 
2.填心材料:土

 9.00 191.58 106.03 4.89 7.88 38.73 18.23

C3-0613换 编织袋 围堰 100 0.0900 19157.40 10603.00 488.74 788.24 3873.02 1822.60

拆除工程

183 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 14.40 7.69 0.91 4.97 0.82 0.35

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.01440 7699.10 912.00 4974.16 824.06 353.17

184 040103002002 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 14.40 12.03 9.20 1.29 0.55

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.01440 12037.87 9203.26 1288.46 552.20

185 桂040103003002 土石方运输每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣

·km 28.80 3.55 2.72 0.38 0.16
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02880 3559.93 2721.66 381.03 163.30

186 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 72.00 16.68 0.75 9.95 3.10 1.50

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际
20]

100㎡ 0.7200 1667.33 74.75 994.94 310.21 149.76

道路工程

1.15cm级配碎石

188 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 99.00 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 0.9900 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 0.9900 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.9900 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

189 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 16.50 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.1650 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.1650 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

桥涵工程

190 040303002001 混凝土基础 
1.桥底加固 
2.混凝土强度等级：C20混凝土

 4.05 378.40 42.20 253.01 20.57 21.34 10.04
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.405 3784.14 422.00 2530.16 205.69 213.41 100.43

191 040303003001 混凝土桥墩基础 
1.混凝土强度等级：C25素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 22.00 580.38 124.88 281.75 42.26 56.83 26.74

C3-0108换 轻型墩台 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 2.200 4791.40 816.80 2619.70 367.25 402.58 189.45

C3-0109 轻型桥台 模板 10㎡ 2.200 1012.46 432.00 197.80 55.37 165.71 77.98

192 040303015001 混凝土挡墙墙身 
1.混凝土强度等级：C25素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 12.10 491.31 100.38 300.88 4.42 30.39 14.67

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C25}

10 1.210 3754.60 550.00 2651.22 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 2.860 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

193 040303004001 混凝土台帽 
1.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 4.50 752.97 195.00 336.89 40.94 80.22 37.75

C3-0124换 台帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} 10 0.450 4400.26 636.00 2722.84 240.07 297.86 140.17

C3-0125 台帽 模板 10㎡ 1.460 964.54 405.00 199.13 52.18 155.44 73.15

194 040303004002 混凝土警示墩块 
1.混凝土强度等级：C20素混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 0.41 930.14 247.12 421.90 50.10 90.78 43.44

C3-0122换 墩帽 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.041 4267.59 660.80 2536.46 258.37 312.52 147.07

C9-0030 管道支墩 模板 10㎡ 0.324 637.06 229.10 212.94 30.71 75.34 36.37

195 040303013001 混凝土桥面板 
1.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 
2.含模板制作、安装、拆除

 9.00 658.24 158.84 305.04 40.39 67.74 31.88

C3-0153换 矩形实体板 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} 10 0.900 4456.69 645.00 2733.95 258.17 307.08 144.51

C3-0154 矩形实体板 模板 10㎡ 2.385 802.14 356.00 119.40 55.01 139.74 65.76
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

196 040901001001 钢筋制作、安装 10以内(综合) 
1.钢筋种类:HRB400 
2.钢筋规格:10以内(综合)

t 0.446 4915.54 950.00 3037.58 31.39 333.68 157.02

C3-0358换 钢筋制作、安装 φ10以内 t 0.446 4915.52 950.00 3037.57 31.39 333.67 157.02

197 040901001002 钢筋制作、安装 10以上(综合) 
1.钢筋种类:HRB400 
2.钢筋规格:10以上(综合)

t 1.095 4818.85 820.00 3102.49 58.98 298.85 140.64

C3-0359 钢筋制作、安装 φ10以上 t 1.095 4818.85 820.00 3102.49 58.98 298.85 140.64

挡土墙

198 040303002002 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 27.04 434.35 80.41 251.41 17.64 33.34 15.69

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 2.704 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.268 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

199 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 32.58 484.07 109.32 278.28 6.75 33.56 16.19

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 3.258 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 7.200 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.136 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.141 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.1152 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

200 桂011709001001 钢材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从柳州市中心至融安县运距暂按
125km-10km=115km 
3.结算时办理签证

t*km 182.275 1.00 0.92

B-换 钢材超运距运输费 t*km 182.275 1.00 0.92

201 桂011709001002 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 4633.38 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 4633.38 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

202 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 34.02 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.3402 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

203 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

204 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点12#

分部分项工程
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

土石方工程

205 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 22.00 19.10 9.36 5.24 2.04 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0220 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.01980 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

206 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 10.50 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.1050 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

207 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填

 48.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.4800 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

208 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 36.50 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.03650 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.03650 8555.93 6541.24 915.77 392.47

209 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 73.00 8.56 6.54 0.92 0.39

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.07300 8555.93 6541.24 915.77 392.47

拆除工程

210 040102001001 挖掘机挖石碴（装车） 
1.石碴类别:拆除道路废渣 
2.开挖深度:1.5以内

 14.40 7.69 0.91 4.97 0.82 0.35

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.01440 7699.10 912.00 4974.16 824.06 353.17
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

211 040103002002 余方弃置 
1.废弃料品种:拆除道路废渣 
2.运距:1km

 14.40 12.03 9.20 1.29 0.55

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.01440 12037.87 9203.26 1288.46 552.20

212 桂040103003002 土石方运输每增1km 
1.弃方:拆除道路废渣 
2.暂按增运2km，总运距3km考虑 
3.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 28.80 4.28 3.27 0.46 0.20

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02880 4271.93 3266.00 457.24 195.96

213 041001001001 拆除水泥混凝土面层 
1.路面类型:普通水泥混凝土面层 
2.厚度:20cm

㎡ 72.00 16.68 0.75 9.95 3.10 1.50

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际
20]

100㎡ 0.7200 1667.33 74.75 994.94 310.21 149.76

道路工程

214 040202011001 级配碎石垫层 
1.15cm级配碎石

㎡ 72.00 33.10 2.13 20.34 4.89 2.03 0.98

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 0.7200 3310.42 212.60 2034.07 488.80 203.41 98.20

215 040203007001 普通水泥混凝土面层 
1.混凝土强度等级:C25 弯拉强度4.0MPa 
2.厚度:20cm 
3.含：路面刻槽、清扫洗刷（扫刷）路面

㎡ 72.00 86.67 11.34 62.21 0.76 3.51 1.69

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:碎石 GD40 中砂
水泥 42.5 C25}

100㎡ 0.7200 7820.10 699.10 6110.25 45.06 215.81 104.18

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 0.7200 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.7200 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53

216 040402017001 伸缩缝 
1.伸缩缝间距500cm，锯缝深4cm 
2.内填沥青油膏

m 14.40 20.00 9.11 4.56 0.53 2.80 1.35
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第42页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.1440 1160.93 599.50 132.20 52.86 189.18 91.33

C2-0125换 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5[实际4] 100m 0.1440 838.94 311.60 324.09 90.36 43.62

挡土墙

217 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 14.40 444.81 85.29 253.41 17.82 35.06 16.50

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 1.440 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 1.400 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

218 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 26.40 510.72 119.32 286.43 8.19 36.84 17.77

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 2.640 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 6.600 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.151 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.157 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.1280 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

219 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km

t*km 1661.65 1.00 0.92
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第43页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

3.结算时办理签证

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 1661.65 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

220 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 31.50 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.3150 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

221 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

222 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点13#

分部分项工程

土石方工程

223 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 56.62 19.10 9.36 5.24 2.04 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0566 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.05096 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

224 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 21.90 33.99 24.53 0.08 1.39 3.63 1.55

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.2190 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第44页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

225 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 48.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.4800 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

226 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 13.28 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.01328 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01328 8555.93 6541.24 915.77 392.47

227 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 26.56 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.02656 2713.90 2074.85 290.48 124.49

挡土墙

228 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 40.49 444.47 85.14 253.35 17.81 35.00 16.47

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 4.049 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 3.920 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

229 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。:

 63.79 498.78 114.26 283.81 7.40 35.17 16.96
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第45页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 6.364 3444.92 550.00 2367.11 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 15.236 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.303 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.314 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.2566 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

230 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 2681.14 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 2681.14 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

231 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 40.95 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.4095 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

232 041106001001 大型机械履带式挖掘机进出场及安拆 台·次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1058.94 100.00 107.79 503.99 175.16 84.56

233 041106001002 大型机械履带式推土机进出场及安拆 台·次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1302.59 100.00 116.49 654.23 218.73 105.59

建设地点14#

分部分项工程
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第46页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

土石方工程

234 040101002001 挖沟槽土方（不装车） 
1.土壤类别:三类土

 23.62 19.09 9.35 5.24 2.04 0.88

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0236 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.02126 8134.70 400.00 5819.19 870.69 373.15

235 040103001001 沟槽原土回填 
1.密实度:符合设计要求 
2.填方材料品种:三类土

 9.60 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.0960 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

236 040103001002 回填土 
1.密实度：达到设计要求 
2.填方材料品种:利用原土和借土回填 
3.借方运距：1km

 65.00 34.00 24.53 0.08 1.39 3.63 1.56

C1-0109 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.6500 3398.89 2452.80 8.17 138.94 362.84 155.50

237 桂040103003001 借土 
1.运距1km以内 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

·km 50.98 12.74 0.52 9.23 1.36 0.58

C1-0013换 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.05098 4192.54 520.00 2685.31 448.74 192.32

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.05098 8555.93 6541.24 915.77 392.47

238 040103002001 借土回填每增1km 
1.运距:暂按增运2km 
2.结算工程量和运距按实际签证执行

 101.96 2.70 2.07 0.29 0.12

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.10196 2713.90 2074.85 290.48 124.49

挡土墙

239 040303002001 挡土墙基础 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20

 11.40 455.18 90.14 255.40 17.99 36.77 17.30
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第47页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C3-0100换
混凝土基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5
C20}

10 1.140 3687.80 498.00 2388.38 165.28 225.52 106.12

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 1.260 781.82 365.00 149.87 13.27 128.61 60.52

240 010504004001 挡土墙 
1.混凝土种类:毛石混凝土 
2.混凝土强度等级:C20 
3.泄水孔材料品种、规格:75塑料管 
4.反滤包:20mm碎石、1~4mm砂砾、300~400g/m2土
工布 
5.制作、安拆模板，混凝土浇筑、振捣、养护，沉
降缝填抹，排水孔下的胶泥铺设与孔口填石，安装排
水管。

 24.44 475.40 106.24 275.65 6.08 32.50 15.68

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥
42.5 C20}

10 2.444 3423.26 550.00 2347.24 4.81 160.89 77.67

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 5.400 490.18 192.00 151.29 16.68 60.52 29.22

C6-0129 滤料铺设 碎石 10 0.076 3336.20 1169.30 954.57 303.54 427.12 206.20

C6-0128 滤料铺设 砾石 10 0.078 3195.67 1157.80 842.09 303.54 423.79 204.59

C1-0316 铺土工布 100㎡ 0.0640 1601.35 565.80 705.30 135.79 62.24

其他

241 桂011709001001 水泥、砂、石材超运距运输费 
1.计价方式：运费超过10公里后按0.92元*t/km计算 
2.从融安县至大坡乡运距20km-10km=10km 
3.结算时办理签证

t*km 915.71 1.00 0.92

B-换 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 915.71 1.00 0.92

单价措施项目

041101 脚手架工程 1

242 桂041101006001 外墙脚手架 
挡土墙脚手架

㎡ 26.25 35.53 19.40 3.74 0.78 5.85 2.83
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第48页 共48页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

C1-0397 钢管脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.2625 3553.99 1940.40 374.42 77.86 585.30 282.56
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

建设地点1# 3455.72

一 2022市政综合工程一般计税法 3455.72

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(13051.46+5913.22+200.00+
1158.22)*12%

12.00 2658.24

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(13051.46+5913.22+200.00+
1158.22)*0.30%

0.30 66.46

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(13051.46+5913.22+200.00+
1158.22)*3.00%

3.00 664.56

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(13051.46+5913.22+200.00+
1158.22)*0.30%

0.30 66.46

建设地点2# 1491.82

一 2022市政综合工程一般计税法 1491.82

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(6927.46+1184.78+635.54+2
5.55)*12%

12.00 1147.55

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(6927.46+1184.78+635.54+2
5.55)*0.30%

0.30 28.69

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(6927.46+1184.78+635.54+2
5.55)*3.00%

3.00 286.89

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(6927.46+1184.78+635.54+2
5.55)*0.30%

0.30 28.69

建设地点3# 1212.48

一 2022市政综合工程一般计税法 1212.48

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(1924.14+5206.37)*12%

12.00 932.67

2 桂041201002001 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(1924.14+5206.37)*0.30%

0.30 23.32

3 桂041201003001 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(1924.14+5206.37)*3.00%

3.00 233.17

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

4 桂041201004001 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(1924.14+5206.37)*0.30%

0.30 23.32

建设地点4# 2654.22

一 2022市政综合工程一般计税法 2654.22

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12312.40+2025.69+1222.20
+49.14)*12.00%

12.00 2041.71

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12312.40+2025.69+1222.20
+49.14)*0.30%

0.30 51.04

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12312.40+2025.69+1222.20
+49.14)*3.00%

3.00 510.43

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12312.40+2025.69+1222.20
+49.14)*0.30%

0.30 51.04

建设地点5# 373.00

一 2022市政综合工程一般计税法 373.00

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(928.24+1265.40)*12.00%

12.00 286.93

2 桂041201002001 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(928.24+1265.40)*0.30%

0.30 7.17

3 桂041201003001 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(928.24+1265.40)*3.00%

3.00 71.73

4 桂041201004001 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(928.24+1265.40)*0.30%

0.30 7.17

建设地点6# 11539.03

一 2022市政综合工程一般计税法 11539.03

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(51982.52+11745.24+2867.5
0+1265.47)*12%

12.00 8876.19

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(51982.52+11745.24+2867.5
0+1265.47)*0.30%

0.30 221.90

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(51982.52+11745.24+2867.5
0+1265.47)*3.00%

3.00 2219.04

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第3页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(51982.52+11745.24+2867.5
0+1265.47)*0.30%

0.30 221.90

建设地点7# 16517.01

一 2022市政综合工程一般计税法 16517.01

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(71176.13+24601.59+200.00
+1158.22)*12.00%

12.00 12705.38

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(71176.13+24601.59+200.00
+1158.22)*0.30%

0.30 317.64

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(71176.13+24601.59+200.00
+1158.22)*3.00%

3.00 3176.35

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(71176.13+24601.59+200.00
+1158.22)*0.30%

0.30 317.64

建设地点7#-围墙部分 7161.53

一 2022市政综合工程一般计税法 7161.53

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(34346.40+1323.05+6193.12
+254.20)*12%

12.00 5508.87

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(34346.40+1323.05+6193.12
+254.20)*0.30%

0.30 137.72

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(34346.40+1323.05+6193.12
+254.20)*3.00%

3.00 1377.22

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(34346.40+1323.05+6193.12
+254.20)*0.30%

0.30 137.72

建设地点8# 3455.73

一 2022市政综合工程一般计税法 3455.73

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(18168.45+2154.54)*12.00%

12.00 2658.25

2 桂041201002001 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(18168.45+2154.54)*0.30%

0.30 66.46

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第4页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

3 桂041201003001 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(18168.45+2154.54)*3.00%

3.00 664.56

4 桂041201004001 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(18168.45+2154.54)*0.30%

0.30 66.46

建设地点9# 1980.77

一 2022市政综合工程一般计税法 1980.77

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7984.59+1543.15+933.32+1
187.70)*12.00%

12.00 1523.66

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7984.59+1543.15+933.32+1
187.70)*0.30%

0.30 38.10

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7984.59+1543.15+933.32+1
187.70)*3.00%

3.00 380.91

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7984.59+1543.15+933.32+1
187.70)*0.30%

0.30 38.10

建设地点10# 1760.33

一 2022市政综合工程一般计税法 1760.33

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(8316.09+1188.68+814.80+3
2.76)*12.00%

12.00 1354.09

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(8316.09+1188.68+814.80+3
2.76)*0.30%

0.30 33.86

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(8316.09+1188.68+814.80+3
2.76)*3.00%

3.00 338.52

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(8316.09+1188.68+814.80+3
2.76)*0.30%

0.30 33.86

建设地点11# 4644.38

一 2022市政综合工程一般计税法 4644.38

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(19455.67+5813.05+859.99+
1184.76)*12.00%

12.00 3572.61

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第5页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(19455.67+5813.05+859.99+
1184.76)*0.30%

0.30 89.31

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(19455.67+5813.05+859.99+
1184.76)*3.00%

3.00 893.15

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(19455.67+5813.05+859.99+
1184.76)*0.30%

0.30 89.31

建设地点12# 2059.70

一 2022市政综合工程一般计税法 2059.70

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7206.26+2912.81+811.10+1
182.79)*12.00%

12.00 1584.38

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7206.26+2912.81+811.10+1
182.79)*0.30%

0.30 39.61

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7206.26+2912.81+811.10+1
182.79)*3.00%

3.00 396.10

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(7206.26+2912.81+811.10+1
182.79)*0.30%

0.30 39.61

建设地点13# 2879.91

一 2022市政综合工程一般计税法 2879.91

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12987.49+1764.58+994.43+
1190.16)*12.00%

12.00 2215.32

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12987.49+1764.58+994.43+
1190.16)*0.30%

0.30 55.38

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12987.49+1764.58+994.43+
1190.16)*3.00%

3.00 553.83

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(12987.49+1764.58+994.43+
1190.16)*0.30%

0.30 55.38

建设地点14# 1274.25

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第6页 共6页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

一 2022市政综合工程一般计税法 1274.25

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(5701.41+1262.76+509.25+2
0.48)*12.00%

12.00 980.20

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(5701.41+1262.76+509.25+2
0.48)*0.30%

0.30 24.50

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(5701.41+1262.76+509.25+2
0.48)*3.00%

3.00 245.05

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(5701.41+1262.76+509.25+2
0.48)*0.30%

0.30 24.50

      合     计 62459.88

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共4页

序号 项目名称 金额（元） 备注

建设地点1# 224.07

一 2022市政综合工程一般计税法 224.07

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 224.07
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点2# 61.19

一 2022市政综合工程一般计税法 61.19

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 61.19
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点3# 34.13

一 2022市政综合工程一般计税法 34.13

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 34.13
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点4# 163.99

一 2022市政综合工程一般计税法 163.99

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 163.99
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点5# 22.43

一 2022市政综合工程一般计税法 22.43

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共4页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 22.43
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点6# 380.36

一 2022市政综合工程一般计税法 380.36

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 380.36
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点7# 1152.65

一 2022市政综合工程一般计税法 1152.65

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1152.65
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点7#-围墙部分 214.59

一 2022市政综合工程一般计税法 214.59

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 214.59
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点8# 143.15

一 2022市政综合工程一般计税法 143.15

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第3页 共4页

序号 项目名称 金额（元） 备注

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 143.15
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点9# 78.35

一 2022市政综合工程一般计税法 78.35

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 78.35
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点10# 75.26

一 2022市政综合工程一般计税法 75.26

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 75.26
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点11# 210.31

一 2022市政综合工程一般计税法 210.31

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 210.31
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点12# 82.22

一 2022市政综合工程一般计税法 82.22

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第4页 共4页

序号 项目名称 金额（元） 备注

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 82.22
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点13# 125.78

一 2022市政综合工程一般计税法 125.78

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 125.78
分部分项工程费及

措施项目费

建设地点14# 47.69

一 2022市政综合工程一般计税法 47.69

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 47.69
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 3016.17

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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暂列金额明细表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

建设地点1#

1 暂列金额

建设地点2#

1 暂列金额

建设地点3#

1 暂列金额

建设地点4#

1 暂列金额

建设地点5#

1 暂列金额

建设地点6#

1 暂列金额

建设地点7#

1 暂列金额

建设地点7#-围墙部分

1 暂列金额

建设地点8#

1 暂列金额

建设地点9#

1 暂列金额

建设地点10#

1 暂列金额

建设地点11#

1 暂列金额

建设地点12#

1 暂列金额

建设地点13#

1 暂列金额

建设地点14#

1 暂列金额

            合       计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表－12－1

95



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序
号

材料名称、规格、型号
计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估数量 确认数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1             合   计

2          其中：甲供材

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 
    材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

表-12-2
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序号 工  程  名  称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

建设地点1#

1 专业工程暂估价

建设地点2#

1 专业工程暂估价

建设地点3#

1 专业工程暂估价

建设地点4#

1 专业工程暂估价

建设地点5#

1 专业工程暂估价

建设地点6#

1 专业工程暂估价

建设地点7#

1 专业工程暂估价

建设地点7#-围墙部分

1 专业工程暂估价

建设地点8#

1 专业工程暂估价

建设地点9#

1 专业工程暂估价

建设地点10#

1 专业工程暂估价

建设地点11#

1 专业工程暂估价

建设地点12#

1 专业工程暂估价

建设地点13#

1 专业工程暂估价

建设地点14#

1 专业工程暂估价

            合       计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 
    专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表－12－3
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计 日 工 表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共2页

编号 项  目  名  称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)

建设地点1#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点2#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点3#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点4#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点5#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点6#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点7#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点7#-围墙部分

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点8#

一 人工 元

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 
    2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 
    3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

表-12-4
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计 日 工 表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共2页

编号 项  目  名  称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点9#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点10#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点11#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点12#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点13#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

建设地点14#

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

            总       计

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 
    2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 
    3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

表-12-4
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总承包服务费计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础（元） 服务内容 费率(%) 金额(元)

建设地点1#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点2#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点3#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点4#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点5#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点6#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点7#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点7#-围墙部分

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点8#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点9#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点10#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点11#

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 
    投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

表－12－5
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总承包服务费计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础（元） 服务内容 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点12#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点13#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

建设地点14#

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

        合       计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 
    投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

表－12－5

101



税前项目清单与计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序
号

项目编码
项目名称及项目特征 

描述
计量 
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

            合         计

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14
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规费、增值税计价表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

建设地点1#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点2#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点3#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点4#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点5#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点6#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点7#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点7#-围墙部分

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点8#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点9#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点10#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点11#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点12#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点13#

一 2022市政综合工程一般计税法

建设地点14#

一 2022市政综合工程一般计税法

       合          计

表-15
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发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 编号:

序号
材料(工程设备) 
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注

1                合           计

表－21
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允许调整主要材料和工程设备一览表 
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22
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允许调整主要材料和工程设备一览表 
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:融安县大坡乡2024年便民设施提升改造工程 编号：

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 备注

1             定值权重A

2             合       计 1

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 
    布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 
    2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 
    1减去其比例为定值权重。 
    3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 
   程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010000102 型钢（综合） t 0.009 3973.45

3 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） t 0.455 2938.05

4 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 4.211 2924.78

5 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 3.341 4.60

6 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 163.835 4.60

7 010310002 镀锌铁丝φ4 kg 1.426 4.42

8 010501001 钢丝绳（综合） kg 29.750 9.54

9 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） t 0.522 3207.96

10 010903001 圆钢HPB300φ10以内（综合） kg 1.726 4.09

11 010903002 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） kg 824.100 3.66

12 012914013 波形钢板 t 4.293 5767.00

13 014101001 铜丝（综合） kg 0.093 26.55

14 020101002 橡胶板 2mm ㎡ 5.460 11.15

15 020713001.1 橡胶车轮挡（成品） 个 173.720 25.00

16 020901006 塑料薄膜 ㎡ 2442.110 2.56

17 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 64.151 0.09

18 022706003 白布 m 91.000 2.65

19 022902001 麻绳 kg 9.333 0.71

20 022903001 麻丝 kg 8.017 3.72

21 023101001 尼龙编织袋 80×60cm 条 1762.290 0.25

22 023301002 草袋 条 140.000 1.06

23 030127023 镀锌螺栓 M8×100 套 10.686 0.87

24 030144004 高强螺栓 M20 套 4.000 9.00

25 030144005 高强螺栓M22 kg 222.700 6.81

26 030148002 地脚螺栓 kg 680.740 8.85

27 030183001 铁钉（综合） kg 51.021 4.25

28 030183001 铁钉(综合) kg 4.660 4.25

29 031311001 电焊条（综合） kg 126.536 5.31

30 031324001 不锈钢焊丝 kg 16.646 17.52

31 031338006 合金钢钻头 φ16 个 0.135 10.62

32 031345004 石料切割锯片 片 0.409 35.40

33 031345008 刻纹机刀片 组 0.803 575.22

34 031345011 切缝机刀片 片 0.735 234.69

35 031347001 砂纸 张 18.319 0.44

36 032104003 钢丝网（综合） ㎡ 1.323 12.31
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 032116001 铁件（综合） kg 687.850 5.71

38 032116004 预埋铁件 kg 275.730 5.76

39 040101002 水泥(综合) kg 13978.800 0.33

40 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 5.028 285.00

41 040102003 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 8.562 305.00

42 040102003 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa t 257.336 305.00

43 040103002 白水泥（综合） kg 0.178 0.72

44 040301001 砂（综合）  8.148 151.00

45 040301001 砂(综合)  3.981 151.00

46 040301002 砂(综合) kg 26305.560 0.11

47 040301003 细砂  8.155 174.00

48 040301004 中砂  534.417 143.00

49 040301004.1 30厚黄沙粗土（沙：土=1:1）  22.770 73.50

50 040301005 粗砂  6.899 143.00

51 040301006 天然中（粗）砂  0.380 143.00

52 040501001 砾石（综合）  22.980 82.00

53 040502001 碎石(综合)  48.431 93.00

54 040502001 碎石（综合）  16.656 93.00

55 040502001 碎石（综合）  13.473 82.52

56 040502003 碎石 5～20mm  220.224 93.00

57 040502004 碎石（5~40）mm  25.120 93.00

58 040502004 碎石 5～40mm  896.231 93.00

59 040502006 碎石（20~40）mm  2.095 93.00

60 040502006 碎石 20～40mm  8.641 93.00

61 040506001 砂砾石  91.678 73.79

62 040506001 砂砾石  6.512 73.79

63 040701006 石屑  313.513 79.61

64 040904008 石粉  0.057 86.73

65 040905001 粘土  3.369 24.27

66 041101001 毛石（块石）  408.323 82.00

67 041104010 400*800*50青石板仿古地砖 ㎡ 98.800 107.77

68 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 16.764 471.50

69 041301001 青砖标准砖 240×115×53 千块 1.402 471.50

70 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 2.193 780.00

71 042704001 490*120*250砼路缘石 m 70.116 21.24

72 042903001 C20钢筋混凝土块  0.090 309.73
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 050306001 周转板枋材  0.907 1042.74

74 050306001 周转板枋材  0.004 1042.74

75 050306001 周转板枋材  0.291 920.35

76 050306002 周转枋材  0.465 1042.74

77 050306003 周转板材  0.234 1042.74

78 050308008 板枋材  0.140 920.35

79 050308008 板枋材  0.613 1042.74

80 070103016 500*500*50厚机切面黄锈石花岗岩 ㎡ 2.438 145.75

81 070103016 400*400*50厚机切面黄锈石花岗岩 ㎡ 9.275 126.55

82 080301002.1 100厚汉白玉花岗岩 ㎡ 12.434 110.62

83 080301002.1 500*50*70厚机切面黄锈石花岗岩 ㎡ 1.219 168.00

84 080301002.2 100厚汉白玉花岗岩压顶 ㎡ 1.230 810.62

85 123701001 旗杆球珠 只 1.000 17.70

86 130120001 醇酸清漆 kg 62.745 7.08

87 130307015 真石漆 kg 943.155 3.54

88 130307016 真石面漆 kg 70.737 7.08

89 130507001 防锈漆 kg 14.510 10.47

90 131102001 热熔标线涂料底漆 kg 7.580 14.53

91 131102002 热塑型道路标线涂料面漆 kg 198.113 5.98

92 131103001 热熔标线涂料反光玻璃珠 kg 15.607 5.13

93 133101003 石油沥青 30# kg 100.230 3.98

94 133501001 防水腻子 kg 449.926 2.27

95 133508010 模板嵌缝料 kg 18.011 1.46

96 134101001 嵌缝料 kg 4.262 2.48

97 140501003 油漆溶剂油 kg 1.466 5.40

98 143504018 醇酸漆稀释剂 X6 kg 7.074 5.65

99 143508001 脱模剂 kg 38.356 3.98

100 143520001 隔离剂 kg 4.708 1.11

101 143534001 石材保护液 kg 29.202 1.77

102 143903001 石油液化气  6.296 15.61

103 143908001 氩气  24.387 15.49

104 144101005 建筑胶 kg 3.923 1.81

105 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 18.200 7.35

106 150101001 石棉 kg 82.719 1.59

107 170103000.1 焊接钢管162*8 m 15.000 53.96

108 170501001.1 不锈钢管（综合） t 7.326 2301.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

109 170508003.1 不锈钢管Φ30×1.2 304材质 m 156.066 10.27

110 170508017.1 不锈钢管Φ25×1.2 304材质 m 545.488 9.98

111 172508021 塑料管 Φ160 m 2.178 14.20

112 172508021 塑料管 Φ75 m 58.865 8.96

113 172508021 塑料管 Φ75 m 6.255 14.20

114 172508021.1 塑料管 Φ75 m 33.687 14.20

115 270101005 飞保险(羊角熔断器) 10A 个 93.730 2.65

116 280301005 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 m 20.020 2.15

117 292113001 镀锌大灯抱箍压板 副 91.910 12.57

118 292114001 直脚3＃ 个 187.460 5.13

119 320702001 草籽混合物 kg 17.250 43.35

120 322701004 肥料 kg 20.700 1.81

121 330103001 槽型钢板桩 t 4.116 3606.19

122 330104003 钢管立柱 t 2.283 4825.00

123 340105003 钨棒 kg 0.378 30.97

124 341101001 水  675.872 3.60

125 341104001 煤 t 0.021 541.59

126 341105003 木柴 kg 16.505 0.60

127 341508001 其他材料费 元 2750.027 0.90

128 341508003 其他材料费 元 249.713 0.88

129 341508006 其他材料费 元 85.810 0.90

130 350102001 钢模板 kg 915.483 6.07

131 350102003 组合钢模板 kg 743.680 5.30

132 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 2.469 29.06

133 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 3.552 29.06

134 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 18.149 29.06

135 350201001 模板钢支撑 kg 241.635 5.75

136 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 1516.595 4.87

137 350203001 零星卡具 kg 197.633 4.07

138 350203003 卡具及扣件（综合） kg 262.790 5.75

139 350302001 回转扣件 个 2.006 5.49

140 350302002 对接扣件 个 3.789 5.95

141 350302003 直角扣件 个 18.233 5.49

142 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.155 3309.73

143 350307002 竹脚手板 ㎡ 28.173 17.52

144 351301001 滑轮 套 1.000 44.25
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

145 360302001 土工布400g ㎡ 154.205 6.25

146 360502001 素色植草砖 200×200×60 ㎡ 703.800 36.24

147 370501003 枕木  1.120 927.43

148 390101001 脚手架钢管（租赁） t·天 2.069 3.00

149 390101002 扣件综合（租赁） 100套·天 2.006 1.05

150 390101004 底座（租赁） 100个·天 0.265 1.05

151 390101005 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） 100㎡·天 0.562 3.00

152 800101005 水泥砂浆中砂M5  0.171 267.02

153 800101006 水泥砂浆中砂M7.5  3.300 170.57

154 800101007 水泥砂浆中砂M10  1.530 310.34

155 800102003 水泥砂浆1:2  0.047 408.57

156 800102004 水泥砂浆1:2.5  0.030 470.82

157 800102005 水泥砂浆1: 3  0.002 360.85

158 B-C 双杆 250*60*150cm 材料费 元 1.000 940.00

159 B-C 双人漫步机 材料费 元 1.000 1048.00

160 B-C 双人上肢牵引器 77*60*250cm 材料费 元 1.000 745.00

161 B-C 天梯 320*83*250cm 材料费 元 1.000 1498.00

162 B-C 划船器 115*78*100cm 材料费 元 1.000 714.16

163 B-C 独柱跷跷板 200*43*90cm 材料费 元 1.000 655.00

164 B-C 肋木单杆 260*20*270cm 材料费 元 1.000 1522.00

165 B-C 浪板 74*100*119cm 材料费 元 1.000 763.00

166 B-C 平步机 115*57*150cm 材料费 元 1.000 790.00

167 B-C.1 篮球防护网 材料费 ㎡ 352.000 35.00

168 B-C.1 手磨面打磨图案 材料费 元 1.730 45.00

169 B-C.1 水泥、砂、石材超运距运输费 t*km 3134.040 0.92

170 B-C.1 腿部按摩轮 57*21*155cm 材料费 元 1.000 520.00

171 B-C.2 水泥、砂、石材超运距运输费 材料费 t*km 1293.830 0.92

172 B-C.8 钢材超运距运输费 材料费 t*km 473.340 0.92

173 B-C.8 钢材超运距运输费 材料费 元 40370.485 0.92

174 S143508001 脱模剂 kg 4.937 3.98

175 S800101006 水泥砂浆中砂M7.5  50.531 170.57

176 S800101016 水泥砂浆中砂M10  0.749 380.47

177 ◆商品砼◆

178 043116002 无砂大孔商品混凝土碎石C20  70.035 295.15

179 ◆配合比◆

180 800101005 水泥砂浆中砂M5  8.514 230.17
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181 800102003 水泥砂浆 1∶2  0.035 340.54

182 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  5.859 326.46

183 800102005 水泥砂浆 1∶3  0.764 303.09

184 800102005 水泥砂浆 1∶3  3.205 311.25

185 801101001 素水泥浆  0.025 434.22

186 801101001 素水泥浆  0.097 464.56

187 802104042 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15  6.575 240.63

188 802104043 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20  8.130 248.38

189 802104044 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25  15.197 257.05

190 B802104002 碎石 GD20 细砂水泥 42.5 C15  13.479 265.72

191 B802104042 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15  2.173 240.63

192 B802104043 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20  467.173 248.38

193 B802104044 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25  372.804 257.05

194 B802104045 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30  17.620 266.82

195 ◆主材◆

196 040907001Z 三合土（天然级配）  763.453

197 172902000Z C25钢筋砼预制管 D500 m 7.070 136.28

198 362104001.1 反光镜(含柱) 根 10.000 495.00

199 Z010902001 圆钢HPB300 10以内(综合) t 0.288 0.39

200 Z010902001.1 圆钢HPB300 10以内(综合) t 0.097 3900.00

201 Z2811340039.1 太阳能路灯  60W LED灯（含太阳能电池板） 套 91.910 1518.00

202 ◆机械台班组成◆

203 000502002 2023安装机械第一类费用 元 2355.886 1.00

204 000701002 市政机械台班人工费 元 13529.989 1.00

205 000701003 市政机械第一类费用 元 17549.721 1.00

206 000903002 机械第一类费用 元 430.149 1.00

207 002401001 机械台班人工费 元 9710.281 1.00

208 140301004 汽油 92# kg 514.497 8.98

209 140301004 国V汽油 92# kg 440.604 8.98

210 140301004 汽油92# kg 9.754 8.98

211 140304001 轻柴油 0# kg 2516.685 7.47

212 140304001 轻柴油0# kg 48.261 7.47

213 341103001 电 kW.h 3580.174 0.65

214 341103001 电 kW·h 1006.872 0.65

215 994701004 折旧费 元 1869.376 1.00

216 994701005 检修费 元 393.665 1.00
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217 994701006 维护费 元 1182.090 1.00

218 994701007 安拆及场外运输费 元 412.988 1.00

219 994701008 其他费 元 116.546 1.00

220 ◆机械◆

221 980502003 数字万用表F-87 台班 5.460 4.83

222 990101002 履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3 台班 1.540 961.83

223 990101002 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 台班 1.856 961.83

224 990101005 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 台班 0.270 1463.89

225 990101005 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1m3 台班 0.719 1463.89

226 990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.511 1716.41

227 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 0.780 323.99

228 990504001 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L 台班 1.652 315.66

229 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班 0.514 10.20

230 990506001 混凝土振捣器平板式 台班 0.637 10.19

231 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.740 10.02

232 990506002 混凝土振捣器插入式 台班 30.652 10.02

233 990506004 三滚轴整平机功率 75kW 台班 20.285 34.27

234 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.531 15.39

235 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 11.416 15.39

236 990509001 灰浆搅拌机输送量 200m3/h 台班 1.197 15.39

237 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 1.311 59.50

238 990701004 履带式推土机 功率75kW 台班 0.247 939.34

239 990701004 履带式推土机功率 75kW 台班 0.155 939.34

240 990701005 履带式推土机功率 90kW 台班 1.157 1037.59

241 990701006 履带式推土机功率 105kW 台班 0.396 1093.59

242 990701007 履带式推土机功率 135kW 台班 0.027 1268.79

243 990703001 轮胎式装载机 斗容量0.5 台班 0.310 644.75

244 990703002 轮胎式装载机 斗容量1 台班 0.077 725.13

245 990703002 轮胎式装载机斗容量 1m3 台班 0.122 725.13

246 990704004 载重汽车装载质量4t 台班 4.105 556.12

247 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班 10.133 556.12

248 990704005 载重汽车装载质量5t 台班 0.369 571.79

249 990704006 载重汽车装载质量6t 台班 0.061 589.18

250 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 0.042 589.18

251 990704012 载重汽车装载质量20t 台班 4.410 1038.46

252 990705006 自卸汽车 装载质量10t 台班 0.231 796.26
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253 990705007 自卸汽车装载质量12t 台班 9.258 840.02

254 990706001 机动翻斗车 装载质量1t 台班 5.465 325.09

255 990707002 平板拖车组装载质量10t 台班 4.410 799.99

256 990712002 平地机功率 120kW 台班 3.716 1063.52

257 990902001 门式起重机提升质量5t 台班 0.028 379.90

258 990903002 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.212 773.69

259 990903004 汽车式起重机提升质量12t 台班 11.035 904.86

260 990916003 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN 台班 4.083 289.09

261 991302002 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.786 680.19

262 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 5.473 1230.86

263 991305001 电动夯实机 夯击能力 250Nm 台班 0.876 23.63

264 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 7.696 23.63

265 991305001 电动夯实机夯击能量 250N·m 台班 42.982 23.63

266 991316001 混凝土切缝机功率 7.5kW 台班 2.594 26.76

267 991317001 刻纹机 台班 3.717 42.01

268 991318001 手推式热熔划线车 台班 0.303 66.35

269 991701001 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.152 30.79

270 991701001 钢筋调直机直径 14mm 台班 0.730 30.79

271 991701002 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.144 37.99

272 991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.211 36.69

273 991702001 钢筋切断机直径 40mm 台班 0.521 36.69

274 991703001 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.381 21.74

275 991703001 钢筋弯曲机直径 40mm 台班 0.940 21.74

276 991920001 管子切断机 管径60mm 台班 5.965 14.22

277 991922001 抛光机 台班 1.133 10.12

278 992101001 木工圆锯机直径 500mm 台班 3.211 24.12

279 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 1.202 24.12

280 992302001 石料切割机 5.5KW以内 台班 5.085 25.80

281 992501001 交流电弧焊机容量 21kV ·A 台班 2.524 50.23

282 992501001 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班 14.999 50.23

283 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 2.616 67.81

284 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 0.609 73.98

285 992501003 交流电弧焊机容量 32kV ·A 台班 1.458 73.98

286 992505001 氩弧焊机 电流500A 台班 7.050 78.82

287 992509003 对焊机容量 75kV ·A 台班 0.287 100.65

288 992509003 对焊机 容量75kV·A 台班 0.119 100.65
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289 992710001 热熔釜溶解车 台班 0.303 208.37

290 993101003 洒水车罐容量 10000L 台班 1.157 714.53

291 993101003 洒水车 罐容量 10000L 台班 1.173 577.94

292 993301001 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 台班 2.113 1672.17

293 993301001 履带式液压岩石破碎机 台班 1.621 1672.17

294 993306001 风镐 台班 0.300 2.09

295 993701001 高架车 9m 台班 5.460 546.03

296 993701005 高架车 20m 台班 5.096 913.04

297 994103001z 铁驳船 100t 台班 1.839

298 994301002 电动空气压缩机 排气量1/min 台班 0.300 45.22

299 994701001 其他机械费 元 167.873 0.90

300 S990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.348 1716.41

301 S990506001 混凝土振捣器平板式 台班 3.312 10.19

302      合 计
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