




建设项目招标控制价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 硕香家庭农场 455837.90 11902.17 10787.28

1.2 六卜香桔家庭农场 213849.18 11419.16 3861.46

1.3 林海桔园农场 450302.35 6158.29 10943.38

1.4 珠赖脆密示范基地 610195.64 12210.27 14889.09

        招标控制价合计 1730185.07 41689.89 40481.21

表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 硕香-泵房 20458.75 5773.67 460.71

1.1.2 硕香-机房材料设备 91172.14 181.98 677.49

1.1.3 硕香-田间喷雾材料 344207.01 5946.52 9649.08

1.2.1 六卜-泵房 21369.26 5775.49 481.69

1.2.2 六卜-机房材料设备 91172.14 181.98 677.49

1.2.3 六卜-田间喷雾材料 101307.78 5461.69 2702.28

1.3.1 林海-机房材料设备 91172.14 181.98 677.49

1.3.2 林海-田间喷雾材料 359130.21 5976.31 10265.89

1.4.1 珠赖-泵房 21598.27 5775.94 487.72

1.4.2 珠赖-机房材料设备 91172.14 181.98 677.49

1.4.3 珠赖-田间喷雾材料 497425.23 6252.35 13723.88

        招标控制价合计 1730185.07 41689.89 40481.21

表-03



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

硕香-泵房

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 14172.27

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 512.81

 2.1   其中:安全文明施工费 460.71

3 其他项目费用合计 5773.67

4 建筑安装工程费=1+2+3 20458.75

硕香-机房材料设备

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90035.52

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 954.64

 2.1   其中:安全文明施工费 677.49

3 其他项目费用合计 181.98

4 建筑安装工程费=1+2+3 91172.14

硕香-田间喷雾材料

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 325716.68

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 12543.81

 2.1   其中:安全文明施工费 9649.08

3 其他项目费用合计 5946.52

4 建筑安装工程费=1+2+3 344207.01

六卜-泵房

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15057.59

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 536.18

 2.1   其中:安全文明施工费 481.69

3 其他项目费用合计 5775.49

4 建筑安装工程费=1+2+3 21369.26

六卜-机房材料设备

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90035.52

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 954.64

 2.1   其中:安全文明施工费 677.49

3 其他项目费用合计 181.98

4 建筑安装工程费=1+2+3 91172.14

六卜-田间喷雾材料

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第2页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 92333.12

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3512.97

 2.1   其中:安全文明施工费 2702.28

3 其他项目费用合计 5461.69

4 建筑安装工程费=1+2+3 101307.78

林海-机房材料设备

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90035.52

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 954.64

 2.1   其中:安全文明施工费 677.49

3 其他项目费用合计 181.98

4 建筑安装工程费=1+2+3 91172.14

林海-田间喷雾材料

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 339808.24

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 13345.66

 2.1   其中:安全文明施工费 10265.89

3 其他项目费用合计 5976.31

4 建筑安装工程费=1+2+3 359130.21

珠赖-泵房

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15279.45

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 542.88

 2.1   其中:安全文明施工费 487.72

3 其他项目费用合计 5775.94

4 建筑安装工程费=1+2+3 21598.27

珠赖-机房材料设备

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90035.52

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 954.64

 2.1   其中:安全文明施工费 677.49

3 其他项目费用合计 181.98

4 建筑安装工程费=1+2+3 91172.14

珠赖-田间喷雾材料

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 473331.83

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第3页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 17841.05

 2.1   其中:安全文明施工费 13723.88

3 其他项目费用合计 6252.35

4 建筑安装工程费=1+2+3 497425.23

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1635841.26

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 52653.92

 2.1   其中:安全文明施工费 40481.21

3 其他项目费用合计 41689.89

4 建筑安装工程费=1+2+3 1730185.07

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

硕香-泵房 14172.27

分部分项工程 13825.28

1. 土（石）方工程 114.94

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 27.99

2 010103001001 回填方

1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 53.50

3 010103002001 余土弃置
1.运距1km以内

0.90 37.17 33.45

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1167.78

4 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 427.95

5 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 293.84

6 011702029001 散水
1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 5.04 88.49 445.99

6. 金属结构工程 4701.19

7 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ

100*2.0

2.单根柱质量:3t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 821.08

8 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*100*2.5、□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 969.04

9 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.101 8347.43 843.09

10 010606005001 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 604.61

11 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1463.37

A.7 屋面及防水工程 5394.30

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第2页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

12 010901001001 瓦屋面
泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 17.64 132.06 2329.54

13 010605002001 钢板墙板

0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 30.62 100.09 3064.76

10. 楼地面装饰工程 360.09

14 011101001001 水泥砂浆楼地面
20厚1:2水泥防水砂浆

㎡ 9.00 40.01 360.09

13. 门窗工程 1572.54

15 桂010803003 金属卷帘(闸)门
尺寸1500*2100

㎡ 3.15 499.22 1572.54

16 010802001001 铝合金推拉窗

S≤2m2

1.门框、扇材质及规格:90系列不带纱推

拉窗
2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃

㎡

14. 油漆、涂料、裱糊工程

17 桂031211003001 金属结构除锈
1.除锈级别:GB 8923-188

㎡

18 桂031211003002 金属结构除锈

红丹防锈漆 二遍

㎡

19 桂031211003003 金属结构除锈
调和漆  二遍

㎡

15. 其他装饰工程 514.44

20 桂041109010001 钢材长途运输费

材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增

加运距为126公里
计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 63.18

21 011405001001 镀锌增加费
按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 451.26

     小    计 13825.28

     ∑人工费 2424.63

     ∑材料费 8554.83

     ∑机械费 322.12

     ∑管理费 983.50

     ∑利  润 398.86

单价措施项目 346.99

011702 混凝土模板及支架(撑) 346.99

22 011702001001 基础

1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 291.65

23 011702029002 散水模板
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 5.04 10.98 55.34

     小    计 346.99

     ∑人工费 183.63

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第3页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费 57.34

     ∑机械费 2.78

     ∑管理费 55.55

     ∑利  润 19.00

     合    计 14172.27

     ∑人工费 2608.26

     ∑材料费 8612.17

     ∑机械费 324.90

     ∑管理费 1039.05

     ∑利  润 417.86

硕香-机房材料设备 90035.52

分部分项工程 90035.52

24 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 31354.16

25 030109001002 2.2KW卧式离心泵

ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 10990.08

26 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 1962.00

27 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 6540.00

28 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6540.00

29 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 1603.80

30 AB001 空压机 台 1 9592.00 9592.00

31 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 152.60

32 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 427.75

33 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 96.36

34 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 38.92

35 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 337.75

36 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 1428.28

37 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 1150.72

38 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 43.28

39 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 10.82

40 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 872.00

41 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 15805.00

42 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1090.00

     小    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第4页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

硕香-田间喷雾材料 325716.68

分部分项工程 325716.68

43 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 3907.00 10.51 41062.57

44 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 31978.00 4.03 128871.34

45 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 391.10

46 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 780 16.96 13228.80

47 AB003 PE32*20直通 个 30 2.18 65.40

48 AB004 PE32活接球阀 个 120 51.23 6147.60

49 AB005 PE32直通 个 24 4.32 103.68

50 AB006 PE32*20三通 个

51 AB007 PE32三通 个 12 18.50 222.00

52 AB008 十字型红宝石喷头 个 7995 5.34 42693.30

53 AB009 W型红宝石喷头 个 7995 5.34 42693.30

54 AB010 9.52堵头 个 750 0.55 412.50

55 AB011 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1626.40

56 AB012 快接三通9.52mm 个 7995 5.45 43572.75

57 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 43.60

58 AB014 生料带 个

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第5页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

59 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 438.00

60 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 79.20 12.49 989.21

61 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 19.80 15.22 301.36

62 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 19.80 6.79 134.44

63 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 19.80 105.63 2091.47

64 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 19.80 31.71 627.86

     小    计 325716.68

     ∑人工费 73377.31

     ∑材料费 193402.67

     ∑机械费 392.43

     ∑管理费 21405.94

     ∑利  润 10332.78

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 325716.68

     ∑人工费 73377.31

     ∑材料费 193402.67

     ∑机械费 392.43

     ∑管理费 21405.94

     ∑利  润 10332.78

六卜-泵房 15057.59

分部分项工程 14686.88

1. 土（石）方工程 114.94

65 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 27.99

66 010103001001 回填方

1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 53.50

67 010103002001 余土弃置
1.运距1km以内

0.90 37.17 33.45

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1358.85

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第6页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

68 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 427.95

69 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 293.84

70 011702029001 散水
1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 7.20 88.48 637.06

6. 金属结构工程 4701.19

71 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ

100*2.0

2.单根柱质量:3t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 821.08

72 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*100*2.5、□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 969.04

73 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:0.5t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.101 8347.43 843.09

74 010606005001 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 604.61

75 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1463.37

A.7 屋面及防水工程 5338.26

76 010901001001 瓦屋面
泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 15.96 132.06 2107.68

77 010605002001 钢板墙板
0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 32.28 100.08 3230.58

10. 楼地面装饰工程 360.09

78 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥防水砂浆

㎡ 9.00 40.01 360.09

13. 门窗工程 2299.11

79 010801001001 成品不锈钢门
尺寸1000*2100

樘 1 1798.50 1798.50

80 010802001001 铝合金推拉窗

S≤2m2

㎡ 1.08 463.53 500.61
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第7页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.门框、扇材质及规格:90系列不带纱推

拉窗

2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃

14. 油漆、涂料、裱糊工程

81 桂031211003001 金属结构除锈

1.除锈级别:GB 8923-188

㎡

82 桂031211003002 金属结构除锈
红丹防锈漆 二遍

㎡

83 桂031211003003 金属结构除锈
调和漆  二遍

㎡

15. 其他装饰工程 514.44

84 桂041109010001 钢材长途运输费

材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增

加运距为126公里
计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 63.18

85 011405001001 镀锌增加费
按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 451.26

     小    计 14686.88

     ∑人工费 2541.86

     ∑材料费 9179.22

     ∑机械费 326.54

     ∑管理费 1016.29

     ∑利  润 410.44

单价措施项目 370.71

011702 混凝土模板及支架(撑) 370.71

86 011702001001 基础

1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 291.65

87 011702029002 散水模板
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 7.20 10.98 79.06

     小    计 370.71

     ∑人工费 195.55

     ∑材料费 62.42

     ∑机械费 2.78

     ∑管理费 59.09

     ∑利  润 20.21

     合    计 15057.59

     ∑人工费 2737.41

     ∑材料费 9241.64

     ∑机械费 329.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第8页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费 1075.38

     ∑利  润 430.65

六卜-机房材料设备 90035.52

分部分项工程 90035.52

88 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 31354.16

89 030109001002 2.2KW卧式离心泵

ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 10990.08

90 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 1962.00

91 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 6540.00

92 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6540.00

93 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 1603.80

94 AB001 空压机 台 1 9592.00 9592.00

95 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 152.60

96 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 427.75

97 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 96.36

98 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 38.92

99 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 337.75

100 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 1428.28

101 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 1150.72

102 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 43.28

103 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 10.82

104 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 872.00

105 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 15805.00

106 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1090.00

     小    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第9页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

六卜-田间喷雾材料 92333.12

分部分项工程 92333.12

107 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 1125.00 10.51 11823.75

108 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 8852.00 4.03 35673.56

109 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 391.10

110 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 160 16.96 2713.60

111 AB003 PE32*20直通 个 30 2.18 65.40

112 AB004 PE32活接球阀 个 340 51.23 17418.20

113 AB005 PE32直通 个 24 4.32 103.68

114 AB006 PE32*20三通 个

115 AB007 PE32三通 个 12 18.50 222.00

116 AB008 十字型红宝石喷头 个 1967 5.34 10503.78

117 AB009 W型红宝石喷头 个 1967 5.34 10503.78

118 AB010 9.52堵头 个 160 0.55 88.00

119 AB011 快接式阀接9.52mm 个 160 2.14 342.40

120 AB012 快接三通9.52mm 个 160 5.45 872.00

121 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 43.60

122 AB014 生料带 个

123 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 438.00

124 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 21.60 12.49 269.78

125 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 5.40 15.21 82.13

126 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 5.40 6.79 36.67

127 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 5.40 105.64 570.46

128 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 5.40 31.71 171.23

     小    计 92333.12

     ∑人工费 20552.67
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第10页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费 55183.62

     ∑机械费 107.02

     ∑管理费 5998.40

     ∑利  润 2891.92

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 92333.12

     ∑人工费 20552.67

     ∑材料费 55183.62

     ∑机械费 107.02

     ∑管理费 5998.40

     ∑利  润 2891.92

林海-机房材料设备 90035.52

分部分项工程 90035.52

129 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 31354.16

130 030109001002 2.2KW卧式离心泵

ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 10990.08

131 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 1962.00

132 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 6540.00

133 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6540.00

134 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 1603.80

135 AB001 空压机 台 1 9592.00 9592.00

136 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 152.60

137 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 427.75

138 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 96.36

139 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 38.92

140 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 337.75

141 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 1428.28

142 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 1150.72

143 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 43.28
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第11页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

144 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 10.82

145 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 872.00

146 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 15805.00

147 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1090.00

     小    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

林海-田间喷雾材料 339808.24

分部分项工程 339808.24

148 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 2909.50 10.51 30578.85

149 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 35617.50 4.03 143538.53

150 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 391.10

151 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 760 16.96 12889.60

152 AB003 PE32*20直通 个 45 2.18 98.10

153 AB004 PE32活接球阀 个 340 51.23 17418.20

154 AB005 PE32直通 个 16 4.32 69.12

155 AB006 PE32*20三通 个 340 4.99 1696.60

156 AB007 PE32三通 个 16 18.50 296.00
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第12页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

157 AB008 十字型红宝石喷头 个 7915 5.34 42266.10

158 AB009 W型红宝石喷头 个 7915 5.34 42266.10

159 AB010 9.52堵头 个 760 0.55 418.00

160 AB011 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1626.40

161 AB012 快接三通9.52mm 个 7915 5.45 43136.75

162 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 43.60

163 AB014 生料带 个

164 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 438.00

165 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 50.40 12.49 629.50

166 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 12.60 15.21 191.65

167 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 12.60 6.79 85.55

168 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 12.60 105.63 1330.94

169 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 12.60 31.71 399.55

     小    计 339808.24

     ∑人工费 78235.67

     ∑材料费 199604.07

     ∑机械费 249.74

     ∑管理费 22771.47

     ∑利  润 10991.06

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 339808.24

     ∑人工费 78235.67

     ∑材料费 199604.07

     ∑机械费 249.74

     ∑管理费 22771.47

     ∑利  润 10991.06

珠赖-泵房 15279.45

分部分项工程 14908.74
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第13页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1. 土（石）方工程 114.94

170 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 27.99

171 010103001001 回填方

1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 53.50

172 010103002001 余土弃置
1.运距1km以内

0.90 37.17 33.45

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 1358.85

173 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 427.95

174 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 293.84

175 011702029001 散水
1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 7.20 88.48 637.06

6. 金属结构工程 4701.19

176 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ

100*2.0

2.单根柱质量:3t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 821.08

177 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*100*2.5、□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 969.04

178 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.101 8347.43 843.09

179 010606005001 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □

60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 604.61

180 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1463.37

A.7 屋面及防水工程 5560.12

181 010901001001 瓦屋面
泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 17.64 132.06 2329.54
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第14页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

182 010605002001 钢板墙板
0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 32.28 100.08 3230.58

10. 楼地面装饰工程 360.09

183 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥防水砂浆

㎡ 9.00 40.01 360.09

13. 门窗工程 2299.11

184 010801001001 成品不锈钢门
尺寸1000*2100

樘 1 1798.50 1798.50

185 010802001001 铝合金推拉窗
S≤2m2

1.门框、扇材质及规格:90系列不带纱推

拉窗

2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃

㎡ 1.08 463.53 500.61

14. 油漆、涂料、裱糊工程

186 桂031211003001 金属结构除锈
1.除锈级别:GB 8923-188

㎡

187 桂031211003002 金属结构除锈
红丹防锈漆 二遍

㎡

188 桂031211003003 金属结构除锈

调和漆  二遍

㎡

15. 其他装饰工程 514.44

189 桂041109010001 钢材长途运输费
材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增

加运距为126公里

计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 63.18

190 011405001001 镀锌增加费

按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 451.26

     小    计 14908.74

     ∑人工费 2578.25

     ∑材料费 9318.51

     ∑机械费 328.59

     ∑管理费 1034.04

     ∑利  润 418.50

单价措施项目 370.71

011702 混凝土模板及支架(撑) 370.71

191 011702001001 基础
1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 291.65

192 011702029002 散水模板

1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 7.20 10.98 79.06

     小    计 370.71

     ∑人工费 195.55

     ∑材料费 62.42
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第15页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 2.78

     ∑管理费 59.09

     ∑利  润 20.21

     合    计 15279.45

     ∑人工费 2773.80

     ∑材料费 9380.93

     ∑机械费 331.37

     ∑管理费 1093.13

     ∑利  润 438.71

珠赖-机房材料设备 90035.52

分部分项工程 90035.52

193 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 31354.16

194 030109001002 2.2KW卧式离心泵

ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 10990.08

195 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 1962.00

196 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 6540.00

197 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6540.00

198 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 1603.80

199 AB001 空压机 台 1 9592.00 9592.00

200 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 152.60

201 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 427.75

202 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 96.36

203 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 38.92

204 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 337.75

205 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 1428.28

206 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 1150.72

207 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 43.28

208 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 10.82

209 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 872.00

210 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 15805.00

211 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1090.00

     小    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第16页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 90035.52

     ∑人工费 5429.23

     ∑材料费 74899.19

     ∑机械费 221.20

     ∑管理费 1495.71

     ∑利  润 556.08

珠赖-田间喷雾材料 473331.83

分部分项工程 473331.83

212 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 4452.80 10.51 46798.93

213 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 46361.50 4.03 186836.85

214 AB001 PE32外牙直通 个 16 39.11 625.76

215 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 910 16.96 15433.60

216 AB003 PE32*20直通 个 60 2.18 130.80

217 AB004 PE32活接球阀 个 460 51.23 23565.80

218 AB005 PE32直通 个 16 4.32 69.12

219 AB006 PE32*20三通 个 460 4.99 2295.40

220 AB007 PE32三通 个 16 18.50 296.00

221 AB008 十字型红宝石喷头 个 11590 5.34 61890.60

222 AB009 W型红宝石喷头 个 11590 5.34 61890.60

223 AB010 9.52堵头 个 910 0.55 500.50

224 AB011 快接式阀接9.52mm 个 910 2.14 1947.40

225 AB012 快接三通9.52mm 个 11590 5.45 63165.50

226 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 43.60

227 AB014 生料带 个

228 030411004001 1.5㎡铝线 m 1000.00 2.19 2190.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第17页 共17页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

229 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 108.00 12.49 1348.92

230 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 27.00 15.21 410.67

231 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 27.00 6.79 183.33

232 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 27.00 105.64 2852.28

233 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 27.00 31.71 856.17

     小    计 473331.83

     ∑人工费 104387.50

     ∑材料费 284315.35

     ∑机械费 535.14

     ∑管理费 30460.68

     ∑利  润 14684.91

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 473331.83

     ∑人工费 104387.50

     ∑材料费 284315.35

     ∑机械费 535.14

     ∑管理费 30460.68

     ∑利  润 14684.91

     总 合 计 1635841.26

     ∑人工费 306389.54

     ∑材料费 1059337.21

     ∑机械费 3154.72

     ∑管理费 89826.89

     ∑利  润 42412.21
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

硕香-泵房

分部分项工程

1. 土（石）方工程

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 4.70 2.98 0.87 0.30

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.0029 5141.20 4090.29 4.07 462.66 159.68

A-1-19 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0 ） 1000 0.00261 4996.09 673.06 3305.74 449.60 155.17

2 010103001001 回填方
1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 19.14 2.16 2.41 0.83

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.0200 2674.62 1913.90 216.12 240.69 83.07

3 010103002001 余土弃置

1.运距1km以内

0.90 37.17 11.87 17.73 3.34 1.16

A-1-110 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 5t自卸汽车 100 0.0090 3716.13 1186.47 1772.98 334.42 115.42

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

4 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 101.54 251.63 30.31 39.29 13.46

A-5-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.09 4194.23 947.30 2510.68 7.87 284.64 97.43

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.091 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

5 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 110.82 261.97 30.43 34.32 11.77

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.061 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第2页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.060 3806.04 619.47 2613.98 7.53 186.85 63.95

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0061 5189.48 4132.80 467.01 161.18

6 011702029001 散水
1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 5.04 88.49 28.72 38.80 2.06 8.64 2.96

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.035 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

A-5-57换
混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:碎石 GD40 中

砂水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1∶2}
100㎡ 0.0504 8102.23 2538.00 3875.56 3.20 757.28 259.20

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0035 5189.48 4132.80 467.01 161.18

6. 金属结构工程

7 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ100*2.0

2.单根柱质量:3t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 1117.57 4624.14 426.85 460.27 157.48

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.111 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0111 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

8 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*100*2.5、

□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 1117.63 4624.27 426.79 460.23 157.56

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.131 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0131 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

9 010606002001 钢檩条 t 0.101 8347.43 1540.59 4852.97 463.17 597.13 204.36
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第3页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0
2.单榀质量:0.5t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

A-6-80 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.101 8239.68 1528.91 4848.38 407.49 577.05 197.51

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0101 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

10 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 1139.45 4080.99 299.45 428.79 146.81

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.091 6555.97 1130.91 4077.06 253.08 412.43 141.17

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.0091 880.64 85.25 40.04 463.24 163.45 55.95

11 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1510.48 5876.67 450.12 154.05

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.62 1510.50 5876.69 450.13 154.07

A.7 屋面及防水工程

12 010901001001 瓦屋面

泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 17.64 132.06 21.66 82.91 1.22 10.57 4.80

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 0.1764 13206.87 2166.12 8290.82 121.90 1057.07 480.48

13 010605002001 钢板墙板
0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 30.62 100.09 24.77 48.37 1.22 12.01 5.46

A-6-57换 围护体系安装 墙面板 压型钢板 100㎡ 0.3062 10007.91 2476.61 4836.86 121.90 1200.51 545.69

10. 楼地面装饰工程

14 011101001001 水泥砂浆楼地面
20厚1:2水泥防水砂浆

㎡ 9.00 40.01 15.04 16.61 0.12 3.68 1.26
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第4页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-10-24换
整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:

水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2}
100㎡ 0.09 4001.24 1504.09 1660.80 11.79 368.36 125.82

13. 门窗工程

15 桂010803003 金属卷帘(闸)门

尺寸1500*2100

㎡ 3.15 499.22 458.00

B- 金属卷帘(闸)门 ㎡ 3.15 499.22 458.00

15. 其他装饰工程

20 桂041109010001 钢材长途运输费
材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增加运距为126公

里

计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 1.00

B-换 钢材长途运输费（柳州市至工地136公里） t*km 57.96 1.09 1.00

21 011405001001 镀锌增加费

按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 900.00

B-换 镀锌增加费 t 0.46 981.00 900.00

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

22 011702001001 基础
1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 32.46 9.48 0.58 9.85 3.37

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0480 6075.12 3246.37 947.63 57.82 984.65 337.03

23 011702029002 散水模板
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 5.04 10.98 5.52 2.35 1.64 0.56

A-5-243 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑
100㎡投
影面积

0.0504 1098.12 551.91 234.78 164.47 56.29
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第5页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

硕香-机房材料设备

分部分项工程

24 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

25 030109001002 2.2KW卧式离心泵

ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

26 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

B- 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

27 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

B- 2寸带式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

28 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

B- 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

29 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 21.82 41.68 0.17 7.04 2.86

B9-0129换
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（63mm以内）
10m 2.000 801.97 218.22 416.84 1.72 70.38 28.59

30 AB001 空压机 台 1 9592.00 8800.00

B- 空压机 台 1 9592.00 8800.00

31 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

B- PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

32 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

B- PVC63弯头 个 25 17.11 15.70
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工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第6页 共29页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

33 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

B- PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

34 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

B- PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

35 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 12.39

B- PVC63三通 个 25 13.51 12.39

36 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

B9-0398 螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(65mm以内) 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

37 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

38 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

B- PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

39 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

B- PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

40 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

B- 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

41 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 14500.00

B-换 水泵电柜 套 1 15805.00 14500.00

42 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

B- 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

硕香-田间喷雾材料
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

分部分项工程

43 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 3907.00 10.51 2.20 6.49 0.64 0.31

C5-1446换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 32 10m 390.700 105.03 22.00 64.90 6.38 3.08

44 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 31978.00 4.03 2.00 0.84 0.58 0.28

C5-1445换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 25 10m 3197.800 40.31 20.00 8.38 5.80 2.80

45 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

B- PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

46 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 780 16.96 15.56

B- PE32*1/2内牙三通 个 780 16.96 15.56

47 AB003 PE32*20直通 个 30 2.18 2.00

B- PE32*20直通 个 30 2.18 2.00

48 AB004 PE32活接球阀 个 120 51.23 47.00

B- PE32活接球阀 个 120 51.23 47.00

49 AB005 PE32直通 个 24 4.32 3.96

B- PE32直通 个 24 4.32 3.96

51 AB007 PE32三通 个 12 18.50 16.97

B- PE32三通 个 12 18.50 16.97

52 AB008 十字型红宝石喷头 个 7995 5.34 4.90

B- 十字型红宝石喷头 个 7995 5.34 4.90

53 AB009 W型红宝石喷头 个 7995 5.34 4.90

B- W型红宝石喷头 个 7995 5.34 4.90
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

54 AB010 9.52堵头 个 750 0.55 0.50

B- 9.52堵头 个 750 0.55 0.50

55 AB011 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1.96

B- 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1.96

56 AB012 快接三通9.52mm 个 7995 5.45 5.00

B- 快接三通9.52mm 个 7995 5.45 5.00

57 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

B- 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

59 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 1.02 0.54 0.32 0.13

B4-1541 线槽配线 动力线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
2.0000 219.22 101.53 53.90 32.49 13.20

60 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 79.20 12.49 5.38 3.24 0.37 1.67 0.80

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 0.7920 1248.79 537.60 323.59 37.29 166.72 80.48

61 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 19.80 15.22 0.68 9.08 2.83 1.37

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚

度=18]
100㎡ 0.1980 1519.84 67.53 907.54 282.77 136.51

62 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 19.80 6.79 0.30 4.06 1.26 0.61

C1-0413
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm
100㎡ 0.1980 679.34 30.24 405.60 126.39 61.02

63 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 19.80 105.63 6.78 86.84 0.26 2.04 0.99

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:预拌商品

混凝土 f4.5}
100㎡ 0.1980 10564.48 678.50 8684.27 26.33 204.40 98.68

64 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 19.80 31.71 2.13 18.98 4.94 2.05 0.99
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 0.1980 3169.86 212.60 1897.97 493.80 204.86 98.90

六卜-泵房

分部分项工程

1. 土（石）方工程

65 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 4.70 2.98 0.87 0.30

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.0029 5141.20 4090.29 4.07 462.66 159.68

A-1-19 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0 ） 1000 0.00261 4996.09 673.06 3305.74 449.60 155.17

66 010103001001 回填方
1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 19.14 2.16 2.41 0.83

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.0200 2674.62 1913.90 216.12 240.69 83.07

67 010103002001 余土弃置

1.运距1km以内

0.90 37.17 11.87 17.73 3.34 1.16

A-1-110 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 5t自卸汽车 100 0.0090 3716.13 1186.47 1772.98 334.42 115.42

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

68 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 101.54 251.63 30.31 39.29 13.46

A-5-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.090 4194.23 947.30 2510.68 7.87 284.64 97.43

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.091 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

69 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 110.82 261.97 30.43 34.32 11.77
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.061 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.060 3806.04 619.47 2613.98 7.53 186.85 63.95

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0061 5189.48 4132.80 467.01 161.18

70 011702029001 散水
1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 7.20 88.48 28.72 38.79 2.06 8.64 2.96

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.05 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

A-5-57换
混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:碎石 GD40 中

砂水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1∶2}
100㎡ 0.0720 8102.23 2538.00 3875.56 3.20 757.28 259.20

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.005 5189.48 4132.80 467.01 161.18

6. 金属结构工程

71 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ100*2.0

2.单根柱质量:3t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 1117.57 4624.14 426.85 460.27 157.48

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.111 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0111 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

72 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*100*2.5、

□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内
3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 1117.63 4624.27 426.79 460.23 157.56

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.131 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0131 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

73 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0

2.单榀质量:0.5t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.101 8347.43 1540.59 4852.97 463.17 597.13 204.36

A-6-80 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.101 8239.68 1528.91 4848.38 407.49 577.05 197.51

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0101 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

74 010606005001 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 1139.45 4080.99 299.45 428.79 146.81

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.091 6555.97 1130.91 4077.06 253.08 412.43 141.17

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.0091 880.64 85.25 40.04 463.24 163.45 55.95

75 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1510.48 5876.67 450.12 154.05

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.62 1510.50 5876.69 450.13 154.07

A.7 屋面及防水工程

76 010901001001 瓦屋面

泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 15.96 132.06 21.66 82.91 1.22 10.57 4.80

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 0.1596 13206.87 2166.12 8290.82 121.90 1057.07 480.48

77 010605002001 钢板墙板
0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 32.28 100.08 24.77 48.37 1.22 12.00 5.46

A-6-57换 围护体系安装 墙面板 压型钢板 100㎡ 0.3228 10007.91 2476.61 4836.86 121.90 1200.51 545.69

10. 楼地面装饰工程

78 011101001001 水泥砂浆楼地面 ㎡ 9.00 40.01 15.04 16.61 0.12 3.68 1.26
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

20厚1:2水泥防水砂浆

A-10-24换
整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:

水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2}
100㎡ 0.0900 4001.24 1504.09 1660.80 11.79 368.36 125.82

13. 门窗工程

79 010801001001 成品不锈钢门

尺寸1000*2100

樘 1 1798.50 1650.00

B- 成品不锈钢门 樘 1 1798.50 1650.00

80 010802001001 铝合金推拉窗
S≤2m2

1.门框、扇材质及规格:90系列不带纱推拉窗

2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃

㎡ 1.08 463.53 46.73 363.29 11.36 3.88

A-13-41换 铝合金推拉窗 推拉 100㎡ 0.0108 46352.64 4673.44 36328.37 1135.65 387.90

15. 其他装饰工程

84 桂041109010001 钢材长途运输费
材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增加运距为126公

里

计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 1.00

B-换 钢材长途运输费（柳州市至工地136公里） t*km 57.960 1.09 1.00

85 011405001001 镀锌增加费
按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 900.00

B-换 镀锌增加费 t 0.460 981.00 900.00

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

86 011702001001 基础
1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 32.46 9.48 0.58 9.85 3.37
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0480 6075.12 3246.37 947.63 57.82 984.65 337.03

87 011702029002 散水模板
1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 7.20 10.98 5.52 2.35 1.64 0.56

A-5-243 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑
100㎡投
影面积

0.0720 1098.12 551.91 234.78 164.47 56.29

六卜-机房材料设备

分部分项工程

88 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

89 030109001002 2.2KW卧式离心泵
ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

90 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

B- 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

91 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

B- 2寸带式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

92 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

B- 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

93 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 21.82 41.68 0.17 7.04 2.86

B9-0129换
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（63mm以内）
10m 2.000 801.97 218.22 416.84 1.72 70.38 28.59

94 AB001 空压机 台 1 9592.00 8800.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 空压机 台 1 9592.00 8800.00

95 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

B- PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

96 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

B- PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

97 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

B- PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

98 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

B- PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

99 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 12.39

B- PVC63三通 个 25 13.51 12.39

100 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

B9-0398 螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(65mm以内) 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

101 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

102 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

B- PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

103 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

B- PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

104 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

B- 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

105 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 14500.00

B-换 水泵电柜 套 1 15805.00 14500.00

106 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

B- 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

六卜-田间喷雾材料

分部分项工程

107 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 1125.00 10.51 2.20 6.49 0.64 0.31

C5-1446换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 32 10m 112.500 105.03 22.00 64.90 6.38 3.08

108 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 8852.00 4.03 2.00 0.84 0.58 0.28

C5-1445换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 25 10m 885.200 40.31 20.00 8.38 5.80 2.80

109 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

B- PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

110 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 160 16.96 15.56

B- PE32*1/2内牙三通 个 160 16.96 15.56

111 AB003 PE32*20直通 个 30 2.18 2.00

B- PE32*20直通 个 30 2.18 2.00

112 AB004 PE32活接球阀 个 340 51.23 47.00

B- PE32活接球阀 个 340 51.23 47.00

113 AB005 PE32直通 个 24 4.32 3.96

B- PE32直通 个 24 4.32 3.96

115 AB007 PE32三通 个 12 18.50 16.97

表－09



工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- PE32三通 个 12 18.50 16.97

116 AB008 十字型红宝石喷头 个 1967 5.34 4.90

B- 十字型红宝石喷头 个 1967 5.34 4.90

117 AB009 W型红宝石喷头 个 1967 5.34 4.90

B- W型红宝石喷头 个 1967 5.34 4.90

118 AB010 9.52堵头 个 160 0.55 0.50

B- 9.52堵头 个 160 0.55 0.50

119 AB011 快接式阀接9.52mm 个 160 2.14 1.96

B- 快接式阀接9.52mm 个 160 2.14 1.96

120 AB012 快接三通9.52mm 个 160 5.45 5.00

B- 快接三通9.52mm 个 160 5.45 5.00

121 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

B- 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

123 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 1.02 0.54 0.32 0.13

B4-1541 线槽配线 动力线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
2.0000 219.22 101.53 53.90 32.49 13.20

124 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 21.60 12.49 5.38 3.24 0.37 1.67 0.80

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 0.2160 1248.79 537.60 323.59 37.29 166.72 80.48

125 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 5.40 15.21 0.68 9.08 2.83 1.36

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚

度=18]
100㎡ 0.0540 1519.84 67.53 907.54 282.77 136.51

126 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 5.40 6.79 0.30 4.06 1.26 0.61
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0413
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm
100㎡ 0.0540 679.34 30.24 405.60 126.39 61.02

127 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 5.40 105.64 6.79 86.84 0.26 2.04 0.99

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:预拌商品

混凝土 f4.5}
100㎡ 0.0540 10564.48 678.50 8684.27 26.33 204.40 98.68

128 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 5.40 31.71 2.13 18.98 4.94 2.05 0.99

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 0.0540 3169.86 212.60 1897.97 493.80 204.86 98.90

林海-机房材料设备

分部分项工程

129 030109001001 15KW多级离心泵+变频器
AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

130 030109001002 2.2KW卧式离心泵
ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

131 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

B- 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

132 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

B- 2寸带式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

133 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

B- 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

134 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 21.82 41.68 0.17 7.04 2.86

B9-0129换
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（63mm以内）
10m 2.000 801.97 218.22 416.84 1.72 70.38 28.59
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

135 AB001 空压机 台 1 9592.00 8800.00

B- 空压机 台 1 9592.00 8800.00

136 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

B- PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

137 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

B- PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

138 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

B- PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

139 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

B- PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

140 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 12.39

B- PVC63三通 个 25 13.51 12.39

141 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

B9-0398 螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(65mm以内) 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

142 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

143 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

B- PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

144 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

B- PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

145 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

146 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 14500.00

B-换 水泵电柜 套 1 15805.00 14500.00

147 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

B- 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

林海-田间喷雾材料

分部分项工程

148 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 2909.50 10.51 2.20 6.49 0.64 0.31

C5-1446换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 32 10m 290.950 105.03 22.00 64.90 6.38 3.08

149 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 35617.50 4.03 2.00 0.84 0.58 0.28

C5-1445换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 25 10m 3561.750 40.31 20.00 8.38 5.80 2.80

150 AB001 PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

B- PE32外牙直通 个 10 39.11 35.88

151 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 760 16.96 15.56

B- PE32*1/2内牙三通 个 760 16.96 15.56

152 AB003 PE32*20直通 个 45 2.18 2.00

B- PE32*20直通 个 45 2.18 2.00

153 AB004 PE32活接球阀 个 340 51.23 47.00

B- PE32活接球阀 个 340 51.23 47.00

154 AB005 PE32直通 个 16 4.32 3.96

B- PE32直通 个 16 4.32 3.96
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

155 AB006 PE32*20三通 个 340 4.99 4.58

B- PE32*20三通 个 340 4.99 4.58

156 AB007 PE32三通 个 16 18.50 16.97

B- PE32三通 个 16 18.50 16.97

157 AB008 十字型红宝石喷头 个 7915 5.34 4.90

B- 十字型红宝石喷头 个 7915 5.34 4.90

158 AB009 W型红宝石喷头 个 7915 5.34 4.90

B- W型红宝石喷头 个 7915 5.34 4.90

159 AB010 9.52堵头 个 760 0.55 0.50

B- 9.52堵头 个 760 0.55 0.50

160 AB011 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1.96

B- 快接式阀接9.52mm 个 760 2.14 1.96

161 AB012 快接三通9.52mm 个 7915 5.45 5.00

B- 快接三通9.52mm 个 7915 5.45 5.00

162 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

B- 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

164 030411004001 1.5㎡铝线 m 200.00 2.19 1.02 0.54 0.32 0.13

B4-1541 线槽配线 动力线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
2.0000 219.22 101.53 53.90 32.49 13.20

165 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 50.40 12.49 5.38 3.24 0.37 1.67 0.80

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 0.5040 1248.79 537.60 323.59 37.29 166.72 80.48
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

166 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 12.60 15.21 0.68 9.08 2.83 1.37

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚

度=18]
100㎡ 0.1260 1519.84 67.53 907.54 282.77 136.51

167 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 12.60 6.79 0.30 4.06 1.26 0.61

C1-0413
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm
100㎡ 0.1260 679.34 30.24 405.60 126.39 61.02

168 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 12.60 105.63 6.78 86.84 0.26 2.04 0.99

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:预拌商品

混凝土 f4.5}
100㎡ 0.1260 10564.48 678.50 8684.27 26.33 204.40 98.68

169 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 12.60 31.71 2.13 18.98 4.94 2.05 0.99

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 0.1260 3169.86 212.60 1897.97 493.80 204.86 98.90

珠赖-泵房

分部分项工程

1. 土（石）方工程

170 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

2.90 9.65 4.70 2.98 0.87 0.30

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.0029 5141.20 4090.29 4.07 462.66 159.68

A-1-19 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0 ） 1000 0.00261 4996.09 673.06 3305.74 449.60 155.17

171 010103001001 回填方

1.密实度:0.93下

2.填方材料品种:三类土

2.00 26.75 19.14 2.16 2.41 0.83

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.0200 2674.62 1913.90 216.12 240.69 83.07

172 010103002001 余土弃置

1.运距1km以内

0.90 37.17 11.87 17.73 3.34 1.16

A-1-110 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 5t自卸汽车 100 0.0090 3716.13 1186.47 1772.98 334.42 115.42
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

173 010501001001 100厚C15混凝土地面
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.90 475.50 101.54 251.63 30.31 39.29 13.46

A-5-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.09 4194.23 947.30 2510.68 7.87 284.64 97.43

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.091 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

174 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.部位：独立基础、宣传牌基础

0.60 489.74 110.82 261.97 30.43 34.32 11.77

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.061 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.060 3806.04 619.47 2613.98 7.53 186.85 63.95

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0061 5189.48 4132.80 467.01 161.18

175 011702029001 散水

1.散水厚度:60mm

2.混凝土强度等级:C15

3.1：2水泥砂浆面20mm

㎡ 7.20 88.48 28.72 38.79 2.06 8.64 2.96

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.05 554.47 67.31 5.64 292.01 107.08 36.65

A-5-57换
混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:碎石 GD40 中

砂水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1∶2}
100㎡ 0.072 8102.23 2538.00 3875.56 3.20 757.28 259.20

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.005 5189.48 4132.80 467.01 161.18

6. 金属结构工程

176 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌圆管 φ100*2.0

2.单根柱质量:3t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.111 7397.12 1117.57 4624.14 426.85 460.27 157.48
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.111 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0111 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

177 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*100*2.5、

□30*30*2.0

2.单榀质量:0.5t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.131 7397.24 1117.63 4624.27 426.79 460.23 157.56

A-6-79 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 t 0.131 7289.54 1105.98 4619.67 371.15 440.18 150.67

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0131 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

178 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0

2.单榀质量:0.5t以内

3.包含制作、安装

4.镀锌费另列项

t 0.101 8347.43 1540.59 4852.97 463.17 597.13 204.36

A-6-80 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.101 8239.68 1528.91 4848.38 407.49 577.05 197.51

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内 10t 0.0101 1076.63 116.66 45.46 556.39 200.57 68.65

179 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢管 □60*40*2.0

2.单榀质量:1t以内

3.包含制作、安装
4.镀锌费另列项

t 0.091 6644.06 1139.45 4080.99 299.45 428.79 146.81

A-6-81换 钢构件制作 其他钢构件 t 0.091 6555.97 1130.91 4077.06 253.08 412.43 141.17

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.0091 880.64 85.25 40.04 463.24 163.45 55.95

180 010606013001 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.55 1510.48 5876.67 450.12 154.05

A-5-356 铁件 预埋铁件 t 0.168 8710.62 1510.50 5876.69 450.13 154.07
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A.7 屋面及防水工程

181 010901001001 瓦屋面
泡沫夹层隔热彩钢瓦

㎡ 17.64 132.06 21.66 82.91 1.22 10.57 4.80

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 0.1764 13206.87 2166.12 8290.82 121.90 1057.07 480.48

182 010605002001 钢板墙板

0.426mm厚840型彩钢板（蓝色）

㎡ 32.28 100.08 24.77 48.37 1.22 12.00 5.46

A-6-57换 围护体系安装 墙面板 压型钢板 100㎡ 0.3228 10007.91 2476.61 4836.86 121.90 1200.51 545.69

10. 楼地面装饰工程

183 011101001001 水泥砂浆楼地面
20厚1:2水泥防水砂浆

㎡ 9.00 40.01 15.04 16.61 0.12 3.68 1.26

A-10-24换
整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:

水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2}
100㎡ 0.09 4001.24 1504.09 1660.80 11.79 368.36 125.82

13. 门窗工程

184 010801001001 成品不锈钢门

尺寸1000*2100

樘 1 1798.50 1650.00

B- 成品不锈钢门 樘 1 1798.50 1650.00

185 010802001001 铝合金推拉窗
S≤2m2

1.门框、扇材质及规格:90系列不带纱推拉窗

2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃

㎡ 1.08 463.53 46.73 363.29 11.36 3.88

A-13-41换 铝合金推拉窗 推拉 100㎡ 0.0108 46352.64 4673.44 36328.37 1135.65 387.90

15. 其他装饰工程

189 桂041109010001 钢材长途运输费

材料由柳州市运至工地运距为136公里

柳州信息价钢材已含10公里运输费用，增加运距为126公

里
计价方式：1元*t/km

t*km 57.960 1.09 1.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B-换 钢材长途运输费（柳州市至工地136公里） t*km 57.96 1.09 1.00

190 011405001001 镀锌增加费
按柳州市财政标准900元/t

t 0.460 981.00 900.00

B-换 镀锌增加费 t 0.46 981.00 900.00

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

191 011702001001 基础

1.基础类型:独立基础

2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑

㎡ 4.80 60.76 32.46 9.48 0.58 9.85 3.37

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0480 6075.12 3246.37 947.63 57.82 984.65 337.03

192 011702029002 散水模板

1.模板、支撑材质:木模板木支撑

㎡ 7.20 10.98 5.52 2.35 1.64 0.56

A-5-243 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑
100㎡投

影面积
0.0720 1098.12 551.91 234.78 164.47 56.29

珠赖-机房材料设备

分部分项工程

193 030109001001 15KW多级离心泵+变频器

AS10-250立式离心泵

台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 2 15677.08 1415.21 12388.98 72.60 371.95 133.90

194 030109001002 2.2KW卧式离心泵
ISW50-160a-2.2KW

台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

B1-0817换 多级离心泵 设备重量（0.5t以内） 台 1 10990.08 1415.21 8088.98 72.60 371.95 133.90

195 030113015001 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00

B- 2寸网式过滤器（300目） 个 6 327.00 300.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

196 030113015002 2寸袋式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

B- 2寸带式过滤器（300目） 个 4 1635.00 1500.00

197 030113015003 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

B- 3寸自动反冲洗叠片过滤器 个 1 6540.00 6000.00

198 031001006001 PVC63管1.0MPa m 20.00 80.19 21.82 41.68 0.17 7.04 2.86

B9-0129换
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径

（63mm以内）
10m 2.000 801.97 218.22 416.84 1.72 70.38 28.59

199 AB001 空压机 台 1 9592.00 8800.00

B- 空压机 台 1 9592.00 8800.00

200 031003011001 PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

B- PVC63法兰+胶垫 套 4 38.15 35.00

201 AB002 PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

B- PVC63弯头 个 25 17.11 15.70

202 AB003 PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

B- PVC63内牙直通 个 12 8.03 7.37

203 AB004 PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

B- PVC63*32三通 个 4 9.73 8.93

204 AB005 PVC63三通 个 25 13.51 12.39

B- PVC63三通 个 25 13.51 12.39

205 桂031003018001 PVC63球阀 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37

B9-0398 螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(65mm以内) 个 14 102.02 33.60 44.88 10.75 4.37
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

206 031003001001 PVC63碟阀 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 8 143.84 34.60 81.79 11.07 4.50

207 AB006 PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

B- PVC63堵帽 个 8 5.41 4.96

208 AB007 PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

B- PVC63底阀 个 2 5.41 4.96

209 AB008 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

B- 压力表+表弯 套 4 218.00 200.00

210 030402017001 30KW变频恒压控制柜 套 1 15805.00 14500.00

B-换 水泵电柜 套 1 15805.00 14500.00

211 AB009 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

B- 2t不锈钢药桶 个 1 1090.00 1000.00

珠赖-田间喷雾材料

分部分项工程

212 031001006001 PE32打药管6.0MPa m 4452.80 10.51 2.20 6.49 0.64 0.31

C5-1446换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 32 10m 445.280 105.03 22.00 64.90 6.38 3.08

213 031001006002 高压雾化药管9.52PE管8.0MPa m 46361.50 4.03 2.00 0.84 0.58 0.28

C5-1445换 塑料管安装（热熔插接） 公称管外径（mm以内） 25 10m 4636.150 40.31 20.00 8.38 5.80 2.80

214 AB001 PE32外牙直通 个 16 39.11 35.88

B- PE32外牙直通 个 16 39.11 35.88

215 AB002 PE32*1/2内牙三通 个 910 16.96 15.56
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- PE32*1/2内牙三通 个 910 16.96 15.56

216 AB003 PE32*20直通 个 60 2.18 2.00

B- PE32*20直通 个 60 2.18 2.00

217 AB004 PE32活接球阀 个 460 51.23 47.00

B- PE32活接球阀 个 460 51.23 47.00

218 AB005 PE32直通 个 16 4.32 3.96

B- PE32直通 个 16 4.32 3.96

219 AB006 PE32*20三通 个 460 4.99 4.58

B- PE32*20三通 个 460 4.99 4.58

220 AB007 PE32三通 个 16 18.50 16.97

B- PE32三通 个 16 18.50 16.97

221 AB008 十字型红宝石喷头 个 11590 5.34 4.90

B- 十字型红宝石喷头 个 11590 5.34 4.90

222 AB009 W型红宝石喷头 个 11590 5.34 4.90

B- W型红宝石喷头 个 11590 5.34 4.90

223 AB010 9.52堵头 个 910 0.55 0.50

B- 9.52堵头 个 910 0.55 0.50

224 AB011 快接式阀接9.52mm 个 910 2.14 1.96

B- 快接式阀接9.52mm 个 910 2.14 1.96

225 AB012 快接三通9.52mm 个 11590 5.45 5.00

B- 快接三通9.52mm 个 11590 5.45 5.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

226 AB013 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

B- 快接直通9.52mm 个 20 2.18 2.00

228 030411004001 1.5㎡铝线 m 1000.00 2.19 1.02 0.54 0.32 0.13

B4-1541 线槽配线 动力线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
10.0000 219.22 101.53 53.90 32.49 13.20

229 040402018001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 108.00 12.49 5.38 3.24 0.37 1.67 0.80

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 1.0800 1248.79 537.60 323.59 37.29 166.72 80.48

230 桂030413016001 拆除18cm水泥混凝土路面 ㎡ 27.00 15.21 0.68 9.08 2.83 1.37

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚

度=18]
100㎡ 0.2700 1519.84 67.53 907.54 282.77 136.51

231 桂030413016002 拆除15cm级配碎石 ㎡ 27.00 6.79 0.30 4.06 1.26 0.61

C1-0413
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm
100㎡ 0.2700 679.34 30.24 405.60 126.39 61.02

232 桂030413017001 18cm水泥路面恢复 ㎡ 27.00 105.64 6.79 86.84 0.26 2.04 0.99

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:预拌商品

混凝土 f4.5}
100㎡ 0.2700 10564.48 678.50 8684.27 26.33 204.40 98.68

233 桂030413017002 15cm级配碎石 ㎡ 27.00 31.71 2.13 18.98 4.94 2.05 0.99

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 0.2700 3169.86 212.60 1897.97 493.80 204.86 98.90
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序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

硕香-泵房 512.81

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法
512.81

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2424.63+322.12+183.63+2.
78)*14.41%

14.41 460.71

2 桂011801002 检验试验配合费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2424.63+322.12+183.63+2.
78)*0.25%

0.25 7.99

3 桂011801003 雨季施工增加费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
(2424.63+322.12+183.63+2.

78)*1.25%

1.25 39.96

4 桂011801004 工程定位复测费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2424.63+322.12+183.63+2.
78)*0.13%

0.13 4.15

硕香-机房材料设备 954.64

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

954.64

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*11%

11.00 677.49

2 桂031401002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*0.5%

0.50 30.79

3 桂031401003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*4%

4.00 246.36

硕香-田间喷雾材料 12543.81

一 2022市政综合工程一般计税法 12543.81

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(73377.31+392.43)*12%

12.00 9649.08

2 桂041201002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(73377.31+392.43)*0.30%

0.30 241.23

3 桂041201003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(73377.31+392.43)*3.00%

3.00 2412.27

4 桂041201004 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(73377.31+392.43)*0.30%

0.30 241.23

六卜-泵房 536.18

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法
536.18

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2541.86+326.54+195.55+2.
78)*14.41%

14.41 481.69

2 桂011801002 检验试验配合费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
(2541.86+326.54+195.55+2.

78)*0.25%

0.25 8.36

3 桂011801003 雨季施工增加费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2541.86+326.54+195.55+2.
78)*1.25%

1.25 41.78

4 桂011801004 工程定位复测费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2541.86+326.54+195.55+2.

78)*0.13%

0.13 4.35

六卜-机房材料设备 954.64

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

954.64

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*11%

11.00 677.49

2 桂031401002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*0.5%

0.50 30.79

3 桂031401003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*4%

4.00 246.36

六卜-田间喷雾材料 3512.97

一 2022市政综合工程一般计税法 3512.97

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(20552.67+107.02)*12%

12.00 2702.28

2 桂041201002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(20552.67+107.02)*0.30%

0.30 67.56

3 桂041201003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(20552.67+107.02)*3.00%

3.00 675.57

4 桂041201004 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(20552.67+107.02)*0.30%

0.30 67.56

林海-机房材料设备 954.64

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

954.64

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第3页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*11%

11.00 677.49

2 桂031401002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*0.5%

0.50 30.79

3 桂031401003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*4%

4.00 246.36

林海-田间喷雾材料 13345.66

一 2022市政综合工程一般计税法 13345.66

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(78235.67+249.74)*12%

12.00 10265.89

2 桂041201002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(78235.67+249.74)*0.30%

0.30 256.65

3 桂041201003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(78235.67+249.74)*3.00%

3.00 2566.47

4 桂041201004 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(78235.67+249.74)*0.30%

0.30 256.65

珠赖-泵房 542.88

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法
542.88

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2578.25+328.59+195.55+2.

78)*14.41%

14.41 487.72

2 桂011801002 检验试验配合费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2578.25+328.59+195.55+2.
78)*0.25%

0.25 8.46

3 桂011801003 雨季施工增加费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

(2578.25+328.59+195.55+2.
78)*1.25%

1.25 42.30

4 桂011801004 工程定位复测费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
(2578.25+328.59+195.55+2.

78)*0.13%

0.13 4.40

珠赖-机房材料设备 954.64

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

954.64

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*11%

11.00 677.49

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第4页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

2 桂031401002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5429.23+221.20)*0.5%

0.50 30.79

3 桂031401003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5429.23+221.20)*4%

4.00 246.36

珠赖-田间喷雾材料 17841.05

一 2022市政综合工程一般计税法 17841.05

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(104387.50+535.14)*12%

12.00 13723.88

2 桂041201002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(104387.50+535.14)*0.30%

0.30 343.10

3 桂041201003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(104387.50+535.14)*3.00%

3.00 3430.97

4 桂041201004 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(104387.50+535.14)*0.30%

0.30 343.10

      合     计 52653.92

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂
协作）

第1页 共3页

序号 项目名称 金额（元） 备注

硕香-泵房 5773.67

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 5773.67

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 5744.30 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 29.37
分部分项工程费及措

施项目费

硕香-机房材料设备 181.98

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
181.98

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 181.98
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

硕香-田间喷雾材料 5946.52

一 2022市政综合工程一般计税法 5946.52

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 5270.00 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 676.52
分部分项工程费及措

施项目费

六卜-泵房 5775.49

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 5775.49

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 5744.30 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 31.19
分部分项工程费及措

施项目费

六卜-机房材料设备 181.98

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂
协作）

第2页 共3页

序号 项目名称 金额（元） 备注

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
181.98

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 181.98
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

六卜-田间喷雾材料 5461.69

一 2022市政综合工程一般计税法 5461.69

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 5270.00 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 191.69
分部分项工程费及措

施项目费

林海-机房材料设备 181.98

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
181.98

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 181.98
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

林海-田间喷雾材料 5976.31

一 2022市政综合工程一般计税法 5976.31

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 5270.00 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 706.31
分部分项工程费及措

施项目费

珠赖-泵房 5775.94

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 5775.94

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂
协作）

第3页 共3页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 5744.30 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 31.64
分部分项工程费及措

施项目费

珠赖-机房材料设备 181.98

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
181.98

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 181.98
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

珠赖-田间喷雾材料 6252.35

一 2022市政综合工程一般计税法 6252.35

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 5270.00 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 982.35
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 41689.89

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



专业工程暂估价及结算价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共2页

序号 工  程  名  称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

硕香-泵房 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三

道,结算时提供相关发票

5270.00

硕香-机房材料设备

1 专业工程暂估价

硕香-田间喷雾材料 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三

道,结算时提供相关发票

5270.00

六卜-泵房 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三
道,结算时提供相关发票

5270.00

六卜-机房材料设备

1 专业工程暂估价

六卜-田间喷雾材料 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三

道,结算时提供相关发票

5270.00

林海-机房材料设备

1 专业工程暂估价

林海-田间喷雾材料 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三
道,结算时提供相关发票

5270.00

珠赖-泵房 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三

道,结算时提供相关发票

5270.00

珠赖-机房材料设备

1 专业工程暂估价

珠赖-田间喷雾材料 5270.00

1 专业工程暂估价 5270.00

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
    专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表－12－3



专业工程暂估价及结算价表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第2页 共2页

序号 工  程  名  称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

1.1

项目宣传牌：尺寸3400*3250,0.8mm不锈

钢，表面喷漆，防锈漆打底，调和漆三

道,结算时提供相关发票

5270.00

            合       计 36890.00

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
    专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表－12－3



主要材料及价格表

工程名称:融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） 第1页 共1页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 011101001 方钢（综合） t 0.288 3358.41

2 012901031 中厚钢板（4.1~20）mm t 0.747 3792.04

3 031311001 电焊条（综合） kg 24.072 5.31

4 032116001 铁件（综合） kg 27.011 5.71

5 032116004 预埋铁件 kg 509.040 5.76

6 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.939 415.93

7 040102003 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 1.447 370.00

8 040301001 砂（综合） 1.901 135.92

9 040301004 中砂 3.671 143.00

10 040502003 碎石 5～20mm 4.510 82.52

11 040502004 碎石（5~40）mm 4.980 82.52

12 040502004 碎石 5～40mm 3.758 82.52

13 040701006 石屑 6.765 79.61

14 050306002 周转枋材 0.063 1042.74

15 050306003 周转板材 0.043 1042.74

16 140301004 国V汽油 92# kg 1.224 9.16

17 143520001 隔离剂 kg 1.440 1.11

18 143906001 氧气 9.696 3.56

19 341101001 水 16.936 2.82

20 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 2.184 29.06

21 043113002 预拌商品混凝土 f4.5 11.896 427.18

22 140301004 汽油 92# kg 1.084 9.16

23 140301004 汽油92# kg 2.388 9.16

24 140304001 轻柴油 0# kg 105.365 7.64

25 140304001 轻柴油0# kg 22.216 7.64

26 341103001 电 kW.h 142.080 0.59

27 341103001 电 kW·h 399.654 0.59


