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兴安县已建成未移交路段— SF-G23016S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-01
设计总说明

一、设计依据：

   1、建设单位提供的有关资料及现场踏看情况。

   2、《供配电系统设计规范》（GB 50052－2009）；

   3、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）等；

二、工程规模、性质：

   1、建设规模:敷设电缆YJLV-1kV-5x25/182m、敷设低压电线BV-1kV-1x1.5/85m。

   2、换控制箱1个，换普通路灯24盏。

   3、换32A空开101个。

   4、敷设电缆管1*2 φ75/55m。

三、工程说明

    1、设计范围:低压线路、路灯。

    2、电缆敷设方式：电缆采用排管敷设(PVC-φ75) 。

四、土建

   1、电缆手井部分：顶面高于地面5cm。内壁用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚（掺3%防水粉）压实抹光。

五、施工说明

    1、电缆支线T接采用穿刺线夹及分支灌胶式防水盒，在电缆手井内进行。

设计总说明
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SF-G23016S
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低压电缆地理走向图1
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低压电缆管、井地理走向图

K

电缆管1*2 φ75/30m

YJV-0.6/1kV-5*25/35m

电
缆
管
1
*
2
 
φ
7
5
/
2
5
m

K

路灯控制箱基础

兴安县已建成未移交路段—

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程



设计人1 校对人1 审核人1

图号日期审核复核设计
ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

SF-G23016S

-D-05
路灯控制箱接线图
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电缆排管断面图
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