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设计人1 校对人1 审核人1

图号日期审核复核设计
ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-01
设计总说明

一、设计依据：

   1、建设单位提供的有关资料及现场踏看情况。

   2、《供配电系统设计规范》（GB 50052－2009）；

   3、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）等；

二、工程规模、性质：

   1、建设规模:敷设电缆YJLV-1kV-5x70/180m、YJLV-1kV-5x25 /350m;敷设电线

BLV-1kV-1x185/4*10m、BV-1kV-1x1.5/460m。

   2、32个路灯井埋在土下30CM左右,需开挖后将井砌高40CM突出地面。

   3、更换一面配电箱、更换一面控制箱。

   4、换普通路灯112火、换整套路灯10套。

   5、更换电缆井盖板41个。

   6、换32A空开312个、换60W整流器(即驱动)131个、换整流器(即驱动)148个。

   7、检查线路6人3天共18个工作日。

三、工程说明

    1、设计范围:低压线路、路灯。

    2、电缆敷设方式：电缆采用排管敷设(PVC-φ50) 。

四、土建

   1、电缆手井部分：顶面高于地面5cm。内壁用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚（掺3%防水粉）压实抹光。

五、施工说明

    1、电缆支线T接采用穿刺线夹及分支灌胶式防水盒，在电缆手井内进行。

设计总说明
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-02
低压电缆地理走向图
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-03
低压电缆管、井地理走向图

该段路两边路灯井共32个
埋在土下30C

M左
右,需

开挖后将井砌高40C
M突

出地面



设计人1 校对人1 审核人1

图号日期审核复核设计
ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-04
低压配电柜接线图
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使用说明：

1.本图为S11-250kVA柱上变压器供电的低压配电箱一次接线

装置图,采用单回10kV电源。

2.配电箱低压出线回路数根据用户需要配置。

3.本图中所列成套设备和电气元件的型号规格仅供参考，实

际选用时可根据需要确定，但必须符合《业扩导则》及相关

技术规范及标准要求。

4.图中配电箱的外形尺寸供参考，具体以厂家生产尺寸为

准。

5.其它容量的柱上变压器可参照高、低压电气设备及主要材

料表选用。

6.因采用高供高计，已在高压侧计量该变压器用电量，故取

消该计量小室。

技术要求：

1.低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体防护等级不

低于IP34。

2.箱内主母线采用铜排，箱底部配置PE保护线，并满足

下进线、下出线要求。

3.低压进线断路器，配置分励脱扣,失压脱扣装置可根

据当地供电部门设定要求。

4.无功补偿装置补偿容量为变压器容量的40%，电容器

需分组配手、自动投切。

5.低压计量电流互感器安装在变压器低压侧接线端子处，

并需用不锈钢或复合材料箱壳密封防盗。计量表箱为户

外表箱，安装在柱上，采用透明CP材料。箱内计量装置

二次需配供电部门专用接线盒，箱壳需配置供电部门专

用的铅封口。

6.变压器中性点及所有电气设备金属外壳均需可靠接地,

接地电阻不大于4欧姆。
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-05
路灯控制箱接线图
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设计人1 校对人1 审核人1

图号日期审核复核设计
ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-0610米单臂灯杆大样图

说明：

1、灯杆为一次成型的圆锥型灯杆，钢板材质为SS400，壁厚4MM；

2、灯杆高度为 10 米，锥度 12：1000；

3、灯杆底板为20MM厚钢板，灯杆工作门用合页连接，并用M8三角形螺丝做防盗锁；

、成品灯杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无流挂、无针孔。

灯杆底板示意图1:10

1

4

400×400×20

工作门 1:10

灯杆示意图
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-0710米灯杆基础图

灯杆安装平面图

A-A图 B-B图

灯杆基础平面图

1、单位为毫米；

2、螺栓需全部为热镀锌；

3、灯柱接线门安装向人行道侧；

4、材料混凝土200#，-A3钢，   水泥525# ；

5、地面回填土要求夯实。
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-08
路灯电源T接、手孔井施工图

说明：

1、单位为毫米；

2、标准砖砌井，井深800 毫米，内空480×480×750毫米；

3、砼预制井盖板，尺寸600×600×50毫米；

4、线夹采用防水、防潮、防腐蚀穿刺线夹；

5、线夹安装由设备生产厂家负责安装技术指导；

6、井盖配筋为双向 10圆钢，间距为200MM

MU7.5水泥沙浆抹面

穿刺线夹

铜管灯杆
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-09
电缆排管断面图
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ShouFu Engineering Design Co. Ltd

首辅工程设计有限公司
2023.03

兴安县已建成未移交路段— SF-G23005S

三0九、桂兴村工业园路灯设施维修项目工程 -D-10
主要设备材料表

备 注数量单位型号规格设备材料名称序号

主要设备材料表

换普通路灯

米

火

YJLV-1kV-5x70

低压电缆头

180

米YJLV-1kV-5x25 

低压电缆(铝芯)

低压电缆(铝芯) 350

112

套低压电缆头 2

7

8

9

10

4

2

6

5

3

1

修复电缆井 个 32

5x70

5x25 套 6

内空40cm*50cm 墙厚0.12cm 深0.4m

换电缆井盖板 个 4145cm*55cm 

低压电线 米 460BV-1kV-1x1.5

换空开 个 31232A

11

12

换整流器(即驱动) 个 14860W

换整流器(即驱动) 个 131140W

换整套路灯 盏 10

换控制箱(含基础) 个 1

换配电箱 个 1

低压电线(铝芯) 米 40BLV-1kV-1x185

13

14

15

16

注：检查线路6人3天共18个工作日。

120W+50W*2

XL-2  1700*70*50

120W+50W*2

数字芯片驱动

数字芯片驱动


