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说 明

一、任务依据和背景

平乐县阳安乡平口村委平口西干渠明涵及村内挡土墙工程位于平乐县阳安乡

平口村，本项目距县城 44公里，涉及库区为平口水库库区，项目受益移民 130 户，

涉及移民人数共计 518 人。现状道路无路基防护设施，雨天容易受到水毁冲塌，

对于附近百姓生产生活有较大的安全隐患，为保证沿线路段路基稳定，经现场测

量调查、与业主沟通后决定沿线路段新建片石混凝土挡土墙；由于本项目沿线旁

一处古桥较窄，车辆通行时较为困难，于是经现场测量调查、与业主沟通后决定

在附近新建一座箱涵以方便车辆通行；因此，平乐县生态移民发展中心委托我公

司承担了平乐县阳安乡平口村委平口西干渠明涵及村内挡土墙工程施工图设计测

设的任务。

本项目依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路桥涵设计通用规范》

（JTG D60—2015）、《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61—2005）、《公路钢筋混凝

土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）、《公路桥涵地基与基础设计

规范》（JTG 3363—2019）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

等有关规定,根据现场实际情况，基本上完全利用旧路线形，新建挡墙及涵洞。

二、项目概况

平乐县阳安乡平口村委平口西干渠明涵及村内挡土墙工程为路侧挡土墙建设

工程，挡墙类型主要为：重力式路肩挡墙，重力式路堤挡墙和护脚墙，长度共 315

米；本项目于 K0+080 处新建一处 1-5 米钢筋混凝土箱涵。本项目服务对象为水库

移民，项目建成后，不仅消除了安全隐患，也能给当地群众带来一个良好的生活

环境。

三、方案说明

1、根据测量资料，对项目段布置 315m 长片石混凝土护墙，护墙采用重力式

挡土墙设计。

2、在挖除体表浮土、拆除开裂破损的旧挡墙后再浇筑片石混凝土挡土墙，片

石含量不大于 20%；挡墙的地基承载力应达到相应规范的要求，台背回填应分层

压实，严格控制每层碾压厚度，压实机具压不到的部位，应采用人工夯实，以减

少后期沉降量，提高整体的耐久性，挡墙浇筑后要做到平纵顺适，做好与前后结

构物的衔接。挡墙每隔 2～3 米设一泄水孔,孔径为 10 厘米，上下排错列设置，

泄水孔进水口周围用砂砾、油毡材料覆盖，以免孔道於塞，挡墙的地基承载力需

达到《路基防护工程设计图》中相应的要求。

3、K0+080 箱涵技术标准采用如下：

①设计荷载：公路—II级；

②设计速度：20千米/小时；

③宽度：净 5+2×0.5 米防撞墙；

④设计安全等级：二级；

⑤设计洪水频率：1/25；

⑥结构设计基准期：100 年，主体结构设计使用年限：30年；

⑦抗震设防烈度为 6度，地震动加速度峰值为 0.05g，地震动反应谱特征周

期为 0.35s。

⑧建设条件

拟建涵位处属侵蚀堆积类型河谷地貌，地形起伏较小，地貌单一，地表植物

发育。桥位处覆盖层主要为第四系更新统冲积层卵石，现场无岩石出露，桥位处

河道顺直，河槽明显。勘测期间，河流水位较为平缓，河床宽约 5米。根据现场
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调查，场地内及附近无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空区、地裂缝等不良

地质作用和地质灾害，未发现活动性断裂及构造破碎带通过，亦无新的构造活动

迹象，拟建场地区域稳定性良好。

涵位区无大断裂构造通过，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015），

设计对应的地震基本烈度为6度区，地震动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.35s，

按《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T2231-01—2020），抗震设防类别为 D 类，只

进行抗震措施设计。

⑨依据本项目地形、地质、水文情况,结合平乐县生态移民发展中心及当地村

委群众的意见，拟建为 1-5 米钢筋混凝土箱涵，全长 6.4 米，宽 6米，扩大基础，

具体说明详见施工设计图。

该箱涵上下游均设置片石混凝土挡墙，具体设置详见《一般防护构造图》；施

工时应按现场情况并依据相应的现行规范执行，如工程量与设计不符，经业主、

监理同意后按实际工程量进行计量。

根据桂林市交通运输局下发的市交（2013）80号文关于桥梁限载标志设置要

求，设置限轴重及总重标志牌，单柱式禁令标志设置在距离桥台台尾 10米的行车

方向右侧，版面朝向行车方向，在两侧桥台台尾各设置一块。

本项目依据测时水位计算工程数量（围堰、抽水台班等），工程数量表是按《公

路工程建设项目概预算编制办法》（JTG 3830-2018）和《公路工程预算定额》（JTG/T

3832-2018）中相关条目进行编制；工程数量表中未列的数量，如施工单位认为施

工中可能产生，应在投标时综合考虑在投标报价中。

4、箱涵主要材料及新技术、新工艺的采用情况

①框架为 C40 混凝土、基础为 C25 混凝土,防撞墙为 C30 混凝土，桥面铺装为

C40 混凝土。

②粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产，碎石最大粒径不

宜超过 37.5mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实；

③细集料：本项目细集料宜应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂；

当河砂不易得到时，可采用符合规定的其他天然砂或机制砂，细集料不得采用海

砂。细集料的技术指标应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表

6.3.1 以及《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.4.2、

表 3.4.3、表 3.4.4、表 3.4.5 的规定；

④水泥：应采用高品质的强度等级为 62.5、52.5、42.5 的硅酸盐水泥，同一

座桥应采用同一品种水泥；

⑤普通钢筋：采用 HPB300 和 HRB400 钢筋，其技术性能应分别符合《钢筋混

凝土用热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1—2017）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》

（GB/T 1499.2—2018）的规定；

⑥钢材：采用《碳素结构钢》（GB/700－2006）规定的 Q235B 钢材；

⑦台背回填材料采用渗水性良好的材料，可采用砂砾、砾石、卵石及其他碎

石类土（大于 20mm 的粒径含量不小于 50%），其内摩擦角不小于 35°；

⑧本项目根据市政规〔2019〕1 号《桂林市人民政府关于划定禁止现场搅拌

混凝土和砂浆区域的通告》及业主要求，全部混凝土均采用商品混凝土，建议塌

落度为 50～80mm，不得使用含有粉煤灰、石粉且塌落度较大的商品混凝土。

四、施工方法及注意事项

施工单位在开工前应对设计文件中所提供坐标、高程、横坡等控制性数据进

行复核，同时对设计单位提供的控制点进行实地校核，确认正确后方可施工，发

现问题请及时与设计单位联系。

挡土墙施工方法及注意事项：
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1、重力式路肩挡土墙施工前应先放样，使挡墙平纵顺适、美观，严格按有关

施工规范进行，确保砌体和墙后填土质量。挡土墙埋置深度和伸缩沉降缝位置可

根据施工时实际地质情况作相应调整，一般均考虑埋置于凿去风化层的基岩上。

挡土墙砌筑完成后，待砂浆强度达到设计强度 70%以上，方可进行墙背填土。挡

土墙墙背填料采用渗水性强的砂性土、砂砾、碎（砾）石等材料，严禁采用淤泥、

腐殖土、膨胀土，不采用粘土作为填料。挡土墙采用 C20 片石混凝土浇筑，混凝

土采用现场自拌，混凝土采用材料及强度必须满足规范要求。根据施工现场具体

情况，挡墙每隔 2～3 米设一泄水孔,孔径为 10 厘米，上下排错列设置，泄水孔

进水口周围用砂砾、油毡材料覆盖，以免孔道於塞。

2、基坑开挖前应对挡土墙的基底土质承载力及墙背土质承载力进行检测，当

土质承载力应符合相应规范的有关要求，合格后方可进行施工。

箱涵施工方法及注意事项：

1、采用机械开挖时应避免超挖，挖至基底前预留 30 厘米由人工开挖至设计

高程；如超挖，应将松动部位清除，并对基底进行处理。

2、两岸开挖基坑必须采用人工配合进行，减少对附近道路的影响。

3、基础开挖至设计高程后必须及时验收，确认地基符合设计要求后尽快进行

基础施工，每次扩大基础须经设计单位同意后方可进行混凝土施工。

4、框架施工建议分为三个阶段施工，即先浇筑框架底板混凝土，当强度达到

适宜强度后再绑扎侧墙钢筋，最后浇筑顶板混凝土。

5、两侧台背回填必须在结构混凝土达到设计强度的 80%后均匀对称进行，框

架台背应采用透水性良好的砂性土回填，分层夯实，单层压实厚度小于 30厘米，

压实度应达到 96%；如重型压实机具不便施工，应采用小型压实工具（如蛙式打

夯机）进行人工夯实。

6、框架混凝土浇筑必须连续进行，以减少施工缝；如施工缝不可避免，应在

施工前凿净工作面上的浮浆，洗净表面后涂同标号纯水泥浆，再浇筑混凝土。

7、框架钢筋接长应满足连接、搭接或焊接要求，一个断面内的接头数量应满

足规范要求，侧墙、顶板主筋的接长必须采用焊接。

8、钢筋的连接方式：钢筋直径≥12mm 时，如设计图纸中未说明，钢筋连接

应采用焊接，钢筋直径＜12mm 时，如设计图纸中未说明，钢筋连接可采用绑扎。

绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）的有关规

定严格执行。

9、为防止混凝土产生收缩及温度裂缝，要求采用不低于 32.5 强度等级水泥，

严格控制水泥用量及用水量，不得采用早强型水泥；选择粗集料级配时，粗骨料

直径不能过小，但最大粒径不宜大于 37.5mm，粗骨料吸水率不应大于 1.5％，软

弱颗粒含量不大于石子总重量的 5％，砂宜采用中粗河砂。

10、桥梁框架现浇支架应稳定、坚固，支架安装完成后，应对其平面位置、

顶部高程、节点连接及纵、横向稳定性进行全面检查，符合要求后，方可进行下

一道工序。

11、现浇混凝土框架前，支架应通过预压的方式，消除支架地基的不均匀沉

降和支架的非弹性变形，检验支架的安全性。

12、支架的预拱度设置，应包括结构本身需要的预拱度和施工需要的预拱度

两部分，框架施工预拱度按 L/500 计算（L为净跨径）。

13、混凝土框架采用满堂式支架现浇施工，桥梁支架的拆除，必须待框架顶

板浇筑后的混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级的 80%后，且混凝土龄期

不小于 7天方可拆除。

14、框架混凝土集料最大粒径不得大于 31.5 毫米，浇筑混凝土时应充分振捣
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密实，严格控制其质量。

15、浇筑框架混凝土前应严格检查附属设施预埋件是否数量齐全、位置正确，

确定无误后方可浇筑；在浇筑混凝土过程中，预埋件若有移动应及时进行校正。

16、浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量，除用插入式振捣器外，

在角隅处及钢筋密集的位置需要用插钎捣实。

17、商品混凝土由于水灰比过大容易在结构表面产生温度裂缝，本项目在使

用商品混凝土时，建议塌落度为 50～80mm，不得使用含有粉煤灰、石粉且塌落度

较大的商品混凝土。

18、框架顶面应进行正规的拉毛、清洗处理，以利于框架与现浇混凝土之间

的良好结合，框架混凝土强度达到设计混凝土强度等级的 80%后，才可进行现浇

层施工，现浇混凝土强度未达到设计强度的 80%时，不允许车辆在其上面行驶。

19、施工时应保证混凝土外露面的美观，结构物线条直顺，接头处棱角分明，

混凝土外露面严禁抹面修饰。

20、夏季高温施工时应选择气温最低的时候浇筑混凝土，尽量降低混凝土的

入模温度，降低水化热对大体积混凝土的不良作用；冬季施工应严格按照相应规

范、规程进行，采取必要的防冻、抗冻措施，杜绝冬季施工病害。

21、采取必要的措施，控制混凝土内外温差小于 5℃，不得采用早强剂；精

心养护，及时洒水，严禁混凝土表面风干和曝晒；尽量延长混凝土的养护时间，

尽量避免混凝土早期强度增长过快造成的大体积混凝土病害，严格做到晚拆模。

22、施工完毕后，必须将挖基土方全部清除出河道，上下游各 10 米对河床进

行平整，以增加泄洪能力减少洪水对基础的冲刷。

23、其它未尽事宜及注意事项参照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650

—2020）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）及有关图表说明。
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起 讫 桩 号
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平均运距
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平均运
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石 方
平均运

距 
土 方 石 方

平 均 运 距 
(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000 ～ K0+315 315 1339 1339 249 1.0 1339 1.0 

合计运距委加
权平均值

合      计 315 1339 1339 249 1 1339 1 

编  制：钟大卫 复  核：李鸿祥 审  核：刘罗明
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清 除 表 土 工 程 数 量 表
                 SG-5

平乐县阳安乡平口村委平口西干渠明涵及村内挡土墙工程施工图设计

序号 起 讫 桩 号
长度 

(m)

平均   
处置
宽度 

 
(m)

平均  
处置
深度

(m) 

清除表
土数量
(m3)

回填及压实

清表土
平均运距

（km）

备注
压实（压实方） 利用土石方（天然密实方） 借     方（天然密实方）

总数量
（m³）

土方
（m³）

石方
（m³）

土方
（m³）

石方
（m³）

平均运距(km)
普通土
（m³）

软石
（m³）

平均运距(km)

土方 石方 土方 石方

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 AK0+000.000～ AK0+187 187 4.5 0.3 252 0.14 

2 BK0+030.000～ BK0+158 128 4.5 0.3 213 0.14 

0.00 

合 计 315 466 0 0 0 0 0 0 0 0.08 合计的平均运距为加权平均值

             编制：唐宏贵                                                        复核：李鸿祥                                                        审核：刘罗明                     '
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序  号 起止桩号 位置 墙高（m） 墙长(m)

工程数量

拆除浆砌片石

旧结构物(m³)
备注墙身(m³) 基础(m³) 墙背回填土 挖基(m3) 基底面积

浆砌片石 C20片石砼 C20片石砼 (m³) 普土 软土 (m2)

1 AK0+000 ～ AK0+018 左 2.0 18.00 39.60 20.70 13.50 40.32 31.32 路堤墙

2 AK0+018 ～ AK0+053 左 2.0 35.00 77.00 40.25 26.25 62.72 60.90 路堤墙

3 AK0+053 ～ AK0+137 左 3.5 84.00 365.40 135.24 63.00 188.16 189.00 路堤墙

4 AK0+137 ～ AK0+148 左 2.0 11.00 24.20 12.65 8.25 19.71 19.14 路堤墙

5 AK0+158 ～ AK0+187 左 2.0 29.00 76.56 11.60 46.40 43.50 护脚墙

6 BK0+000 ～ BK0+020 左 3.0 20.00 87.00 32.20 15.00 44.80 45.00 路堤墙

7 BK0+020 ～ BK0+025 左 3.0 5.00 15.00 4.20 3.75 11.40 8.90 路肩墙

8 BK0+025 ～ BK0+034 左 2.0 9.00 14.40 5.58 3.60 17.37 12.87 路肩墙

9 BK0+034 ～ BK0+065 左 3.5 31.00 93.00 26.04 31.00 70.68 55.18 路肩墙

10 BK0+065 ～ BK0+091 左 4.0 26.00 130.00 36.92 26.00 85.54 59.54 路肩墙

11 BK0+065 ～ BK0+091 左 3.5 26.00 101.40 46.28 26.00 69.68 56.68 上挡墙

12 BK0+137 ～ BK0+148 左 4.0 11.00 55.00 15.62 11.00 30.69 25.19 路肩墙

13 BK0+148 ～ BK0+158 左 3.5 10.00 50.00 14.20 10.00 27.90 22.90 路肩墙

本页小计 315.00 1128.56 389.88 248.95 715.37 630.12 

合    计 315.00 1128.56 389.88 248.95 715.37 630.12 

编制：钟大卫 复核：李鸿祥 审核：刘罗明









涵洞工程数量表
SG-8

平乐县阳安乡平口村委平口西干渠明涵及村内挡土墙工程施工图设计 第 1 页    共 3 页

序
 
号

中心桩号 河名或桥名
交角  

（度）
孔数—跨径   
（孔—米）

桥梁  
全长

基  础  工  程

人工挖基坑 机械挖基坑 围堰

结构类型 土方干处 土方湿处
淤泥 石方

基坑≤1500m
3

基坑＞1500m
3 草土围堰 编织袋围堰

3米内 6米内 3米内 6米内 土方 石方 土方 石方 1.0米 1.5米 1.0米 1.5米

（m） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m） （m） （m）

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 K0+080 平口西干渠 90 1-5 6.4 钢筋混凝土箱涵 295 15

合计 6.4 295 15

序
 
号

基  础  工  程

抽水台班（河中桥墩） 抽水台班（靠岸墩台）
湿处基
坑挡土

板

筑岛填
土方

夯打圆
木桩

桥墩、桥台

C15混凝
土护壁

人工挖孔桩（孔深10米以内） 人工挖孔桩（孔深10米以上）

挖基（m
3
） 修筑基础（座） 挖基（m

3
） 修筑基础（座） C20片石

混凝土
基础

C25混凝
土基础

C25混凝
土承台

C25水下
混凝土

砂（粘）

土、砂砾

砾（卵）

石
软石 次坚石

砂（粘）

土、砂砾

砾（卵）

石
软石 次坚石

地面水1米
内，Ⅳ类土

地下水3
米内，
Ⅳ类土

地面水1
米内，
Ⅳ类土

地下水3
米内，
Ⅳ类土

地面水1
米内，
Ⅳ类土

地下水3
米内，
Ⅳ类土

地面水1
米内，
Ⅳ类土

地下水3
米内，
Ⅳ类土 （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 170 1 35.36

合计 170 1 35.36

序
 
号

基  础  工  程 下  部  构  造

钻 孔 灌 注 桩 钢 筋（Kg） 桩柱式桥墩、桥台

钢护筒
直径1.2米（孔深20米以内） 直径1.2米（孔深30米以内） 基础及支撑梁 承台 钻孔灌注桩 C25混凝

土盖梁
、挡块

C25混凝

土耳背
墙

C25混凝土系梁 C25混凝土桥墩

砂土 粘土 卵石 软石 次坚石 砂土 粘土 卵石 软石 次坚石
HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 检测管

地面以下 地面以上 10米内 20米内

（Kg） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1

合计

编制：范生文 复核：李鸿祥 审核：刘罗明
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序
 
号

下  部  构  造

桩柱式桥墩、桥台 重力式桥墩、桥台

C30混凝土
支座垫石

钢筋（Kg） M7.5浆砌片石墩身 M7.5浆砌片石台身 M7.5浆砌预制块镶面C20片石混凝土墩台身 C20混凝土墩台身 C30混凝
土墩帽
、台帽盖梁、挡块 支座垫石 耳背墙 系梁 桥墩（10米内） 桥墩（20米内） 10米内 20米内 10米内 20米内 10米内 20米内 10米内 20米内 10米内 20米内

（m
3
） HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

1

合计

序
 
号

下  部  构  造 上  部  构  造

重力式桥墩、桥台 框架式桥台
台背回
填砂砾

石

钢筋混凝土矩形板 预应力混凝土空心板

其他  
钢材

桥面铺装、桥面连续、铰缝

钢筋（Kg） 其他  
钢材

C40混凝
土框架

钢筋（Kg） 现浇C30
混凝土

钢筋（Kg） 预制C40 
混凝土

φ
s
15.2

钢绞线

钢筋（Kg） C40混凝
土铰缝

现浇C40 
混凝土

钢筋（Kg）
泄水管

墩帽 台帽 墩台身
HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400

HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 HPB300 HRB400 （Kg） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （Kg） （Kg） （m

3
） （m

3
） （个）

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

1 70.2 233 6521 72 3.84 388 4

合计 70.2 233 6521 72 3.84 388 4

序
 
号

附  属  工  程

板式橡胶支座 桥头搭板、枕梁 伸缩缝 防撞护栏 锥坡及防护工程

D200×28
D225×3

5
D250×4

2
C30混凝
土搭板

C30混凝
土枕梁

钢筋（Kg） 5%水泥
稳定碎

石

镀锌铁
皮伸缩

缝

GQF—C4
0伸缩缝

现浇C50
混凝土

HRB400
钢筋

现浇C30
混凝土

反光膜
HRB400
钢筋

不锈  
钢管

C15片石
混凝土

M7.5浆
砌片石  
基础

M7.5浆
砌片石  
墙身

M10砂浆
抹面

C15河底
铺砌

挖土方
（湿处）

墙背填
土方

墙背填
砂砾

HPB300 HRB400
（个） （个） （个） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m） （m

3
） （Kg） （m

3
） （m

2） Kg Kg （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

3
） （m

2
） （m

3
） （m

3
）

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 140 141

1 5.25 1367 56.64 30

合计 5.25 1367 56.64 30

编制：范生文 复核：李鸿祥 审核：刘罗明
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序
 
号

其  它  工  程 引  道  工  程

拆除旧建筑物 临时工程 便道、便桥 路基工程 路面工程

混凝土结构
物

浆砌结
构物

输电  
线路

桥梁  
支架

15厘米

C15混凝
土垫层

借土  
填筑

DN1000
涵管

25厘米
泥结碎

石面层

清除表土

（厚30厘
米）

伐树及
挖根

砍挖灌
木林

挖土方
回填砂
砾石

借土  
填方

M7.5浆
砌片石  

基础

M7.5浆
砌片石  

墙身

M10砂浆
抹面

人工  
土方

20厘米级

配碎石基
层

1厘米沥
青石屑

下封层

20厘米水

泥混凝土
面层

C20混凝
土路缘石

培土路
肩厚65

米

（m
3
） （m

3
） （m） （m

2
） （m

2
） （m

3
） （m） （m

2
） （m

2
） （棵） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （m

3
）

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

1 6 50 42

合计 6 50 42

序
 
号

引  道  工  程

交通工程

波形钢板护栏 标志牌

C20基础混凝

土（m3）

钢管  
立柱

（Kg）

波形  
钢板  

（Kg）

C25基础
混凝土

（m
3
）

钢筋（Kg） 铝合金标志（Kg）

HPB300 HRB400 立柱 面板

166 167 168 169 170 171 172 173

1 1.42 16 35 61 23

合计 1.42 16 35 61 23

编制：范生文 复核：李鸿祥 审核：刘罗明
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