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总  说  明

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共1页

    一、工程概况：

    本项目为桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目，项目地点位于桂林市临桂区南边山镇升平村委，项

目内容为已种植金桔地块与拟新种植金桔地块新建大棚，总长度10787米，涉及面积约49965㎡（约74.95亩）等。

    二、编制依据

    1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》
（GB50500-2013）；

    2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854～50862-2013）；

    3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；

    4、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

    5、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的

通知》；

    6、桂建标[2019]12号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

    7、桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价
规定的通知》；

    8、建筑材料价格基础

    9、《桂林市建设工程造价信息》2025年第2期同期发布的《临桂区建设工程造价信息》，《桂林市建设工程造价信息》没有的

材料价格采用市场询价(含材料价格、杂运费、采购与保管费)。

    三、其他问题

    1、安全责任保险费按1563.43元计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工

程造价。

    2、项目区距离临桂区50km，超运距按40km计算，每1公里增加运费如下：砂、石0.58元/m³，钢材2.48元/t，水泥0.88元/t，
标准砖2.91元/千块，中砖5.34元/千块（除税价）。
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1
桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目工
程

        投标报价合计
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 拟建1#大棚_建筑

1.1.2 拟建2#大棚_建筑

1.1.3 拟建3#大棚_建筑

1.1.4 拟建4#大棚_建筑

1.1.5 拟建5#大棚_建筑

1.1.6 拟建6#大棚_建筑

1.1.7 拟建7#大棚_建筑

1.1.8 已种1#大棚_建筑

1.1.9 已种2#大棚_建筑

1.1.1
0

已种3#大棚_建筑

1.1.1
1

已种4#大棚_建筑

1.1.1
2

已种5#大棚_建筑

1.1.1
3

已种6#大棚_建筑

1.1.1
4

已种7#大棚_建筑

1.1.1
5

已种8#大棚_建筑

1.1.1
6

已种9#大棚_建筑

1.1.1
7

已种10#大棚_建筑

1.1.1
8

已种11#大棚_建筑

1.1.1
9

已种12#大棚_建筑

1.1.2
0

已种13#大棚_建筑

1.1.2
1

已种14#大棚_建筑

        投标报价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

拟建1#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建2#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建3#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建4#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第2页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建5#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建6#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

拟建7#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种1#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第3页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种2#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种3#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种4#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第4页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种5#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种6#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种7#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种8#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第5页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种9#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种10#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种11#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第6页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

已种12#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种13#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

已种14#大棚_建筑

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第7页 共7页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

拟建1#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

1 010103001001 打夯 ㎡ 381.28

6. A.6 金属结构工程

2 010603002001 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.307

3 010606013001 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.037

4 010604001001 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.184

5 01B001 纵拉杆连接件 个 101

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建2#大棚_建筑

分部分项工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第2页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1. A.1 土（石）方工程

6 010103001002 打夯 ㎡ 104.83

6. A.6 金属结构工程

7 010603002002 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.094

8 010606013002 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 0.314

9 010604001002 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.051

10 01B005 纵拉杆连接件 个 31

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建3#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

11 010103001003 打夯 ㎡ 2466.34

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第3页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

6. A.6 金属结构工程

12 010603002003 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 1.898

13 010606013003 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 6.494

14 010604001003 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 1.191

15 01B009 纵拉杆连接件 个 616

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建4#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

16 010103001004 打夯 ㎡ 310.81

6. A.6 金属结构工程

17 010603002004 钢柱

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

t 0.255

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第4页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

构件运距:1km

18 010606013004 零星钢构件
构件名称:地杆、拱杆

钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板
构件运距:1km

t 0.874

19 010604001004 钢梁

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

t 0.150

20 01B013 纵拉杆连接件 个 84

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建5#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

21 010103001005 打夯 ㎡ 189.79

6. A.6 金属结构工程

22 010603002005 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.146

23 010606013005 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆

t 0.493

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第5页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板
构件运距:1km

24 010604001005 钢梁

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

t 0.092

25 01B017 纵拉杆连接件 个 48

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建6#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

26 010103001006 打夯 ㎡ 4643.51

6. A.6 金属结构工程

27 010603002006 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 3.577

28 010606013006 零星钢构件
构件名称:地杆、拱杆

钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 12.081

29 010604001006 钢梁 t 2.242

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第6页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

30 01B021 纵拉杆连接件 个 1176

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

拟建7#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

31 010103001007 打夯 ㎡ 1335.40

6. A.6 金属结构工程

32 010603002007 钢柱

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

t 1.049

33 010606013007 零星钢构件
构件名称:地杆、拱杆

钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板
构件运距:1km

t 3.582

34 010604001007 钢梁

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

t 0.645

35 01B025 纵拉杆连接件 个 345

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第7页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种1#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

36 010103001008 打夯 ㎡ 1001.54

6. A.6 金属结构工程

37 010603002008 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.803

38 010606013008 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 2.694

39 010604001008 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.484

40 01B029 纵拉杆连接件 个 264

     小    计

     ∑人工费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第8页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种2#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

41 010103001009 打夯 ㎡ 551.63

6. A.6 金属结构工程

42 010603002009 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.423

43 010606013009 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.419

44 010604001009 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.266

45 01B033 纵拉杆连接件 个 139

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第9页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种3#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

46 010103001010 打夯 ㎡ 178.61

6. A.6 金属结构工程

47 010603002010 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.149

48 010606013010 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 0.484

49 010604001010 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.086

50 01B037 纵拉杆连接件 个 49

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第10页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种4#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

51 010103001011 打夯 ㎡ 494.91

6. A.6 金属结构工程

52 010603002011 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.395

53 010606013011 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.062

54 010604001011 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.239

55 01B041 纵拉杆连接件 个 130

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第11页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种5#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

56 010103001012 打夯 ㎡ 542.97

6. A.6 金属结构工程

57 010603002012 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.435

58 010606013012 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.462

59 010604001012 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.262

60 01B045 纵拉杆连接件 个 143

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第12页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种6#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

61 010103001013 打夯 ㎡ 263.97

6. A.6 金属结构工程

62 010603002013 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.201

63 010606013013 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 0.671

64 010604001013 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.127

65 01B049 纵拉杆连接件 个 66

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第13页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种7#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

66 010103001014 打夯 ㎡ 652.97

6. A.6 金属结构工程

67 010603002014 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.493

68 010606013014 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.657

69 010604001014 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.315

70 01B053 纵拉杆连接件 个 162

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第14页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种8#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

71 010103001015 打夯 ㎡ 137.65

6. A.6 金属结构工程

72 010603002015 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.131

73 010606013015 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 0.459

74 010604001015 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.066

75 01B057 纵拉杆连接件 个 43

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第15页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种9#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

76 010103001016 打夯 ㎡ 1032.75

6. A.6 金属结构工程

77 010603002016 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.797

78 010606013016 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 2.703

79 010604001016 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.499

80 01B061 纵拉杆连接件 个 262

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第16页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费

     ∑利  润

已种10#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

81 010103001017 打夯 ㎡ 1219.07

6. A.6 金属结构工程

82 010603002017 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.922

83 010606013017 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 3.153

84 010604001017 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.589

85 01B065 纵拉杆连接件 个 303

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第17页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

已种11#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

86 010103001018 打夯 ㎡ 708.77

6. A.6 金属结构工程

87 010603002018 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.523

88 010606013018 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.793

89 010604001018 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.342

90 01B069 纵拉杆连接件 个 172

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种12#大棚_建筑

分部分项工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第18页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1. A.1 土（石）方工程

91 010103001019 打夯 ㎡ 1905.53

6. A.6 金属结构工程

92 010603002019 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 1.472

93 010606013019 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 4.972

94 010604001019 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.920

95 01B073 纵拉杆连接件 个 472

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种13#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

96 010103001020 打夯 ㎡ 392.13

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第19页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

6. A.6 金属结构工程

97 010603002020 钢柱
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.295

98 010606013020 零星钢构件

构件名称:地杆、拱杆
钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板

构件运距:1km

t 1.003

99 010604001020 钢梁
钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

构件运距:1km

t 0.189

100 01B077 纵拉杆连接件 个 97

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

已种14#大棚_建筑

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

101 010103001021 打夯 ㎡ 904.16

6. A.6 金属结构工程

102 010603002021 钢柱

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管

t 0.666

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第20页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

构件运距:1km

103 010606013021 零星钢构件
构件名称:地杆、拱杆

钢材品种、规格:Q235B镀锌钢板
构件运距:1km

t 2.312

104 010604001021 钢梁

钢材品种、规格:25*1.5镀锌钢管
构件运距:1km

t 0.437

105 01B081 纵拉杆连接件 个 219

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     总 合 计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

拟建1#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

拟建2#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002002 检验试验配合费

3 桂011801003002 雨季施工增加费

4 桂011801004002 工程定位复测费

拟建3#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002003 检验试验配合费

3 桂011801003003 雨季施工增加费

4 桂011801004003 工程定位复测费

拟建4#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002004 检验试验配合费

3 桂011801003004 雨季施工增加费

4 桂011801004004 工程定位复测费

拟建5#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002005 检验试验配合费

3 桂011801003005 雨季施工增加费

4 桂011801004005 工程定位复测费

拟建6#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第2页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002006 检验试验配合费

3 桂011801003006 雨季施工增加费

4 桂011801004006 工程定位复测费

拟建7#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001007 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002007 检验试验配合费

3 桂011801003007 雨季施工增加费

4 桂011801004007 工程定位复测费

已种1#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001008 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002008 检验试验配合费

3 桂011801003008 雨季施工增加费

4 桂011801004008 工程定位复测费

已种2#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001009 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002009 检验试验配合费

3 桂011801003009 雨季施工增加费

4 桂011801004009 工程定位复测费

已种3#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001010 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002010 检验试验配合费

3 桂011801003010 雨季施工增加费

4 桂011801004010 工程定位复测费

已种4#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001011 安全文明施工费 ∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)2 桂011801002011 检验试验配合费

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第3页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

3 桂011801003011 雨季施工增加费 ∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)4 桂011801004011 工程定位复测费

已种5#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001012 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002012 检验试验配合费

3 桂011801003012 雨季施工增加费

4 桂011801004012 工程定位复测费

已种6#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001013 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002013 检验试验配合费

3 桂011801003013 雨季施工增加费

4 桂011801004013 工程定位复测费

已种7#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001014 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002014 检验试验配合费

3 桂011801003014 雨季施工增加费

4 桂011801004014 工程定位复测费

已种8#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001015 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002015 检验试验配合费

3 桂011801003015 雨季施工增加费

4 桂011801004015 工程定位复测费

已种9#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001016 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002016 检验试验配合费

3 桂011801003016 雨季施工增加费

4 桂011801004016 工程定位复测费

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第4页 共4页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

已种10#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001017 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002017 检验试验配合费

3 桂011801003017 雨季施工增加费

4 桂011801004017 工程定位复测费

已种11#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001018 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002018 检验试验配合费

3 桂011801003018 雨季施工增加费

4 桂011801004018 工程定位复测费

已种12#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001019 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002019 检验试验配合费

3 桂011801003019 雨季施工增加费

4 桂011801004019 工程定位复测费

已种13#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1 桂011801001020 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

2 桂011801002020 检验试验配合费

3 桂011801003020 雨季施工增加费

4 桂011801004020 工程定位复测费

已种14#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法

1 桂011801001021 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

2 桂011801002021 检验试验配合费

3 桂011801003021 雨季施工增加费

4 桂011801004021 工程定位复测费

      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔
产业项目

第1页 共5页

序号 项目名称 金额（元） 备注

拟建1#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 31.80
分部分项工程费及措

施项目费

拟建2#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 9.55
分部分项工程费及措

施项目费

拟建3#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 199.24
分部分项工程费及措

施项目费

拟建4#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 26.60
分部分项工程费及措

施项目费

拟建5#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔
产业项目

第2页 共5页

序号 项目名称 金额（元） 备注

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 15.21
分部分项工程费及措

施项目费

拟建6#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 372.59
分部分项工程费及措

施项目费

拟建7#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 109.77
分部分项工程费及措

施项目费

已种1#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 82.87
分部分项工程费及措

施项目费

已种2#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 43.89
分部分项工程费及措

施项目费

已种3#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔
产业项目

第3页 共5页

序号 项目名称 金额（元） 备注

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 14.98
分部分项工程费及措

施项目费

已种4#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 35.61
分部分项工程费及措

施项目费

已种5#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 44.94
分部分项工程费及措

施项目费

已种6#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 20.81
分部分项工程费及措

施项目费

已种7#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 51.32
分部分项工程费及措

施项目费

已种8#大棚_建筑

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔
产业项目

第4页 共5页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 13.62
分部分项工程费及措

施项目费

已种9#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 83.22
分部分项工程费及措

施项目费

已种10#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 97.04
分部分项工程费及措

施项目费

已种11#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 55.31
分部分项工程费及措

施项目费

已种12#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔
产业项目

第5页 共5页

序号 项目名称 金额（元） 备注

6 安全生产责任保险费暂估价 153.08
分部分项工程费及措

施项目费

已种13#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 30.95
分部分项工程费及措

施项目费

已种14#大棚_建筑

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 71.03
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



税前项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

拟建1#大棚_建筑

1 01B002 钻孔 个 345

2 01B003 压膜绳 m 310.32

3 01B004 12丝无滴膜 ㎡ 1476.44

拟建2#大棚_建筑

4 01B006 钻孔 个 105

5 01B007 压膜绳 m 69.82

6 01B008 12丝无滴膜 ㎡ 438.93

拟建3#大棚_建筑

7 01B010 钻孔 个 2144

8 01B011 压膜绳 m 2110.18

9 01B012 12丝无滴膜 ㎡ 9206.12

拟建4#大棚_建筑

10 01B014 钻孔 个 296

11 01B015 压膜绳 m 256.01

12 01B016 12丝无滴膜 ㎡ 1200.94

拟建5#大棚_建筑

13 01B018 钻孔 个 164

14 01B019 压膜绳 m 170.68

15 01B020 12丝无滴膜 ㎡ 706.65

拟建6#大棚_建筑

16 01B022 钻孔 个 4010

17 01B023 压膜绳 m 4088.47

18 01B024 12丝无滴膜 ㎡ 17377.08

拟建7#大棚_建筑

19 01B026 钻孔 个 1195

20 01B027 压膜绳 m 1186.97

21 01B028 12丝无滴膜 ㎡ 5061.77

已种1#大棚_建筑

22 01B030 钻孔 个 898

23 01B031 压膜绳 m 830.11

24 01B032 12丝无滴膜 ㎡ 3827.82

已种2#大棚_建筑

25 01B034 钻孔 个 473

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



税前项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

26 01B035 压膜绳 m 481.00

27 01B036 12丝无滴膜 ㎡ 2059.23

已种3#大棚_建筑

28 01B038 钻孔 个 163

29 01B039 压膜绳 m 442.21

30 01B040 12丝无滴膜 ㎡ 691.35

已种4#大棚_建筑

31 01B042 钻孔 个 442

32 01B043 压膜绳 m 1210.25

33 01B044 12丝无滴膜 ㎡ 1911.07

已种5#大棚_建筑

34 01B046 钻孔 个 487

35 01B047 压膜绳 m 488.75

36 01B048 12丝无滴膜 ㎡ 2109.90

已种6#大棚_建筑

37 01B050 钻孔 个 224

38 01B051 压膜绳 m 224.98

39 01B052 12丝无滴膜 ㎡ 971.89

已种7#大棚_建筑

40 01B054 钻孔 个 552

41 01B055 压膜绳 m 574.09

42 01B056 12丝无滴膜 ㎡ 2405.93

已种8#大棚_建筑

43 01B058 钻孔 个 151

44 01B059 压膜绳 m 116.37

45 01B060 12丝无滴膜 ㎡ 631.48

已种9#大棚_建筑

46 01B062 钻孔 个 898

47 01B063 压膜绳 m 915.44

48 01B064 12丝无滴膜 ㎡ 3888.72

已种10#大棚_建筑

49 01B066 钻孔 个 1045

50 01B067 压膜绳 m 1093.88

51 01B068 12丝无滴膜 ㎡ 4526.14

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



税前项目清单与计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

已种11#大棚_建筑

52 01B070 钻孔 个 594

53 01B071 压膜绳 m 581.85

54 01B072 12丝无滴膜 ㎡ 2677.11

已种12#大棚_建筑

55 01B074 钻孔 个 1642

56 01B075 压膜绳 m 1652.45

57 01B076 12丝无滴膜 ㎡ 7126.95

已种13#大棚_建筑

58 01B078 钻孔 个 333

59 01B079 压膜绳 m 310.32

60 01B080 12丝无滴膜 ㎡ 1444.75

已种14#大棚_建筑

61 01B082 钻孔 个 763

62 01B083 压膜绳 m 2110.18

63 01B084 12丝无滴膜 ㎡ 3299.68

            合         计

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第1页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

拟建1#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建2#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建3#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金
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规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第2页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建4#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建5#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建6#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费
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规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第3页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.5 工伤保险费
∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

拟建7#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种1#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种2#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费
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规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第4页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.3 医疗保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种3#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种4#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种5#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
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规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第5页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.1 养老保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种6#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种7#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种8#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
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规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第6页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种9#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种10#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:桂林市临桂区南边山镇升平村委鸡司寨水库移民村金桔产业项目 第7页 共8页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

已种11#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价
措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种12#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种13#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

表-15



规费、增值税计价表
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序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

已种14#大棚_建筑

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.1.1 养老保险费

1.1.2 失业保险费

1.1.3 医疗保险费

1.1.4 生育保险费

1.1.5 工伤保险费

1.2 住房公积金

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价

措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）

       合          计
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主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元

3 ◆材料◆

4 010000102.1 25*1.5镀锌钢管 t

5 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg

6 010501001 钢丝绳(综合) kg

7 011701001.1 25*1.5镀锌钢管 t

8 011901001 槽钢(综合) t

9 012102001 等边角钢(综合) t

10 012901031 中厚钢板 4.1～20mm t

11 012901031.1 Q235B镀锌钢板 t

12 012914007 钢垫板(综合) t

13 022901001 麻袋 条

14 022902001 麻绳 kg

15 030125001 螺栓（综合） kg

16 030144008.1 纵拉杆连接件 套

17 030186003 道钉 kg

18 031311001 电焊条（综合） kg

19 050102006 周转圆木(支撑) 

20 050304004 二等松杂板枋材(综合) 

21 050306001 周转板枋材 

22 052502004 木楔 

23 052502007 垫木 

24 143901001 乙炔气 

25 143906001 氧气 

26 341508001 其他材料费 元

27 350306004 加固杉杆(综合) 

28 350907003 钢支架摊销 kg

29 370101005 钢轨 38kg/m t

30 ◆机械台班组成◆

31 000301001 机械台班人工费 元

32 140304001 轻柴油 0# kg

33 341103001 电 kW.h

34 994701003 停滞费 元

35 994701004 折旧费 元

36 994701005 大修理费 元

37 994701006 经常修理费 元



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 994701007 安拆及场外运输费 元

39 994701008 其他费用 元

40 ◆机械◆

41 990707004 平板拖车组[装载质量20t] 台班

42 990708002 轨道平车[装载质量8t] 台班

43 990902002 门式起重机[提升质量10t] 台班

44 990903007 汽车式起重机[提升质量25t] 台班

45 991305001 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] 台班

46 991518002 刨边机[加工长度 12000mm] 台班

47 991521001 型钢剪断机[剪断宽度500mm] 台班

48 991529001 电动扭力板手 台班

49 991902001 型钢校正机 [60*800mm] 台班

50 991903002 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] 台班

51 991906009 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] 台班

52 991909003 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] 台班

53 992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班

54 992501004 交流电弧焊机[容量40kVA] 台班

55 992701001 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] 台班

56 992702001 恒温箱 台班

57 994301005 电动空气压缩机[排气量10/min] 台班

58 994701001 其他机械费 元

59      合 计


