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道路工程设计说明

一、设计依据、规范和标准

1、设计依据

·业主认可的原道路线路

·建设方提供的地形图；

·业主的要求

2、设计规范

·《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）

·《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

·《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

·《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）

·《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

·《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

·《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG/T F30-2014）

·《公路工程抗震设计规范》（JTJ004—89）

·《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）

3、设计标准

·道路等级:城市支路

·设计速度：10km/h

·路面设计轴载：100KN

·道路红线宽度：4~12 米

·道路横断面形式：单幅路

·道路交通量达到饱和状态时的设计年限：10 年

·路面结构的设计使用年限：10 年（水泥混凝土路面）

·抗震烈度：根据《中国地震动参数数区划图(GB18306-2001)》，本地区设计基本地震加

速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35S。设计地震基本烈度为 6度，结构物简易设防。

二、工程设计

1、工程概况

本工程位于灵川县兰田乡，项目为灵川县兰田瑶族乡垃圾中转站建设项目-道路工程。

本次工程设计道路起点顺接现状 114 现状沥青路面，按现状路面宽度进行设计，本次设计的道

路路面宽度 4~12 米，总长度 118.333 米。

2、平面设计

本工程道路平面设计主要是根据现状道路走向按照建设方认可的道路平面方案进行设计，

采用直线或圆曲线或直线与圆曲线结合的线形。根据《城市道路设计规范》（CJJ37—2012）（2016

年版），结合地形，线路线型满足设计要求，注意平、纵、横三者综合考虑，并与周边环境相

协调。

3、纵断面设计

本工程道路设计标高主要是根据原道路路面标高进行设计的，实际标高可由施工方现场测

量确定，如出入较大，应及时联系设计人员调整。

4、横断面设计

道路横断面设计是在规划的道路宽度范围内进行的，横断面型式、布置、各组成部分尺寸

及比例符合道路类别、级别、计算行车速度、设计年限的交通量和人流量、交通特性、交通组

织、交通设施、地上杆线、地下管线、绿化、地形等因素的要求，保障车辆和行人交通安全通

畅。

5、路基设计

本次设计不进行路基设计，原道路为年久混凝土路面，路面破碎，但路基稳定良好，故破

除原道路混凝土面层及素土后采用原道路路基。贯彻因地制宜、就地取材的原则，采取必要的

排水防护措施和经济有效的病害防治措施，防止各种不利的自然因素对路基造成危害，以确保

路基的强度、稳定性和耐久性。

（1）路基压实度

填方路基应分层铺筑，均匀压实，路基压实度采用重型击实标准，路基范围内管道沟槽回

填土的压实度应不低于路基一般地段的填方要求，压实度要求如下：
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路基压实度标准

项目分类 路面底面以下深度

（m）

压实度（%）

填方
路床 0～0.8 ≥94

路堤 ＞0.8 ≥92

零填及路堑路床 0～0.3 ≥94

（2）路基防护

路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要设施，

本道路路基两侧均采用混凝土路肩墙防护。

（3）破旧混凝土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

本工程弃土及破碎混凝土运距按 5km 计。

6、路面结构设计

（1）路面结构设计

路面结构设计结合当地的气候、水文、地质、材料、工程实践经验、施工和养护条件等，

按《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）进行设计，通过综合比较，选择较符合

道路使用要求，又经济合理的路面结构类型。

（1）水泥混凝土路面：

水泥砼路面结构组合设计

结构名称 机动车道(cm)

水泥混凝土面层（fcm≥4.5MPa） 20

级配碎石基层 10

合计 30

（2） 路面抗滑指标

抗滑标准

路段类别

路面竣工

摆式仪测定值 Fo

路面设计年限内

摆式仪测定值 F

构造深度

TD(mm)

石料磨光值

PSV

一般路段 ≥45 ≥35 0.5～0.9 ≥30

环境不良路段 ≥50 ≥40 0.6～1.0 ≥40

注：①特殊路段指平交或变速车道。

②F0 为路面竣工验收值，F为路面设计年限内之值。TD 和 PSV 为设计、施工与路面竣

工验收值。

三、路面施工方法及注意事项

3.1 水泥混凝土面层材料及施工要求

（1）水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土面层施工技术规范》JTGF30-2003

中的有关规定

（2）本段采用水泥前，应对厂家水泥取样并作水泥配合比试验，其材料各项指标及试验样

品均符合水泥混凝土路面用料强度要求方可采用。且施工时，须另做配合比试验并随机抽样检

测其化学成分，确定其质量稳定后方可采用。

（3）施工前应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按《规范》要求进行混凝土是施工

配合比试验，试验时水灰比不得大于 0.44，水泥用量不得少于 300 ㎏/m³。

（4）水泥混凝土路面施工时应按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的要求对混凝土

拌和料坍落度进行严格控制。避免过大的坍落度使混凝土产生沉陷裂缝及收缩裂缝。当采用轨

道摊铺机摊铺时，出机坍落度控制在 40~60mm,摊铺坍落度控制在 20~40mm；当采用三辊轴机方

式摊铺时，出机坍落度控制在 30~50mm,摊铺坍落度控制在 10~30mm；当采用小型机具方式摊铺

时，出机坍落度控制在 10~40mm,摊铺坍落度控制在 0~20mm。

（5）建议采用滑模摊铺机或三辊轴`半幅路面一次施工。浇筑混凝土路面时，必须严格按

照设计要求在板内预埋拉杆（纵缝）、传力杆（横缝）、补强钢筋等，并防止震捣时拉杆，传

力杆钢筋变位，安装拉杆、传力杆时应严格与纵向施工缝或横缝垂直。

（6）混凝土浇筑至设计标高时提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁筒进一步平整，严禁在

表面涂抹砂浆。

（7）混凝土路面的横缝（假缝）应在混凝土达到适当强度（6～12Mpa）后即时锯缝不得延

误。锯缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝，填缝时缝隙必须清洁，不得有杂物或尘土。

（8）水泥混凝土路面施工所用石料的磨光值 PSV≥45，路面施工时，在强度达到 80％后，

用刻槽机刻槽，结构深度 0.9mm≥TD≥0.5 ㎜，以增加路表的粗糙度，提高纵向摩擦系数，使路

面具有足够的抗滑性能，保证行车安全。
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3.2 对级配碎石基层材料的施工要求

（1）级配碎石垫层采用《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）表 6.2.4 中 1 号

级配，集料压碎值不大于 35％。

（2）级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石的石屑组配而成。颗粒组成符合下表所

列级配范围。

碎石颗粒组成范围和塑性指数表

项 目 通过质量百分率（%）

筛孔

尺寸

（mm）

31.5 100

19.0 85～100

9.5 52～74

4.75 29～54

2.36 17～37

0.6 8～20

0.075 0～7

液限（%） ＜28

塑性指数 ＜6

（3）重型击实试验法确定的要求压实度不小于 96％。

（4）级配碎石所用石料的压碎值不大于 30％。

3.4 路面各结构层施工检验弯沉值

路面各结构层顶面容许弯沉控制值应不大于下表要求：

土基模量 E0
路基顶面（路槽）

（1/100 ㎜）

基层顶面

（1/100 ㎜）

底基层顶面

（1/100mm）

35 331.5 43.8 255.6

四、其他注意事项

1. 开工前，施工单位应对控制点和水准点进行检测、保护，复合中桩高程及横断面，并进

行控制点、水准点加密，其加密点需达到相应等级要求后方可使用。

2. 施工时注意各种管线位置，注意保护光缆。

3. 施工前应作好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土、填前压实、排

水等。

4. 注意新旧路基衔接，注意新旧道路衔接。

5. 施工过程中如遇到异常情况，应及时通知勘察、设计单位，以便现场结合实际情况再提

出处理意见。

6. 应作好试验路段工作，落实浅覆土管线的加固碾压、路床压实度、弯沉指标、碎石强度、

如有问题请及时通知设计人商议解决。
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