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总说明

一、项目背景、任务依据及测设经过

1、项目背景及项目建设的必要性

拟建项目下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化位于桂林市临桂区黄沙瑶族乡镜内。项

目起点位于下宇庙，终点位于野猫塘百香果产业基地，路线总长 4.227公里，其中主线长 4.189

公里，支线长 0.038公里。

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化项目现状道路为四级公路，旧路路基宽约 4.5米，

砂土路面宽约 3.5米。由于本项目旧路路面为砂土路面，路面坑槽严重，雨天行走困难。严

重影响当地群众的正常出行，当地人民政府及人民群众迫切要求改善现有道路交通状况。为

改善现有的交通出行环境，根据项目资金投入情况，结合本项目的现状特点，本设计主要对

原有路面进行水泥混凝土硬化，改造后的水泥混凝土路面宽度为 3.5米，可有效改善现阶段

道路的交通环境。

本项目通过对原有路面的改造，改善了现有的交通出行环境，提升区域交通环境，推动

区域内社会经济的快速发展具有重要的意义。

2、任务依据及测设经过

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化一阶段施工图设计工作是依据甲乙双方《公路测

设合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按甲方要

求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。测设路线总长 4.227公里。

3、设计标准

根据《公路测设合同书》及有关要求，本项目参照交通部《小交通量农村公路工程设计

规范》（JTG／T 3311-2021 ）中四级公路（Ⅱ类），设计速度 15km/h进行设计；路基宽度为

4.5米，水泥混凝土路面宽度为 3.5米，土路肩宽度为 2×0.5米；汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；

设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25；抗震设防：地震烈度Ⅵ度。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化项目位于临桂区黄沙乡镜内。项目起点位于下宇

庙，终点位于野猫塘百香果产业基地，路线总长 4.227公里，其中主线长 4.189公里，支线

长 0.038公里。

全线水泥混凝土路面：15.518千平方米。

3.5米水泥混凝土路面结构层：15cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石垫层，总厚度 25cm。

四、路线平、纵断面线形设计

本项目路线平、纵断面线形设计参照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路

路线设规范》（JTG D20-2017）、交通部《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

及有关规定执行。受征地拆迁困难及投资的影响，设计充分利用现有旧路进行加宽维修改造，

原则上平面线型设计尽量沿旧路面中线进行布线，不重新对旧路的纵坡进行纵断面设计，达

到减小工程投资的目的。

五、安全设施设计

由于本项目为道路硬化工程，根据合同书的要求安全设施只计护栏，其他暂不计列。

六、路基路面设计

本项目旧路基宽约 4.5米，路面为砂土路面，目前已行车多年，路基较为稳定，本设计

不对旧路路基进行重新设计，。

根据规范及相关要求路面结构采用水泥混凝土路面。由于投资受限，根据项目业主的要

求水泥砼路面的厚度为 15厘米。

路面结构组合详见表 1:

水泥混凝土路面结构组合 表 1

结构层 结构名称 厚度

面层 水泥混凝土 15cm

垫层 级配碎石 10cm

要求龄期 D28水泥混凝土弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥35Mpa。

错车道设置

路面为单车道路面，为解决双向行车的错车问题，每隔大约 300m距离设置错车道。错车
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道路基宽度为 6.5m，有效长度 10m。设置方法参照 JTG／T 3311-2021）交通部《小交通量农

村公路工程技术标准》错车道路面结构为 15cm厚水泥混凝土面层+10cm级配碎石垫层。

1、对级配碎石垫层的要求

用作垫层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成和塑性指数应分别满足《公路路面基层施

工技术细则》（JTG F20-2015）的规定，同时，级配碎石所用石料的集料压碎值不大于 35%。

施工时，配料要准确，拌和必须均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，

直到达到按重型击实试验法确定的压实度。

2、对水泥混凝土面层的要求

①水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

中的有关规定。

②本路段面层水泥混凝土的配合比应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行混凝

土的施工配合比试验，试验时，水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得小于 300kg/m3,塌落度

控制在 1～2.5cm之间。

③水混凝土浇筑至设计标高时，提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁滚筒进一步平整，

严禁在表面涂抹砂浆。

④水混凝土路面的横向缩缝应在混凝土达到适当强度后及时用锯缝机切割，不得迟误，

切缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝，缝隙必须清洁，不得有杂物和尘土。

⑤水泥混凝土路面采用人工摊铺，在铺筑过程中，其各项技术指标的质量检测评定标准

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

表注：弯沉值单位为 1/100mm,已考虑季节影响系数 1.2

七、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形、地貌

境内东、南、西、北部为都庞岭、海洋山、越城岭环绕，西北、东南、西南高山环绕，

地势由西南向东北倾斜，中部为宽阔的湘江谷地，著名的湘桂走廊，西部为越城岭山脉，主

峰真宝顶海拔 2123米，为县境最高峰，华南第二高峰，东南是都庞岭，南面为海洋山。各类

地貌类型中，中低山地约占 54.64%，丘陵占 11.70%，平原占 29.30%，其余为岩溶峰丛洼地。

2、地质构造

境内地质构造上位于江南地轴南东侧，属于湘桂褶皱带的一部分。境内地层，自下而上，

依次发育有中元古界、下古生界、上元古界、中生界和新生界（第四系），从老到新出露较完

整。地质发展可分为前泥盆纪地槽发展阶段、晚古生代地台发展阶段和中生代的上叠盆地发

展阶段。从元古代板溪群至古生代二叠纪，县境内均为海洋环境，先后沉积各类地层。在中

生代三叠纪（距今约 2亿年），经强烈的印支褶皱运动，海水全部退出，县境内的地质构造格

局、地貌特征和形态基本形成。白垩纪早世（距今约 1.4亿年）县内为大陆环境，气候炎热、

干燥。经燕山运动后，县内为平静的地质时期。山区主要为侵蚀作用，河流下切，平地多为

冲积物沉积形成的阶地和相应的溶洞。

3、气候

辖区属岭南亚热带季风气候，其主要特点是太阳辐射强，大部分月份阳光充足，雨量充

沛，但季节分布不均匀，一年四季基本气候状况为：春寒时间长，阴雨多，气温回升迟；夏

季多暴雨，盛吹西南风；秋季多晴少雨，干旱明显；冬季干燥，多东北风，冷空气南侵频繁，

常有寒潮过程。

4、水文

沿线水径流条件好，水质好，基本没有被污染，很适合工、农业生产及人们生活用水标

准。

5、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国地震动峰值

加速度区划图（1：400万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值为 0.05g，地震

面层类型 水泥砼面层

顶目名称 全 线

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 243 267

基层顶面 191 212
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动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度Ⅵ度，构造物采取简易的设防措施。

6、不良地质

路线所经区域不良地段一般为填方地段的软土、淤泥和挖方地段的滑坡、边坡破碎。以

上不良地质病害，通过采取必要的工程措施，可消除其产生的危害，对路线影响不大。

八、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

1、石料

沿线石料主要在广西桂林市桂安矿业有限公司购买，目前已大量开采，平均运距 60公里。

石场有丰富的石灰石资源，工程用的片石、碎石、人工砂及块石料。储藏量丰富，可作桥涵、

构造物及路面用料，能满足路线所用石料。

2、河砂

本工程用河砂在广西桂林市桂安矿业有限公司采购，平均运距 60公里。为河砂，料场储

量丰富，可用于桥涵、路基、路面及路基防护、路基排水等工程，开采及运输便利。

3、水泥

本工程构造物、桥涵及路面所用水泥可在广西桂林市临桂南方水泥有限公司购买。经试

验合格后使用。平均运距 60公里。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、路

面工程及各种圬工工程，运输方便，可供本工程使用。

4、石灰

项目路线所用石灰均在桂林市临桂区购买，平均运距 60公里。

5、钢材、沥青、木材、燃料等

本项目工程所用钢材、木材、燃料等可在桂林市临桂区购买，均采用汽车运输。

6、水、电

公路沿线附近地表水丰富，大小溪沟、水利、水塘等，河流水位受降雨量控制，季节变

化明显，这些水清澈、无异味、PH值呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。

路面、涵洞、排水、防护等工程用水可就近水源取水。公路沿线附近有电网分布，电力充足，

用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。

九、交通组织控制

1）针对所加宽公路的实际交通特点，必须设计一套有针对性的、可操作的交通组织方案。

2）施工单位现场负责人（或专人）负责施工现场的交通安全工作，配合执法人员工作，

随时保持与执法人员和部门的通信联系，确保交通与施工的安全。

3）对已安放好的交通标志、标牌，施工方不得随意移动，未经允许不得擅自改变交通方

向或自行封闭交通。施工人员在作业过程中必须穿交通安全标志服。

十、与周围环境和自然景观相协调情况

环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。

十一、新技术采用情况

1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK和全站仪配合进

行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统、海地公路优化设计系统 hard2006F，在路线、路

基、桥涵及排水设计中广泛应用。

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设计

覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

十二、与有关部门协商情况

项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2817141.959 388400.501 K0+000

32.34959 54.25154 177°38′42″

JD1 2817087.753 388402.7302 K0+054.252
34°44′53.7″

(Y)
70 21.902 42.45299 3.3464 1.351 K0+032.350 K0+053.576 K0+074.803

58.00167 105.7853212°23′35.7″

JD2 2816998.429 388346.0582 K0+158.686
46°40′01.4″

(Z)
60 25.882 48.86962 5.3442 2.894 K0+132.804 K0+157.239 K0+181.674

35.81534 71.36237165°43′34.3″

JD3 2816929.27 388363.653 K0+227.155
51°35′08.8″

(Y)
20 9.665 18.00684 2.213 1.324 K0+217.489 K0+226.493 K0+235.496

7.804567 28.14643217°18′43.1″

JD4 2816906.884 388346.5919 K0+253.977
93°44′53.4″

(Z)
10 10.677 16.36214 4.6284 4.991 K0+243.301 K0+251.482 K0+259.663

20.52252 40.97279123°33′49.8″

JD5 2816884.231 388380.7333 K0+289.959
22°07′14.9″

(Y)
50 9.774 19.30404 0.9463 0.243 K0+280.185 K0+289.837 K0+299.489

43.02197 81.77255145°41′04.6″

JD6 2816816.691 388426.8324 K0+371.488
141°55′14.1″(

Y)
10 28.977 24.76981 20.654 33.184 K0+342.511 K0+354.896 K0+367.281

33.24301 81.74995287°36′18.7″

JD7 2816841.417 388348.9113 K0+420.054
80°40′17.2″

(Z)
23 19.53 32.38359 7.1732 6.677 K0+400.524 K0+416.716 K0+432.908

40.39785 78.10142206°56′01.5″

JD8 2816771.787 388313.5345 K0+491.479
100°55′44.3″(

Y)
15 18.173 26.42314 8.5643 9.924 K0+473.306 K0+486.517 K0+499.729

28.9952 61.04686307°51′45.8″

JD9 2816809.256 388265.339 K0+542.602
85°33′02.5″

(Z)
15 13.878 22.39712 5.4354 5.359 K0+528.724 K0+539.922 K0+551.121

11.03226 72.19295222°18′43.3″

JD10 2816755.87 388216.7411 K0+609.436
156°06′59.2″(

Y)
10 47.283 27.24746 38.328 67.318 K0+562.153 K0+575.777 K0+589.401

27.24977 85.88365 18°25′42.5″

JD11 2816837.35 388243.8907 K0+628.002
31°41′10.3″

(Z)
40 11.351 22.12113 1.5795 0.582 K0+616.650 K0+627.711 K0+638.772

15.01549 41.47858346°44′32.2″

JD12 2816877.723 388234.3783 K0+668.899
113°00′42.5″(

Z)
10 15.112 19.72428 8.1208 10.499 K0+653.787 K0+663.649 K0+673.511

8.414507 33.80607233°43′49.7″

JD13 2816857.724 388207.1224 K0+692.206 9°47′33.4″(Y) 120 10.28 20.50959 0.4395 0.05 K0+681.926 K0+692.181 K0+702.435

22.77356 44.62226243°31′23.1″

JD14 2816837.829 388167.1804 K0+736.778
26°03′19.4″

(Z)
50 11.569 22.73763 1.3209 0.4 K0+725.209 K0+736.578 K0+747.947

11.38974 34.90189217°28′03.7″

JD15 2816810.128 388145.9491 K0+771.280
77°03′17.7″

(Y)
15 11.943 20.17293 4.174 3.714 K0+759.336 K0+769.423 K0+779.509

编制： 复核： 审核：
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2816810.128 388145.9491 K0+771.280 接上页

8.712255 29.56596294°31′21.4″

JD16 2816822.399 388119.0501 K0+797.132
25°06′59.1″

(Z)
40 8.91 17.53456 0.9804 0.286 K0+788.222 K0+796.989 K0+805.756

24.42141 46.08413269°24′22.3″

JD17 2816821.922 388072.9684 K0+842.930
46°03′30.2″

(Z)
30 12.752 24.11612 2.5979 1.388 K0+830.178 K0+842.236 K0+854.294

35.98512 74.19293223°20′52.1″

JD18 2816767.969 388022.0405 K0+915.734
137°06′21.7″(

Y)
10 25.456 23.92952 17.349 26.982 K0+890.279 K0+902.244 K0+914.208

10.77981 58.07258 0°27′13.8″

JD19 2816826.039 388022.5005 K0+946.825
122°25′14.4″(

Z)
12 21.837 25.63972 12.917 18.035 K0+924.988 K0+937.808 K0+950.628

36.92994 80.01371238°01′59.4″

JD20 2816783.678 387954.6205 K1+008.804
121°05′04.6″(

Y)
12 21.247 25.3599 12.401 17.133 K0+987.558 K1+000.238 K1+012.918

11.75382 45.23418 359°07′04″

JD21 2816828.907 387953.924 K1+036.905
34°00′43.5″

(Y)
40 12.234 23.74491 1.829 0.723 K1+024.672 K1+036.544 K1+048.416

15.87866 41.61863 33°07′47.5″

JD22 2816863.759 387976.6702 K1+077.801
30°13′56.1″

(Y)
50 13.506 26.38261 1.792 0.63 K1+064.295 K1+077.486 K1+090.678

8.244767 50.35871 63°21′43.6″

JD23 2816886.338 388021.6837 K1+127.530
87°16′42.5″

(Z)
30 28.608 45.6989 11.454 11.517 K1+098.922 K1+121.772 K1+144.621

9.581149 55.64833336°05′01.1″

JD24 2816937.208 387999.1237 K1+171.662
88°15′10.9″

(Z)
18 17.459 27.7255 7.0765 7.193 K1+154.203 K1+168.065 K1+181.928

19.87558 49.3097 247°49′50.2″

JD25 2816918.601 387953.4594 K1+213.778
77°12′06.8″

(Y)
15 11.975 20.2114 4.1936 3.738 K1+201.804 K1+211.909 K1+222.015

15.98577 43.19235 325°01′57″

JD26 2816953.996 387928.7053 K1+253.233 113°25′43″(Z) 10 15.232 19.79703 8.2211 10.667 K1+238.001 K1+247.899 K1+257.798

47.31554 82.29152 211°36′14″

JD27 2816883.909 387885.581 K1+324.857
113°16′34.8″(

Y)
13 19.744 25.70159 10.64 13.787 K1+305.113 K1+317.964 K1+330.815

16.97564 50.03268324°52′48.8″

JD28 2816924.834 387856.7978 K1+361.103
106°10′32.9″(

Z)
10 13.313 18.53118 6.6503 8.095 K1+347.791 K1+357.056 K1+366.322

70.10864 99.19197218°42′15.8″

JD29 2816847.426 387794.7728 K1+452.201
105°27′49.4″(

Y)
12 15.77 22.08827 7.8168 9.453 K1+436.430 K1+447.475 K1+458.519

35.72387 70.75505324°10′05.2″

JD30 2816904.79 387753.3522 K1+513.503
65°24′10.6″

(Y)
30 19.261 34.24491 5.6508 4.277 K1+494.243 K1+511.365 K1+528.487
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 2816904.79 387753.3522 K1+513.503 接上页

19.96822 75.52641 29°34′15.8″

JD31 2816970.478 387790.6247 K1+584.753
135°05′38.6″(

Z)
15 36.297 35.36754 24.275 37.227 K1+548.456 K1+566.139 K1+583.823

6.981286 54.89174254°28′37.2″

JD32 2816955.788 387737.7352 K1+602.418
71°56′43.1″

(Y)
16 11.613 20.09092 3.7702 3.135 K1+590.804 K1+600.850 K1+610.895

10.96239 33.83579326°25′20.3″

JD33 2816983.978 387719.0217 K1+633.118
31°26′41.5″

(Z)
40 11.26 21.95265 1.5547 0.568 K1+621.858 K1+632.834 K1+643.810

15.41157 36.128 294°58′38.8″

JD34 2816999.233 387686.2726 K1+668.678
64°27′17.6″

(Y)
15 9.456 16.87425 2.7318 2.038 K1+659.222 K1+667.659 K1+676.096

6.195097 22.9335 359°25′56.4″

JD35 2817022.166 387686.0454 K1+689.574
40°00′53.8″

(Z)
20 7.282 13.96785 1.2846 0.597 K1+682.291 K1+689.275 K1+696.259

21.369 41.94232319°25′02.6″

JD36 2817054.02 387658.7601 K1+730.919
18°51′56.2″

(Y)
80 13.291 26.34135 1.0965 0.241 K1+717.628 K1+730.799 K1+743.970

21.4993 49.44051338°16′58.8″

JD37 2817099.951 387640.466 K1+780.119
92°36′01.1″

(Z)
14 14.65 22.62652 6.264 6.674 K1+765.469 K1+776.782 K1+788.095

6.804234 28.49642245°40′57.7″

JD38 2817088.216 387614.4978 K1+801.942
19°58′08.6″

(Y)
40 7.042 13.94104 0.6151 0.143 K1+794.900 K1+801.870 K1+808.841

8.373042 20.67917265°39′06.3″

JD39 2817086.649 387593.8782 K1+822.478
55°31′34.5″

(Z)
10 5.264 9.691158 1.301 0.837 K1+817.214 K1+822.059 K1+826.905

5.459099 17.10647210°07′31.8″

JD40 2817071.853 387585.2925 K1+838.747
46°06′14.2″

(Y)
15 6.383 12.06999 1.3017 0.696 K1+832.364 K1+838.399 K1+844.434

8.144189 21.96365256°13′46.1″

JD41 2817066.625 387563.9602 K1+860.014
40°47′29.9″

(Z)
20 7.436 14.23897 1.3377 0.634 K1+852.578 K1+859.698 K1+866.817

9.814741 26.52573215°26′16.2″

JD42 2817045.013 387548.5801 K1+885.907
63°27′29.5″

(Y)
15 9.275 16.61331 2.6358 1.936 K1+876.632 K1+884.938 K1+893.245

9.044434 26.29195278°53′45.6″

JD43 2817049.079 387522.6044 K1+910.262
43°28′06.3″

(Z)
20 7.973 15.17334 1.5306 0.772 K1+902.290 K1+909.876 K1+917.463

10.66894 28.94396235°25′39.3″

JD44 2817032.655 387498.7716 K1+938.434
81°17′36.2″

(Y)
12 10.302 17.02605 3.8157 3.578 K1+928.132 K1+936.645 K1+945.158

10.04501 28.2748 316°43′15.5″

JD45 2817053.239 387479.3878 K1+963.130
66°53′59.9″

(Z)
12 7.928 14.0115 2.3822 1.844 K1+955.203 K1+962.209 K1+969.214
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD45 2817053.239 387479.3878 K1+963.130 接上页

10.09938 26.07851249°49′15.6″

JD46 2817044.243 387454.91 K1+987.365
77°40′44.5″

(Y)
10 8.052 13.55755 2.8385 2.546 K1+979.314 K1+986.093 K1+992.871

4.717194 41.95657327°30′00.1″

JD47 2817079.629 387432.3668 K2+026.776
142°10′34.3″(

Z)
10 29.188 24.81442 20.853 33.561 K1+997.589 K2+009.996 K2+022.403

15.40095 55.66967185°19′25.8″

JD48 2817024.2 387427.2015 K2+048.885
85°26′21.6″

(Y)
12 11.081 17.89437 4.3336 4.267 K2+037.804 K2+046.751 K2+055.698

13.39848 37.29356270°45′47.4″

JD49 2817024.696 387389.9112 K2+081.911 7°19′55″(Z) 200 12.814 25.59336 0.4101 0.035 K2+069.097 K2+081.893 K2+094.690

21.46325 45.4411 263°25′52.4″

JD50 2817019.498 387344.7684 K2+127.317
15°53′17.5″

(Y)
80 11.164 22.1841 0.7752 0.143 K2+116.153 K2+127.245 K2+138.337

13.7713 33.50539279°19′09.9″

JD51 2817024.924 387311.7053 K2+160.679
10°52′45.8″

(Z)
90 8.57 17.08929 0.4071 0.052 K2+152.109 K2+160.653 K2+169.198

8.751178 26.00258268°26′24.1″

JD52 2817024.216 387285.7123 K2+186.630
60°07′07.5″

(Y)
15 8.681 15.73905 2.3309 1.623 K2+177.949 K2+185.819 K2+193.688

14.62343 32.24548328°33′31.6″

JD53 2817051.727 387268.8923 K2+217.253
61°35′45.1″

(Z)
15 8.941 16.12576 2.4626 1.756 K2+208.312 K2+216.375 K2+224.437

15.58269 34.30949266°57′46.5″

JD54 2817049.909 387234.631 K2+249.806
22°08′50.4″

(Y)
50 9.786 19.32719 0.9486 0.244 K2+240.020 K2+249.684 K2+259.347

11.66569 44.72129289°06′36.9″

JD55 2817064.551 387192.3743 K2+294.283
117°56′04.8″(

Z)
14 23.27 28.81688 13.157 17.723 K2+271.013 K2+285.421 K2+299.830

13.24866 53.4998 171°10′32.1″

JD56 2817011.684 387200.5815 K2+330.060
119°00′49.5″(

Y)
10 16.981 20.77182 9.707 13.191 K2+313.079 K2+323.464 K2+333.850

15.11738 42.39529290°11′21.6″

JD57 2817026.316 387160.7911 K2+359.264
68°56′04.7″

(Z)
15 10.297 18.04704 3.194 2.546 K2+348.968 K2+357.991 K2+367.015

5.349414 28.09531221°15′16.9″

JD58 2817005.194 387142.2649 K2+384.813
92°06′19.6″

(Y)
12 12.449 19.29052 5.2912 5.608 K2+372.364 K2+382.009 K2+391.655

14.38029 36.37496313°21′36.5″

JD59 2817030.168 387115.8184 K2+415.580
15°31′48.8″

(Y)
70 9.545 18.97376 0.6478 0.117 K2+406.035 K2+415.522 K2+425.009

8.481949 28.27962328°53′25.3″

JD60 2817054.381 387101.2069 K2+443.743
32°39′10.7″

(Z)
35 10.252 19.94656 1.4707 0.558 K2+433.491 K2+443.464 K2+453.437
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD60 2817054.381 387101.2069 K2+443.743 接上页

16.06027 37.74477296°14′14.7″

JD61 2817071.067 387067.351 K2+480.930
74°37′31.9″

(Z)
15 11.432 19.53692 3.8599 3.328 K2+469.498 K2+479.266 K2+489.034

16.60327 35.10574221°36′42.7″

JD62 2817044.82 387044.038 K2+512.708
38°56′17.8″

(Y)
20 7.07 13.59202 1.2129 0.548 K2+505.638 K2+512.434 K2+519.230

8.272003 22.82974260°33′00.5″

JD63 2817041.072 387021.518 K2+534.989
28°01′38.9″

(Z)
30 7.487 14.67516 0.9203 0.3 K2+527.502 K2+534.839 K2+542.177

22.50882 39.08935232°31′21.6″

JD64 2817017.288 386990.497 K2+573.779
33°43′27.4″

(Y)
30 9.093 17.65799 1.3478 0.528 K2+564.686 K2+573.515 K2+582.344

17.94956 36.13357 266°14′49″

JD65 2817014.923 386954.4409 K2+609.384
25°36′31.2″

(Z)
40 9.091 17.87822 1.0201 0.304 K2+600.293 K2+609.232 K2+618.172

13.63683 30.67202240°38′17.8″

JD66 2816999.884 386927.7089 K2+639.753
55°48′46.1″

(Y)
15 7.944 14.61176 1.9738 1.277 K2+631.808 K2+639.114 K2+646.420

5.283523 18.80967296°27′03.9″

JD67 2817008.262 386910.8684 K2+657.286
25°10′21.8″

(Z)
25 5.582 10.98367 0.6156 0.18 K2+651.704 K2+657.195 K2+662.687

7.428503 23.62043271°16′42.1″

JD68 2817008.789 386887.2538 K2+680.726
38°57′14.5″

(Y)
30 10.61 20.39628 1.8209 0.824 K2+670.116 K2+680.314 K2+690.512

52.18556 71.31838310°13′56.6″

JD69 2817054.853 386832.8071 K2+751.220
31°43′08.4″

(Y)
30 8.523 16.60803 1.1871 0.438 K2+742.698 K2+751.002 K2+759.306

7.695138 24.05942 341°57′05″

JD70 2817077.729 386825.353 K2+774.842
76°12′12.3″

(Z)
10 7.841 13.30001 2.7078 2.383 K2+767.001 K2+773.651 K2+780.301

13.47628 31.50329265°44′52.7″

JD71 2817075.393 386793.9364 K2+803.963
68°21′20.8″

(Y)
15 10.186 17.8955 3.1313 2.476 K2+793.777 K2+802.725 K2+811.673

37.101 58.15373334°06′13.5″

JD72 2817127.707 386768.5381 K2+859.641
94°45′34.1″

(Z)
10 10.867 16.53865 4.7681 5.196 K2+848.774 K2+857.043 K2+865.312

4.705537 23.78193239°20′39.4″

JD73 2817115.581 386748.0798 K2+878.227
68°45′07.2″

(Y)
12 8.209 14.39938 2.5393 2.019 K2+870.018 K2+877.217 K2+884.417

8.387745 23.83036308°05′46.6″

JD74 2817130.284 386729.3259 K2+900.038
39°46′01.9″

(Z)
20 7.233 13.88136 1.2679 0.585 K2+892.805 K2+899.746 K2+906.686

9.021942 23.76485268°19′44.7″

JD75 2817129.591 386705.5712 K2+923.218
10°43′30.4″

(Y)
80 7.509 14.97509 0.3517 0.044 K2+915.708 K2+923.196 K2+930.683



                                直线、曲线及转角表                               S4

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 6 页   共 8 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD75 2817129.591 386705.5712 K2+923.218 接上页

6.156287 20.85524279°03′15.1″

JD76 2817132.873 386684.9758 K2+944.029
26°57′12.3″

(Z)
30 7.189 14.11278 0.8494 0.266 K2+936.840 K2+943.896 K2+950.952

8.495091 23.57148252°06′02.8″

JD77 2817125.629 386662.5452 K2+967.334
35°01′06.9″

(Y)
25 7.887 15.27973 1.2146 0.494 K2+959.447 K2+967.087 K2+974.727

27.1288 45.03018287°07′09.7″

JD78 2817138.884 386619.5102 K3+011.870
28°06′41.2″

(Y)
40 10.014 19.6255 1.2346 0.403 K3+001.856 K3+011.669 K3+021.481

8.420531 30.11081315°13′50.9″

JD79 2817160.261 386598.3045 K3+041.578
83°51′23.8″

(Z)
13 11.676 19.02646 4.4736 4.325 K3+029.902 K3+039.415 K3+048.928

7.480112 27.5749 231°22′27.2″

JD80 2817143.048 386576.7619 K3+064.828
45°39′25.7″

(Y)
20 8.419 15.93735 1.6997 0.901 K3+056.409 K3+064.377 K3+072.346

9.321157 26.28356277°01′52.8″

JD81 2817146.265 386550.6761 K3+090.211
46°15′41.8″

(Y)
20 8.543 16.14835 1.7483 0.939 K3+081.667 K3+089.741 K3+097.815

12.5729 31.05329323°17′34.7″

JD82 2817171.161 386532.1148 K3+120.325
27°54′08.7″

(Z)
40 9.937 19.47957 1.2158 0.394 K3+110.388 K3+120.128 K3+129.868

11.24641 34.74829295°23′25.9″

JD83 2817186.06 386500.723 K3+154.679 2°04′20.4″(Z) 750 13.565 27.1269 0.1227 0.003 K3+141.114 K3+154.678 K3+168.241

6.862079 30.03483293°19′05.5″

JD84 2817197.949 386473.1413 K3+184.711
35°30′59.3″

(Y)
30 9.608 18.59638 1.501 0.619 K3+175.103 K3+184.401 K3+193.700

28.66486 46.58832328°50′04.8″

JD85 2817237.814 386449.0314 K3+230.680
20°56′21.7″

(Z)
45 8.316 16.44574 0.7619 0.186 K3+222.365 K3+230.587 K3+238.810

5.846457 23.03492 307°53′43″

JD86 2817251.962 386430.8538 K3+253.530
47°50′53.2″

(Y)
20 8.873 16.70215 1.8798 1.044 K3+244.657 K3+253.008 K3+261.359

5.953783 22.56689355°44′36.3″

JD87 2817274.467 386429.1788 K3+275.053
75°28′54.2″

(Z)
10 7.74 13.17405 2.6456 2.307 K3+267.313 K3+273.900 K3+280.487

11.40385 26.10094 280°15′42″

JD88 2817279.117 386403.4954 K3+298.847
69°39′04.4″

(Y)
10 6.957 12.15643 2.1818 1.757 K3+291.891 K3+297.969 K3+304.047

12.82465 34.0036 349°54′46.5″

JD89 2817312.595 386397.5398 K3+331.094
86°57′01.3″

(Z)
15 14.222 22.76355 5.6705 5.681 K3+316.872 K3+328.253 K3+339.635

12.06965 34.60996262°57′45.1″

JD90 2817308.354 386363.1906 K3+360.023
36°48′26.6″

(Y)
25 8.318 16.06026 1.3475 0.576 K3+351.705 K3+359.735 K3+367.765



                                直线、曲线及转角表                               S4

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 7 页   共 8 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD90 2817308.354 386363.1906 K3+360.023 接上页

10.8325 31.44479299°46′11.8″

JD91 2817323.967 386335.8957 K3+390.892
14°01′03.6″

(Y)
100 12.294 24.46543 0.7529 0.123 K3+378.598 K3+390.830 K3+403.063

15.21767 36.87784313°47′15.4″

JD92 2817349.486 386309.2732 K3+427.647
34°40′37.1″

(Z)
30 9.366 18.15682 1.4281 0.575 K3+418.281 K3+427.359 K3+436.438

8.178945 25.6606 279°06′38.2″

JD93 2817353.549 386283.9363 K3+452.732
44°10′21.3″

(Y)
20 8.116 15.41914 1.5839 0.812 K3+444.616 K3+452.326 K3+460.036

13.3339 35.8584 323°16′59.5″

JD94 2817382.294 386262.498 K3+487.778
110°28′39.3″(

Z)
10 14.409 19.28198 7.539 9.536 K3+473.370 K3+483.011 K3+492.651

14.18656 39.34657212°48′20.2″

JD95 2817349.222 386241.1804 K3+517.589
71°15′40.7″

(Y)
15 10.751 18.65617 3.455 2.846 K3+506.838 K3+516.166 K3+525.494

29.9323 55.33507284°04′00.9″

JD96 2817362.672 386187.5047 K3+570.078
23°38′37.7″

(Y)
70 14.652 28.88634 1.5169 0.417 K3+555.427 K3+569.870 K3+584.313

16.86923 43.42596307°42′38.5″

JD97 2817389.234 386153.15 K3+613.087
76°52′33.3″

(Z)
15 11.905 20.12607 4.1502 3.684 K3+601.182 K3+611.245 K3+621.308

21.73601 44.9321 230°50′05.2″

JD98 2817360.857 386118.3129 K3+654.335
16°04′01.6″

(Y)
80 11.291 22.43391 0.7929 0.148 K3+643.044 K3+654.261 K3+665.478

8.050861 26.9613 246°54′06.8″

JD99 2817350.28 386093.513 K3+681.148
12°25′27.2″

(Z)
70 7.619 15.17903 0.4135 0.06 K3+673.529 K3+681.118 K3+688.708

14.70987 33.35977234°28′39.6″

JD100 2817330.897 386066.3618 K3+714.448
20°50′02.7″

(Y)
60 11.031 21.8174 1.0055 0.244 K3+703.418 K3+714.327 K3+725.235

23.78011 46.24067255°18′42.3″

JD101 2817319.172 386021.6323 K3+760.445
59°29′46.3″

(Z)
20 11.43 20.76809 3.0358 2.092 K3+749.015 K3+759.399 K3+769.783

8.153032 35.31736 195°48′56″

JD102 2817285.192 386012.0068 K3+793.671
114°26′00.5″(

Y)
10.13354 15.734 20.23913 8.5816 11.229 K3+777.936 K3+788.056 K3+798.176

1E-08 26.67348310°14′56.5″

JD103 2817302.426 385991.6485 K3+809.115
94°22′44.3″

(Y)
10.13354 10.939 16.69222 4.778 5.186 K3+798.176 K3+806.522 K3+814.868

31.25705 52.50237 44°37′40.8″

JD104 2817339.791 386028.5315 K3+856.431
91°37′13.5″

(Z)
10.01869 10.306 16.02066 4.3546 4.592 K3+846.125 K3+854.135 K3+862.146

0 20.22595313°00′27.3″

JD105 2817353.587 386013.741 K3+872.065
89°25′54.7″

(Z)
10.01869 9.92 15.63798 4.0801 4.202 K3+862.146 K3+869.965 K3+877.784



                                直线、曲线及转角表                               S4

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 8 页   共 8 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD105 2817353.587 386013.741 K3+872.065 接上页

30.80705 50.01722223°34′32.7″

JD106 2817317.351 385979.2634 K3+917.881
34°24′47.5″

(Y)
30 9.29 18.0187 1.4056 0.562 K3+908.591 K3+917.600 K3+926.609

11.56916 32.60638257°59′20.1″

JD107 2817310.566 385947.3709 K3+949.925
32°43′55.5″

(Y)
40 11.747 22.85131 1.6892 0.642 K3+938.178 K3+949.604 K3+961.030

9.07877 28.38566290°43′15.7″

JD108 2817320.609 385920.8214 K3+977.668
17°11′45.6″

(Z)
50 7.56 15.00634 0.5683 0.114 K3+970.108 K3+977.612 K3+985.115

16.2828 32.80776273°31′30.1″

JD109 2817322.627 385888.0757 K4+010.363
48°17′18.3″

(Y)
20 8.965 16.85584 1.9174 1.074 K4+001.398 K4+009.826 K4+018.253

9.812924 33.65726321°48′48.3″

JD110 2817349.081 385867.268 K4+042.946
73°17′46.3″

(Z)
20 14.879 25.5852 4.9278 4.174 K4+028.066 K4+040.859 K4+053.652

27.77987 53.3414 248°31′02″

JD111 2817329.546 385817.6323 K4+092.114
29°54′15.3″

(Y)
40 10.682 20.8771 1.4018 0.487 K4+081.431 K4+091.870 K4+102.309

19.00558 39.11705278°25′17.3″

JD112 2817335.275 385778.937 K4+130.743
26°31′43.3″

(Y)
40 9.429 18.52053 1.0964 0.338 K4+121.314 K4+130.574 K4+139.835

8.811971 29.60888304°57′00.6″

JD113 2817352.237 385754.6681 K4+160.014
31°43′45.1″

(Z)
40 11.368 22.15115 1.5839 0.584 K4+148.647 K4+159.722 K4+170.798

18.20252 29.5701 273°13′15.5″

EP 2817353.899 385725.1447 K4+189



                                直线、曲线及转角表                               S4

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化（支线） 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2817349.657 385756.9382 K0+000

37.99958 37.99958 10°47′50.6″

EP 2817386.984 385764.0569 K0+038

编制： 复核： 审核：



                                    逐    桩    坐    标    表                                 S5

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 1 页   共 4 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2817141.959 388400.501 K0+367.281 2816825.456 388399.2127 K0+702.435 2816853.141 388197.9208 K1+036.544 2816828.399 387955.6811

K0+018 2817123.974 388401.2406 K0+381 2816829.605 388386.1364 K0+725.209 2816842.987 388177.5359 K1+048.416 2816839.152 387960.6103

K0+032.350 2817109.637 388401.8303 K0+392 2816832.932 388375.6516 K0+736.578 2816836.81 388168.0206 K1+056 2816845.502 387964.755

K0+053.576 2817088.621 388399.4982 K0+400.524 2816835.51 388367.5267 K0+759.336 2816819.607 388153.2144 K1+064.295 2816852.449 387969.2886

K0+074.803 2817069.259 388390.9968 K0+416.716 2816834.801 388351.683 K0+769.423 2816814.178 388144.9388 K1+077.486 2816862.422 387977.8633

K0+096.534 2817050.91 388379.3547 K0+432.908 2816824.005 388340.065 K0+788.222 2816818.701 388127.1567 K1+096.678 2816872.505 387994.1061

K0+120 2817031.095 388366.7833 K0+440 2816817.682 388336.8525 K0+796.989 2816821.44 388118.8467 K1+098.922 2816873.511 387996.1124

K0+132.804 2817020.283 388359.9237 K0+460 2816799.852 388327.7933 K0+822 2816822.139 388093.8971 K1+121.772 2816890.203 388010.902

K0+157.239 2816997.588 388351.3357 K0+473.306 2816787.99 388321.7664 K0+830.178 2816822.054 388085.72 K1+144.621 2816912.489 388010.086

K0+165 2816989.866 388350.612 K0+486.517 2816780.145 388311.6661 K0+842.236 2816819.541 388074.0091 K1+154.203 2816921.248 388006.2018

K0+181.674 2816973.346 388352.4394 K0+499.729 2816782.942 388299.1869 K0+854.294 2816812.648 388064.2149 K1+168.065 2816930.645 387996.478

K0+192 2816963.339 388354.9854 K0+515 2816792.315 388287.1304 K0+867 2816803.408 388055.493 K1+181.928 2816930.62 387982.9551

K0+204 2816951.709 388357.9441 K0+528.724 2816800.738 388276.2956 K0+879 2816794.682 388047.2559 K1+201.804 2816923.12 387964.5489

K0+217.489 2816938.637 388361.2699 K0+539.922 2816803.841 388265.8049 K0+890.279 2816786.48 388039.5138 K1+211.909 2816922.623 387954.6459

K0+226.493 2816929.711 388361.4844 K0+551.121 2816798.993 388255.9967 K0+902.244 2816784.066 388028.5114 K1+222.015 2816928.414 387946.5965

K0+235.499 2816921.58 388357.7925 K0+575.777 2816788.939 388236.1194 K0+914.208 2816793.423 388022.2421 K1+238.001 2816941.514 387937.4349

K0+251.482 2816907.652 388351.156 K0+589.401 2816800.728 388231.6881 K0+924.988 2816804.203 388022.3275 K1+247.899 2816945.779 387928.9469

K0+259.663 2816900.981 388355.4883 K0+602 2816812.681 388235.6709 K0+937.808 2816814.768 388016.1901 K1+257.798 2816941.024 387920.7232

K0+280.185 2816889.635 388372.5891 K0+616.650 2816826.58 388240.3023 K0+950.628 2816814.478 388003.9747 K1+275 2816926.373 387911.7085

K0+289.837 2816883.558 388380.0684 K0+627.711 2816837.421 388242.3128 K0+958 2816810.575 387997.7205 K1+289 2816914.449 387904.3719

K0+299.489 2816876.159 388386.2432 K0+638.772 2816848.398 388241.2874 K0+973 2816802.634 387984.9952 K1+305.113 2816900.725 387895.9278

K0+315 2816863.348 388394.9873 K0+653.787 2816863.014 388237.8439 K0+987.558 2816794.926 387972.645 K1+317.964 2816894.544 387885.2548

K0+332 2816849.306 388404.571 K0+663.649 2816870.103 388231.5696 K1+000 2816794.457 387960.762 K1+343 2816910.026 387867.2125

K0+342.511 2816840.625 388410.4968 K0+681.926 2816863.805 388215.4105 K1+012.918 2816804.922 387954.2933 K1+357.056 2816918.187 387856.59

K0+354.896 2816829.019 388410.2609 K0+692.181 2816858.099 388206.8933 K1+024.672 2816816.674 387954.1124 K1+366.322 2816914.445 387848.4732

编制： 复核： 审核：



                                    逐    桩    坐    标    表                                 S5

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 2 页   共 4 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+376 2816906.892 387842.4214 K1+689.275 2817021.714 387684.8429 K1+962.209 2817050.921 387478.8406 K2+271.013 2817056.932 387214.3618

K1+391 2816895.186 387833.0419 K1+704 2817033.575 387676.2722 K1+979.314 2817047.021 387462.4674 K2+285.421 2817054.451 387200.8065

K1+404 2816885.041 387824.9129 K1+717.628 2817043.926 387667.4065 K1+986.093 2817046.933 387455.8178 K2+299.830 2817041.556 387195.9441

K1+416 2816875.677 387817.4093 K1+730.799 2817054.587 387659.6985 K2+000 2817056.871 387446.5221 K2+313.079 2817028.464 387197.9765

K1+426 2816867.873 387811.1563 K1+743.970 2817066.367 387653.8422 K2+009.996 2817059.36 387437.2658 K2+323.464 2817019.194 387194.4314

K1+436.430 2816859.733 387804.6341 K1+754 2817075.686 387650.1307 K2+022.403 2817050.567 387429.6586 K2+333.850 2817017.545 387184.6436

K1+447.475 2816855.24 387794.9683 K1+765.469 2817086.341 387645.8869 K2+037.804 2817035.233 387428.2296 K2+348.968 2817022.762 387170.4551

K1+458.519 2816860.212 387785.5407 K1+776.782 2817094.142 387638.1213 K2+046.751 2817027.422 387424.3042 K2+357.991 2817023.22 387161.5791

K1+477 2816875.195 387774.7215 K1+788.095 2817093.918 387627.1156 K2+055.698 2817024.347 387416.1215 K2+367.015 2817018.575 387154.0015

K1+494.243 2816889.174 387764.6276 K1+801.870 2817088.812 387614.3457 K2+069.097 2817024.526 387402.7242 K2+382.009 2817010.479 387142.0168

K1+511.365 2816905.098 387758.9945 K1+808.841 2817087.683 387607.4762 K2+081.893 2817024.287 387389.9324 K2+391.655 2817013.741 387133.2136

K1+520 2816913.669 387759.7618 K1+822.059 2817085.547 387594.5699 K2+094.690 2817023.231 387377.1812 K2+406.035 2817023.615 387122.7584

K1+528.487 2816921.542 387762.8574 K1+826.905 2817082.095 387591.2361 K2+116.153 2817020.775 387355.8588 K2+415.522 2817030.575 387116.3227

K1+548.456 2816938.909 387772.7118 K1+838.399 2817072.895 387584.5123 K2+129.245 2817020.346 387342.7888 K2+425.009 2817038.341 387110.8865

K1+556 2816946.114 387774.6643 K1+844.434 2817070.333 387579.0928 K2+138.337 2817021.306 387333.7521 K2+443.464 2817053.298 387100.2122

K1+566.139 2816955.541 387771.4899 K1+859.698 2817065.518 387564.7111 K2+152.109 2817023.536 387320.1626 K2+453.437 2817058.913 387092.011

K1+583.823 2816960.764 387755.6512 K1+866.817 2817060.566 387559.6485 K2+160.653 2817024.518 387311.6781 K2+469.498 2817066.013 387077.6054

K1+590.804 2816958.896 387748.9246 K1+876.632 2817052.569 387553.9577 K2+169.198 2817024.691 387303.138 K2+479.266 2817067.279 387068.0925

K1+600.850 2816959.321 387739.0524 K1+884.938 2817047.442 387547.5577 K2+185.819 2817026.265 387286.8243 K2+489.034 2817062.52 387059.7591

K1+621.858 2816974.596 387725.2495 K1+902.290 2817047.846 387530.4813 K2+193.688 2817031.623 387281.1841 K2+502.638 2817052.349 387050.7253

K1+632.834 2816982.799 387718.008 K1+909.876 2817047.587 387522.9447 K2+216.375 2817049.548 387267.7449 K2+512.434 2817045.882 387043.4512

K1+643.810 2816988.733 387708.8145 K1+928.132 2817038.501 387507.2546 K2+224.437 2817051.253 387259.9638 K2+519.230 2817043.659 387037.0637

K1+659.222 2816995.24 387694.8443 K1+936.645 2817036.449 387499.1753 K2+240.024 2817050.428 387244.3992 K2+534.839 2817040.228 387021.8848

K1+667.659 2817000.713 387688.5691 K1+945.158 2817040.155 387491.7089 K2+249.684 2817050.849 387234.7634 K2+542.177 2817036.516 387015.576

K1+679.096 2817011.689 387686.1492 K1+955.203 2817047.468 387484.8226 K2+259.347 2817053.113 387225.3846 K2+555 2817028.714 387005.3997
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+564.686 2817022.821 386997.7131 K2+824 2817095.645 386784.104 K3+089.741 2817147.777 386551.5547 K3+378.598 2817317.863 386346.5673

K2+573.515 2817018.55 386990.0222 K2+830 2817101.043 386781.4836 K3+097.815 2817153.115 386545.5694 K3+403.063 2817332.475 386327.0205

K2+582.344 2817016.693 386981.4234 K2+840 2817110.039 386777.1161 K3+110.388 2817163.194 386538.0543 K3+418.281 2817343.005 386316.0347

K2+600.293 2817015.518 386963.5123 K2+848.774 2817117.931 386773.2843 K3+120.128 2817170.22 386531.3441 K3+427.359 2817348.208 386308.6373

K2+609.232 2817013.945 386954.732 K2+857.043 2817123.141 386767.166 K3+129.868 2817175.422 386523.1377 K3+436.438 2817350.969 386300.0253

K2+618.172 2817010.466 386946.5177 K2+865.312 2817122.166 386759.1897 K3+141.114 2817180.244 386512.9776 K3+452.326 2817354.904 386284.7568

K2+631.808 2817003.779 386934.6327 K2+877.217 2817118.115 386748.2451 K3+154.678 2817185.949 386500.6722 K3+460.036 2817360.055 386279.0843

K2+639.114 2817001.857 386927.6591 K2+892.805 2817125.821 386735.0185 K3+168.241 2817191.43 386488.266 K3+473.370 2817370.743 386271.1125

K2+646.420 2817003.422 386920.5963 K2+899.746 2817129.08 386728.9293 K3+184.401 2817199.08 386474.1279 K3+483.011 2817374.759 386262.7548

K2+651.704 2817005.776 386915.8659 K2+906.686 2817130.073 386722.0956 K3+193.700 2817206.171 386468.1692 K3+492.651 2817370.183 386254.6914

K2+662.687 2817008.387 386905.2878 K2+923.196 2817129.942 386705.5936 K3+213 2817222.685 386458.1811 K3+516.166 2817352.435 386239.9107

K2+680.314 2817010.492 386887.8991 K2+930.683 2817130.773 386698.1553 K3+222.365 2817230.698 386453.3349 K3+525.494 2817351.835 386230.7517

K2+690.512 2817015.642 386879.1538 K2+943.896 2817132.026 386685.0413 K3+230.587 2817237.307 386448.4623 K3+555.427 2817359.111 386201.717

K2+703 2817023.708 386869.6201 K2+950.952 2817130.664 386678.1343 K3+244.657 2817246.513 386437.8556 K3+569.870 2817364.037 386188.1668

K2+715 2817031.459 386860.459 K2+967.087 2817126.843 386662.5373 K3+253.008 2817252.85 386432.5107 K3+584.313 2817371.634 386175.9136

K2+728 2817039.855 386850.5344 K2+974.727 2817127.95 386655.0077 K3+261.359 2817260.811 386430.1952 K3+601.182 2817381.952 386162.5682

K2+736 2817045.022 386844.4269 K2+991 2817132.74 386639.4559 K3+273.900 2817272.697 386427.2124 K3+611.245 2817385.084 386153.2028

K2+742.698 2817049.348 386839.3137 K3+000 2817135.39 386630.8547 K3+291.889 2817277.877 386410.3424 K3+621.308 2817381.716 386143.9197

K2+751.002 2817055.516 386833.7922 K3+011.669 2817139.94 386620.149 K3+297.969 2817280.657 386405.0403 K3+643.044 2817367.988 386127.0672

K2+759.306 2817062.956 386830.1666 K3+029.902 2817151.972 386606.5273 K3+304.047 2817285.966 386402.2769 K3+654.261 2817361.536 386117.9031

K2+773.651 2817075.48 386823.8445 K3+039.415 2817155.795 386598.0471 K3+316.872 2817298.592 386400.0307 K3+665.478 2817356.427 386107.927

K2+780.301 2817077.147 386817.5331 K3+048.928 2817152.973 386589.1829 K3+328.253 2817308.033 386394.1722 K3+681.118 2817349.92 386093.7158

K2+793.777 2817076.148 386804.0939 K3+056.409 2817148.303 386583.3392 K3+339.635 2817310.852 386383.4248 K3+688.708 2817345.853 386087.3116

K2+802.725 2817078.107 386795.4984 K3+064.377 2817144.684 386576.2995 K3+359.735 2817309.676 386363.4561 K3+703.418 2817337.306 386075.3394

K2+811.673 2817084.556 386789.4879 K3+081.667 2817145.22 386559.1552 K3+367.765 2817312.485 386355.9702 K3+714.327 2817331.808 386065.9348
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K3+723 2817328.707 386057.8429 K4+067 2817338.744 385841.0012

K3+725.235 2817328.1 386055.6918 K4+081.431 2817333.459 385827.5724

K3+749.015 2817322.071 386032.6888 K4+086 2817332.032 385823.235

K3+759.399 2817317.005 386023.758 K4+102.309 2817331.111 385807.0654

K3+769.783 2817308.175 386018.5171 K4+113 2817332.677 385796.4892

K3+777.936 2817300.331 386016.2951 K4+130.574 2817336.294 385779.3426

K3+798.176 2817295.358 385999.9978 K4+139.835 2817340.677 385771.2083

K3+814.868 2817310.211 385999.3333 K4+159.722 2817350.74 385754.1504

K3+828 2817319.557 386008.5587 K4+170.798 2817352.876 385743.3185

K3+849.125 2817334.873 386023.0503 K4+189 2817353.899 385725.1447

K3+854.135 2817339.701 386024.1778

K3+869.965 2817349.509 386013.8621

K3+890 2817337.55 385998.4821

K3+908.591 2817324.082 385985.6674

K3+917.600 2817318.578 385978.5773

K3+938.178 2817313.011 385958.8606

K3+949.604 2817312.25 385947.4992

K3+961.030 2817314.722 385936.3839

K3+970.108 2817317.935 385927.8924

K3+985.115 2817321.074 385913.2757

K4+000 2817321.989 385898.4187

K4+009.826 2817324.325 385888.9657

K4+028.066 2817337.386 385876.4668

K4+040.859 2817344.325 385865.9788

K4+053.652 2817343.632 385853.4223
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2817349.657 385756.9382

K0+020 2817369.303 385760.6849

K0+038 2817386.984 385764.0569

编制： 复核： 审核：



控  制  点  成  果  表
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点名 N(X) E(Y) 高程(米) 位 置 说 明 点名 N(X) E(Y) 高程(米) 位 置 说 明

T1 2817142.546 388395.539 772.220 K0+000右侧5米水泥路边刻点

T2 2817125.348 388387.599 772.135 K0+016右侧14米水泥路边刻点

编制:                       复核: 审核:
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起 讫 桩 号

工 程 名 称

主要尺寸

备       注序号 或 及 长度 (米) 路  拱 (千平方米) 边  坡 (千米)

中 心 桩 号 说明

主线

1 K0+000～K4+189 整修路拱 4189 17.479 错车道0.608千平方米

支线

2 K0+000～K0+038 整修路拱 38 0.152 

合    计： 4227 17.631 

编制：  复核：    审核：



水泥混凝土路面工程数量表
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序号 起 讫 桩 号
铺  筑    
长  度   
（米）

工程数量 土路肩

备注
水泥混凝土面层 级配碎石垫层

宽度    
（米）

厚度    
（厘米）

 数 量     
（千平方米）宽 度   

（米）
厚度    

（厘米）
数 量      

（千平方米）
宽 度   
（米）

厚度    
（厘米）

数 量      
（千平方米）

主线

1 K0+000～K3+890 3890 3.5 15 13.615 4.0 10 15.560 2×0.5 25 3.890 

2 K3+890～K4+120 230 4 15 0.920 4.5 10 1.035 2×0.5 25 0.230 村庄路段水泥砼路面宽4米

3 K4+120～K4+189 69 3.5 15 0.242 4.0 10 0.276 2×0.5 25 0.069 

4 错车道 0.608 0.608 

支线

5 K0+000～K0+038 38 3.5 15 0.133 4.0 10 0.152 2×0.5 25 0.038 

合  计： 4227 15.518 17.631 4.227 

编制： 复核： 审核：



错 车 道 位 置 一 览 表
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序号 起讫桩号 位置 长度（米） 面积(千平方米) 序号 起讫桩号 位置 长度（米） 面积(千平方米)

主线

1 K0+260～K0+288 左 28 0.038 

2 K0+540～K0+568 左 28 0.038 

3 K0+790～K0+818 左 28 0.038 

4 K1+010～K1+038 左 28 0.038 

5 K1+260～K1+288 左 28 0.038 

6 K1+510～K1+538 左 28 0.038 

7 K1+800～K1+828 左 28 0.038 

8 K2+090～K2+118 左 28 0.038 

9 K2+360～K2+388 左 28 0.038 

10 K2+620～K2+648 左 28 0.038 

11 K2+860～K2+888 左 28 0.038 

12 K3+160～K3+188 左 28 0.038 

13 K3+700～K3+728 左 28 0.038 

14 K3+990～K4+018 左 28 0.038 

15 K3+310～K3+338 右 28 0.038 

16 K3+470～K3+498 右 28 0.038 

合    计 0.608 

编制： 复核： 审核：



水泥混凝土路面钢筋用量表
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序号 起讫桩号 项目名称

长度 板宽 采用标准 工程数量

备注
钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重 钢筋重量 钢筋重量合计

图编号 φ30 φ28 C16 C14 C12 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)  

主线

1 K0+000～K4+189 横向施工缝 4189 3.5 φ28 21 11 0.4 92 4.834 446.7 446.7 

注：横向施工缝按200米一道计

合     计 4189 446.7 446.7 

编制： 复核： 审核：









涵洞工程数量表
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序 桩 涵洞 孔数-孔径 填土 涵 长 涵洞 洞口形式 涵                        身 洞            口 

C30砼 钢  筋  数  量(kg) C20砼 管壁涂沥青 接头两层15cm M10砂浆 沥青麻絮 M7.5浆砌片石 M7.5浆砌片石

角度 (孔-米) 高度 进口 出口 管身 HPB300 HRB400 管基 防水层(两层) 宽沥青油毡 沉降缝 端墙墙身 端墙基础

号 号 (度) (m) (m) 类型 (m3) A10 C12 (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 K0+354.896 90 1-φ0.5 7 新建 八字墙 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

2 K0+486.517 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

3 K0+822 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

4 K1+317.964 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

5 K1+447.475 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

6 K1+667.659 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

7 K2+185.819 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

8 K2+323.464 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

9 K3+483.011 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

10 K4+067 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

11 K4+139.835 90 1-φ0.5 7 新建 跌  井 八字墙 0.7 77.7 5.9 13.7 1.8 1.9 1.1 0.8 

12 支线K0+034 135 1-φ0.3 5 新建 外购管节II级D300mm 2.8 5.7 0.8 1.2

合    计 82 8.1 854.7 67.5 155.8 20.2 22.0 11.9 8.6 

其中： 1-φ0.3 5 2.8 5.7 0.8 1.2 

1-φ0.5 77 8.1 854.7 64.8 150.2 19.3 20.8 11.9 8.6 

编制： 复核： 审核：



涵洞工程数量表
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序 桩 洞               口 挖    基 其     它     工     程     数      量

M7.5浆砌片石 M7.5浆砌片石 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌片 M7.5浆砌 M10砂 现浇C20 挖基 挖基 开沟 挖除旧路面 挖除旧涵 防污栅栏 涵洞回填 涵洞回填

八字翼墙墙身 八字翼墙基础 片石跌井 片石急流槽 片石竖井 石洞口铺砌 片石隔水墙 浆抹面 砼帽石 土方 石方 土方 混凝土 浆砌圬工 混凝土 钢丝网 C15混凝土 砂砾土

号 号 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

1 K0+354.896 1.5 1.1 0.3 0.1 1.6 0.3 20 

2 K0+486.517 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 16 4 

3 K0+822 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 10 10 

4 K1+317.964 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 10 10 

5 K1+447.475 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 10 10 

6 K1+667.659 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 4 16 

7 K2+185.819 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 18 2 

8 K2+323.464 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 18 2 

9 K3+483.011 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 18 2 

10 K4+067 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 16 4 

11 K4+139.835 0.8 0.6 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 16 4 

12 支线K0+034 6 1 

合    计 9.1 6.6 13.6 1.9 0.7 19.1 3.3 164 66 

其中： 1-φ0.3 6 1 

1-φ0.5 9.1 6.6 13.6 1.9 0.7 19.1 3.3 158 65 







管节 涵顶填土 钢筋 钢筋 钢筋 螺(环) 钢筋 钢筋 共长 单位 总重 C30砼 每个

长度 高度H 编号 直径 根(圈) 距 a 长度L 总长 重 管身 管节重

(米) (米) (毫米) 数 n (厘米) (厘米) (米) (米) (公斤/米) (公斤) (立方米) (吨)

1 A8 7 45 3.15

2 A8 6 10.8 1088 10.88

1 A8 7 45 3.15

2 A8 4 21.5 191 7.64

1 A8 7 95 6.65

2 A8 12 9.3 2144 21.44

1 A8 7 95 6.65

2 A8 7 18.6 1268 12.68

每个管节尺寸及工程数量表

0.130

0.263

0.5≤H＜2

1.0 0.105

0.0520.5

0.2≤H＜0.5

0.2≤H＜0.5

0.5≤H＜2

14.03

10.79

28.09

19.33

0.395

0.395

0.395

0.395

5.54

4.26

11.10

7.64



安全设施工程数量汇总表
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序

标 志 类 型

数量 基础部分 标志板部分 立柱部分
备注

（块）
C25砼 φ8 C14 其它材料 标志板 滑动铝槽 抱箍 抱箍底衬 螺母 垫圈 滑动螺栓 螺栓 反光膜 钢管立柱 柱帽 加劲法兰盘 底坐法兰盘

号 ( m
3
) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( m

2
) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg )

1 φ600 2 1.12 7.20 13.92 24.08 5.09 2.74 2.94 2.20 0.52 0.38 1.36 1.72 0.9 69.4 0.3 21.7 14.1 单柱式

合计 2 1.12 7.20 13.92 24.08 5.09 2.74 2.94 2.2 0.52 0.38 1.36 1.72 0.9 69.4 0.3 21.7 14.1

编制： 复核： 审核：



安全设施工程数量汇总表
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序
号

护栏形式
长度

立柱部分 波形梁板部分
C25砼基础 附着式轮廓标

备注立柱 柱帽 托架 连接螺栓JⅡ-3 波形梁板 连接螺栓JⅡ-1 拼接螺栓JⅠ-1 端头

（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m
3
） （块）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Gr-C-2E 668 8523.68 171.34 318.30 117.57 6841.99 178.36 224.4 84

2 上游端头（AT1-2-1） 48 772.92 18.48 34.32 12.64 503.76 19.22 24.2 36.00 4.80 6 4处

3 下游端头(AT2-1） 48 918.72 18.48 34.32 12.64 503.76 19.22 24.2 36.00 6 4处

合计: 764 10215.32 208.30 386.94 142.85 7849.51 216.80 272.85 72.00 4.80 96 



交 通 标 志 一 览 表
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管径 长度 单件重 长度 单件重

(mm) R A1 A2 A3 A4 (mm) (kg) B1 B2 B3 B4 (mm) (kg)

1 60 30 20 25 50 170 244 0.48 9 39 64 42 193 0.39

2 89 44.5 30 25 50 199 309.7 0.61 13 43 68 62 231.6 0.46

3 121 60.5 45 30 60 251 410 0.81 17.7 52.7 82.7 85.6 305.9 0.6

4 152 76 60 30 60 282 488.6 0.96 22.3 57.5 87.5 107 348.3 0.68

5 180 90 75 30 60 310 566.6 1.11 26.4 61.4 91.4 127 386.7 0.76

6 219 109.5 86 30 60 339 636 1.25 32.1 92.1 62.1 154.8 420.4 0.82

7 273 136.5 126.5 30 60 393 801.6 1.57 47.5 74.7 99.7 193.5 518.7 1.02

抱箍尺寸(mm) 底衬尺寸(mm)
编号

抱箍尺寸规格一览表





路侧护栏设置一览表
        （波形护栏） S22
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起讫桩号 型  式 标准段长度(m) 位置 线路名称 备注 起讫桩号 型  式 标准段长度(m) 位置 线路名称 备注

K0+000 ～ K0+012 AT1-2-1 12

右侧K0+012 ～ K0+548 Gr-C-2E 536

K0+548 ～ K0+560 AT2-1 12

K0+756 ～ K0+768 AT1-2-1 12

右侧K0+768 ～ K0+828 Gr-C-2E 60

K0+828 ～ K0+840 AT2-1 12

K3+700 ～ K3+712 AT1-2-1 12

右侧K3+712 ～ K3+768 Gr-C-2E 56

K3+768 ～ K3+780 AT2-1 12

K3+810 ～ K3+822 AT2-1 12

左侧K3+822 ～ K3+838 Gr-C-2E 16

K3+838 ～ K3+850 AT1-2-1 12

合计：

Gr-C-2E 668

764 AT1-2-1 48 4

AT2-1 48 4

编制: 复核： 审核：



编号 名称 规格（mm）
单件重
（Kg）

单位 数量
总重
（kg）

备注

1 钢管立柱G-T-1 φ114×4.5×2100 25.52 根 250 6380 Gr-C-4E

2 钢管立柱G-T-2 φ114×4.5×1100 13.37 根 250 3342.5 Gr-C-4C

3 波形梁板DB01 4320×310×85×2.5 40.97 块 250 10242.5

4 托架T 300×70×4.5 0.953 个 250 238.25

5 拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 0.168 套 2000 336

6 连接螺栓JⅡ-1 M16×45 0.267 套 500 134

7 连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.352 套 250 88

8 柱帽 φ116 0.513 个 250 128.25

9 基础 500×500×500 0.125m
3 个 250 31.25m

3 Gr-C-4C

编号 名称 规格（mm）
单件重
（Kg）

单位 数量
总重
（kg）

备注

1 钢管立柱G-T-1 φ114×4.5×2100 25.52 根 500 12760 Gr-C-2E

2 钢管立柱G-T-2 φ114×4.5×1100 13.37 根 500 6685 Gr-C-2C

3 波形梁板DB01 4320×310×85×2.5 40.97 块 250 10242.5

4 托架T 300×70×4.5 0.953 个 500 476.5

5 拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 0.168 套 2000 336

6 连接螺栓JⅡ-1 M16×45 0.267 套 1000 267

7 连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.352 套 500 176

8 柱帽 φ116 0.513 个 500 256.5

9 基础 500×500×500 0.125m3 个 500 62.5m3 Gr-C-2C



代号 L(mm) L1(mm) 适用范围

Gr-C-4E 4000 — 路侧土方正常路段

Gr-C-2E 2000 1000 路侧土方小半径路段

Gr-C-4C 4000 — 路侧石方、挡土墙正常路段

Gr-C-2C 2000 1000 路侧石方、挡土墙小半径路段



X 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Y 0 21 83 188 333 521 750

编号 名称 规格（mm）
单件重
（Kg）

单位 数量
总重
（kg）

材料

1 钢管立柱G-T-1 φ114×4.5×2100 25.52 根 4 102.08

2 钢管立柱G-T-3 φ114×4.5×1500 18.23 根 5 91.15

3 波形梁板DB01 4320×310×85×2.5 40.97 块 2 81.94

4 波形梁板DB05 2320×310×85×2.5 22.00 块 2 44.00

5 托架T 300×70×4.5 0.953 个 9 8.58

8 拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 0.168 套 36 6.05 45#钢

6 连接螺栓JⅡ-1 M16×45 0.267 套 18 4.806

7 连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.352 套 9 3.168

9 柱帽 φ116 0.513 个 9 4.62

10 端头D-1 R-160 9.00 个 1 9.00

500×500×900 0.225m
3 个 4

500×500×1200 0.30m
3 个 1

基础11 C251.2m
3

Q235

Q235



编号 名称 规格（mm）
单件重
（Kg）

单位 数量
总重
（kg）

材料

1 钢管立柱G-T-1 φ114×4.5×2100 25.52 根 9 229.68

2 波形梁板DB01 4320×310×85×2.5 40.97 块 2 81.94

3 波形梁板DB05 2320×310×85×2.5 22.00 块 2 44.00

4 托架T 300×70×4.5 0.953 个 9 8.58

5 拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 0.168 套 36 6.05 45#钢

6 连接螺栓JⅡ-1 M16×45 0.267 套 18 4.806

7 连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.352 套 9 3.168

8 柱帽 φ116 0.513 个 9 4.62

9 端头D-1 R-160 9.00 个 1 9.00

Q235

Q235



材料名称 规格 单重（kg） 材料

路侧护栏端头 D-Ⅰ 9.00 Q235



型号 规格:板长×板宽×波高×板厚(mm) 单重（kg） 材料 用途

DB01 4320×310×85×2.5 40.97 标准板

DB02 3820×310×85×2.5 36.23 调节板

DB03 3320×310×85×2.5 31.49 调节板

DB04 2820×310×85×2.5 26.74 调节板

DB05 2320×310×85×2.5 22.00 调节板

DB06 4160×310×85×2.5 39.45 调节板

Q235







编号 名称 规格（mm） 总重（kg） 材料 备注

1 钢管立柱G-T-1 φ114×4.5×2100　 25.52 Q235 适用于土方路段

2 钢管立柱G-T-1' φ114×4.5×2100　 25.52 Q235 适用于土方路段的护栏过渡段

3 钢管立柱G-T-2 φ114×4.5×1100　 13.37 Q235 适用于石方、挡土墙路段

4 钢管立柱G-T-2' φ114×4.5×1100　 13.37 Q235 适用于石方、挡土墙路段的护栏过渡段

5 钢管立柱G-T-3 φ114×4.5×1500　 18.23 Q335 适用于端头段

6 柱帽 φ116 0.513 Q235





平面交叉设置及工程数量一览表
S24

下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化 第 1 页  共 1 页

序

中心桩号

路基   
宽度

被交路  
改建   
长度

交叉  
角度

路基土石方数量 路面工程数量

备

注

被交叉 位于
交叉

形式

挖方
填方

利用 利用 汽运1Km 汽车 20cm厚 2cm厚 15cm厚 1cm厚 18cm厚 10cm厚 钢筋重量合计

公路 路线 路基 路基 利用平
弃方 借土

每增 泥结 碎石 水泥混凝 沥青 水泥稳定 级配碎石
HPB300 HRB400

号
等级 位置 土方 石方 弃土 弃石 交弃方 0.5km 碎石 磨耗层 土面层 封油层 碎石基层 垫层

(m) (m) (度) （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3）（m3/500m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （kg） （kg）

1 K4+157 等外路 右侧 4.5 Y型 103 8.6 12.1 

合    计： 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 

编制： 复核： 审核：



沿线筑路材料料场表
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料场序号 料场位置 供应材料名称 上路桩号
平均运距
（Km）

料场供应情况 开采运输方式 通往料场道路 备注

1 广西桂林市桂安矿业有限公司 片石、块石、碎石、石渣 K0+000 60 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

2 广西桂林市桂安矿业有限公司 河砂 K0+000 60 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

3 广西桂林市临桂南方水泥有限公司 水泥 K0+000 60 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

4 桂林市临桂区石灰 石灰 K0+000 60 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

5 桂林市临桂区钢材 钢材 K0+000 60 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

编制： 复核： 审核：
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1

施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明

(一)、编制依据

1、交通运输部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

3、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

4、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补

充规定的通知》。

5、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船

使用税标准的函》。

6、广西建设工程造价管理总站桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

7、本项目采用同望工程造价管理软件 V10.8.2编制

(二)、单价

1、人工费：

根据广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文规定，广西人工费单价全区统一为 101.25元/工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料参考桂林市 2025年第 2月工程造价信息（信息价已包含 10公里运距,预算扣

除 10公里运距）。

3、机械台班费：

交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

(三)、综合费率

1、 措施费费率：

(1)、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

(2)、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

(3)、本项目不计夜间施工增加费。

(4)、特殊地区施工增加费：

本项目所在地不属高原地区，不计列高原施工增加费。

本项目不计沿海地区工程施工增加费。

本项目所在地不属风沙地区，不计列风沙地区施工增加费。

(5)、本工程为改建工程，按 51～100次计行车干扰施工增加费。

(6)、施工辅助费：按“编制办法”规定计列施工辅助费。

(7)、工地转移费：按桂林市至工地距离 70公里计列工地转移费。

2、企业管理费：

1）、企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。

2)、主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。其中粮食、蔬菜、燃料均在附近乡镇购买，平均运距

5公里，水平均运距 0.5公里。综合里程在 3公里以内的工程按 3公里计列。

3)、职工探亲路费：不计列。

4)、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

5)、财务费用：按“编制办法”规定计列。

3、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16％、失业保险费率为 0.5％、医疗保险

费率为 7.5％、工伤保险费率为 1％、住房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人

工费之和为基数计算。

4、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。

5、税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的 9%计算。

6、专项费用：

1）、施工场地建设费按 40000元计列。

2）、安全生产费按“编制办法”规定计列。

(四)、预算总金额
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预算总金额数量表

项 目 单位 合 计

第一部分：建筑安装工程费 元 2041517

第二部分：土地征用及拆迁补偿费 元 -

第三部分：工程建设其他费用 元 -

第四部分：预备费 元 -

第一至四部分费用合计 元 2041517

建设期贷款利息 元 -

公路基本造价 元 2041517

平均每公里造价 元 482970.573



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

4.227 2041517 482970.573 100.00公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 4.227 3478 822.771 0.17km102

4.227 3478 822.771 0.17kmLJ08 路基其他工程

17631 3478 0.197 0.17m2LJ0801 整修路拱

路面工程 4.227 1719577 406807.887 84.23km103

15518 1678733 108.18 82.23m2LM02 水泥混凝土路面

17631 362220 20.544 17.74m2LM0201 路面垫层

17631 362220 20.544 17.74m2LM020101 10cm碎石垫层

15518 1316513 84.838 64.49m2LM0205 水泥混凝土面层

15518 1313896 84.669 64.36m2LM020501 15cm水泥混凝土

0.447 2617 5858.095 0.13tLM020502 钢筋

4227 40844 9.663 2.00m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

4.227 40844 9662.66 2.00kmLM0402 路肩

1056.75 40844 38.651 2.00m3LM040201 培路肩

桥梁涵洞工程 4.227 94197 22284.531 4.61km104

82 / 12 94197 1148.74 / 7849.726 4.61m/道10401 涵洞工程

82 / 12 94197 1148.74 / 7849.726 4.61m/道HD01 管涵

5 / 1 2612 522.472 / 2612.359 0.13m/道HD0101 1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵

77 / 11 91584 1189.407 / 8325.85 4.49m/道HD0102 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

交叉工程 1 977 976.742 0.05处106

1 977 976.742 0.05处10601 平面交叉

1 977 976.742 0.05处1060101 公路与等级公路平面交叉

1 977 976.742 0.05处LM 路面工程

交通工程及沿线设施 4.227 153118 36223.84 7.50公路公里107

4.227 153118 36223.84 7.50公路公里10701 交通安全设施

764 148314 194.128 7.26mJA01 护栏

764 148314 194.128 7.26mJA0105 钢护栏

2 2673 1336.576 0.13块JA03 标志牌

2 2673 1336.576 0.13块JA0301 铝合金标志牌

96 629 6.549 0.03个JA06 轮廓标

96 629 6.549 0.03个JA0603 栏式轮廓标

1 1503 1502.598 0.07块JA11 公示牌

专项费用 1 70170 70170.196 3.44元110

1 40000 40000 1.96元11001 施工场地建设费

1 30170 30170.196 1.48元11002 安全生产费

4.227公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

4.227公路公里3 第三部分 工程建设其他费

4.227公路公里4 第四部分 预备费

1元401 基本预备费

1元402 价差预备费

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

4.227 2041517 482970.573 100.00公路公里5 第一至四部分合计

4.227公路公里6 建设期贷款利息

4.227 2041517 482970.573 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 2618.639工日人工 63.4282365.226 1.190188.795101.25

1051001 225.992工日机械工 10.223201.730 0.1038.8235.113101.25

2001001 1.454tHPB300钢筋 0.0070.570 0.0000.8763416.04

2001002 0.014tHRB400钢筋 0.0143292.14

2001019 0.066t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.0666024.00

2001022 4.369kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.1080.313 3.9496.02

2003004 0.606t型钢（工字钢,角钢） 0.0010.605 0.0003628.32

2003005 0.261t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.2613982.30

2003012 0.008t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0085044.25

2003015 10.399t钢管立柱 10.3995465.00

2003017 8.392t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 8.3925806.00

2003026 0.001t组合钢模板 0.0014920.00

2009003 0.911kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 0.9116.42

2009004 1.386个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 1.38637.80

2009011 50.246kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

49.9780.2685.40

2009013 446.455kg螺栓（混合规格） 444.5051.9507.35

2009028 10.405kg铁件（铁件） 0.4699.9365.49

2009029 93.008kg镀锌铁件 93.0088.30

2009030 12.378kg铁钉（混合规格） 12.3784.87

3001001 1.986t石油沥青 1.229 0.0010.7573810.00

3003002 130.452kg汽油（92号） 94.98935.4649.27

3003003 2404.752kg柴油（0号,－10号,－20号） 3.0562112.823 1.280118.575169.0187.93

3005001 0.233t煤 0.233 0.000517.09

3005002 5501.308kW�h电 490.5554717.474 2.612290.6670.57

3005004 516.843m3水 7.464372.432 0.206136.7403.50

4003002 2.549m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0001.086 0.0011.4621238.94

5005002 10.369kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 10.36913.30

5005009 5.993m导爆索（爆速6000～7000m/s） 5.9932.60

5009012 44.220m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 44.2205.31

5503005 1204.562m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 3.0461139.797 0.63261.087138.03

5505013 2037.426m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 5.2661970.320 1.09260.747133.17

5505016 2195.860m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 2194.354 1.506133.17

5509001 5.454t32.5级水泥 5.454367.45

5509002 822.729t42.5级水泥 2.125795.406 0.44124.757411.69

6007002 0.012t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.01220532.00

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

6007004 3.433m2反光膜 3.433204.00

7801001 4243.406元其他材料费 101.2063824.084 2.116316.0001.00

2003015001 0.037tΦ89mm不锈钢管 0.03719543.00

5005008001 13.266个电子数码雷管（导爆管长3～7m） 13.26615.90

5511005001 5.000m
Φ300mm以内混凝土排水管（外购
D300mmII级钢筋混凝土管） 5.00095.58

6007002001 0.004t
304不锈钢板（包括板面、垫板及其他金属
附件） 0.00419543.00

8001035 0.228台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 0.2281073.83

8001037 0.272台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A机
械） 0.2721676.51

8001058 6.174台班功率120kW以内平地机（F155） 4.760 0.0031.4101220.01

8001079 2.292台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）

2.292402.83

8001081 4.058台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 4.055 0.003601.66

8001083 7.763台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 7.758 0.005776.91

8001085 22.192台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 22.192161.15

8003079 38.351台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 38.329 0.021132.27

8003085 38.599台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

38.578 0.021199.94

8005002 61.796台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 61.762 0.034157.65

8005006 1.224台班
出料容量1000L以内强制式混凝土搅拌机
（JW1000,JS1000） 1.224395.57

8007001 3.780台班装载质量2t以内载货汽车 3.780356.99

8007003 0.499台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.499498.95

8007005 0.078台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 0.078506.99

8007043 19.507台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 19.496 0.0111126.47

8007046 2.159台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 2.159212.17

8009025 1.447台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.0691.378653.02

8015028 5.770台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 5.7290.040155.22

8017049 0.462台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-
9/7） 0.462748.67

8099001 3510.364元小型机具使用费 523.7322931.609 1.62253.4021.00

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

34782872585 8188 173 2042644 2644km 4.227路基工程1 822.77102

34782872585 8188 173 2042644 2644km 4.227路基其他工程2 822.77LJ08

34782872585 8188 173 2042644 2644m2 17631.000整修路拱3 0.20LJ0801

17195771419831062478 3078217738 87068 82436239479 1054821 65270 1359570km 4.227路面工程4 406807.89103

16787331386111035802 3000916759 78967 80327217545 1054821 61694 1334060m2 15518.000水泥混凝土路面5 108.18LM02

36222029908183333 53111989 1094 14145893 292222 16658 309773m2 17631.000路面垫层6 20.54LM0201

36222029908183333 53111989 1094 14145893 292222 16658 309773m2 17631.00010cm碎石垫层7 20.54LM020101

1316513108703852468 2469814771 77873 66182216652 762599 45036 1024287m2 15518.000水泥混凝土面层8 84.84LM0205

1313896108487850424 2463714758 77772 66025216354 760840 45025 1022219m2 15518.00015cm水泥混凝土9 84.67LM020501

26172162044 6113 101 157299 1758 11 2068t 0.447钢筋10 5858.09LM020502

40844337226677 773978 8101 210921934 3576 25510m2 4227.000路槽、路肩及中央
分隔带

11 9.66LM04

40844337226677 773978 8101 210921934 3576 25510km 4.227路肩12 9662.66LM0402

40844337226677 773978 8101 210921934 3576 25510m3 1056.750培路肩13 38.65LM040201

94197777860129 31001395 6703 479519115 47691 3619 70426km 4.227桥梁涵洞工程14 22284.53104

94197777860129 31001395 6703 479519115 47691 3619 70426m/道 82.000涵洞工程15 1148.7410401

94197777860129 31001395 6703 479519115 47691 3619 70426m/道 82.000管涵16 1148.74HD01

26122161652 7331 131 130363 1569 99 2031m/道 5.0001-Φ0.3m钢筋混凝土
圆管涵

17 522.47HD0101

91584756258478 30271363 6572 466518752 46122 3520 68395m/道 77.0001-Φ0.5m钢筋混凝土
圆管涵

18 1189.41HD0102

97781597 1710 44 46121 622 36 779处 1.000交叉工程19 976.74106

97781597 1710 44 46121 622 36 779处 1.000平面交叉20 976.7410601

97781597 1710 44 46121 622 36 779处 1.000公路与等级公路平
面交叉

21 976.741060101

97781597 1710 44 46121 622 36 779处 1.000路面工程22 976.74LM

97781597 1710 44 46121 622 36 779m2 8.600水泥混凝土路面23 113.57LM02

24921126 41 1 101 201 11 213m2 12.100路面垫层24 20.54LM0201

24921126 41 1 101 201 11 213m2 12.10010cm碎石垫层25 20.54LM020101

72860471 148 43 37120 422 25 567m2 8.600水泥混凝土面层26 84.67LM0205

72860471 148 43 37120 422 25 567m2 8.60015cm水泥混凝土面
层

27 84.67LM020501

15311812643115931 3511728 2498 89176422 115304 3096 124822公路公里 4.227交通工程及沿线设
施

28 36223.84107

15311812643115931 3511728 2498 89176422 115304 3096 124822公路公里 4.227交通安全设施29 36223.8410701

14831412246113055 3413700 2391 86946124 111736 3010 120870m 764.000护栏30 194.13JA01

14831412246113055 3413700 2391 86946124 111736 3010 120870m 764.000钢护栏31 194.13JA0105

14831412246113055 3413700 2391 86946124 111736 3010 120870m 764.000波形钢板护栏32 194.13JA010501

1223961010693677 2809556 1683 72014187 93341 2511 100040m 668.000Gr-C-2E33 183.23JA01050101

14242117610438 33690 528 8061491 9581 234 11306m 48.000AT1-2-134 296.71JA01050102

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

编制范围：主线+支线 共 2 页第 2 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

116769648940 26853 179 687445 8814 265 9524m 48.000AT2-135 243.25JA01050103

26732211818 6017 67 141184 1925 60 2169块 2.000标志牌36 1336.58JA03

26732211818 6017 67 141184 1925 60 2169块 2.000铝合金标志牌37 1336.58JA0301

26732211818 6017 67 141184 1925 60 2169块 2.000单柱式铝合金标志
牌

38 1336.58JA030101

62952415 176 23 3368 430 498个 96.000轮廓标39 6.55JA06

62952415 176 23 3368 430 498个 96.000栏式轮廓标40 6.55JA0603

1503124643 215 18 5047 1213 26 1285块 1.000公示牌41 1502.60JA11

7017070170元 1.000专项费用42 70170.20110

4000040000元 1.000施工场地建设费43 40000.0011001

3017030170元 1.000安全生产费44 30170.2011002

20415171627721241721 3749119958 96486 96398265137 1218438 74666 16284114.227 482970.57合计

复核：周芸倩编制：韦胜品



第 1 页 04表编制范围：主线+支线

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.1401.114 1.499 0.521 0.255 2.868 0.521 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.747

02 石方 0.108 0.259 3.1591.018 1.279 0.470 0.190 2.487 0.470 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.792

03 运输 0.118 0.264 1.7561.136 1.451 0.154 0.175 2.762 0.154 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5001.374

04 路面 0.066 0.404 2.8971.093 1.390 0.818 0.367 2.850 0.818 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.295 0.295 1.195 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.298 1.975 1.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.298 1.975 1.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.883 1.007 1.537 0.379 2.269 1.537 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2951.730 0.948 2.729 0.710 3.388 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.710 1.658 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2951.730 0.948 2.729 0.710 3.388 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.710 1.658 2.729 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8811.052 1.677 0.443 1.495 1.677 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.564 0.400 0.400 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.564 0.400 0.400 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.400 0.400 0.564 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.5002.242

编制：韦胜品 复核：周芸倩
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 1 页

建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 整修路拱 71 3 7 8129 39 13 7 74 13 83 3 39 5 44 173

2 10cm碎石垫层 4450 121 741 5311188 238 1500 63 489 1500 523 16 245 33 278 1094

3 15cm水泥混凝土 20640 561 3436 246372992 3805 6956 1004 7801 6956 37145 1161 17412 2322 19733 77772

4 钢筋 46 2 13 6112 1 1 12 48 2 23 3 26 101

5 培路肩 647 18 108 773292 371 218 98 760 218 3869 121 1814 242 2055 8101

6 1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 63 2 7 734 5 21 2 11 21 63 2 29 4 33 131

7 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 2636 73 319 3027198 228 851 86 513 851 3139 98 1471 196 1667 6572

8 10cm碎石垫层 3 0 1 40 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

9 15cm水泥混凝土面层 11 0 2 142 2 4 1 4 4 21 1 10 1 11 43

10 Gr-C-2E 2100 97 612 2809528 28 28 528 804 25 377 50 427 1683

11 AT1-2-1 260 11 65 3366 7 71 6 19 71 252 8 118 16 134 528

12 AT2-1 200 9 58 26850 3 3 50 86 3 40 5 45 179

13 单柱式铝合金标志牌 47 2 11 601 1 13 1 3 13 32 1 15 2 17 67

14 栏式轮廓标 15 0 2 171 1 5 0 1 5 11 0 5 1 6 23

15 公示牌 16 1 4 210 0 4 0 1 4 9 0 4 1 5 18

16 合计： 31205 901 5385 374913712 4699 10248 1299 9710 10248 46083 1440 21601 2880 24482 96486

编制：韦胜品 复核：周芸倩



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 40000 40000 40000

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 30170 30170

复核：周芸倩编制：韦胜品



建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化
编制范围：主线+支线 共 2 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 3416.04

4 HRB400钢筋 t 2001002 3292.14

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6024.00

6 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.02

7 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3628.32

8 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3982.30

9 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 5044.25

10 钢管立柱 t 2003015 5465.00

11 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5806.00

12 组合钢模板 t 2003026 4920.00

13 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 6.42

14 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 37.80

15 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.40

16 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

17 铁件铁件 kg 2009028 5.49

18 镀锌铁件 kg 2009029 8.30

19 铁钉混合规格 kg 2009030 4.87

20 石油沥青 t 3001001 3810.00

21 汽油92号 kg 3003002 9.27

22 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.93

23 煤 t 3005001 517.09

24 电 kW�h 3005002 0.57

25 水 m3 3005004 3.50

26 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1238.94

27 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 13.30

28 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.60

29 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 5.31

30 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 138.03

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 133.17

32 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 133.17

33 32.5级水泥 t 5509001 367.45

34 42.5级水泥 t 5509002 411.69

35 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 20532.00

36 反光膜 m2 6007004 204.00

37 其他材料费 元 7801001 1.00

38 Φ89mm不锈钢管 t 2003015001 19543.00

39 电子数码雷管导爆管长3～7m 个 5005008001 15.90

40
Φ300mm以内混凝土排水管（外购
D300mmII级钢筋混凝土管）

m 5511005001 95.58

41
304不锈钢板包括板面、垫板及其他金属附
件

t 6007002001 19543.00

42 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1073.83

43 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械 台班 8001037 1676.51

44 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1220.01

45 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 8001079 402.83

46 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 601.66

47 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 776.91

48 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 161.15

49 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 132.27

50 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 199.94

51
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 157.65

52
出料容量1000L以内强制式混凝土搅拌机
JW1000,JS1000

台班 8005006 395.57

53 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 356.99

54 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 498.95

55 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 506.99

56 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1126.47

57 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 212.17

58 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 653.02

59 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 155.22

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

60 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 748.67

61 小型机具使用费 元 8099001 1.00

62 定额基价 元 1999 1.00

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

校验码： 共 3 页第 1 页编制范围：主线+支线 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 4.227 482970.57 2,041,516.61

102 路基工程 km 4.227 822.77 3,477.85

LJ08 路基其他工程 km 4.227 822.77 3,477.85

LJ0801 整修路拱 m2 17631.000 0.20 3,477.89

1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 17.631 01.土方197.26 3,477.85

103 路面工程 km 4.227 406807.89 1,719,576.94

LM02 水泥混凝土路面 m2 15518.000 108.18 1,678,732.89

LM0201 路面垫层 m2 17631.000 20.54 362,219.55

LM020101 10cm碎石垫层 m2 17631.000 20.54 362,219.55

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm) 1000m2 17.631 实际厚度(cm): 10cm;04.路面20544.47 362,219.61

LM0205 水泥混凝土面层 m2 15518.000 84.84 1,316,513.29

LM020501 15cm水泥混凝土 m2 15518.000 84.67 1,313,896.49

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度15cm 1000m2路面 15.518
实际厚度(cm): 15cm;普C30-32.5-4 换 普
C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];04.路面84669.19 1,313,896.46

LM020502 钢筋 t 0.447 5858.09 2,616.81

2-2-17-13换
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆
(HPB300)

1t 0.447 删:[2001002];[2001001] 量 1.138;10.钢材及钢结构(一般)5858.09 2,616.81

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 4227.000 9.66 40,844.06

LM0402 路肩 km 4.227 9662.66 40,844.06

LM040201 培路肩 m3 1056.750 38.65 40,844.06

2-3-2-5 培路肩 100m3 10.568 04.路面3865.06 40,844.06

104 桥梁涵洞工程 km 4.227 22284.53 94,196.71

10401 涵洞工程 m 12.00082.000 1148.74 94,196.71道

HD01 管涵 m 12.00082.000 1148.74 94,196.71道

HD0101 1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 m 1.0005.000 522.47 2,612.36道

4-7-5-1 人工安装圆管涵管径0.75m以内 10m3实体 0.016 06.构造物Ⅰ2084.97 32.41

4-7-5-5换 现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 0.280
普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

07.构造物Ⅱ5308.59 1,486.40

4-11-4-5 涂沥青(防水层) 10m2 0.570 07.构造物Ⅱ292.90 166.96

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 0.080 07.构造物Ⅱ524.80 41.98

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 0.120 07.构造物Ⅱ202.98 24.36

4-1-3-4 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.006 07.构造物Ⅱ21948.50 131.69

4-1-3-5换 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.001
[5005008] 换 [5005008001]电子数码雷管
;

07.构造物Ⅱ59380.00 59.38

4-11-11-5 容量1000L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.398 06.构造物Ⅰ230.38 91.64

4-11-11-20 装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m 100m3 0.040 03.运输873.39 34.74

HD0102 1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 m 11.00077.000 1189.41 91,584.35道

4-7-4-1换 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 10m3实体 0.810
普C30-32.5-2 换 普C30-42.5-2;定额
*1.010;

07.构造物Ⅱ12912.10 10,458.80

4-7-4-3 预制圆管涵钢筋 1t 0.855
10-1.钢材及钢结构(桥梁)

5239.36 4,478.08

4-7-5-1 人工安装圆管涵管径0.75m以内 10m3实体 0.810 06.构造物Ⅰ2084.94 1,688.80

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

校验码： 共 3 页第 2 页编制范围：主线+支线 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

4-7-5-5换 现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 6.480
普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

07.构造物Ⅱ5308.58 34,399.62

4-11-4-5 涂沥青(防水层) 10m2 15.020 07.构造物Ⅱ292.90 4,399.39

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 1.930 07.构造物Ⅱ524.80 1,012.87

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 2.080 07.构造物Ⅱ202.96 422.17

4-5-2-4 浆砌片石实体式台、墙 10m3 1.190 07.构造物Ⅱ4300.80 5,117.95

4-5-2-1 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.860 07.构造物Ⅱ3988.30 3,429.94

4-5-2-4 浆砌片石实体式台、墙 10m3 0.910 07.构造物Ⅱ4300.80 3,913.73

4-5-2-1 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.660 07.构造物Ⅱ3988.30 2,632.28

4-5-2-7 浆砌片石锥坡、沟、槽、池 10m3 1.360 07.构造物Ⅱ4490.95 6,107.70

4-5-2-1 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.190 07.构造物Ⅱ3988.31 757.78

4-5-2-1 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 0.070 07.构造物Ⅱ3988.30 279.18

4-11-6-17 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.191 07.构造物Ⅱ1383.85 264.32

4-6-3-1换 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 0.330
普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

07.构造物Ⅱ7573.97 2,499.41

4-1-3-4 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.158 07.构造物Ⅱ21948.42 3,467.85

4-1-3-5换 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.065
[5005008] 换 [5005008001]电子数码雷管
;

07.构造物Ⅱ59378.55 3,859.61

4-11-11-5 容量1000L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 7.762 06.构造物Ⅰ230.37 1,788.22

4-11-11-20 装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m 100m3 0.695 03.运输873.41 606.69

106 交叉工程 处 1.000 976.74 976.74

10601 平面交叉 处 1.000 976.74 976.74

1060101 公路与等级公路平面交叉 处 1.000 976.74 976.74

LM 路面工程 处 1.000 976.74 976.74

LM02 水泥混凝土路面 m2 8.600 113.57 976.74

LM0201 路面垫层 m2 12.100 20.54 248.59

LM020101 10cm碎石垫层 m2 12.100 20.54 248.59

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm) 1000m2 0.012 实际厚度(cm): 10cm;04.路面20544.55 248.59

LM0205 水泥混凝土面层 m2 8.600 84.67 728.15

LM020501 15cm水泥混凝土面层 m2 8.600 84.67 728.15

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度15cm 1000m2路面 0.009
实际厚度(cm): 15cm;普C30-32.5-4 换 普
C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];04.路面84668.95 728.15

107 交通工程及沿线设施 公路公里 4.227 36223.84 153,118.17

10701 交通安全设施 公路公里 4.227 36223.84 153,118.17

JA01 护栏 m 764.000 194.13 148,313.70

JA0105 钢护栏 m 764.000 194.13 148,313.70

JA010501 波形钢板护栏 m 764.000 194.13 148,313.70

JA01050101 Gr-C-2E m 668.000 183.23 122,395.68

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 8.524
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7916.40 67,477.01

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 7.160
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7669.88 54,918.67

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化

校验码： 共 3 页第 3 页编制范围：主线+支线 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

JA01050102 AT1-2-1 m 48.000 296.71 14,241.94

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.480
普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;[5509001]
换 [5509002];

06.构造物Ⅰ6326.15 3,036.55

5-1-2-2 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.773
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
8800.76 6,802.11

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 0.574
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7669.88 4,403.28

JA01050103 AT2-1 m 48.000 243.25 11,676.08

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.919
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7916.40 7,272.80

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 0.574
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7669.88 4,403.28

JA03 标志牌 块 2.000 1336.58 2,673.15

JA0301 铝合金标志牌 块 2.000 1336.58 2,673.15

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 2.000 1336.58 2,673.15

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.112 [5509001] 换 [5509002];06.构造物Ⅰ6189.53 693.23

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.007 10.钢材及钢结构(一般)5671.39 40.83

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.014 [2001001] 换 [2001002];10.钢材及钢结构(一般)5522.16 76.87

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.013
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
84347.23 1,093.14

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
450481.18 763.12

JA06 轮廓标 个 96.000 6.55 628.72

JA0603 栏式轮廓标 个 96.000 6.55 628.72

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.960 06.构造物Ⅰ654.92 628.72

JA11 公示牌 块 1.000 1502.60 1,502.60

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.030 [5509001] 换 [5509002];06.构造物Ⅰ6189.57 185.69

5-1-4-3换 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.006
[2003015] 换 [2003015001]Φ89mm不锈
钢管;

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

181235.69 1,055.88

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.001
[6007002] 换 [6007002001]304不锈钢板;10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
442906.67 245.81

110 专项费用 元 1.000 70170.20 70,170.20

11001 施工场地建设费 元 1.000 40000.00 40,000.00

11002 安全生产费 元 1.000 30170.20 30,170.20

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 4.227

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 4.227

4 第四部分预备费 公路公里 4.227

401 基本预备费 元 1.000

402 价差预备费 元 1.000

5 第一至四部分合计 公路公里 4.227 482970.57 2,041,516.61

6 建设期贷款利息 公路公里 4.227

7 公路基本造价 公路公里 4.227 482970.57 2,041,516.61

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LJ0801
编制范围：主线+支线

共 27 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：整修路拱 单位：m2 数量：17631.0 单价： 0.20

整修路基

机械整修路拱

1000m2

17.631

1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1220.01 0.080 1.410 1720.80 1.410 1720.80

8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机2Y-8/10

台班 402.83 0.130 2.292 923.30 2.292 923.30

9999001 定额基价 元 1.00 147.000 2585.000 2585.00 2585.000 2585.00

173.43

81.18

13.47

74.15

287.16

204.37

2644.10

企业管理费

规费 517.690

2585.461

173.43

81.18元

元

金额合计

税金 287.16

3477.85元

元

3477.85

措施费
2.868 74.15元

2644.10直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2754.259 204.37元

2585.461

0.521 13.472585.461

3190.689

3.140

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020101
编制范围：主线+支线

共 27 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm碎石垫层 单位：m2 数量：17631.0 单价： 20.54

路面垫层

路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)

1000m2

17.631

2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.500 8.816 892.57 8.816 892.57

5505016
碎石未筛分碎石统料
堆方

m3 133.17 124.460 2194.354 292222.16 2194.354 292222.16

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1220.01 0.270 4.760 5807.70 4.760 5807.70

8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机3Y-

台班 601.66 0.230 4.055 2439.81 4.055 2439.81

8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机3Y-

台班 776.91 0.440 7.758 6026.99 7.758 6026.99

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1126.47 0.120 2.116 2383.30 2.116 2383.30

9999001 定额基价 元 1.00 10398.000 183333.000 183333.00 183333.000 183333.00

1094.38

5311.17

1499.67

488.85

29908.04

14144.98

309772.52

企业管理费

规费 3266.803

183333.483

1094.38

5311.17元

元

金额合计

税金 29908.04

362219.61元

元

362219.61

措施费
2.850 488.85元

309772.52直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 190633.167 14144.98元

17155.035

0.818 1499.67183333.483

332311.567

2.897

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020501
编制范围：主线+支线

共 27 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：15cm水泥混凝土 单位：m2 数量：15518.0 单价： 84.67

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

15.518

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 137.700 2136.829 216353.90 2136.829 216353.90

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 0.004 0.062 212.04 0.062 212.04

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3628.32 0.039 0.605 2195.87 0.605 2195.87

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.079 1.226 4670.76 1.226 4670.76

3005001 煤 t 517.09 0.015 0.233 120.36 0.233 120.36

3005004 水 m3 3.50 24.000 372.432 1303.51 372.432 1303.51

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.070 1.086 1345.81 1.086 1345.81

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 73.450 1139.797 157326.19 1139.797 157326.19

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 126.970 1970.320 262387.58 1970.320 262387.58

5509002 42.5级水泥 t 411.69 51.257 795.406 327460.75 795.406 327460.75

7801001 其他材料费 元 1.00 246.000 3817.428 3817.43 3817.428 3817.43

8003079
混凝土电动真空吸水
机组含吸垫5m×5m

台班 132.27 2.470 38.329 5069.84 38.329 5069.84

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 199.94 2.486 38.578 7713.23 38.578 7713.23

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 157.65 3.980 61.762 9736.72 61.762 9736.72

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1126.47 1.120 17.380 19578.23 17.380 19578.23

8099001 小型机具使用费 元 1.00 188.600 2926.695 2926.69 2926.695 2926.69

9999001 定额基价 元 1.00 54802.000 850424.000 850424.00 850424.000 850424.00

77771.54

24636.79

6956.47

7801.33

108486.86

66024.55

1022218.92

企业管理费

规费 232153.857

850424.168

77771.54

24636.79元

元

金额合计

税金 108486.86

1313896.46元

元

1313896.46

措施费
2.850 7801.33元

1022218.92直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 889818.747 66024.55元

273769.193

0.818 6956.47850424.167

1205409.58

2.897

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020502
编制范围：主线+支线

共 27 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋 单位：t 数量：0.4467 单价： 5858.09

拉杆、传力杆及钢筋

人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及
传力杆(HPB300)

1t

0.447

2～2～17～13改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.600 2.948 298.51 2.948 298.51

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 1.138 0.508 1736.53 0.508 1736.53

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 0.700 0.313 1.88 0.313 1.88

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 0.600 0.268 1.45 0.268 1.45

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.007 0.003 11.91 0.003 11.91

7801001 其他材料费 元 1.00 14.900 6.656 6.66 6.656 6.66

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.090 0.040 6.24 0.040 6.24

8099001 小型机具使用费 元 1.00 11.000 4.914 4.91 4.914 4.91

9999001 定额基价 元 1.00 4576.000 2044.000 2044.00 2044.000 2044.00

101.36

61.30

11.53

1.30

216.07

157.17

2068.09

企业管理费

规费 302.579

2043.991

101.36

61.30元

元

金额合计

税金 216.07

2616.81元

元

2616.81

措施费
0.400 1.30元

2068.09直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2118.127 157.17元

325.657

0.564 11.532043.991

2400.744

2.999

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM040201
编制范围：主线+支线

共 27 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：1056.75 单价： 38.65

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

10.568

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.500 216.634 21934.17 216.634 21934.17

8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾YZS06B

台班 161.15 2.100 22.192 3576.20 22.192 3576.20

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 26677.000 26677.00 26677.000 26677.00

8100.66

772.83

218.22

760.18

3372.45

2109.36

25510.37

企业管理费

规费 24181.081

26676.819

8100.66

772.83元

元

金额合计

税金 3372.45

40844.06元

元

40844.06

措施费
2.850 760.18元

25510.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 28428.046 2109.36元

26676.819

0.818 218.2226676.819

37471.622

2.897

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：HD0101
编制范围：主线+支线

共 27 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：5.0 单价： 522.47

安装圆管涵Φ300mm以内混凝土排水管（外购 安装圆管涵 防水层

Φ300mm以内混凝土排水管（外购
D300mmII级钢筋混凝土管）

人工安装圆管涵管径0.75m以内 现浇圆管涵管座混凝土 涂沥青(防水层)

m 10m3实体 10m3实体 10m2

5.000 0.016 0.280 0.570

5511005001 4～7～5～1 4～7～5～5改 4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

防水层

沥青油毡(防水层)

10m2

0.080

4～11～4～4

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 11.000 0.171 17.31 6.200 1.736 175.77 0.600 0.342 34.63 0.800 0.064 6.48

2009028 铁件铁件 kg 5.49 1.300 0.364 2.00

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 1.800 0.504 2.45

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.039 0.022 84.70 0.051 0.004 15.54

3005004 水 m3 3.50 1.000 0.016 0.05 10.000 2.800 9.80

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.210 0.059 72.85

5009012
油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 5.31 22.000 1.760 9.35

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 0.740 0.012 1.59 4.998 1.399 193.16

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.568 2.399 319.48

5509001 32.5级水泥 t 367.45 0.314 0.005 1.79

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.040 0.851 350.43

7801001 其他材料费 元 1.00 2.600 0.040 0.04 16.700 4.676 4.68 1.500 0.855 0.86 1.700 0.136 0.14

5511005001
Φ300mm以内混凝土
排水管（外购
D300mmII级钢筋混凝

m 95.58 1.000 5.000 477.90

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 0.130 0.036 23.77

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.200 0.019 0.02 2.700 0.756 0.76

9999001 定额基价 元 1.00 54.000 5.000 271.00 1337.000 21.000 21.00 3413.000 956.000 956.00 242.000 138.000 138.00 393.000 31.000 31.00

2.12

0.82

11.00

120.18

13.79

企业管理费

规费 17.263

20.722

5.78

0.86

183.140

955.640

61.35

51.58

34.627

137.903

11.60

元

元

金额合计

税金 44.82

542.87

2.67

32.32

122.73

1486.40 166.96元

元

措施费
18.190 0.36 208.453 4.73 36.348元

477.90 20.75 1155.15直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 271.456 20.14 22.197 1.65 1026.631 76.18 148.288元

20.772 0.25 955.640 14.69 137.903

498.044 29.644 1363.678 153.167

7.44

7.420

9.000

%

%

1.975%

%1.201

4.167%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

0.48

0.15

2.51

31.51

3.47

6.481

31.439

2.17

41.98

6.802

33.774

31.439

38.522

1.70

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420 %

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：5.0 单价： 522.47

机械挖基坑土、石方沥青麻絮沉降缝 机械挖基坑土、石方 混凝土搅拌机拌和

沥青麻絮沉降缝
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
机械挖基坑≤1500m3石方 容量1000L以内混凝土搅拌机拌和

10m2 1000m3 1000m3 10m3

0.120 0.006 0.001 0.398

4～11～1～1 4～1～3～4 4～1～3～5改 4～11～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第
一个100m

100m3

0.040

4～11～11～20

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.200 0.024 2.43 109.200 0.655 66.34 237.300 0.237 24.03 0.900 0.358 36.25

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 6.42 13.800 0.014 0.09

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.80 21.000 0.021 0.79

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.021 0.003 9.60

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 13.30 157.100 0.157 2.09

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.60 90.800 0.091 0.24

7801001 其他材料费 元 1.00 53.400 6.408 6.41 22.000 0.022 0.02

5005008001
电子数码雷管导爆管
长3～7m

个 15.90 201.000 0.201 3.20

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1073.83 3.460 0.003 3.72

8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机W200A机械

台班 1676.51 1.660 0.010 16.70

8005006
出料容量1000L以内强
制式混凝土搅拌机
JW1000,JS1000

台班 395.57 0.150 0.060 23.60

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 212.17 2.940 0.117 24.81

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 748.67 7.000 0.007 5.24

8099001 小型机具使用费 元 1.00 340.200 0.340 0.34

9999001 定额基价 元 1.00 170.000 20.000 20.00 14331.000 86.000 86.00 37722.000 38.000 38.00 165.000 66.000 66.00 625.000 25.000 25.00

0.79

1.30

5.23

59.85

7.57

企业管理费

规费 2.430

20.374

0.81

1.10

68.355

85.984

22.90

4.64

24.728

37.722

8.28

2.04

42.293

65.691

14.17

元

元

金额合计

税金 2.01

24.36

10.87

131.69

4.90

59.38 91.64元

元

措施费
2.269 0.06 85.984 1.95 34.235 0.78 65.691元

18.44 83.04 39.75直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 21.846 1.62 93.895 6.97 41.119 3.05 70.512元

2.551

1.537 0.31 85.984 1.32 37.723 0.58 65.69120.374

22.344 120.822 54.478 84.078

5.397 2.74

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

1.975%

%1.201

4.167%

%33.500

7.420%

%9.000

0.04

0.69

1.93

24.83

2.87

11.848

24.891

3.97

34.76

24.878

26.051

24.878

31.889

0.44

2.762%

%0.154

1.756%

%33.500

7.420 %

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：5.0 单价： 522.47

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.587 363.23

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 6.42 0.014 0.09

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.80 0.021 0.79

2009028 铁件铁件 kg 5.49 0.364 2.00

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.504 2.45

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.029 109.84

3005004 水 m3 3.50 2.816 9.85

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.059 72.85

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 13.30 0.157 2.09

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.60 0.091 0.24

5009012
油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 5.31 1.760 9.35

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 1.411 194.75

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 2.399 319.48

5509001 32.5级水泥 t 367.45 0.005 1.79

5509002 42.5级水泥 t 411.69 0.851 350.38

7801001 其他材料费 元 1.00 12.137 12.14

5005008001
电子数码雷管导爆管
长3～7m

个 15.90 0.201 3.20

5511005001
Φ300mm以内混凝土
排水管（外购
D300mmII级钢筋混凝

m 95.58 5.000 477.90

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1073.83 0.003 3.72

8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机W200A机械

台班 1676.51 0.010 16.70

8005006
出料容量1000L以内强
制式混凝土搅拌机
JW1000,JS1000

台班 395.57 0.060 23.60

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 212.17 0.117 24.81

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 0.036 23.77

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 748.67 0.007 5.24

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.115 1.11

9999001 定额基价 元 1.00 1652.000 1652.00

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：5.0 单价： 522.47

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

131.04

72.53

20.58

10.84

215.70

130.28

2031.39

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

2612.36

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

安装圆管涵预制圆管涵 预制圆管涵 安装圆管涵

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 预制圆管涵钢筋 人工安装圆管涵管径0.75m以内 现浇圆管涵管座混凝土

10m3实体 1t 10m3实体 10m3实体

0.810 0.855 0.810 6.480

4～7～4～1,定额*1.010,改 4～7～4～3 4～7～5～1 4～7～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

防水层

涂沥青(防水层)

10m2

15.020

4～11～4～5

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 44.137 35.751 3619.79 6.000 5.128 519.23 11.000 8.910 902.14 6.200 40.176 4067.82 0.600 9.012 912.47

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 1.025 0.876 2992.68

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 4.620 3.949 23.77

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 5070.00 0.119 0.096 488.70

2009028 铁件铁件 kg 5.49 1.300 8.424 46.25

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 1.800 11.664 56.80

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.039 0.586 2231.82

3005004 水 m3 3.50 16.160 13.090 45.81 1.000 0.810 2.84 10.000 64.800 226.80

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.210 1.361 1685.95

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 4.896 3.966 547.39 0.740 0.599 82.74 4.998 32.387 4470.38

5505012
碎石（2cm）最大粒径
2cm堆方

m3 133.17 8.059 6.528 869.31

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.568 55.521 7393.68

5509001 32.5级水泥 t 367.45 0.314 0.254 93.46

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.958 3.206 1319.87 3.040 19.697 8109.96

7801001 其他材料费 元 1.00 21.412 17.344 17.34 2.600 2.106 2.11 16.700 108.216 108.22 1.500 22.530 22.53

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 0.616 0.499 325.83 0.130 0.842 550.10

8099001 小型机具使用费 元 1.00 4.848 3.927 3.93 4.700 4.017 4.02 1.200 0.972 0.97 2.700 17.496 17.50

9999001 定额基价 元 1.00 8389.000 6795.000 6795.00 4081.000 3488.000 3488.00 1337.000 1083.000 1083.00 3413.000 22115.000 22115.00 242.000 3634.000 3634.00

339.93

109.48

1762.94

26733.47

2840.34

企业管理费

规费 3720.824

6794.978

1246.48

366.72

519.230

3488.179

173.94

104.61

902.137

1082.869

302.22

45.12

4238.406

22116.232

1419.87

元

元

金额合计

税金 863.57

10458.80

369.75

4478.08

139.44

1688.80 34399.63元

元

措施费
2.269 93.53 549.042 2.20 947.927 18.72 4824.195元

7237.97 3539.70 1084.24直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7359.677 546.09 3614.663 268.21 1159.717 86.05 23759.245元

4121.487

1.537 104.44 3488.178 19.67 1082.870 13.01 22116.2316794.978

9595.233 4108.333 1549.356 31559.289

5.397 1193.61

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

1.975%

%1.201

4.167%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

55.85

21.74

289.94

3166.82

363.25

912.466

3633.856

305.68

4399.39

957.795

3907.561

3633.856

4036.144

196.12

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420 %

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

浆砌片石防水层 沥青麻絮沉降缝 浆砌片石

沥青油毡(防水层) 沥青麻絮沉降缝 浆砌片石实体式台、墙 浆砌片石基础、护底、截水墙

10m2 10m2 10m3 10m3

1.930 2.080 1.190 0.860

4～11～4～4 4～11～1～1 4～5～2～4 4～5～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

浆砌片石

浆砌片石实体式台、墙

10m3

0.910

4～5～2～4

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.800 1.544 156.33 0.200 0.416 42.12 7.800 9.282 939.80 6.600 5.676 574.70 7.800 7.098 718.67

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 0.600 0.714 4.30 0.600 0.546 3.29

2003008 钢管无缝钢管 t 4955.75 0.004 0.005 23.59 0.004 0.004 18.04

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.100 0.119 0.58 0.100 0.091 0.44

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.051 0.098 375.02 0.021 0.044 166.42

3005004 水 m3 3.50 8.000 9.520 33.32 4.000 3.440 12.04 8.000 7.280 25.48

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.020 0.024 29.49 0.020 0.018 22.55

5009012
油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 5.31 22.000 42.460 225.46

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 3.870 4.605 635.67 3.820 3.285 453.46 3.870 3.522 486.10

5505005 片石码方 m3 128.01 11.500 13.685 1751.82 11.500 9.890 1266.02 11.500 10.465 1339.62

5509001 32.5级水泥 t 367.45 0.947 1.127 414.09 0.931 0.801 294.20 0.947 0.862 316.66

7801001 其他材料费 元 1.00 1.700 3.281 3.28 53.400 111.072 111.07 2.700 3.213 3.21 1.200 1.032 1.03 2.700 2.457 2.46

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 604.74 0.100 0.119 71.96 0.080 0.069 41.61 0.100 0.091 55.03

8005010
出料容量400L以内灰
浆搅拌机UJ325

台班 126.74 0.150 0.179 22.62 0.150 0.129 16.35 0.150 0.137 17.30

9999001 定额基价 元 1.00 393.000 758.000 758.00 170.000 353.000 353.00 2338.000 2782.000 2782.00 2127.000 1829.000 1829.00 2338.000 2127.000 2127.00

28.12

15.01

146.26

2659.40

283.21

企业管理费

规费 156.331

758.470

52.37

40.93

42.119

353.151

14.11

19.06

969.925

2782.024

324.93

150.15

594.722

1829.246

199.23

元

元

金额合计

税金 83.63

1012.87

34.86

422.17

422.58

5117.95 3429.94元

元

措施费
2.269 3.72 44.212 1.00 1080.728 24.53 661.283元

760.09 319.61 3930.45直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 814.784 60.46 378.639 28.10 2999.461 222.56 1971.092元

164.096

1.537 11.66 353.150 5.43 2782.024 42.76 1829.246758.469

929.233 387.311 4695.367 3146.733

5.397 98.72

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

32.70

18.76

170.19

3005.64

323.15

741.707

2127.430

248.47

3913.73

826.439

2293.706

2127.430

3590.578

114.82

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420 %

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

浆砌片石浆砌片石 浆砌片石 浆砌片石

浆砌片石基础、护底、截水墙 浆砌片石锥坡、沟、槽、池 浆砌片石基础、护底、截水墙 浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3 10m3 10m3 10m3

0.660 1.360 0.190 0.070

4～5～2～1 4～5～2～7 4～5～2～1 4～5～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆抹面(厚2cm)

100m2

0.191

4～11～6～17

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.600 4.356 441.05 8.700 11.832 1197.99 6.600 1.254 126.97 6.600 0.462 46.78 2.900 0.554 56.08

3005004 水 m3 3.50 4.000 2.640 9.24 18.000 24.480 85.68 4.000 0.760 2.66 4.000 0.280 0.98 15.000 2.865 10.03

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 3.820 2.521 348.00 4.130 5.617 775.29 3.820 0.726 100.18 3.820 0.267 36.91 2.780 0.531 73.29

5505005 片石码方 m3 128.01 11.500 7.590 971.60 11.500 15.640 2002.08 11.500 2.185 279.70 11.500 0.805 103.05

5509001 32.5级水泥 t 367.45 0.931 0.614 225.78 1.021 1.389 510.23 0.931 0.177 65.00 0.931 0.065 23.95 0.837 0.160 58.74

7801001 其他材料费 元 1.00 1.200 0.792 0.79 1.200 1.632 1.63 1.200 0.228 0.23 1.200 0.084 0.08

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 604.74 0.080 0.053 31.93 0.080 0.109 65.80 0.080 0.015 9.19 0.080 0.006 3.39

8005010
出料容量400L以内灰
浆搅拌机UJ325

台班 126.74 0.150 0.099 12.55 0.150 0.204 25.85 0.150 0.029 3.61 0.150 0.011 1.33

9999001 定额基价 元 1.00 2127.000 1404.000 1404.00 2443.000 3323.000 3323.00 2127.000 404.000 404.00 2127.000 149.000 149.00 849.000 162.000 162.00

2.29

1.22

11.90

216.46

23.05

企业管理费

规费 456.415

1403.840

152.90

75.77

1229.660

3322.586

411.94

179.32

131.394

404.136

44.02

21.81

48.409

148.892

16.22

元

元

金额合计

税金 217.34

2632.28

504.31

6107.70

62.57

757.78 279.18元

元

措施费
2.269 11.52 1349.286 30.62 146.097 3.32 53.825元

2040.94 4664.54 587.54直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1512.695 112.24 3583.598 265.90 435.472 32.31 160.431元

507.497

1.537 21.58 3322.586 51.07 404.135 6.21 148.8921403.840

2414.933 5603.389 695.211 256.133

5.397 8.04

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.49

1.34

12.97

198.14

21.82

56.081

162.248

18.79

264.32

58.868

174.838

162.247

242.489

8.76

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420 %

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：HD0102
编制范围：主线+支线

共 27 页第 13 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

机械挖基坑土、石方混凝土 机械挖基坑土、石方 混凝土搅拌机拌和

混凝土墩、台帽非泵送
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
机械挖基坑≤1500m3石方 容量1000L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 1000m3 1000m3 10m3

0.330 0.158 0.065 7.762

4～6～3～1改 4～1～3～4 4～1～3～5改 4～11～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第
一个100m

100m3

0.695

4～11～11～20

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.400 4.092 414.32 109.200 17.254 1746.93 237.300 15.425 1561.73 0.900 6.986 707.33

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 5070.00 0.049 0.016 81.98

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 6.42 13.800 0.897 5.76

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.80 21.000 1.365 51.60

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 5.910 1.950 14.33

2009028 铁件铁件 kg 5.49 3.480 1.148 6.30

3005004 水 m3 3.50 12.000 3.960 13.86

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 13.30 157.100 10.212 135.81

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.60 90.800 5.902 15.35

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 4.998 1.649 227.66

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.568 2.827 376.53

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.040 1.003 413.01

7801001 其他材料费 元 1.00 86.200 28.446 28.45 22.000 1.430 1.43

5005008001
电子数码雷管导爆管
长3～7m

个 15.90 201.000 13.065 207.73

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1073.83 3.460 0.225 241.50

8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机W200A机械

台班 1676.51 1.660 0.262 439.72

8005006
出料容量1000L以内强
制式混凝土搅拌机
JW1000,JS1000

台班 395.57 0.150 1.164 460.57

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 212.17 2.940 2.042 433.29

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1368.11 0.660 0.218 297.97

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 748.67 7.000 0.455 340.64

8099001 小型机具使用费 元 1.00 11.400 3.762 3.76 340.200 22.113 22.11

9999001 定额基价 元 1.00 4960.000 1637.000 1637.00 14331.000 2264.000 2264.00 37722.000 2452.000 2452.00 165.000 1282.000 1282.00 625.000 434.000 434.00

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

机械挖基坑土、石方混凝土 机械挖基坑土、石方 混凝土搅拌机拌和

混凝土墩、台帽非泵送
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
机械挖基坑≤1500m3石方 容量1000L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 1000m3 1000m3 10m3

0.330 0.158 0.065 7.762

4～6～3～1改 4～1～3～4 4～1～3～5改 4～11～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第
一个100m

100m3

0.695

4～11～11～20

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

15.39

25.31

102.09

1167.90

147.65

企业管理费

规费 458.421

1636.994

153.57

88.35

1800.039

2264.253

603.01

122.20

1607.272

2451.955

538.44

132.33

825.218

1281.811

276.45

元

元

金额合计

税金 206.37

2499.41

286.34

3467.85

318.68

3859.61 1788.22元

元

措施费
2.269 16.66 2264.253 51.38 2225.257 50.50 1281.811元

1878.17 2186.64 2583.67直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1767.156 131.12 2472.642 183.47 2672.480 198.30 1375.930元

734.036

1.537 25.16 2264.253 34.80 2451.955 37.69 1281.8111636.994

2293.033 3181.511 3540.922 1640.567

5.397 53.41

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

2.269%

%1.537

5.397%

%33.500

7.420%

%9.000

1.975%

%1.201

4.167%

%33.500

7.420%

%9.000

0.67

12.00

33.74

433.28

50.09

206.764

434.401

69.27

606.67

434.413

454.704

434.413

556.578

7.63

2.762%

%0.154

1.756%

%33.500

7.420 %

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 185.207 18752.22

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 0.876 2992.68

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 1.260 7.59

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 3.949 23.77

2003008 钢管无缝钢管 t 4955.75 0.008 41.63

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 5070.00 0.113 570.68

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 6.42 0.897 5.76

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.80 1.365 51.60

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1.950 14.33

2009028 铁件铁件 kg 5.49 9.572 52.55

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 11.874 57.83

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.728 2773.26

3005004 水 m3 3.50 133.925 468.74

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 1.403 1737.99

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 13.30 10.212 135.81

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.60 5.902 15.35

5009012
油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 5.31 42.460 225.46

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 59.676 8237.07

5505005 片石码方 m3 128.01 60.260 7713.88

5505012
碎石（2cm）最大粒径
2cm堆方

m3 133.17 6.528 869.31

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 58.348 7770.21

5509001 32.5级水泥 t 367.45 5.449 2002.11

5509002 42.5级水泥 t 411.69 23.906 9841.72

7801001 其他材料费 元 1.00 303.863 303.86

5005008001
电子数码雷管导爆管
长3～7m

个 15.90 13.065 207.73

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1073.83 0.225 241.50

8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机W200A机械

台班 1676.51 0.262 439.72

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 604.74 0.461 278.91

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：77.0 单价： 1189.41

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8005006
出料容量1000L以内强
制式混凝土搅拌机
JW1000,JS1000

台班 395.57 1.164 460.57

8005010
出料容量400L以内灰
浆搅拌机UJ325

台班 126.74 0.786 99.62

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 212.17 2.042 433.29

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 1.341 875.93

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1368.11 0.218 297.97

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 748.67 0.455 340.64

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.287 52.29

9999001 定额基价 元 1.00 58477.000 58477.00

6571.88

3027.49

850.91

512.54

7562.01

4664.84

68394.69

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

91584.35

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm碎石垫层 单位：m2 数量：12.1 单价： 20.54

路面垫层

路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)

1000m2

0.012

2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.500 0.006 0.61 0.006 0.61

5505016
碎石未筛分碎石统料
堆方

m3 133.17 124.460 1.506 200.55 1.506 200.55

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1220.01 0.270 0.003 3.99 0.003 3.99

8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机3Y-

台班 601.66 0.230 0.003 1.67 0.003 1.67

8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机3Y-

台班 776.91 0.440 0.005 4.14 0.005 4.14

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1126.47 0.120 0.001 1.64 0.001 1.64

9999001 定额基价 元 1.00 10398.000 126.000 126.00 126.000 126.00

0.75

3.65

1.03

0.34

20.53

9.71

212.59

企业管理费

规费 2.242

125.820

0.75

3.65元

元

金额合计

税金 20.53

248.59元

元

248.59

措施费
2.850 0.34元

212.59直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 130.836 9.71元

11.773

0.818 1.03125.820

228.067

2.897

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：15cm水泥混凝土面层 单位：m2 数量：8.6 单价： 84.67

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

0.009

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 137.700 1.184 119.90 1.184 119.90

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 0.004 0.000 0.12 0.000 0.12

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3628.32 0.039 0.000 1.22 0.000 1.22

3001001 石油沥青 t 3810.00 0.079 0.001 2.59 0.001 2.59

3005001 煤 t 517.09 0.015 0.000 0.07 0.000 0.07

3005004 水 m3 3.50 24.000 0.206 0.72 0.206 0.72

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.070 0.001 0.75 0.001 0.75

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 73.450 0.632 87.19 0.632 87.19

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 126.970 1.092 145.41 1.092 145.41

5509002 42.5级水泥 t 411.69 51.257 0.441 181.48 0.441 181.48

7801001 其他材料费 元 1.00 246.000 2.116 2.12 2.116 2.12

8003079
混凝土电动真空吸水
机组含吸垫5m×5m

台班 132.27 2.470 0.021 2.81 0.021 2.81

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 199.94 2.486 0.021 4.27 0.021 4.27

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 157.65 3.980 0.034 5.40 0.034 5.40

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1126.47 1.120 0.010 10.85 0.010 10.85

8099001 小型机具使用费 元 1.00 188.600 1.622 1.62 1.622 1.62

9999001 定额基价 元 1.00 54802.000 471.000 471.00 471.000 471.00

43.10

13.65

3.86

4.32

60.12

36.59

566.51

企业管理费

规费 128.657

471.301

43.10

13.65元

元

金额合计

税金 60.12

728.15元

元

728.15

措施费
2.850 4.32元

566.51直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 493.127 36.59元

151.722

0.818 3.86471.301

668.033

2.897

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-2E 单位：m 数量：668.0 单价： 183.23

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

8.524 7.160

5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.600 39.209 3969.91 0.300 2.148 217.49 41.357 4187.41

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6024.00 0.008 0.057 345.07 0.057 345.07

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 3982.30 0.025 0.213 848.60 0.213 848.60

2003015 钢管立柱 t 5465.00 1.010 8.609 47047.84 8.609 47047.84

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5806.00 1.010 7.232 41988.43 7.232 41988.43

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 4.800 40.914 220.93 40.914 220.93

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.500 383.076 2815.61 383.076 2815.61

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 75.009 75.01 75.009 75.01

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 356.99 0.370 3.154 1125.86 3.154 1125.86

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 498.95 0.060 0.430 214.36 0.430 214.36

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.550 4.688 727.68 4.688 727.68

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 443.232 443.23 443.232 443.23

9999001 定额基价 元 1.00 6073.000 51767.000 51767.00 5853.000 41911.000 41911.00 93677.000 93677.00

1683.34

2809.39

528.34

27.92

10106.07

7200.60

100040.03

企业管理费

规费 4763.896

51766.702

1595.91

1552.48

260.994

41910.791

87.43

1256.90元

元

金额合计

税金 5571.50

67477.01

4534.57

54918.67元

元

122395.68

措施费
0.400 26.20 430.262 1.72元

54459.07 45580.96直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 53637.345 3979.89 43405.795 3220.71元

6552.980

0.564 291.96 41910.791 236.3851766.702

61905.511 50384.100

2.999

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：AT1-2-1 单位：m 数量：48.0 单价： 296.71

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏单面波形钢板

10m3实体 1t 1t

0.480 0.773 0.574

5～1～2～1改 5～1～2～2 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 14.700 7.056 714.42 9.700 7.497 759.08 0.300 0.172 17.44 14.725 1490.94

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6024.00 0.008 0.005 27.67 0.005 27.67

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 3982.30 0.032 0.025 98.49 0.025 98.49

2003015 钢管立柱 t 5465.00 1.010 0.781 4266.14 0.781 4266.14

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5806.00 1.010 0.580 3366.56 0.580 3366.56

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 6.000 4.637 25.04 4.637 25.04

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.500 30.714 225.75 30.714 225.75

3005004 水 m3 3.50 12.000 5.760 20.16 5.760 20.16

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 4.896 2.350 324.38 2.350 324.38

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.466 4.064 541.16 4.064 541.16

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.417 1.640 675.24 1.640 675.24

7801001 其他材料费 元 1.00 2.600 1.248 1.25 11.300 8.734 8.73 9.982 9.98

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 356.99 0.370 0.286 102.09 0.286 102.09

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 498.95 0.060 0.034 17.19 0.034 17.19

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.690 0.533 82.78 0.533 82.78

8099001 小型机具使用费 元 1.00 41.700 32.230 32.23 32.230 32.23

9999001 定额基价 元 1.00 4013.000 1926.000 1926.00 6665.000 5151.000 5151.00 5853.000 3360.000 3360.00 10438.000 10438.00

528.42

335.53

71.14

19.04

1175.94

806.07

11305.80

企业管理费

规费 714.421

1926.111

239.33

80.26

842.036

5151.372

282.08

154.49

20.925

3360.332

7.01

100.78元

元

金额合计

税金 250.73

3036.55

561.64

6802.11

363.57

4403.28元

元

14241.94

措施费
1.975 14.81 1025.109 4.10 34.498 0.14元

2276.61 5374.59 3654.60直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2044.313 151.69 5339.016 396.16 3480.202 258.23元

749.912

1.201 23.13 5151.372 29.05 3360.332 18.951926.111

2785.833 6240.467 4039.711

4.167

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：AT2-1 单位：m 数量：48.0 单价： 243.25

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

0.919 0.574

5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.600 4.226 427.88 0.300 0.172 17.44 4.398 445.32

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6024.00 0.008 0.005 27.67 0.005 27.67

2003005
钢板
Q235，δ＝5～40mm

t 3982.30 0.025 0.023 91.46 0.023 91.46

2003015 钢管立柱 t 5465.00 1.010 0.928 5070.90 0.928 5070.90

2003017
波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5806.00 1.010 0.580 3366.56 0.580 3366.56

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 4.800 4.410 23.81 4.410 23.81

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.500 30.714 225.75 30.714 225.75

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 8.085 8.08 8.085 8.08

8007001
装载质量2t以内载货
汽车

台班 356.99 0.370 0.340 121.35 0.340 121.35

8007003
装载质量4t以内载货
汽车CA10B

台班 498.95 0.060 0.034 17.19 0.034 17.19

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.550 0.505 78.43 0.505 78.43

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 47.772 47.77 47.772 47.77

9999001 定额基价 元 1.00 6073.000 5580.000 5580.00 5853.000 3360.000 3360.00 8940.000 8940.00

179.02

268.11

50.42

2.96

964.08

687.19

9524.30

企业管理费

规费 513.463

5579.510

172.01

167.33

20.925

3360.332

7.01

100.78元

元

金额合计

税金 600.51

7272.80

363.57

4403.28元

元

11676.08

措施费
0.400 2.82 34.498 0.14元

5869.70 3654.60直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5781.132 428.96 3480.202 258.23元

706.292

0.564 31.47 3360.332 18.955579.510

6672.289 4039.711

2.999

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 1336.58

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.112 0.007 0.014 0.013

5～1～4～1改 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.002

5～1～4～4

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.100 1.467 148.55 8.700 0.063 6.34 8.700 0.121 12.26 9.500 0.123 12.47 23.400 0.040 4.01

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 1.025 0.007 25.21

2001002 HRB400钢筋 t 3292.14 1.025 0.014 46.97

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 5.100 0.037 0.22 5.100 0.071 0.43

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3628.32 0.004 0.000 1.63

2003015 钢管立柱 t 5465.00 6.314 0.082 447.20

2003026 组合钢模板 t 4920.00 0.007 0.001 3.86

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 0.900 0.012 0.06

2009028 铁件铁件 kg 5.49 3.300 0.370 2.03

2009029 镀锌铁件 kg 8.30 3759.900 48.728 404.44 3033.700 5.139 42.65

3005004 水 m3 3.50 12.000 1.344 4.70

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.001 0.000 0.14

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 4.900 0.549 75.75

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.470 0.949 126.33

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.417 0.383 157.56

6007002
铝合金标志包括板面
、垫板及其他金属附
件

t 20532.00 7.026 0.012 244.37

6007004 反光膜 m2 204.00 963.100 1.631 332.82

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 3.763 3.76

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 506.99 3.200 0.041 21.03 7.900 0.013 6.78

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 2.830 0.037 23.95 6.980 0.012 7.72

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.150 0.002 0.30

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.392 0.39

9999001 定额基价 元 1.00 3941.000 441.000 441.00 4366.000 31.000 31.00 4278.000 60.000 60.00 58345.000 756.000 756.00 309941.000 525.000 525.00

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 1336.58

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.112 0.007 0.014 0.013

5～1～4～1改 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.002

5～1～4～4

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

4.28

0.23

58.30

912.26

90.54

企业管理费

规费 148.555

441.421

49.77

18.39

6.343

31.433

2.13

0.94

12.245

59.466

4.10

1.78

24.364

758.490

8.16

元

元

金额合计

税金 57.24

693.23

3.37

40.83

6.34

76.76 1096.51元

元

措施费
1.975 3.09 6.657 0.03 12.871 0.05 57.237元

524.70 31.77 59.58直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 468.208 34.74 32.574 2.42 61.631 4.57 785.741元

156.326

1.201 5.30 31.433 0.18 59.484 0.34 758.313441.421

635.989 37.467 70.422 1005.978

4.167 22.75

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

2.97

0.07

40.49

640.63

63.23

7.791

526.899

2.61

765.82

18.338

545.741

526.834

702.589

15.80

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420 %

%9.000

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 1336.58

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.814 183.64

2001001 HPB300钢筋 t 3416.04 0.007 25.21

2001002 HRB400钢筋 t 3292.14 0.014 46.97

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 0.108 0.65

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3628.32 0.000 1.63

2003015 钢管立柱 t 5465.00 0.082 447.20

2003026 组合钢模板 t 4920.00 0.001 3.86

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 0.012 0.06

2009028 铁件铁件 kg 5.49 0.370 2.03

2009029 镀锌铁件 kg 8.30 53.867 447.10

3005004 水 m3 3.50 1.344 4.70

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.000 0.14

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 0.549 75.75

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 0.949 126.33

5509002 42.5级水泥 t 411.69 0.383 157.56

6007002
铝合金标志包括板面
、垫板及其他金属附
件

t 20532.00 0.012 244.37

6007004 反光膜 m2 204.00 1.631 332.82

7801001 其他材料费 元 1.00 3.763 3.76

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 506.99 0.055 27.81

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 0.049 31.67

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.002 0.30

8099001 小型机具使用费 元 1.00 0.392 0.39

9999001 定额基价 元 1.00 1814.000 1814.00

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 1336.58

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

66.77

59.67

13.06

3.47

220.72

140.53

2168.94

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

2673.15

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：栏式轮廓标 单位：个 数量：96.0 单价： 6.55

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.960

5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.700 0.672 68.04 0.672 68.04

2003012
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5m

t 5044.25 0.008 0.008 38.74 0.008 38.74

2009029 镀锌铁件 kg 8.30 16.200 15.552 129.08 15.552 129.08

6007004 反光膜 m2 204.00 1.320 1.267 258.51 1.267 258.51

7801001 其他材料费 元 1.00 3.500 3.360 3.36 3.360 3.36

9999001 定额基价 元 1.00 433.000 415.000 415.00 415.000 415.00

22.79

17.31

4.99

1.41

51.91

32.58

497.73

企业管理费

规费 68.039

415.364

22.79

17.31元

元

金额合计

税金 51.91

628.72元

元

628.72

措施费
1.975 1.41元

497.73直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 439.070 32.58元

71.420

1.201 4.99415.364

576.811

4.167

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：公示牌 单位：块 数量：1.0 单价： 1502.60

铝合金标志牌钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10m3 10t 10t

0.030 0.006 0.001

5～1～4～1改 5～1～4～3改 5～1～4～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.100 0.393 39.79 9.500 0.055 5.60 23.400 0.013 1.31 0.461 46.71

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3628.32 0.004 0.000 0.44 0.000 0.44

2003026 组合钢模板 t 4920.00 0.007 0.000 1.03 0.000 1.03

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.40 0.900 0.005 0.03 0.005 0.03

2009028 铁件铁件 kg 5.49 3.300 0.099 0.54 0.099 0.54

2009029 镀锌铁件 kg 8.30 3759.900 21.905 181.81 3033.700 1.684 13.97 23.589 195.79

3005004 水 m3 3.50 12.000 0.360 1.26 0.360 1.26

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1238.94 0.001 0.000 0.04 0.000 0.04

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 138.03 4.900 0.147 20.29 0.147 20.29

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 133.17 8.470 0.254 33.84 0.254 33.84

5509002 42.5级水泥 t 411.69 3.417 0.103 42.20 0.103 42.20

6007004 反光膜 m2 204.00 963.100 0.535 109.04 0.535 109.04

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 1.008 1.01 1.008 1.01

2003015001 Φ89mm不锈钢管 t 19543.00 6.314 0.037 718.90 0.037 718.90

6007002001
304不锈钢板包括板面
、垫板及其他金属附
件

t 19543.00 7.026 0.004 76.21 0.004 76.21

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 506.99 3.200 0.019 9.45 7.900 0.004 2.22 0.023 11.67

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 653.02 2.830 0.016 10.77 6.980 0.004 2.53 0.020 13.30

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 155.22 0.150 0.001 0.14 0.001 0.14

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.105 0.11 0.105 0.11

9999001 定额基价 元 1.00 3941.000 118.000 118.00 58345.000 340.000 340.00 309941.000 172.000 172.00 630.000 630.00

17.89

20.65

4.38

0.96

124.07

49.61

1285.04

企业管理费

规费 39.791

118.238

13.33

4.93

10.869

338.403

3.64

10.15

2.749

185.964

0.92

5.58元

元

金额合计

税金 15.33

185.69

86.79

1051.17

21.94

265.74元

元

1502.60

措施费
1.975 0.83 25.730 0.10 6.008 0.02元

140.55 922.56 221.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 125.418 9.31 350.566 26.01 192.615 14.29元

41.873

1.201 1.42 338.518 1.91 185.477 1.05118.238

170.356 964.378 243.800

4.167

33.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000

0.400%

%0.564

2.999%

%33.500

7.420%

%9.000
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化
编制范围：主线+支线 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3292.040 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.000000 2.48*50.0*1*1 124.000 3416.04 3416.040

2001002 HRB400钢筋 t 3168.140 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.000000 2.48*50.0*1*1 124.000 3292.14 3292.140

2003015 钢管立柱 t 5341.000 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.000000 2.48*50.0*1*1 124.000 5465.00 5465.000

2003017 波形钢板 t 5682.000 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.000000 2.48*50.0*1*1 124.000 5806.00 5806.000

5503005 中（粗）砂 m3 99.030 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.500000 0.52*50.0*1*1.5 39.000 138.03 138.030

5505013 碎石（4cm） m3 94.170 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.500000 0.52*50.0*1*1.5 39.000 133.17 133.170

5505016 碎石 m3 94.170 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.500000 0.52*50.0*1*1.5 39.000 133.17 133.170

5509001 32.5级水泥 t 323.010 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.010000 0.88*50.0*1*1.01 44.440 367.45 367.450

5509002 42.5级水泥 t 367.250 临桂---工地 汽车、1.0、50.0 1.010000 0.88*50.0*1*1.01 44.440 411.69 411.690

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：下宇庙至野猫塘百香果产业基地路硬化
编制范围：主线+支线 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.27元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.93元/kg

费用定额

煤

0.57元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1073.83
358.340 358.34 2.000 202.50 512.9964.690 715.49

2 8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机

1676.51
745.010 745.01 2.000 202.50 729.0091.930 931.50

3 8001058 功率120kW以内平地机
1220.01

365.130 365.13 2.000 202.50 651.2982.130 1.09 854.88

4 8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机

402.83 117.600 117.60 1.000 101.25 183.9823.200 285.23

5 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

601.66 183.210 183.21 1.000 101.25 317.2040.000 418.45

6 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

776.91 206.200 206.20 1.000 101.25 469.4659.200 570.71

7 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾

161.15 34.520 34.52 1.000 101.25 25.383.200 126.63

8 8003079
混凝土电动真空吸水机
组

132.27 21.570 21.57 1.000 101.25 9.4516.580 110.70

9 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

199.94 87.890 87.89 1.000 101.25 10.8018.950 112.05

10 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

157.65 25.510 25.51 1.000 101.25 30.8954.200 132.14

11 8005006
出料容量1000L以内强
制式混凝土搅拌机

395.57 166.830 166.83 1.000 101.25 127.49223.660 228.74

12 8007001
装载质量2t以内载货汽
车

356.99 68.870 68.87 1.000 101.25 186.7020.140 0.17 288.12

13 8007003
装载质量4t以内载货汽
车

498.95 79.560 79.56 1.000 101.25 317.8734.290 0.27 419.39

14 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

506.99 94.220 94.22 1.000 101.25 311.1739.240 0.35 412.77

15 8007043
容量10000L以内洒水汽
车

1126.47
605.760 605.76 1.000 101.25 418.7052.800 0.76 520.71

16 8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车

212.17 39.480 39.48 1.000 101.25 71.379.000 0.07 172.69

17 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

653.02 211.280 211.28 2.000 202.50 238.6125.740 0.63 441.74

18 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

155.22 5.170 5.17 1.000 101.25 48.8085.620 150.05

19 8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机

748.67 270.170 270.17 478.5060.340 478.50

复核：周芸倩编制：韦胜品
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