
12.中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 云南源正建设工程有限公司 （联合体）

参加 梧州市龙圩区江南灌区管理站（单位名称）的 龙圩区冼塘水土保持崩岗治理

工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 龙圩区冼塘水土保持崩岗治理工程 （标的名称），属于（采购文件中明确

的所属行业）；承建（承接）企业为 云南源正建设工程有限公司 （企业名称），从

业人员 156 人，营业收入为 208.65 万元，资产总额为 586.96 万元，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资

产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA 电子签章）：云南源正建设工程有限公司

日 期：2024 年 3 月 29 日

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，

采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受

社会监督。
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