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施工图设计总说明
1 前言

受防城港市港口区农业农村水利局的委托，我单位进行《2024 年港口区高标准农田新

增建设项目（光坡镇中间坪村杨梅坪组片区）》施工图阶段的设计工作。本次施工图设计

是根据国家现行标准、技术规范、规程进行的设计。

2 工程概况

2024 年港口区高标准农田新增建设项目（光坡镇中间坪村杨梅坪组片区）位于光坡镇

中间坪村杨梅坪组片区。项目总实施面积为 421 亩，均为基本农田。本工程为 2024 年港口

区高标准农田新增建设项目（光坡镇中间坪村杨梅坪组片区），位于光坡镇中间坪村杨梅

坪组片区，针对现状水渠进行改造建设，以解决该片区群众生产耕作、排水及灌溉问题。

主要建设内容如下：

改建水渠 2 条共 0.725km；主要附属构筑物 1049 处，其中水渠进出水口 14 处，水渠

盖板 1026 块，机耕盖板 3座，不锈钢闸板 6块，项目标志牌 1处。

3 设计依据

3.1 有关文件

（1）勘测设计委托书、合同书；

（2）《国家高标准农田建设资金和项目管理办法》（财政部令第 84 号）；

（3）《广西壮族自治区高标准农田建设规划（2021-2030 年）》（桂农厅发〔2022〕

10 号）；

3.2 法律法规及规程、规范

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）；

（2）《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）；

（3）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）；

（4）《高标准农田建设技术规范》（NY/T 2949-2016）；

（5）《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033-2012）；

（6）《广西高标准农田土地整理项目规划设计报告编制规程》；

（7）《土地整治工程第 1部分：建设规范》（DB45/T 1055-2014）；

（8）《土地整治项目工程量计算规程》(国土资源部) TD/T 1039-2013；

（9）《土地整治项目制图规范》(国土资源部) TD/T 1040-2013；

（10）《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》(桂水基[2007]38 号)；

（11）《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41 号)；

（12）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（13）《基本农田建设设计规范》（DB35/T165-2002）；

（14）《农用地质量分等规程》（TD/T28407-2012）；

（15）《农用地定级规程》（TD/T28405-2012）；

（16）《灌溉与排水设计标准》（GB50288-2018）；

（17）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（18）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（19）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（20）《渠道防渗工程技术规范》（SL 18-2004）；

（21）《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）；

（22）《公路工程技术标准》（JTG B01-2015）；

（23）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（24）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ 3363-2019）；

（25）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2018）；

（26）《广西壮族自治区土地整治工程建设标准》（2011）；

（27）《广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》（GXTDHB－2007-3）；

（28）小交通量农村公路工程技术标准（JTG2111-2021）。

4 勘测、设计基本资料

4.1 设计标准及工程等级

按照《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）及《高标准农田建设通则》GB∕

T30600-2014 要求，高标准农田要求土地平整，集中连片，耕作层深厚，土壤肥沃无明显

障碍因素，田间素排设施完善，灌排保障较高，路、林、电等配套能够满足农作物高产栽

培、节能节水、机械化作业等现代化生产要求，达到持续高产稳产、优质高效和安全环保

的农田，本次高标准农田建设主要建设标准如下：
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综合生产能力：一年一熟，＞8吨/亩（结合“双高”糖料蔗基地要求）。

农业机械作业水平：机耕率＞80%，机播率＞55%，机收率＞25%，综合＞53%。

灌溉工程：灌溉保证率:水田区 95%，水浇地 85%，雨水集蓄灌溉工程的集流面积的供

水保证率 85%，田间渠系及建筑物配套完好率大于 95%

总工程质量保证年限不少于 15 年，其中水源工程质量保证年限不少于 20 年，灌溉渠

道工程质量保证年限不少于 15 年，田间排水沟工程质量保证年限不少于 10 年。

。

排水工程：排水标准 10 年一遇，旱田 1日暴雨，2日排除，水田 1日暴雨，3日排除；

田间排水沟系及建筑配套完好率大于 90%。

田间道路工程：田间道路路面宽度 3.0m～3.5m，在大型机械作业区，田间道路路面宽

度可适当增大，路肩宽 25cm 左右。田间道路的路面宜高出地面 30cm~50cm，常年积水区可

适当提高并用片石、碎石或卵（砾）石垫高路基。在暴雨冲刷严重区域，田间道路采用硬

化路肩，路肩顶宽宜 25cm~40cm。

2024 年港口区高标准农田新增建设项目（光坡镇中间坪村杨梅坪组片区）拟建高标准

农田 421 亩，位于光坡镇中间坪村江尾及高石门组片区，对项目区内田间道路及部分附属

设施进行改造，基本解决项目区内目前存在的道路不通畅、排水不顺畅、灌溉不便利等一

些主要问题。根据投资计划及现场复核本项目主要建设内容为改建水渠 2 条共 0.725km；

主要附属构筑物 1049 处，其中水渠进出水口 14 处，水渠盖板 1026 块，机耕盖板 3座，不

锈钢闸板 6块，项目标志牌 1处。

4.2 天然建筑材料

本工程项目区距离防城港市区较近，工程所需的钢筋、砂石料、水泥、木材、等建筑

材料均可就近从防城港市区购买，材料至项目区各区域平均运距约为 10km。

5 工程总体布置及主体工程设计

5.1 工程总体布置

（1）项目区内虽有就土沟，但现有土沟由于现状问题，水流不通畅，沟壁时常塌方。

为了实现旧土沟三面光渠道硬化，并综合考虑当地政府和群众意见，本项目改建水渠的规

划原则是：充分利用原有土沟，对其适当的扩宽，均匀分布，相互连接，根据地形、地势

情况，做到控制面积大、工程占地少、投资省、施工方便、布置合理、顺直平整，与原有

农田相通、连网，方便田间耕作和运输的设计原则。

（2）本工程主要建设内容为修筑改修水渠，施工具有面广线长、工程分散的特点，施

工场地尽量在机耕路两侧沿线布置。可利用原有或新建的田间道路作为场内交通便道，尽

量将道路两侧空地、荒地作为砂、石料场、砼搅拌设备、水泥简易仓库及生活工棚用地。

临时仓库和工棚采用防水缝布搭建成活动式，可随时与施工场地一起沿道路搬迁转移。工

程施工的清基弃土堆置在道路两侧外边的低洼位置或运至弃土场堆放。

5.2 主体工程设计

5.2.1 水渠工程设计

本工程修筑改建水渠 2条共 0.725km。

（1）改建水渠设计

本项目修建排灌支渠 2条共 0.725Km；其中 0.4×0.4 规格渠道采用矩形三面光防渗衬

砌，主要技术措施：渠道防渗层为 C20 现浇砼，底板防渗厚度为 20cm，渠道净高为 40cm，

净宽为 40cm，渠道顶侧壁厚度 20cm，采用 C20 混凝土浇筑。沿渠道水流方向渠道底板每隔

5m 设一道伸缩缝，边墙每隔 10m 设一道伸缩缝，采用全缝结构，缝宽 2cm，缝内采用 1:2

沥青砂浆填缝，水泥为 42.5 普通硅酸盐水泥。

1×1规格渠道采用矩形三面光防渗衬砌，主要技术措施：渠道防渗层为 C20 现浇砼，

底板防渗厚度为 20cm，渠道净高为 100cm，净宽为 100cm，渠道顶侧壁厚度 40cm，采用 C20

混凝土浇筑。沿渠道水流方向渠道底板每隔 5m 设一道伸缩缝，边墙每隔 10m 设一道伸缩缝，

采用全缝结构，缝宽 2cm，缝内采用 1:2 沥青砂浆填缝，水泥为 42.5 普通硅酸盐水泥。

6 机电及金属结构设计

无

7 施工组织设计

7.1 施工条件

（2）水、电供

（1）交通条件

项目区位于光坡镇中间坪村杨梅坪组片区，地处防城港市港口区。东侧有伏波大道通

达，社区内村村通道路可直达村委。项目区内的通村公路组成了项目区内部水泥路交通网

。同时有机耕路到达施工区，对外交通便利，与外界联系方便快捷。

应
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施工用水：施工区周边可通过周边河流或山塘取水，可以满足施工用水需要。生活用

水可就近从周边村屯自来水供水管网接引供水管路至工地现场使用。

施工用电：施工用电主要采用提前采购柴油发电机设备作为施工电源。

（3）施工通信

项目区所在地及村委会均有程控电话连通，且移动通讯信号覆盖全灌区，因此通信十

分方便。

7.2 工程施工组织

7.2.1 渠道工程施工

本工程修筑改建水渠 2条共 0.725km。

（1）土方开挖及边坡修整渠道清基和断面开挖修整均采用机械垂直开挖。场内运输一

般采用斗车运输，对工程量相对较为集中的渠段采用自卸手扶拖拉机或其它小型自卸车辆

运输。渠道断面开挖修整应将树根、淤泥、腐殖土和杂物等清除干净。

（2）填方渠段渠堤土方开挖不得危及渠堤安全，尽量减少填方渠段的土方开挖量。

（3）土方填筑对渠坡上需进行土方回填的部位，除清除回填范围内的树根、淤泥、腐

殖土和杂物外，还必须将边坡开挖成台阶状（平台宽度最少为 30cm），再分层回填夯实。

土方场内运输一般采用手推车，对工程量相对较为集中的则可以采用自卸手扶拖拉机或其

它小型自卸车运输。

（4）混凝土浇筑

（5）渠道防渗衬砌砼采用 0.6m3砼搅拌机拌和，拌和时间应大于 2分钟。搅拌好的砼

采用斗车或自卸手拖或其它小型自卸车辆运输。砼振捣采用平板振捣器振捣，平板振捣器

的功率不能过小，应在 1.2kw以上，以确保振捣密实。

（6）本工程渠道砼的强度等级为 C20，砼抗渗等级为W4；砼为二级配，采用普通硅

酸盐水泥（R42.5）碎石、河砂拌制砼，粗骨料粒径不大 4cm，原材料的质量应符合《渠道

防渗工程技术规范》（SL18-2004）和《水工混凝土施工规范》（SDJ207）的要求。砼的配

合比应由试验确定，但防渗硷配合比中水灰比不得大于 0.65，水泥用量不得小于 225kg，

塌落度应控制在 3～5cm以内。

（7）防渗砼浇筑前，对土渠应先洒水将基面湿润，在旧砌石墙面上浇筑防渗砼时应先

对旧砌石墙面进行凿毛、冲洗，使旧砌石墙面露出新鲜石面并刷洗干净、湿润。在砼浇筑

完毕后应及时进行原浆收面抹光，并达到砼表面密实、平整、光滑、无石子外露的要求。

砼必须按伸缩缝分块浇筑，每块必须一次浇筑完成。砼浇筑完成后应及时进行养护，养护

时间不少于 10天。

（8）附属建筑物砼采用 0.4m3砼搅拌机拌和，拌和时间应大于 2分钟，搅拌好的砼采

用斗车运输。根据附属建筑物的结构型式采用平板振捣器或插入式振捣器振捣。各附属建

筑物的砼根据其设计强度等级和经试验确定的施工配合比进行拌制和浇筑，采用 R42.5普

通水泥、碎石、河砂拌制；其他原材料的要求与渠道防渗衬砌砼的有关要求相同。

（9）模板制作与安装：模板结构和支撑应有足够的强度、刚度和稳定性，使其能承受

砼的浇筑和振幅的侧压力与振动力，模板表面应当光洁平整，接缝严密、不漏浆，以保证

砼表面的质量。在砼达到所要求的强度后，才能拆除模板。

（10）其它未尽事宜应根据其所处的位置、建筑物类型分别按照有关现行规程规范进

行施工并满足其要求。

（11）沥青砂浆分缝

（12）渠底砼每 5m设一伸缩缝，渠肩每 10m或地质变化处设伸缩缝，分缝宽 2.0cm，

为贯通缝，采用沥青砂浆填缝。沥青：水泥：砂=1：1：4，沥青选用 A-100甲型。分缝填

充前，应将缝内杂物、粉尘清除干净，并保持缝壁干燥，施工中，应做到缝形整齐、尺寸

合格、填充紧密、表面平整。

（13）钢筋制作安装

（14）钢筋应有出厂质量证明书或检验报告单，每捆（盘）钢筋均应有牌号，进仓时

应按批号及直径分批验收。验收内容包括标牌查对、外观检查、按有关标准抽取试样进行

机械性能试验，合格方可使用。不合格钢筋禁止进入施工现场。

（15）为了保持钢筋的表面洁净、油渍、漆污和浮皮、铁锈等均应在使用之前清除。

浮皮用锤敲击使之剥落。铁锈用钢丝刷除锈，带有颗粒状或片状老锈以及未经除锈处理的

钢筋不得使用。钢筋的调直、切断、弯曲成型、焊接、绑扎应符合有关规定。

（16）其他

（17）其它未尽事宜应根据其所处的位置、建筑物类型分别按照《渠道防渗工程技术

规范》（SL18-2004）、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）、《公路桥涵施工技术规

范》（JTG/TF50-2011）等有关现行规程规范进行施工并满足其要求。
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7.2.2 附属构筑物施工

本工程项目附属构筑物主要为过路涵管，附属构筑物主体施工主要包括土石方工程、

砌石工程、混凝土工程。

1、土方开挖施工

土方开挖包括基础开挖，由于开挖面较小，主要采用人工挖运，集中土方开挖采用 1.0

m³挖掘机开挖，开挖土料就近堆放于附近，土料可利用部分采用推土机推运至开挖料临时

堆放场，并做好排水工作，弃料采用 5t 自卸汽车运至弃渣场。

2、土方回填施工

土方回填包括建成后回填土方，全部采用原开挖土方，取用土料采用 5t 自卸汽车运至

填土区域，推土机配合人工压实。土方回填的压实度不小于 0.92。

3、混凝土工程

混凝土工程包括过路涵管全包混凝土基础。由于施工区域分散且强度不大，计划采用

2台 0.4m³移动式拌和机拌和，胶轮机运输，上部结构采用胶轮车运输配合卷扬机提升入仓，

插入式振捣器振捣。

7.3 施工进度计划

根据本工程的特点，施工总工期初拟为 12 个月，其中施工准备期 2个月，主体工期 6

个月，收尾工期 2个月。

8 施工安全及注意事项

1、防火、防爆、防电等措施

本工程不涉及易燃易爆设备。在施工期注意做好施工营地及施工场地的防火防爆工作、

安全用电工作。

2、防机械、坠落伤害等措施

（1）在存在危险处设置醒目的安全标志及相关标志。

（2）在有高差且存在危险等处、在坠落面一侧设置固定式防护栏杆。

（3）注意岸坡作业人员和水上作业人员安全防护工作。

3、防洪、防淹等措施

（1）在相关建筑物应设置防护网或栏杆，避免人员落入水中造成人员淹溺伤害。
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序号

所在道路 管涵
直径 型号

工程量 备注

名称 位置
路面宽 土方开挖土方回填M7.5浆砌石挡土墙 C20砼基座 钢筋砼管(0.5m)

m m m
3

m
3

m
3

m
3 m

1 杨梅坪过路涵管01 原路面旧水管 3.5 0.5 直径0.5m,路宽3.5m 7.89 5.92 3.52 1.82 4.50 两管并排放置，破除
恢复路面面积7㎡2 杨梅坪过路涵管02 原路面旧水管 3.5 0.5 直径0.5m,路宽3.5m 7.89 5.92 3.52 1.82 4.50

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

本页小计 15.78 11.84 7.04 3.64 9.00

编制： 审核：
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编  号 桩号
长度
(米)

断面规格
渠底清
淤（m3)

挖沟槽

（m
3
)

土方回填
（m3）

沟底原土
夯实
（m2）

C20混凝土
边墙
（m3）

C20砼沟

底（m
3
）

碎石垫层

（m
3
）

边墙沥青
木板

（m2）

边墙伸缩缝 渠底伸缩缝个数
进出水口
（座）

不锈钢水
闸（道）

盖板
（块）

机耕盖板
（座）

备注底宽B
（m）

沟深H
（m）

沟肩厚
δ(m)

（㎡） 个数 （㎡） 个数

1 改建水渠01 AK0+000～AK0+415 415.0 1.00 1.00 0.40 415.00 778.13 788.50 747.00 332.00 174.40 149.50 1660.00 1.6200 42 0.98 83.00 8 3 406 3
终点处水渠扩宽连
接过路涵洞

2 改建水渠02 BK0+000～BK0+310 310.0 0.40 0.40 0.20 124.00 148.80 179.80 248.00 49.60 49.60 0 496.00 1.2000 31 0.73 62.00 6 3 620 

项目标志牌 1 

合
计

－ 725.0 539.00 926.93 968.30 995.00 381.60 224.00 149.50 2156.00 72.50 145.00 14 6 1026 

编制： 审核：
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1 水渠进/出水口（1m×1m） 个 8

（1） C15砼闸墩 m³ 0.136

（2） C15砼闸板 m³ 0.06

（3） 钢筋拉手 kg 0.72

2 水渠进/出水口（0.4m×0.4m） 个 6

（1） C15砼闸墩 m³ 0.042

（2） C15砼闸板 m³ 0.018

（3） 钢筋拉手 kg 0.54

3 盖板一（1m×1.4m） 块 406

（1） C25混凝土 m³ 85.26

（2） I级钢筋φ8 kg 2233

（3） I级钢筋φ12 kg 3897.6

（4） I级钢筋φ8 kg 203

4 盖板二（0.5m×0.6m） 块 620

（1） C25混凝土 m³ 27.9

（2） I级钢筋φ8 kg 632.4

（3） I级钢筋φ12 kg 1506.6

5 机耕盖板（1.8m×3m） 座 3

（1） C25混凝土 m³ 2.43

（2） I级钢筋φ8 kg 69.69

（3） I级钢筋φ12 kg 119.88

6 1.2m×1m×3mm不锈钢闸板 块 3

（1） 2米防盗链条 m 6

（2） 膨胀螺栓 个 3

（3） I级φ6支撑钢筋 kg 4.16 

7 0.5m×0.4m×2mm不锈钢闸板 块 3

（1） 1米防盗链条 m 3

（2） 膨胀螺栓 个 3

编制： 审核：
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