

## 成交标的一览表

项目名称：防城区特殊教育教学设备项目采购

项目编号：FCZC2025-J1-030090-GXQH

项号	货物名称	数量及单位	品牌及规格型号	制造商及原产地	技术参数及性能（配置） 技术参数及性能（配置）	单价(元)	总价	服务成果完成期限
1	特殊教育专用教学机	5 套	希沃 FG86EC	广州视睿电子科技有限公司中国	详见货物需求偏离表	26000	130000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	终端安装底座	4 张	希沃 TSD01	广州视睿电子科技有限公司中国	详见货物需求偏离表	1560	6240	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	特殊教育便携工作站	2 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	6500	13000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	特殊教育工作站	10 台	希沃 D0830-5G22X00、M243A	广州视睿电子科技有限公司中国	详见货物需求偏离表	5660	56600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	特教服务设备	1 套	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	30000	30000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	挂钟	4 个	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	150	600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格


7	一拖一柜机	19 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	7500	142500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	一拖一挂机	6 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	5500	33000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	双层木架带梯子床	25 张	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	2000	50000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	置物架	2 个	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	2580	5160	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	定制特教工作台	1 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	1250	1250	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	特教设备柜	1 台	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	1280	1280	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	定制特教工作台	8 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	1280	10240	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	茶水台	5 张	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	1150	5750	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	特教设备柜	6 组	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	780	4680	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

16	接待室座位	1 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	3960	3960	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	可升降特教台	80 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	400	32000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	12 位操作台	1 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	5780	5780	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	特教条桌	28 套	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	590	16520	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	置物架	4 个	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	1850	7400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	安保 8 件套	3 套	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	980	2940	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	摆位椅	12 张	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	1000	12000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	学习园地宣传黑板	4 块	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	1700	6800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
<b>体育器材</b>								

1	滑梯	1组	奥喜 LS-36	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	24565	24565	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	羽毛球拍	20副	奥喜 LS-20	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	200	4000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	羽毛球网架	5副	奥喜 LS-22	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	1270	6350	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	羽毛球	50筒	奥喜 LS-23	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	72	3600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	乒乓球桌	2张	奥喜 LS-08	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	1500	3000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	乒乓球拍	20副	奥喜 LS-10	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	90	1800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	乒乓球	5	奥喜 LS-11	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	100	500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	儿童篮球架	1组	奥喜 LS-06	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	5066	5066	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	篮球	24个	奥喜 LS-04	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	100	2400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格


10	单人跳绳	20 条	奥喜 LS-43	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	25	500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	多人跳绳	5 条	奥喜 LS-45	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	48	240	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	儿童三轮脚踏自行车	10 辆	奥喜 LS-58	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	550	5500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	足球	13 个	奥喜 LS-21	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	60	780	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	足球门	2 个	奥喜 LS-19	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	1780	3560	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	气排球	13 个	奥喜 LS-28	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	48	624	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	排球网柱	2 个	奥喜 LS-53	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	84	168	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	三人板鞋	4 对	奥喜 LS-112	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	90	360	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	障碍桶	6 个	奥喜 LS-61	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	8	48	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

19	标志杆	10 根	奥喜 LS-65	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	17	170	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	呼啦圈	10 个	奥喜 LS-131	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	16	160	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	小跨栏	6 个	奥喜 LS-83	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	24	144	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	小体操垫	15 张	奥喜 LS-68	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	45	675	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	投壶	6 个	奥喜 LS-77	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	76	456	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
24	小锥形桶	20 个	奥喜 LS-80	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	5	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	球车（篮球、排球、足球）	4 辆	奥喜 LS-30	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	350	1400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
26	打气筒	1 个	奥喜 LS-15	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	23	23	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
27	电动充气泵	1 个	奥喜 LS-13	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	210	210	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

28	体育器材架	3组	奥喜 LS-153	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	385	1155	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
29	手动记分牌	1个	奥喜 LS-136	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	40	40	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
30	口哨	4个	奥喜 LS-181	河北利生体育科技发展有限公司中国	详见货物需求偏离表	5	20	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
								
1	80cm 双头电磁大锅灶	1台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	7100	7100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	餐具	50套	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂中国	详见货物需求偏离表	70	3500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	大冰箱	1台	布伦斯 LS-1200	浙江布伦斯制冷设备股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	5500	5500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	大消毒柜	1台	中山市共康电器有限公司 1200A-K37	中山市共康电器有限公司中国	详见货物需求偏离表	4300	4300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	置物平台	3张	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂中国	详见货物需求偏离表	2480	7440	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

6	电子称	1 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	270	270	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	装菜（饭）盆	15 个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	70	1050	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	蒸饭柜	1 台	中山市共康电 器有限公司 ZX-24	中山市共康电器有限公 司中国	详见货物需求偏离表	5300	5300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	留样冰箱	1 台	布伦斯 LC90	浙江布伦斯制冷设备股 份有限公司中国	详见货物需求偏离表	2460	2460	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	不锈钢留样盒	10 个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	15	150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	抽油烟机	1 台	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	38100	38100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	切肉机	1 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	3200	3200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	切菜机	1 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	3000	3000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	实木砧板	2 块	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	250	500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

15	刀	4把	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	200	800	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
16	不锈钢加长炒勺	2个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	52	104	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
17	不锈钢加长炒铲	2个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	52	104	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
18	不锈钢汤勺	15个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	20	300	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
19	80CM 不锈钢大水盘	4个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	40	160	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
20	台面一体式不锈钢水槽带支架洗菜盘	2个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	1120	2240	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
21	紫外线消毒杀菌灯	3个	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	50	150	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
22	灭蝇灯	2台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	180	360	自签订合同之日起30日前交货并验收合格
23	饮水机	2台	红浩克 HK-2E	佛山市顺德区红浩电器 制造有限公司中国	详见货物需求偏离表	2560	5120	自签订合同之日起30日前交货并验收合格

24	4 轮手推车	1 辆	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	380	380	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	风帘机	1 台	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	1850	1850	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
26	带盖带扣不锈 钢水桶	4 个	盛天定制	南宁市盛天厨房设备厂 中国	详见货物需求偏离表	220	880	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
27	溜水桶	2 个	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	70	140	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
								
1	IP 网络广播系 统服务器	1 台	Hushan/湖山 NET500	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	20000.00	20000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	网络广播主控 软件	1 套	Hushan/湖山 SM28100	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	25000.00	25000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	网络寻呼话筒	1 台	Hushan/湖山 NXH215	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	5100.00	5100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	无线麦克风	1 台	Hushan/湖山 DS-UT20 手持	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	3900.00	3900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

5	播音麦克风	1 台	Hushan/湖山 DS-308M	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	660.00	660	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	数字音频采集 器	1 台	Hushan/湖山 SM29200	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	6300.00	6300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	时钟授时器	1 台	Hushan/湖山 GB-1000	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	3300.00	3300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	调音台	1 台	Hushan/湖山 DN082-A	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	2640.00	2640	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	电源时序控制 器	1 台	Hushan/湖山 PC-16	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	4050.00	4050	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	无线遥控套件	1 套	Hushan/湖山 WX210	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	2100.00	2100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	无源对数周期 天线	2 套	Hushan/湖山 DS-ZQ20	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	690	1380	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	天线放大器	2 台	Hushan/湖山 DS-SA60	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	840	1680	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	特殊教育专用 IP 音响	16 台	Hushan/湖山 FN2820	四川湖山电器股份有限 公司中国	详见货物需求偏离表	4500	72000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

14	室外豪华型 IP 防水声柱	4 根	Hushan/湖山 SZ-B50IP	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	3000	12000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	专业音箱	4 台	Hushan/湖山 AGM10	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	2500.00	10000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	功率放大器	2 台	Hushan/湖山 ADH23	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	4500.00	9000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	调音台	1 台	Hushan/湖山 ATK0804	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	4000.00	4000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	一拖二无线麦克风	1 台	Hushan/湖山 DS-UT20	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	4000.00	4000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	反馈抑制器	1 台	Hushan/湖山 TDP1212B	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	2500.00	2500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	数字音频处理器	1 台	Hushan/湖山 TDP0306	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	6000.00	6000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	电源时序器	1 台	Hushan/湖山 DX4.0	四川湖山电器股份有限公司中国	详见货物需求偏离表	2500.00	2500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	同轴线 50 欧	40 米	定制同轴线 50 欧	定制中国	详见货物需求偏离表	20.00	800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

23	音频连接线	3 条	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	30.00	90	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
24	音频连接线	1 条	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	400.00	400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	会议室音响支架	4 个	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	150.00	600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
26	交换机	3 台	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	300.00	900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
27	机柜	1 台	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	1800.00	1800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
28	机柜	1 台	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	1200.00	1200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
29	网线	4 箱	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	300.00	1200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
30	水晶头	1 盒	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	200.00	200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
31	光纤线	200 米	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	3.00	600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格



32	光纤线光收发盒	1 个	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	150.00	150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
33	音响工程线	200 米	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	4.50	900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
34	音柱电源线	200 米	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	4.50	900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
35	电源线	10 米	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	10.00	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
36	PVC 管、线槽	1 批	定制联塑	定制中国	详见货物需求偏离表	1200.00	1200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
37	辅材	1 批	定制国标	定制中国	详见货物需求偏离表	1500.00	1500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
38	系统集成	1 项	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	23082	23082	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
<b>音乐器材</b>								
1	8 寸手鼓	13 个	鲁教启泽 SG-Y8	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	36	468	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

2	8 寸铃鼓	13 个	鲁教启泽 LG-Y8	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	43	559	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	双响筒	13 个	鲁教启泽 SXT-M41	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	21	273	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	螺纹单响筒	13 个	鲁教启泽 DXT-M41	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	19	247	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	刮胡	13 个	鲁教启泽 WMT-20	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	36	468	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	沙锤	26 个	鲁教启泽 SC-M7	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	48	1248	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	沙蛋	26 个	鲁教启泽 SD-S45	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	7	182	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	手摇铃	26 个	鲁教启泽 YL-M5	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	36	936	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	铜碰钟	26 个	鲁教启泽 PZ-XS38	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	36	936	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	三角铁	13 个	鲁教启泽 SJT-T8	山东雷泽教学设备有限公司中国	详见货物需求偏离表	19	247	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

11	电子琴	1 台	美得理 M121	美得理电子(深圳)有限公司中国	详见货物需求偏离表	5200	5200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	音响(可连蓝牙 拖动)	1 台	科达 KD-1218	广州科达电器有限公司 中国	详见货物需求偏离表	1632	1632	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	置物架	1 组	鑫远涛定制	广西鑫远涛家具制造有 限公司中国	详见货物需求偏离表	990	990	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	收纳盒	10 套	鲁教启泽 KD-1218	山东雷泽教学设备有限 公司中国	详见货物需求偏离表	110	1100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	矮凳子	13 张	鲁教启泽 YYD-Z25	山东雷泽教学设备有限 公司中国	详见货物需求偏离表	150	1950	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
								
1	画板(木质板)	1 副	鲁鸿达 LHD-HB90	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	115	115	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	画板(黑板)	1 副	鲁鸿达 LHD-HB40	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	45	45	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	写生台	2 张	鲁鸿达 LHD-XST51	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	358	716	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

4	桌子	4 张	鲁鸿达 LHD-XSZ89	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	580	2320	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	椅子	13 张	鲁鸿达 LHD-YZ52	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	198	2574	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	写生教具 (2)	1 套	鲁鸿达 LHD-XSJJ2	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	85	85	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	绘画工具	1 套	鲁鸿达 LHD-HHGJ34	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	75	75	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	民间美术欣赏 及写生样本	1 套	鲁鸿达定制	菏泽市华东科教仪器有 限公司中国	详见货物需求偏离表	500	500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
								
1	灭火器 (个)	20 个	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	69	1380	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	灭火器箱 (个)	10 个	定制	定制中国	详见货物需求偏离表	98	980	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
<b>感觉统合器材</b>								

1	大龙球	2 个	炫灿 XC-DLQ	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	120	240	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	羊角球	2 个	炫灿 XC-YJQ	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	110	220	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	地垫	150 张	炫灿 XC-DD	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	52	7800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	S 弯形独木桥	1 个	炫灿 XC-SDMQ	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	2160	2160	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	平衡滑板车	3 辆	炫灿 XC-HBC	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	110	330	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	触觉平衡木	10 套	炫灿 XC-PHM	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	580	5800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	平衡墩	10	炫灿 XC-PHD	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	40	400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	万象组合	1 套	炫灿 XC-WX	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	1180	1180	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	蹦床	1 张	炫灿 XC-BC	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	620	620	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

10	小滑梯	1 组	炫灿 XC-HT	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	4200	4200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	彩虹伞	1 把	炫灿 XC-CHS	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	220	220	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	阳光隧道	1 组	炫灿 XC-SD	杭州炫灿科技有限公司 中国	详见货物需求偏离表	100	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

