

成交标的一览表

项目名称：防城区特殊学校教学设备采购项目（重）

项目编号：FCZC2025-J1-030104-GXQH

项 号 号	货物名称	数量 / 单 位	规格（型号）	制造商	参数性能、指标及配 置	单价	服务成果完成期限
1	特殊教育专用教学机	5 套	FG86EC	广州视睿电子科技有限公司	详见货物需求偏离表	25900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	终端安装底座	4 张	TSD01	广州视睿电子科技有限公司	详见货物需求偏离表	1500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	特殊教育便携工作站	2 台	擎云 L540	华为技术有限公司	详见货物需求偏离表	6400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	特殊教育工作站	10 台	D0830-5G22X 00、M243A	广州视睿电子科技有限公司	详见货物需求偏离表	5600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	特教服务设备	1 套	2510 、 MC2600DNW 、 14403、14666	联想（北京）有限公司、得力集团有限公司	详见货物需求偏离表	46000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	挂钟	4 个	定制	得力集团有限公司	详见货物需求偏离表	150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	一拖一柜机	19 台	KFR-72LW/(7 2536)FNhAp- B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	7500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	一拖一挂机	6 台	KFR-50GW/(5 0571)FNhAa-	珠海格力电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	5500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

			B2JY01				
9	双层木架带梯子床	25 张	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	2000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	置物架	2 个	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	2500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	定制特教工作台	1 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1250	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	特教设备柜	1 台	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1280	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	定制特教工作台	8 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1280	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	茶水台	5 张	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	特教设备柜	6 组	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	780	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	接待室座位	1 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	3960	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	可升降特教台	80 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	400	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	12 位操作台	1 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	5780	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	特教条桌	28 套	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1350	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	置物架	4 个	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1850	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	安保 8 件套	3 套	定制	北京辰盾安全设备有限公司	详见货物需求偏离表	950	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	摆位椅	12 张	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	1000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	学习园地宣传黑板	4 块	YT-1208	山东蓝贝思特教装集团股份有限公司	详见货物需求偏离表	1700	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

体育器材							
1	滑梯	1 组	LS-36	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	24500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	羽毛球拍	20 副	LS-20	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	羽毛球网架	5 副	LS-22	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	1270	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	羽毛球	50 筒	LS-23	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	72	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	乒乓球桌	2 张	LS-08	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	1500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	乒乓球拍	20 副	LS-10	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	90	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	乒乓球	5	LS-11	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	儿童篮球架	1 组	LS-06	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	5000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	篮球	24 个	LS-04	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	单人跳绳	20 条	LS-43	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	25	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	多人跳绳	5 条	LS-45	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	48	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	儿童三轮脚踏自行车	10 辆	LS-58	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	550	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	足球	13 个	LS-21	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	60	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	足球门	2 个	LS-19	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	1700	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	气排球	13 个	LS-28	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	48	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	排球网柱	2 个	LS-53	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	84	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	三人板鞋	4 对	LS-112	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	90	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

18	障碍桶	6 个	LS-61	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	8	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	标志杆	10 根	LS-65	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	17	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	呼啦圈	10 个	LS-131	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	16	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	小跨栏	6 个	LS-83	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	24	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	小体操垫	15 张	LS-68	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	45	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	投壶	6 个	LS-77	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	76	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
24	小锥形桶	20 个	LS-80	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	5	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	球车（篮球、排球、足球）	4 辆	LS-30	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	350	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
26	打气筒	1 个	LS-15	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	25	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
27	电动充气泵	1 个	LS-13	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	110	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
28	体育器材架	3 组	LS-153	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	385	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
29	手动记分牌	1 个	LS-136	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	40	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
30	口哨	4 个	LS-181	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	5	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
学校食堂							
1	80cm 双头电磁大锅灶	1 台	MC-DGZ-800	浙江蛮厨节能科技有限公司	详见货物需求偏离表	7100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	餐具	50 套	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	70	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	大冰箱	1 台	LS-1200	浙江布伦斯制冷设备股份有限公司	详见货物需求偏离表	5500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

4	大消毒柜	1 台	1200A-K37	中山市共康电器有限公司	详见货物需求偏离表	4300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	置物平台	3 张	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	2480	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	电子称	1 台	定制	得力集团有限公司	详见货物需求偏离表	270	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	装菜（饭）盆	15 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	70	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	蒸饭柜	1 台	ZX-24	中山市共康电器有限公司	详见货物需求偏离表	5300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	留样冰箱	1 台	LC90	浙江布伦斯制冷设备股份有限公司	详见货物需求偏离表	2460	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	不锈钢留样盒	10 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	15	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	抽油烟机	1 台	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	8100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	切肉机	1 台	YQ-Q300	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	详见货物需求偏离表	3200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	切菜机	1 台	YQ-G20	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	详见货物需求偏离表	3000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	实木砧板	2 块	定制	国产	详见货物需求偏离表	250	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	刀	4 把	定制	国产	详见货物需求偏离表	200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	不锈钢加长炒勺	2 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	52	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	不锈钢加长炒铲	2 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	52	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	不锈钢汤勺	15 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	20	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	80CM 不锈钢大水盘	4 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	40	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

20	台面一体式 不锈钢水槽 带支架洗菜 盘	2 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	1120	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	饮水机	2 台	HK-2E	佛山市顺德区红浩电器制造有限 公司	详见货物需求偏离表	2560	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
22	4 轮手推车	1 辆	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	380	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	风帘机	1 台	FM3018-A	广东绿岛风空气系统股份有限公 司	详见货物需求偏离表	1850	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
24	带盖带扣不 锈钢水桶	4 个	定制	南宁市盛天厨房设备厂	详见货物需求偏离表	220	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	漕水桶	2 个	定制	国产	详见货物需求偏离表	70	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
							
1	IP 网络广播 系统服务器	1 台	NET500	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	20000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	网络广播主 控软件	1 套	SM28100	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	25000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	网络寻呼话 筒	1 台	NXH215	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	5100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	无线麦克风	1 台	DS-UT20 手持	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	3900	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	播音麦克风	1 台	DS-308M	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	660	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	数字音频采 集器	1 台	SM29200	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	6300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

7	时钟授时器	1 台	GB-1000	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	3300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	调音台	1 台	DN082-A	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	2640	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	电源时序控制器	1 台	PC-16	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	4050	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	无线遥控套件	1 套	WX210	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	2100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	无源对数周期天线	2 套	DS-ZQ20	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	690	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	天线放大器	2 台	DS-SA60	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	840	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	特殊教育专用 IP 音响	16 台	FN2820	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	4500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	室外豪华型 IP 防水声柱	4 根	SZ-B50IP	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	3000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	专业音箱	4 台	AGM10	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	2500.0	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
16	功率放大器	2 台	ADH23	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	4500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
17	调音台	1 台	ATK0804	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	4000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
18	一拖二无线麦克风	1 台	DS-UT20	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	4000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
19	反馈抑制器	1 台	TDP1212B	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	2500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
20	智慧运算中心	1 台	WLYS02	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	6000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
21	智慧电源管理中心	1 台	HZDY101	四川湖山电器股份有限公司	详见货物需求偏离表	3000	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

22	会议室音响 支架	4 个	定制	国产	详见货物需求偏离表	150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
23	交换机	3 台	DS-3E0109SP -S	杭州海康威视数字技术股份有限 公司	详见货物需求偏离表	300	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
24	32U 机柜	1 台	定制	国产	详见货物需求偏离表	1800	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
25	22U 机柜	1 台	定制	国产	详见货物需求偏离表	1200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
26	网线	4 箱	4*2*0.5	上海爱谱华顿电子科技	详见货物需求偏离表	282	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
27	光纤线光收 发盒	1 个	TL-FC311A-3	普联技术有限公司	详见货物需求偏离表	200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
28	辅材	1 批	定制	国产	详见货物需求偏离表	1500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
29	系统集成	1 项	定制	广西广智科技有限公司	详见货物需求偏离表	22700	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
音乐器材							
1	8 寸手鼓	13 个	SG-Y8	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	43	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	8 寸铃鼓	13 个	LG-Y8	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	20	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	双响筒	13 个	SXT-M41	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	19	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	螺纹单响筒	13 个	DXT-M41	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	36	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	刮胡	13 个	WMT-20	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	40	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	沙锤	26 个	SC-M7	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	7	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	沙蛋	26 个	SD-S45	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	36	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	手摇铃	26 个	YL-M5	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表		

9	铜碰钟	26 个	PZ-XS38	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	36	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	三角铁	13 个	SJT-T8	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	19	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	电子琴	1 台	M121	美得理电子(深圳)有限公司	详见货物需求偏离表	5200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	音响(可连蓝牙拖动)	1 台	KD-1218	广州科达电器有限公司	详见货物需求偏离表	1600	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
13	置物架	1 组	定制	广西鑫远涛家具制造有限公司	详见货物需求偏离表	990	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
14	收纳盒	10 套	KD-1218	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	110	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
15	矮凳子	13 张	YYD-Z25	山东雷泽教学设备有限公司	详见货物需求偏离表	150	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
美术器材							
1	画板(木质板)	1 副	LHD-HB90	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	115	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	画板(黑色板)	1 副	LHD-HB40	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	45	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	写生台	2 张	LHD-XST51	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	238	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	桌子	4 张	LHD-XSZ89	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	580	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	椅子	13 张	LHD-YZ52	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	198	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	写生教具(2)	1 套	LHD-XSJJ2	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	85	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	绘画工具	1 套	LHD-HHGJ34	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	75	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	民间美术欣赏及写生样本	1 套	定制	菏泽市华东科教仪器有限公司	详见货物需求偏离表	500	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

感觉统合器材							
1	大龙球	2 个	LS-235	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	120	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
2	羊角球	2 个	LS-238	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	110	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
3	地垫	150 张	LS-240	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	52	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
4	S 弯形独木桥	1 个	LS-252	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	2160	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
5	平衡滑板车	3 辆	LS-232	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	110	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
6	触觉平衡木	10 套	LS-236	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	580	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
7	平衡墩	10	LS-238	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	40	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
8	万象组合	1 套	LS-211	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	1180	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
9	蹦床	1 张	LS-206	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	620	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
10	小滑梯	1 组	LS-33	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	4200	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
11	彩虹伞	1 把	LS-269	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	220	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格
12	阳光隧道	1 组	LS-280	河北利生体育科技发展有限公司	详见货物需求偏离表	100	自签订合同之日起 30 日前交货并验收合格

供应商名称（电子签章）：广西利生体育科技发展有限公司

日期：2025年7月31日

