




工程预算总表(表一)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-1  全页

序号 表格编号 费用名称

小型 需安装的 不需安装的设 建筑安装
其他费用 预备费 总价值

建筑工程费 设备费 备、工器具费 工程费

元 除税价 增值税 含税价 外币( )

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XIII

1 表二 建筑安装工程费

2 TXL-4甲B 需安装的设备

3 TXL-6 小型建筑工程费

4 工程费

5 TXL-5 工程建设其他费用

6 合计

7 总计

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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建筑安装工程费用预算表(表二)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-2  全页

序号 费用名称
依据和

合计(元)
 
序号 费用名称

依据和
合计(元)

计算方法 计算方法

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

建筑安装工程费含税价 一+二+三+四 7 夜间施工增加费 人工费×0

建筑安装工程费除税价 一+二+三 8 冬雨季施工增加费 人工费×2.5%

一 直接费 (一)+(二) 9 生产工具用具使用费 人工费×1.5%

(一) 直接工程费 1+2+3+4 10 施工用水电蒸气费

1 人工费 (1)+(2) 11 特殊地区施工增加费 总工日×0

(1) 技工费 技工工日×114×1 12 已完工程及设备保护费 人工费×0

(2) 普工费 普工工日×61×1 13 运土费

2 材料费 (1)+(2) 14 施工队伍调遣费 单程调遣费×调遣人数×2

(1) 主要材料费 详见表四 15 大型施工机械调遣费 调遣用车运价×调遣运距×2

(2) 辅助材料费 (主材费+设备)×0.5% 二 间接费 (一)+(二)

3 机械使用费 表三乙×1 (一) 规费 1+2+3+4

4 仪表使用费 表三丙×1 1 工程排污费

(二) 措施项目费 1+2+3+...+15 2 社会保障费 折前人工费×28.5%

1 文明施工费 人工费×1.5% 3 住房公积金 折前人工费×4.19%

2 工地器材搬运费 人工费×1.2% 4 危险作业意外伤害保险费折前人工费×1%

3 工程干扰费 人工费×6.0% (二) 企业管理费 人工费×27.4%

4 工程点交、场地清理费 人工费×1.4% 三 利润 人工费×20.0%

5 临时设施费 人工费×6.1% 四 销项税额
(一+二+三-甲供材料)×9%+甲材税

金

6 工程车辆使用费 人工费×2.2%

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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建筑安装工程量预算表(表三甲)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-3甲 

 序号  定额编号  项目名称 单位 数量
单位定额值(工日) 合计值(工日)

技工 普工 技工 普工

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

1 TGD1-023 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 百立方米 20.710 

2 TGD1-024 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 百立方米 19.340 

3 TGD1-028 回填土方 夯填原土 百立方米 24.050 

4 TGD1-033 回填土方 砂子 百立方米 2.530 

5 TGD2-086 铺设塑料管道 2孔(2×1) 百米 23.000 

6 TXL1-002 架空光(电)缆工程施工测量 百米 25.100 

7 TXL1-003 管道光(电)缆工程施工测量 百米 25.300 

8 TGD2-131 管道混凝土包封 C25 立方米 558.470 

9 TGD3-094 砖砌配线手孔 二号手孔(Sk2) 个 27.000 

10 TXL2-108 机械顶管 米 470.000 

11 TXL2-109 铺管保护 铺钢管 米 460.000 

12 TXL2-110 铺管保护 铺塑料管 米 470.000 

13 TXL4-005 人工敷设塑料子管 2孔子管 千米 4.928 

14 TXL2-121 埋设标石 丘陵、水田、城区 块 13.000 

15 TXL3-001.2 立8米水泥杆 综合土 根 64.000 

16 TXL3-063 水泥杆另缠法装7/2.6单股拉线 综合土 条 64.000 

17 TXL2-123 安装宣传警示牌 块 8.000 

18 TXL3-143 安装拉线警示保护管 处 8.000 

19 TXL3-146 安装电杆地线 拉线式 条 2.000 

20 TXL3-192.5 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 16芯 千米条 2.550 

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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建筑安装工程量预算表(表三甲)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-3甲 

 序号  定额编号  项目名称 单位 数量
单位定额值(工日) 合计值(工日)

技工 普工 技工 普工

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

21 TXL3-192.6 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 24芯 千米条 2.550 

22 TXL3-193.1 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 48芯 千米条 2.550 

23 TXL4-013.2 敷设管道光缆 36芯 千米条 5.310 

24 TXL6-045 40km以上中继段光缆测试 36芯以下 中继段 2.000 

25 TXL6-046 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 中继段 1.000 

26 TXL6-009 光缆接续 24芯以下 头 2.000 

27 TXL6-011 光缆接续 48芯以下 头 4.000 

合   计

总   计

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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建筑安装工程机械使用费预算表(表三乙)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-3乙  

序号 定额编号 项目名称 单位 数量 机械名称

单位定额值 合计值

数量 单价 数量 合价

(台班) (元) (台班) (元)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

1 TGD1-023 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 百立方米 20.710 挖掘机 0.6m3 1.050 21.746 

2 TGD1-024 机械开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 百立方米 19.340 挖掘机 0.6m3 1.200 23.208 

3 TXL2-108 机械顶管 米 470.000 液压顶管机(5t) 0.150 70.500 

4 TXL3-001.2 立8米水泥杆 综合土 根 64.000 汽车式起重机(5t) 0.040 2.560 

5 TXL6-009 光缆接续 24芯以下 头 2.000 汽油发电机(10KW) 0.150 0.300 

6 TXL6-009 光缆接续 24芯以下 头 2.000 光纤熔接机 0.300 0.600 

7 TXL6-011 光缆接续 48芯以下 头 4.000 汽油发电机(10KW) 0.300 1.200 

8 TXL6-011 光缆接续 48芯以下 头 4.000 光纤熔接机 0.550 2.200 

合    计

总    计

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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建筑安装工程仪表使用费预算表(表三丙)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-3丙  

序号 定额编号 项目名称 单位 数量 仪表名称

单位定额值 合计值

数量 单价 数量 合价

(台班) (元) (台班) (元)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

1 TXL1-002 架空光(电)缆工程施工测量 百米 25.100 激光测距仪 0.050 1.255

2 TXL1-003 管道光(电)缆工程施工测量 百米 25.300 激光测距仪 0.040 1.012

3 TXL4-005 人工敷设塑料子管 2孔子管 千米 4.928 可燃气体检测仪 0.300 1.478

4 TXL4-005 人工敷设塑料子管 2孔子管 千米 4.928 有毒有害气体检测仪 0.300 1.478

5 TXL4-013.2 敷设管道光缆 36芯 千米条 5.310 可燃气体检测仪 0.420 2.23

6 TXL4-013.2 敷设管道光缆 36芯 千米条 5.310 有毒有害气体检测仪 0.420 2.23

7 TXL6-045 40km以上中继段光缆测试 36芯以下 中继段 2.000 稳定光源 0.680 1.36

8 TXL6-045 40km以上中继段光缆测试 36芯以下 中继段 2.000 光时域反射仪 0.680 1.36

9 TXL6-045 40km以上中继段光缆测试 36芯以下 中继段 2.000 光功率计 0.680 1.36

10 TXL6-046 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 中继段 1.000 偏振模色散测试仪 PMD分析 0.860 0.86

11 TXL6-046 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 中继段 1.000 稳定光源 0.860 0.86

12 TXL6-046 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 中继段 1.000 光时域反射仪 0.860 0.86

13 TXL6-046 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 中继段 1.000 光功率计 0.860 0.86

14 TXL6-009 光缆接续 24芯以下 头 2.000 光时域反射仪 0.800 1.6

15 TXL6-011 光缆接续 48芯以下 头 4.000 光时域反射仪 1.100 4.4

合    计

总    计

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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国内器材预算表(表四甲)
(主要材料表)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-4甲A  

序号 名称 规格程式 单位 数量
单价(元) 合计(元)

备注
除税价 除税价 增值税 含税价

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

1 光缆 GYSTA-16B1 米 2547.710 

2 光缆 GYSTA-36B1 米 5306.480 

3 光缆 GYSTA-48B1 米 2547.710 

4 光缆接头盒 24芯 套 2.000 

5 光缆接头盒 48芯 套 4.000 

6 光缆 GYSTA-24B1 米 2547.710 

7 镀锌铁线 φ1.5 公斤 25.686 

8 镀锌铁线 φ3.0 公斤 44.800 

9 镀锌铁线 φ4.0 公斤 14.480 

10 光缆标志牌 个 12.000 

11 警示装置 套 8.000 

12 拉线抱箍 副 65.000 

13 拉线警示管 套 8.000 

14 拉线衬环 3股 只 129.000 

15 地锚铁柄 套 4.000 

16 挂钩 只 15635.000 

17 镀锌钢绞线 7/2.6 公斤 243.200 

18 光缆接头托架 套 6.000 

19 光缆接头盒支架 套 6.000 

20 光缆托板 块 120.000 

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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国内器材预算表(表四甲)
(主要材料表)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-4甲A  

序号 名称 规格程式 单位 数量
单价(元) 合计(元)

备注
除税价 除税价 增值税 含税价

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

21 手孔口圈 套 27.000 

22 托板垫 块 120.000 

23 宣传警示牌 套 8.000 

24 电缆托架 60cm 根 109.000 

25 电缆托架穿钉 M16 根 218.000 

26 板方材Ⅲ等 立方米 68.930 

27 保护软管 米 189.750 

28 胶带(PVC) 盘 128.128 

29 聚乙烯波纹管 米 65.789 

30 塑料管 110mm 米 4928.000 

31 镀锌无缝钢管 φ50-φ100 m 474.000 

32 聚乙烯塑料管固定堵头 个 63.000 

33 聚乙烯塑料管塞子 个 126.000 

34 水泥 c32.5 t 495.356 

35 水泥拉线盘 套 65.000 

36 机制砖 千块 13.770 

37 碎石 5~32 m3 1299.430 

38 水泥电杆 8000×150 根 64.000 

39 粗砂 m3 1190.480 

40 标石 个 13.000 

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日
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国内器材预算表(表四甲)
(主要材料表)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-4甲A  

序号 名称 规格程式 单位 数量
单价(元) 合计(元)

备注
除税价 除税价 增值税 含税价

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

41 管箍 个 80.000 

42 油漆 公斤 1.300 

43 套管 个 141.000 

合计(Ⅰ):

段合计:合计(Ⅰ)

总   计

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日



工程建设其它费预算表(表五甲)

项目名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程

工程名称:桂平市G358线东塔至蒙圩公路东塔至南津变电站段长途通信线路迁改工程建设单位: 表格编号:TXL-5  

序号 费用名称 计算依据及方法
金 额 (元)

备注
除税价 增值税 含税价

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

1 建设用地及综合赔补偿费

2 项目建设管理费

3 可行性研究费

4 研究试验费

5 勘察设计费 (1)+(2)

(1) 勘察费

(2) 设计费

6 环境影响评价费

7 建设工程监理费

8 安全生产费 打折前建筑安装工程费除税价×1.5%

9 引进技术及引进设备其它费

10 工程保险费

11 工程招标代理费

12 专利及专利技术使用费

13 其他费用 (1)+(2)

(1) 自定义费用1

(2) 自定义费用2

总计

14 生产准备及开办费（运营费）

负责人:                                 审核:                                   编制:  编制日期:2023年12月11日


