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编制说明

工程名称:2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

一、编制依据：
 1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB  50501-2007）。
       
 2、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程
预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工
程概（预）算补充定额》。
       
 3、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的
通知》、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
       
     
 4、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、
水办基[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调
整办法〉的通知》、对符合财税〔2016〕36号文件中采用简易计税方法要求的建筑工程项目。5、有关建
筑工程造价管理规定。

二、其它需要说明的问题
       
 1、信息价选用《贵港市建筑工程信息价》2025年第7月以及结合市场询价。

 2、本项目砂采用河砂，水泥采用袋装水泥。
     
 3、本工程建设所需的钢筋、木材、水泥、砂石料、油料等主材可在贵港市建材市场采购，综合运距为
30km。材料原价依据贵港市最新信息价，材料运费按实际的运距扣除信息价已包含的10km范围后计算。
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工程项目预算总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位：万元

序号 工程或费用名称
建安
工程费

设备
购置费

独立
费用

合计

I 工程部分投资

一 建筑工程 20.61 20.61

(一) 庆丰水厂

(二) 白塘村、庆丰二中、联塘村供水小站 20.61 20.61

(三) 新圩村南片供水小站

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

二 机电设备及安装工程 14.55 14.55

(一) 庆丰水厂 7.12 7.12

(二) 白塘村、庆丰二中、联塘村供水小站

(三) 新圩村南片供水小站 0.69 0.69

(四) 杨林村供水小站 0.89 0.89

(五) 万新村新和片供水小站 0.89 0.89

(六) 思平村供水小站 0.89 0.89

(七) 六松村供水小站 0.64 0.64

(八) 都炉村北片供水小站 0.89 0.89

(九) 都炉村大炉屯供水站 0.89 0.89

(十) 新塘村谷塘屯供水小站 0.89 0.89

(十一) 寻杨村供水站 0.80 0.80

三 金属结构设备及安装工程 2.38 38.95 41.33

(一) 庆丰水厂

(二) 白塘村、庆丰二中、联塘村供水小站 2.38 38.78 41.16

(三) 新圩村南片供水小站 0.17 0.17

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站
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工程项目预算总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位：万元

序号 工程或费用名称
建安
工程费

设备
购置费

独立
费用

合计

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

四 临时工程

(一) 办公生活及文化福利建筑

(二) 其他施工临时工程

五 独立费用 0.23 0.23

(一) 其他 0.23 0.23

一至五部分投资合计 22.99 53.51 0.23 76.73

基本预备费

静态总投资 76.73

价差预备费

建设期融资利息

工程部分总投资 76.73

II 移民与环境投资

一 水土保持工程

二 环境保护工程

移民与环境总投资

III 工程投资总计

静态总投资 76.73

总投资 76.73

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分
预算表为准。
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工程部分总预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养
护项目

单位： 万元

编号 工程或费用名称
建筑

工程费
安装

工程费
设备

购置费
独立
费用

合计
占总投资
比例(%)

一 建筑工程 20.61 20.61 26.86

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村供水
小站

20.61 20.61

1 机械土方开挖 1.09 1.09

2 石方开挖 6.31 6.31

3 机械土方回填 2.76 2.76

4 C20砼镇墩 2.15 2.15

5 镇墩木模板制作、安装及拆除 1.36 1.36

6 锯路面及恢复路面 6.00 6.00

7 闸阀井工程（8座） 0.95 0.95

(三) 新圩村南片供水小站

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

二 机电设备及安装工程 14.55 14.55 18.96

(一) 庆丰水厂 7.12 7.12

1 购买24%二氧化氯消毒剂 6.62 6.62

2 安装简易酸、碱和絮凝投加装置 0.50 0.50

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村供水
小站

(三) 新圩村南片供水小站 0.69 0.69

1 安装TNS1-30/AF 自动交流稳压器 0.25 0.25

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(四) 杨林村供水小站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25
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工程部分总预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养
护项目

单位： 万元

编号 工程或费用名称
建筑

工程费
安装

工程费
设备

购置费
独立
费用

合计
占总投资
比例(%)

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(五) 万新村新和片供水小站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(六) 思平村供水小站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(七) 六松村供水小站 0.64 0.64

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(八) 都炉村北片供水小站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(九) 都炉村大炉屯供水站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44

(十) 新塘村谷塘屯供水小站 0.89 0.89

1 安装泵房配套开关电源电箱 0.20 0.20

2
安装水泵自动控制器（4G手机智
能遥控开关）

0.25 0.25

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄像机
（机房十水塔），包含线路安装
或者太阳能电源板

0.44 0.44
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工程部分总预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养
护项目

单位： 万元

编号 工程或费用名称
建筑

工程费
安装

工程费
设备

购置费
独立
费用

合计
占总投资
比例(%)

(十一) 寻杨村供水站 0.80 0.80

1
更换二氧化氯投加器（含配件及
安装）

0.80 0.80

三 金属结构设备及安装工程 2.38 38.95 41.33 53.86

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村供水
小站

2.38 38.78 41.16

1
PE-100φ200管（1.0Mpa，热熔连
接，包含安装）

2.38 35.40 37.78

2 PE-100φ200管  90°弯头 0.38 0.38

3
预留林丰的闸阀φ110（包括其配
套的相关配件及安装）

0.15 0.15

4
预留白鹤的闸阀φ90（包括其配
套的相关配件及安装）

0.12 0.12

5
预留白鹤小屯的闸阀φ75（包括
其配套的相关配件及安装）

0.10 0.10

6
排气阀（包括其配套的相关配件
及安装）

0.40 0.40

7
排水阀（包括其配套的相关配件
及安装）

0.40 0.40

8
联通达开水厂管网（包括接入配
件，泄压阀，控制阀，闸阀井
等）

1.84 1.84

(三) 新圩村南片供水小站 0.17 0.17

1
更换水塔爬梯31m*0.4m，采用304
（38*25*1.25）不锈钢方管

0.17 0.17

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

四 临时工程

(一) 办公生活及文化福利建筑

(二) 其他施工临时工程

五 独立费用 0.23 0.23 0.30

(一) 其他 0.23 0.23

1 其他税费 0.23 0.23
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工程部分总预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养
护项目

单位： 万元

编号 工程或费用名称
建筑

工程费
安装

工程费
设备

购置费
独立
费用

合计
占总投资
比例(%)

一至五部分投资合计 20.61 2.38 53.51 0.23 76.73 100

基本预备费

静态总投资 76.73

价差预备费

建设期融资利息

总投资 76.73

注：本表由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。
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建筑工程预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位： 元

编号 单价编号 工程或费用名称 单位 数量 单价 合计

 第一部分 建筑工程 206097.70

一 庆丰水厂

二 白塘村、庆丰二中、联塘村供水小站 206097.70

(一) 1 机械土方开挖 m³ 1061 10.26 10885.86

(二) 12 石方开挖 m³ 709 88.94 63058.46

(三) 2 机械土方回填 m³ 1682 16.43 27635.26

(四) 7 C20砼镇墩 m³ 30 716.49 21494.70

(五) 3 镇墩木模板制作、安装及拆除 m² 120 112.95 13554.00

(六) 锯路面及恢复路面 m 300 200.00 60000.00

(七) 闸阀井工程（8座） 9469.42

1 1 土方开挖 m³ 6 10.26 61.56

2 8 M7.5浆砌砖墙 m³ 7.7 547.23 4213.67

3 7 C20砼盖板(厚8cm) m³ 1.3 716.49 931.44

4 9 C15砼底板（厚8CM） m³ 0.6 462.69 277.61

5 4 一般钢筋机械制作安装 t 0.16 6236.40 997.82

6 10 1:2水泥砂浆抹面厚20mm m² 32 22.76 728.32

7 3 木模板制作、安装及拆除 m² 20 112.95 2259.00

三 新圩村南片供水小站

四 杨林村供水小站

五 万新村新和片供水小站

六 思平村供水小站

七 六松村供水小站

八 都炉村北片供水小站

九 都炉村大炉屯供水站

十 新塘村谷塘屯供水小站

十一 寻杨村供水站
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机电设备及安装工程预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位： 元

编号
单价
编号

名称及规格 单位 数量
单价 合计

设备费 安装费 设备费 安装费

 第二部分 机电设备及安装工程 145531.00

一 庆丰水厂 71231.00

(一) 购买24%二氧化氯消毒剂 吨 3.3 20070.00 66231.00

(二)
安装简易酸、碱和絮凝投加
装置

套 1 5000.00 5000.00

二
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

三 新圩村南片供水小站 6850.00

(一)
安装TNS1-30/AF 自动交流稳
压器

套 1 2500.00 2500.00

(二)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

四 杨林村供水小站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

五 万新村新和片供水小站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

六 思平村供水小站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

七 六松村供水小站 6350.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

八 都炉村北片供水小站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00
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机电设备及安装工程预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位： 元

编号
单价
编号

名称及规格 单位 数量
单价 合计

设备费 安装费 设备费 安装费

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

九 都炉村大炉屯供水站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

十 新塘村谷塘屯供水小站 8850.00

(一) 安装泵房配套开关电源电箱 套 1 2000.00 2000.00

(二)
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1 2500.00 2500.00

(三)
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1 4350.00 4350.00

十一 寻杨村供水站 8000.00

(一)
更换二氧化氯投加器（含配
件及安装）

台 1 8000.00 8000.00
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金属结构设备及安装工程预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修
养护项目

单位： 元

编号
单价
编号

名称及规格 单位 数量
单价 合计

设备费 安装费 设备费 安装费

  第三部分 金属结构设备及安装工程 389525.00 23820.00

一 庆丰水厂

二
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

387820.00 23820.00

(一) 11
PE-100φ200管（1.0Mpa，热
熔连接，包含安装）

m 2000 177.00 11.91 354000.00 23820.00

(二) PE-100φ200管  90°弯头 个 25 150.00 3750.00

(三)
预留林丰的闸阀φ110（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1 1500.00 1500.00

(四)
预留白鹤的闸阀φ90（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1 1200.00 1200.00

(五)
预留白鹤小屯的闸阀φ75
（包括其配套的相关配件及
安装）

个 1 1000.00 1000.00

(六)
排气阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2 2000.00 4000.00

(七)
排水阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2 2000.00 4000.00

(八)
联通达开水厂管网（包括接
入配件，泄压阀，控制阀，
闸阀井等）

18370.00

1
球墨铸铁管异径三通
DN500×200

个 1 3500.00 3500.00

2 DN200减压阀 只 1 8280.00 8280.00

3 DN200铜芯闸阀 只 2 2200.00 4400.00

4
Ф200伸缩接（金属波纹补偿
器）

只 1 520.00 520.00

5 安装费 % 10 16700.00 1670.00

三 新圩村南片供水小站 1705.00

(一)
更换水塔爬梯31m*0.4m，采
用304（38*25*1.25）不锈钢
方管

米 31 55.00 1705.00

四 杨林村供水小站

五 万新村新和片供水小站

六 思平村供水小站

七 六松村供水小站

八 都炉村北片供水小站

九 都炉村大炉屯供水站

十 新塘村谷塘屯供水小站

十一 寻杨村供水站
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临时工程预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维
修养护项目

单位： 元

编号 单价编号 工程或费用名称 单位 数量 单价 合计

  第四部分 临时工程

一 办公生活及文化福利建筑 % 229917.70

二 其他施工临时工程 % 229917.70
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独立费用预算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目 单位：万元

编号 工程或费用名称 金额 计算式

 第五部分 独立费用 0.23

一 其他 0.23

(一) 其他税费 0.23

1 建筑工程意外伤害保险费 0.23 一至四部分投资*0.3%=76.50*0.3%
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建筑工程单价汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目 单位： 元

单价

编号
名称 单位

单价
其中

人工费 材料费
机械

使用费
嵌套项

其他

直接费

现场

经费
间接费

企业

利润

材料

价差
税金

1 土方开挖 m³ 10.26 1.81 0.23 2.73 0.17 0.19 0.88 0.42 3.51 0.33

2 土方回填 m³ 16.43 4.46 0.30 1.48 0.22 0.37 2.13 0.63 6.31 0.52

3 木模板 m² 112.95 8.23 43.55 9.48 2.14 3.68 6.62 5.16 30.50 3.59

4 钢筋 t 6236.40 338.73 3304.08 293.76 137.78 118.10 241.42 310.37 1294.10 198.06

5 双胶轮车运混凝土，运距≤50m m³ 2.22 1.59 0.13 0.50

6 搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8m³ m³ 9.97 6.23 0.20 3.54

7 C20砼盖板(厚8cm) m³ 716.49 70.55 131.00 31.96 1.15 8.21 14.08 32.03 20.23 384.53 22.75

8 M7.5浆砌砖墙，标准砖砖墙24cm m³ 547.23 22.73 240.68 4.25 9.37 16.06 22.38 22.08 192.29 17.38

9 C15砼底板（厚8CM） m³ 462.69 14.97 105.86 3.62 12.56 4.80 8.22 12.19 11.35 274.43 14.69

10 1:2水泥砂浆抹面厚20mm m² 22.76 3.19 4.37 0.10 0.27 0.46 1.47 0.69 11.47 0.72

12 石方开挖(人工打孔)，渠槽Ⅴ～Ⅵ级岩石2～4m m³ 88.94 10.31 46.77 2.00 3.42 6.51 4.83 12.27 2.82
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安装工程单价汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目 单位： 元

单价

编号
名称 单位

单价

其中

人工费 材料费
机械

使用费
嵌套项

其他

直接费

现场

经费
间接费

企业

利润

未计价

装置性

材料费

材料

价差
税金

11
PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直

径200mm
m 11.91 2.42 1.15 1.43 0.19 1.09 1.88 0.57 2.80 0.38
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主要材料预算价格汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护
项目

单位： 元

编号 名称及规格 单位
预算
价格

其中

原价 包装费 运杂费
运输

保管费
采购及
保管费

C011002 钢筋 t 3808.00 3788.00 20.00

C030007 水泥 42.5MPa t 431.00 411.00 20.00

C05001 碎石 m³ 144.00 124.00 20.00

C051001 柴油 kg 8.18

C052001 汽油 kg 9.76

C061003 炸药 kg 22.00

C110067 锯材 m³ 1408.85

C120001 标准砖 240×115×53 千块 590.00 490.00 100.00

C130002 板枋材 m³ 1408.85

C130035 圆木 m³ 1408.85

C142198 中砂 m³ 230.00 210.00 20.00

17



次要材料预算价格汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程
维修养护项目

单位： 元

编号 名称及规格 单位 原价 运杂费 合计

C010041 钢钎 kg 12.00

C010051 专用钢模板 kg 6.02

C060001 雷管 个 30.00

C110094 铁钉 kg 5.58

C110096 铁件 kg 5.75

C110107 铁丝 kg 5.00

C110109 预埋铁件 kg 5.75

C120035 混凝土柱 m³ 500.00

C142033 焊条 kg 5.73

C155003 导火线 m 1.50
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主要工程量汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 工程项目
土方明挖

(m³)
石方明挖

(m³)
土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t) 抹面(m²)
浆砌标准
砖(m³)

合计 1067 709 1682 1.9 20 0.16 32 7.7

一 庆丰水厂

二 白塘村、庆丰二中、联塘村供水小站 1067 709 1682 1.9 20 0.16 32 7.7

(一) 机械土方开挖 1061

(二) 石方开挖 709

(三) 机械土方回填 1682

(四) C20砼镇墩

(五) 镇墩木模板制作、安装及拆除

(六) 锯路面及恢复路面

(七) 闸阀井工程（8座） 6 1.9 20 0.16 32 7.7

1 土方开挖 6

2 M7.5浆砌砖墙 7.7

3 C20砼盖板(厚8cm) 1.3

4 C15砼底板（厚8CM） 0.6

5 一般钢筋机械制作安装 0.16

6 1:2水泥砂浆抹面厚20mm 32

7 木模板制作、安装及拆除 20

三 新圩村南片供水小站

四 杨林村供水小站

五 万新村新和片供水小站

六 思平村供水小站
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主要工程量汇总表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 工程项目
土方明挖

(m³)
石方明挖

(m³)
土石方填
筑(m³)

混凝土
(m³)

模板(m²) 钢筋(t) 抹面(m²)
浆砌标准
砖(m³)

七 六松村供水小站

八 都炉村北片供水小站

九 都炉村大炉屯供水站

十 新塘村谷塘屯供水小站

十一 寻杨村供水站
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主要材料运输费用计算表

编号 1 2 3 4 材料名称 钢筋 材料编号 C011002

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例(%) 100 装载系数 1 1 1

编号 运输费用项目 运输起止地点 运输距离(km) 计算公式 合计(元)

1

公路运杂费 市内-工地 20 1.00 * 20 + 0.00 20.00

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费 20.00

2

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

4

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费 20.00
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主要材料运输费用计算表

编号 1 2 3 4 材料名称 水泥 42.5MPa 材料编号 C030007

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例(%) 100 装载系数 1 1 1

编号 运输费用项目 运输起止地点 运输距离(km) 计算公式 合计(元)

1

公路运杂费 市内-工地 20 1.00 * 20 + 0.00 20.00

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费 20.00

2

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

4

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费 20.00
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主要材料运输费用计算表

编号 1 2 3 4 材料名称 碎石 材料编号 C05001

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例(%) 100 装载系数 1 1 1

编号 运输费用项目 运输起止地点 运输距离(km) 计算公式 合计(元)

1

公路运杂费 市内-工地 20 1.00 * 20 + 0.00 20.00

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费 20.00

2

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

4

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费 20.00
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主要材料运输费用计算表

编号 1 2 3 4 材料名称 标准砖 240×115×53 材料编号 C120001

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例(%) 100 装载系数 1 1 1

编号 运输费用项目 运输起止地点 运输距离(km) 计算公式 合计(元)

1

公路运杂费 市区-工地 20 5.00 * 20 + 0.00 100.00

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费 100.00

2

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

4

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费 100.00
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主要材料运输费用计算表

编号 1 2 3 4 材料名称 中砂 材料编号 C142198

交货条件 运输方式 火车 汽车 船运 火车

交货地点 货物等级 整车 零担

交货比例(%) 100 装载系数 1 1 1

编号 运输费用项目 运输起止地点 运输距离(km) 计算公式 合计(元)

1

公路运杂费 市内-工地 20 1.00 * 20 + 0.00 20.00

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费 20.00

2

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

4

公路运杂费

铁路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费 20.00
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主要材料价格计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目 单位： 元

编号 名称及规格 单位
原价
依据

单位
毛重
(t)

每吨
运费 价格

其中

原价 包装费 运杂费
运输

保险费
采购及
保管费

C011002 钢筋 t
贵港2025年
7月建筑工
程信息价

1 20.00 3808.00 3788.00 20.00

C030007 水泥 42.5MPa t
贵港2025年
7月建筑工
程信息价

1 20.00 431.00 411.00 20.00

C05001 碎石 m³
贵港2025年
7月建筑工
程信息价

1 20.00 144.00 124.00 20.00

C051001 柴油 kg 8.18

C052001 汽油 kg 9.76

C061003 炸药 kg 22.00

C110067 锯材 m³ 1408.85

C120001 标准砖 240×115×53 千块
贵港2025年
7月建筑工
程信息价

1 100.00 590.00 490.00 100.00

C130002 板枋材 m³ 1408.85

C130035 圆木 m³ 1408.85

C142198 中砂 m³
贵港2025年
7月建筑工
程信息价

1 20.00 230.00 210.00 20.00
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建筑工程单价计算表

土方开挖工程 建筑单价编号：1

定额编号：YB0107 定额单位：100m³

施工方法：挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 512.94

1 直接费 元 477.15

(1) 人工费 元 181.03

A0001 人工 工时 52.32 3.46 181.03

(2) 材料费 元 22.72

C9003 零星材料费 % 5 454.43 22.72

(3) 机械使用费 元 273.40

JB0101 单斗挖掘机 液压 斗容0.25m³ 台时 4.21 64.94 273.40

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 477.15 16.70

3 现场经费=直接费*费率 元 4% 477.15 19.09

二 间接费 元 87.67

1 管理费=直接工程费*费率 元 3% 512.94 15.39

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 220.36 72.28

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 600.61 42.04

四 价差 元 350.70

A0001 人工 工时 52.32 4.00 209.28

A0002 机械工 工时 11.367 4.00 45.47

C051001 柴油 kg 18.524 5.18 95.95

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 993.35 32.58

合计 元 1025.93

单价 元 10.26
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建筑工程单价计算表

土方回填工程 建筑单价编号：2

定额编号：03003 定额单位：100m³

施工方法：包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 683.70

1 直接费 元 624.39

(1) 人工费 元 446.34

A0001 人工 工时 129 3.46 446.34

(2) 材料费 元 29.73

C9003 零星材料费 % 5 594.66 29.73

(3) 机械使用费 元 148.32

J1099 蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 10.30 148.32

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 624.39 21.85

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 624.39 37.46

二 间接费 元 213.27

1 管理费=直接工程费*费率 元 5% 683.70 34.19

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 545.99 179.08

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 896.97 62.79

四 价差 元 631.20

A0001 人工 工时 129 4.00 516.00

A0002 机械工 工时 28.8 4.00 115.20

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 1590.96 52.18

合计 元 1643.14

单价 元 16.43
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建筑工程单价计算表

木模板工程 建筑单价编号：3

定额编号：05006+05007 定额单位：100m²

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 6708.05

1 直接费 元 6126.08

(1) 人工费 元 823.48

A0001 人工 工时 67 3.46 231.82

A0001 人工 工时 171 3.46 591.66

(2) 材料费 元 4354.51

C110067 锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

C110094 铁钉 kg 4.23 5.58 23.60

C110096 铁件 kg 20.69 5.75 118.97

C9001 其他材料费 % 2 1934.57 38.69

C110094 铁钉 kg 1.17 5.58 6.53

C110107 铁丝 kg 1.04 5.00 5.20

C110109 预埋铁件 kg 312.82 5.75 1798.72

C120035 混凝土柱 m³ 0.99 500.00 495.00

C142033 焊条 kg 5.08 5.73 29.11

C9001 其他材料费 % 2 2334.56 46.69

(3) 机械使用费 元 948.09

J3004 载重汽车 载重量5t 台时 1.63 44.73 72.91

J9145 钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 12.00 5.16

J9148 钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 22.81 3.65

J9204 圆盘锯 台时 4.55 16.17 73.57

J9206 双面刨床 台时 3.8 14.68 55.78

J9999 其他机械费 % 5 211.07 10.55

J4088 汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 52.08 604.13

J9128 电焊机 交流25kVA 台时 6.51 13.48 87.75

J9999 其他机械费 % 5 691.88 34.59

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 6126.08 214.41

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 6126.08 367.56

二 间接费 元 662.32

1 管理费=直接工程费*费率 元 5% 6708.05 335.40

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 996.70 326.92

29



三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 7370.37 515.93

四 价差 元 3050.23

A0001 人工 工时 238 4.00 952.00

A0002 机械工 工时 50.066 4.00 200.26

C052001 汽油 kg 79.016 6.76 534.15

C110067 锯材 m³ 2.24 608.85 1363.82

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 10936.53 358.72

合计 元 11295.25

单价 元 112.95
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建筑工程单价计算表

钢筋工程 建筑单价编号：4

定额编号：04431 定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 4192.45

1 直接费 元 3936.57

(1) 人工费 元 338.73

A0001 人工 工时 97.9 3.46 338.73

(2) 材料费 元 3304.08

C011002 钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

C110107 铁丝 kg 4 5.00 20.00

C142033 焊条 kg 7.22 5.73 41.37

C9001 其他材料费 % 1 3271.37 32.71

(3) 机械使用费 元 293.76

J2088 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 1.5 41.21 61.82

J3004 载重汽车 载重量5t 台时 0.45 44.73 20.13

J4028 塔式起重机 起重量6t 台时 0.1 63.27 6.33

J9128 电焊机 交流25kVA 台时 10 13.48 134.80

J9138 对焊机 电弧型150kVA 台时 0.4 84.66 33.86

J9145 钢筋弯曲机 直径6～40 台时 1.05 12.00 12.60

J9148 钢筋切断机 功率20kW 台时 0.4 22.81 9.12

J9149 钢筋调直机 功率4～14kW 台时 0.6 15.57 9.34

J9999 其他机械费 % 2 288.00 5.76

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 3936.57 137.78

3 现场经费=直接费*费率 元 3% 3936.57 118.10

二 间接费 元 241.42

1 管理费=直接工程费*费率 元 3% 4192.45 125.77

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 352.60 115.65

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 4433.87 310.37

四 价差 元 1294.10

A0001 人工 工时 97.9 4.00 391.60

A0002 机械工 工时 4.01 4.00 16.04

C011002 钢筋 t 1.07 808.00 864.56

C052001 汽油 kg 3.24 6.76 21.90

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 6038.34 198.06

31



合计 元 6236.40

单价 元 6236.40
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建筑工程单价计算表

双胶轮车运混凝土，运距≤50m工程 建筑单价编号：5

定额编号：04278 定额单位：100m³

施工方法：装、运、卸、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 222.13

1 直接费 元 222.13

(1) 人工费 元 159.16

A0001 人工 工时 46 3.46 159.16

(2) 材料费 元 12.57

C9003 零星材料费 % 6 209.56 12.57

(3) 机械使用费 元 50.40

J3077 双胶轮车 台时 56 0.90 50.40

合计 元 222.13

单价 元 2.22
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建筑工程单价计算表

搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8m³工程 建筑单价编号：6

定额编号：04265 定额单位：100m³

施工方法：场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 996.81

1 直接费 元 996.81

(1) 人工费 元 622.80

A0001 人工 工时 180 3.46 622.80

(2) 材料费 元 19.55

C9003 零星材料费 % 2 977.26 19.55

(3) 机械使用费 元 354.46

J2005 混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.64 32.38 279.76

J3077 双胶轮车 台时 83 0.90 74.70

合计 元 996.81

单价 元 9.97
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建筑工程单价计算表

C20砼盖板(厚8cm)工程 建筑单价编号：7

定额编号：04182+04247 定额单位：100m³

施工方法：模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 25694.72

1 直接费 元 23465.50

(1) 人工费 元 7054.94

A0001 人工 工时 1765 3.46 6106.90

A0001 人工 工时 274 3.46 948.04

(2) 材料费 元 13099.57

C0002 水 m³ 240 1.00 240.00

C010051 专用钢模板 kg 91.9 3.00 275.70

C110096 铁件 kg 17.8 5.75 102.35

C8014
C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 
最大粒径40mm

m³ 102 105.00 10710.00

C9001 其他材料费 % 1 11328.05 113.28

C110107 铁丝 kg 13 5.00 65.00

C130002 板枋材 m³ 0.19 800.00 152.00

C130035 圆木 m³ 0.62 400.00 248.00

C8014
C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 
最大粒径40mm

m³ 9.4 105.00 987.00

C8146 M7.5水泥砂浆 m³ 1.6 98.71 157.94

C9001 其他材料费 % 3 1609.94 48.30

(3) 机械使用费 元 3196.40

J2004 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 21.77 399.70

J2054 振动器 平板式 功率2.2kW 台时 29.92 3.17 94.85

J3004 载重汽车 载重量5t 台时 1.28 44.73 57.25

J3077 双胶轮车 台时 92.8 0.90 83.52

J9999 其他机械费 % 7 635.32 44.47

J4077 履带起重机 油动 起重量15t 台时 23.6 105.58 2491.69

J9999 其他机械费 % 1 2491.69 24.92

(4) 嵌套项 元 114.59

子5 双胶轮车运混凝土，运距≤50m m³ 9.4 2.22 20.87

子6 搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8m³ m³ 9.4 9.97 93.72

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 23465.50 821.29

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 23465.50 1407.93

二 间接费 元 3203.42
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1 管理费=直接工程费*费率 元 3% 25694.72 770.84

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 7416.40 2432.58

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 28898.14 2022.87

四 价差 元 38452.56

A0001 人工 工时 2060.244 4.00 8240.98

A0002 机械工 工时 83.227808 4.00 332.91

C010051 专用钢模板 kg 91.9 3.02 277.54

C030007 水泥 42.5MPa t 29.493 181.00 5338.23

C05001 碎石 m³ 90.234 114.00 10286.68

C051001 柴油 kg 280.84 5.18 1454.75

C052001 汽油 kg 9.216 6.76 62.30

C130002 板枋材 m³ 0.19 608.85 115.68

C130035 圆木 m³ 0.62 1008.85 625.49

C142198 中砂 m³ 58.59 200.00 11718.00

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 69373.57 2275.45

合计 元 71649.02

单价 元 716.49
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建筑工程单价计算表

M7.5浆砌砖墙，标准砖砖墙24cm工程 建筑单价编号：8

定额编号：03153 定额单位：100m³

施工方法：砌砖

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 29309.44

1 直接费 元 26766.61

(1) 人工费 元 2273.22

A0001 人工 工时 657 3.46 2273.22

(2) 材料费 元 24067.98

C0002 水 m³ 25 1.00 25.00

C110094 铁钉 kg 3 5.58 16.74

C120001 标准砖 240×115×53 千块 53.5 400.00 21400.00

C130002 板枋材 m³ 0.11 800.00 88.00

C8146 M7.5水泥砂浆 m³ 23.3 98.71 2299.94

C9001 其他材料费 % 1 23829.68 238.30

(3) 机械使用费 元 425.41

J3077 双胶轮车 台时 151.78 0.90 136.60

J4166 电动卷扬机 带塔(连架) 起重量5t 台时 3.45 25.67 88.56

J6032 灰浆搅拌机 台时 15 13.35 200.25

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 26766.61 936.83

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 26766.61 1606.00

二 间接费 元 2238.31

1 管理费=直接工程费*费率 元 5% 29309.44 1465.47

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 2356.21 772.84

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 31547.75 2208.34

四 价差 元 19229.23

A0001 人工 工时 657 4.00 2628.00

A0002 机械工 工时 23.985 4.00 95.94

C030007 水泥 42.5MPa t 6.0813 181.00 1100.72

C120001 标准砖 240×115×53 千块 53.5 190.00 10165.00

C130002 板枋材 m³ 0.11 608.85 66.97

C142198 中砂 m³ 25.863 200.00 5172.60

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 52985.32 1737.92

合计 元 54723.24
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单价 元 547.23
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建筑工程单价计算表

C15砼底板（厚8CM）工程 建筑单价编号：9

定额编号：YB0403 定额单位：100m³

施工方法：贮水池，池底

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 15002.66

1 直接费 元 13701.06

(1) 人工费 元 1497.49

A0001 人工 工时 432.8 3.46 1497.49

(2) 材料费 元 10586.02

C0002 水 m³ 21.8 1.00 21.80

C8006
C15纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.65 
最大粒径40mm

m³ 103 100.55 10356.65

C9001 其他材料费 % 2 10378.45 207.57

(3) 机械使用费 元 361.98

J2049 振动器 插入式 功率1.1kW 台时 160 2.24 358.40

J9999 其他机械费 % 1 358.40 3.58

(4) 嵌套项 元 1255.57

子5 双胶轮车运混凝土，运距≤50m m³ 103 2.22 228.66

子6 搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.8m³ m³ 103 9.97 1026.91

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 13701.06 479.54

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 13701.06 822.06

二 间接费 元 1218.56

1 管理费=直接工程费*费率 元 3% 15002.66 450.08

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 2342.93 768.48

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 16221.22 1135.49

四 价差 元 27443.23

A0001 人工 工时 665.58 4.00 2662.32

A0002 机械工 工时 11.56896 4.00 46.28

C030007 水泥 42.5MPa t 24.926 181.00 4511.61

C05001 碎石 m³ 83.43 114.00 9511.02

C142198 中砂 m³ 53.56 200.00 10712.00

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 44799.94 1469.44

合计 元 46269.38

单价 元 462.69
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建筑工程单价计算表

1:2水泥砂浆抹面厚20mm工程 建筑单价编号：10

定额编号：03159 定额单位：100m²

施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 839.60

1 直接费 元 766.75

(1) 人工费 元 319.36

A0001 人工 工时 92.3 3.46 319.36

(2) 材料费 元 437.28

C0002 水 m³ 2.3 1.00 2.30

C8163 1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2.3 175.04 402.59

C9001 其他材料费 % 8 404.89 32.39

(3) 机械使用费 元 10.11

J2002 砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.41 12.38 5.08

J3077 双胶轮车 台时 5.59 0.90 5.03

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 766.75 26.84

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 766.75 46.01

二 间接费 元 147.33

1 管理费=直接工程费*费率 元 5% 839.60 41.98

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 321.20 105.35

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 986.93 69.09

四 价差 元 1147.39

A0001 人工 工时 92.3 4.00 369.20

A0002 机械工 工时 0.533 4.00 2.13

C030007 水泥 42.5MPa t 1.2811 181.00 231.88

C142198 中砂 m³ 2.7209 200.00 544.18

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 2203.41 72.27

合计 元 2275.68

单价 元 22.76
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建筑工程单价计算表

石方开挖(人工打孔)，渠槽Ⅴ～Ⅵ级岩石2～4m工程 建筑单价编号：12

定额编号：02012 定额单位：100m³

施工方法：人工打孔、爆破、撬移，解小、翻渣、清面、修整断面。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 6250.36

1 直接费 元 5708.09

(1) 人工费 元 1031.08

A0001 人工 工时 298 3.46 1031.08

(2) 材料费 元 4677.01

C010041 钢钎 kg 3.93 3.00 11.79

C060001 雷管 个 100 30.00 3000.00

C061003 炸药 kg 56 22.00 1232.00

C155003 导火线 m 198 1.50 297.00

C9001 其他材料费 % 3 4540.79 136.22

(3) 机械使用费 元 0.00

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.5% 5708.09 199.78

3 现场经费=直接费*费率 元 6% 5708.09 342.49

二 间接费 元 650.71

1 管理费=直接工程费*费率 元 5% 6250.36 312.52

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 1031.08 338.19

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 6901.07 483.07

四 价差 元 1227.37

A0001 人工 工时 298 4.00 1192.00

C010041 钢钎 kg 3.93 9.00 35.37

五 税金=(一+二+三+四)*税率 元 3.28% 8611.51 282.46

合计 元 8893.97

单价 元 88.94
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安装工程单价计算表

PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径200mm工程 安装单价编号：11

定额编号：YB1012 定额单位：100m

施工方法：外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接工程费 元 627.85

1 直接费 元 500.45

(1) 人工费 元 241.96

A0001 人工 工时 69.93 3.46 241.96

(2) 材料费 元 115.49

C9003 零星材料费 % 30 384.96 115.49

(3) 机械使用费 元 143.00

JB0908 热熔连接机 SHD-250C 台时 10 14.30 143.00

(4) 嵌套项 元 0.00

2 其他直接费=直接费*费率 元 3.7% 500.45 18.52

3 现场经费=人工费*费率 元 45% 241.96 108.88

二 间接费 元 188.24

1 管理费=人工费*费率 元 45% 241.96 108.88

2 社会保障及企业计提费=人工费*费率 元 32.8% 241.96 79.36

三 企业利润=(一+二)*费率 元 7% 816.09 57.13

四 未计价装置性材料费 元 0.00

五 价差 元 279.72

A0001 人工 工时 69.93 4.00 279.72

六 税金=(一+二+三+四+五)*税率 元 3.28% 1152.94 37.82

合计 元 1190.76

单价 元 11.91
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

 合计
8021.8

67
10.259 0.171 3.398 21.522 28.744

一 建筑工程
6623.2

67
10.259 0.171 3.398 21.522 28.744

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

6623.2
67

10.259 0.171 3.398 21.522 28.744

1 机械土方开挖 m³ 1061 0.637
675.71

9

2 石方开挖 m³ 709 2.98
2112.8

2

3 机械土方回填 m³ 1682 1.578
2654.1

96

4 C20砼镇墩 m³ 30 21.435
643.04

2
294.93 8.848 0.008 0.243 0.586 17.577 0.902 27.07 2.57

5
镇墩木模板制作、安装及拆
除

m² 120 2.881
345.67

9
0.022 2.688

6 锯路面及恢复路面 m 300

7 闸阀井工程（8座）
191.81

1
1.411 0.171 0.467 3.945 1.674

(1) 土方开挖 m³ 6 0.637 3.821

(2) M7.5浆砌砖墙 m³ 7.7 6.81 52.436 60.813 0.468 0.001 0.008 0.259 1.991 0.287

(3) C20砼盖板(厚8cm) m³ 1.3 21.435 27.865 294.93 0.383 0.008 0.011 0.586 0.762 0.902 1.173 2.57

(4) C15砼底板（厚8CM） m³ 0.6 6.771 4.063 249.26 0.15 0.536 0.321 0.834 0.501 0.373
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

 合计

一 建筑工程

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

1 机械土方开挖 m³ 1061

2 石方开挖 m³ 709

3 机械土方回填 m³ 1682

4 C20砼镇墩 m³ 30

5
镇墩木模板制作、安装及拆
除

m² 120

6 锯路面及恢复路面 m 300

7 闸阀井工程（8座）

(1) 土方开挖 m³ 6

(2) M7.5浆砌砖墙 m³ 7.7

(3) C20砼盖板(厚8cm) m³ 1.3

(4) C15砼底板（厚8CM） m³ 0.6

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

85.005 0.115 0.286
1430.6

18
4.12

85.005 0.115 0.286
950.61

8
4.12

85.005 0.115 0.286
950.61

8
4.12

0.185 0.197

0.36 605.52

77.088 0.092 0.003 2.808 0.084 2.234 67.014

0.79 0.095 1.662
199.47

8

7.917 0.017 0.005 78.606 4.12

0.185 0.001

2.207 1.138 8.764 0.535 4.12

3.34 0.092 2.808 0.004 2.234 2.904

0.224 2.882 1.729
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

(5) 一般钢筋机械制作安装 t 0.16 101.91 16.306 1070 0.171 7.43

(6) 1:2水泥砂浆抹面厚20mm m² 32 0.928 29.707 12.811 0.41 0.027 0.871 0.03

(7) 木模板制作、安装及拆除 m² 20 2.881 57.613 0.022 0.448

(三) 新圩村南片供水小站

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

二 机电设备及安装工程

(一) 庆丰水厂

1 购买24%二氧化氯消毒剂 吨 3.3

2
安装简易酸、碱和絮凝投加
装置

套 1

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

(三) 新圩村南片供水小站
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 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

(5) 一般钢筋机械制作安装 t 0.16

(6) 1:2水泥砂浆抹面厚20mm m² 32

(7) 木模板制作、安装及拆除 m² 20

(三) 新圩村南片供水小站

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

(十一) 寻杨村供水站

二 机电设备及安装工程

(一) 庆丰水厂

1 购买24%二氧化氯消毒剂 吨 3.3

2
安装简易酸、碱和絮凝投加
装置

套 1

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

(三) 新圩村南片供水小站

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

1.189 3.24 0.001 196.65 31.464

0.957 0.016 0.499

0.79 0.016 1.662 33.246
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

1
安装TNS1-30/AF 自动交流稳
压器

套 1

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(四) 杨林村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(五) 万新村新和片供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(六) 思平村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

47



 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

1
安装TNS1-30/AF 自动交流稳
压器

套 1

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(四) 杨林村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(五) 万新村新和片供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(六) 思平村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

48



劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(七) 六松村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(八) 都炉村北片供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(九) 都炉村大炉屯供水站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1
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 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(七) 六松村供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(八) 都炉村北片供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(九) 都炉村大炉屯供水站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

1 安装泵房配套开关电源电箱 套 1

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(十一) 寻杨村供水站

1
更换二氧化氯投加器（含配
件及安装）

台 1

三 金属结构设备及安装工程 1398.6

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

1398.6

1
PE-100φ200管（1.0Mpa，热
熔连接，包含安装）

m 2000 0.699 1398.6

2 PE-100φ200管  90°弯头 个 25

3
预留林丰的闸阀φ110（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1

4
预留白鹤的闸阀φ90（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1

5
预留白鹤小屯的闸阀φ75
（包括其配套的相关配件及
安装）

个 1

6
排气阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2
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 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

2
安装水泵自动控制器（4G手
机智能遥控开关）

套 1

3
安装远程监控，MINI  PTZ摄
像机（机房十水塔），包含
线路安装或者太阳能电源板

套 1

(十一) 寻杨村供水站

1
更换二氧化氯投加器（含配
件及安装）

台 1

三 金属结构设备及安装工程

(一) 庆丰水厂

(二)
白塘村、庆丰二中、联塘村
供水小站

1
PE-100φ200管（1.0Mpa，热
熔连接，包含安装）

m 2000

2 PE-100φ200管  90°弯头 个 25

3
预留林丰的闸阀φ110（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1

4
预留白鹤的闸阀φ90（包括
其配套的相关配件及安装）

个 1

5
预留白鹤小屯的闸阀φ75
（包括其配套的相关配件及
安装）

个 1

6
排气阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

480

480

0.24 480
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

7
排水阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2

8
联通达开水厂管网（包括接
入配件，泄压阀，控制阀，
闸阀井等）

(1)
球墨铸铁管异径三通
DN500×200

个 1

(2) DN200减压阀 只 1

(3) DN200铜芯闸阀 只 2

(4)
Ф200伸缩接（金属波纹补偿
器）

只 1

(5) 安装费 % 10

(三) 新圩村南片供水小站

1
更换水塔爬梯31m*0.4m，采
用304（38*25*1.25）不锈钢
方管

米 31

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站
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 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

7
排水阀（包括其配套的相关
配件及安装）

个 2

8
联通达开水厂管网（包括接
入配件，泄压阀，控制阀，
闸阀井等）

(1)
球墨铸铁管异径三通
DN500×200

个 1

(2) DN200减压阀 只 1

(3) DN200铜芯闸阀 只 2

(4)
Ф200伸缩接（金属波纹补偿
器）

只 1

(5) 安装费 % 10

(三) 新圩村南片供水小站

1
更换水塔爬梯31m*0.4m，采
用304（38*25*1.25）不锈钢
方管

米 31

(四) 杨林村供水小站

(五) 万新村新和片供水小站

(六) 思平村供水小站

(七) 六松村供水小站

(八) 都炉村北片供水小站

(九) 都炉村大炉屯供水站

(十) 新塘村谷塘屯供水小站

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量
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劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量

劳动工时
(工时)

水泥 钢筋
木材
(m³)

中砂
(m³)

碎石
(m³)

水
(m³)

定额 用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量 定额 用量 定额

(十一) 寻杨村供水站

四 临时工程

(一) 办公生活及文化福利建筑 %

(二) 其他施工临时工程 %
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 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

水
(m³)

汽油 柴油
电

(kW.h)
标准砖
(千块)

用量
定额
(kg)

用量
(t)

定额
(kg)

用量
(t)

定额 用量 定额 用量

(十一) 寻杨村供水站

四 临时工程

(一) 办公生活及文化福利建筑 %

(二) 其他施工临时工程 %

劳动工时、材料用量计算表

 工程名称：2025年第二批中央水利发展资金贵港市港北区农村饮水工程维修养护项目

编号 项目名称 单位 数量
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