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1、单位：mm。

2、本图基础法适用于放坡开槽施工的聚乙烯双壁HDPE波纹管。

3、基础厚度：一般土质f ≥80kPa为100；为较差土质f =55~80kPa为200。

4、碎石粒径5~40，砾石砂最大粒径＜60。

5、放坡开挖的坡度应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB

50268-97的有关规定执行。

6、图示开挖边坡，应根据地质报告、管道安装条件确定。

7、管道应敷设在承载能力达到管道地基支承强度要求的原状地基或经处

理回填密实的地基上。

8、遇有地下水时，应采用可靠的降水措施，将地下水降至槽底以下不小

于0.5m，做到干槽施工。

9、埋深≤3米的管道，环刚度采用4KN；埋深>3米的管道，环刚度采用

8KN。

10、本说明未明示之处详国标图集06MS201-2。

管材参数图：

带扩口管材结构示意图 不带扩口管材结构示意图

承接式连接示意图 管件连接示意图



说明：

   1.图中尺寸单位以mm计;

   2.本图及说明如有未详尽之处，均按照国家或行业现

行有关标准的规定执行。



说明：

   1.图中尺寸单位以mm计;

   2.本图及说明如有未详尽之处，均按照国家或行业现

行有关标准的规定执行。
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彩色生态环保透水砖300×150

×70mm,砖缝填砂，碾压

3cm厚中砂找平兼结合层

10cm厚 c25混泥土

素土压实（压实度≥93%）

60×32×12cm预制块路缘石

2cmM10水泥砂浆垫层

彩色生态环保透水砖300×

150×70mm,砖缝填砂，碾压





说明：

   1、本图尺寸均以毫米计；

   2、未述及之处按相关施工规范执行。
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乔木统计表

序号 图例 名称
规格

数量 单位 备注
胸（地）径（cm）高度（cm） 冠幅（cm）

1 芒果树 株 全冠移植,假植苗树形优美,冠幅开展,不偏冠，养护一年。

地被统计表

序号 名称 密度
规格

面积 单位 备注
高度（cm）冠幅（cm）

1

2

㎡25-30 25-30

㎡大叶油草

福建茶

-- --

2 三角梅 株 全冠移植,假植苗树形优美,冠幅开展,不偏冠，养护一年。52 株

地径10-11 400-450 300-350

地径5-10 80-150 80-150







1-1断面图 1:20

屋顶平面图 1:20
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字体详图 1:20

背立面图 1:20



侧立面图 1:20

2-2断面图 1:20

3-3断面图 1:20

地面





说明：

1、本图单位以mm计；

2、碑体及碑座为C25混凝土结构，碑面及碑座

采用乳白色大理石贴挂，并按照业主要求刻字，

字体采用红色正楷字体，字体高宽比为0.8 。

3、土基压实度应不小于0.95。

路碑侧立面图  1：20

路碑平面图  1：20

地面线

C25混凝土

路碑配筋图  1：20

地面线

φ8@150

箍筋φ8@150

φ8@150

乳白色大理石贴面

C25混凝土

路碑正立面图  1：20

地面线

路碑背立面图  1：20

地面线





































支管

破路面砼面线

特性标注

说明：

一、本图单位以m计；图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°；

二、本工程主要建设项目有：

聚乙烯PE管DN80共950m，聚乙烯PE管DN50共540m，PPR塑料给水管DN32共250m

，PPR塑料给水管DN25共1500m ，砖砌阀门井10个，标牌一个等。



支管

破路面砼面线

特性标注



一． 设计说明：

(一)设计依据：

1.建设单位提供的本工程有关资料；

2.村镇供水工程设计规范（SL687-2014）；

3.建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）；

4.室外给水设计标准（GB50013-2018)；

5.给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008)及现行相关的给水工程

设计施工规范。

(二)设计范围：

    本设计范围包括贵港市港北区庆丰镇覃山村搬迁1、2队人饮工程输配水管道。

二． 施工说明：

(一)管材及配件：

1．本工程管材选择：管道均采用PE给水管，管材公称压力详见材料表。

2．与阀门连接时，应采用专用管件或法兰连接。

3．管材和管件应使用同一生产厂的管道和配套管件；管材和管件应具有质量主管部门

的认证;

4．给水塑料管公称直径与塑料注塑管件实际管径(mm)按下表规定选用：

(二)阀门及附件：

1．阀门：给水管道上设的阀门采用闸阀，公称压力选1.0MPa以上。阀门井必须采

用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座，所有的阀门井均带防坠网（承重

不小于150kg）；

(三)管道敷设：

1．本工程管材均采用PE给水管。施工时必须严格按照相关规范及其产品施

工要求进行施工。铺设管道的沟底应平整，不得有突出的尖硬物体。土壤的

颗粒径不宜大于１２ｍｍ，管底应铺设200ｍｍ厚的砂垫层。沟槽宜按本施

工图中的管沟大样图进行施工。

(四)管道连接：

1.PE给水管连接方式热熔连接。PE给水管与其他材质的管道对接时采用法兰连接的方

式。

(五)给水附属构筑物施工：

1.管道沟槽施工按照本施工图中的管沟大样施工,阀门井施工按照07MS101-2施工；

2.地下综合管线较复杂及地形受限时，可根据实际地形情况调整施工；

(六)管道试压：

1.给水管道试验压力为0.8MPa，水压升至试验压力后，保持恒压15min，压力下降不

超过0.02Mpa；然后将试验压力降至工作压力并保持30min,进行外观检查若无漏水现

象，则水压试验合格;

2.水压试验的试验压力表应位于管网或试验部分的最低部位。

3.给水管道试验其他未尽事应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

执行。

(七)管道冲洗：

1.给水管道在投入使用前须用符合要求的水冲洗和消毒,要求以不小于1.0m/s的流

速进行冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止;

2.管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水

质管理部门取样化验合格为止。

(八)其它：

1.图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余以mm计;

2.本设计施工说明与图纸具有同等效力，二者有矛盾时，业主及施工

单位应及时提出，并以设计单位变更或解释为准;

3.除本设计说明外，施工中还应依照《给水排水管道工程施工及验收

规范》GB50268-2008中的相关规定及其他相关规范、规程进行施工。

4.其他未尽事宜请按相关法规规范执行。

2.给水管道与其他管线的最小垂直净距（m）。

3.给水管线与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距（m）。

(三)工程布置：

1．根据地形，管道应尽量沿路布置,管道隆起最高处设置排气阀，管道较低

处设置排泥阀，详见管网布置图。

2.本工程管网的管径管顶覆土不得小于0.7m，施工时按现场地形状况适当调

整。



2.回填技术要求

(1) 管道安装铺设完毕后，应尽快回填，回填的时间宜在一昼夜中最冷的时刻，

回填土中不应有砾石，冻土块及其他物体。

(2) 管道穿越不良地质地段或沟槽开挖不能出现塌方，过大的突发荷载造成给水

管道变形，这时应及时消除塌方造成的过量荷载，待管材恢复原形后再按要求回

填，防止管道永久变形，影响以后正常运行及维修。

3. 管沟槽回填一般应分层进行

(1) 在管道铺设的同时宜用砂或符合要求的原土回填管道的两肋，每次回填的高

度为0.10～0.15 m,人工捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上0.3m处，在

回填过程中，管道下部与管底直至回填到管顶以上0.3m处，在回填过程中，管道

下部与管底间空隙必须填实，防止出现空穴造成管道受力不均，引起管道变形，

而使接口破坏造成漏水。管道接口前后0.4m范围内不得回填，以便观察试压时是

否漏水。

(2) 在管道试压前，管顶以上回填土厚度不小于0.3m以防试压时管道系统产生推

移，造成漏水。

(3) 试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管顶0.3m以上

部分可回填原土并夯实。采用机械回填时，机械不得在管道上行驶。

(4)管径90≤De≤110的沟槽开挖宽度按不小于0.5m计，管径63≤De≤75的沟槽开

挖宽度按不小于0.45m计,管径De50的沟槽开挖宽度按0.4m计,管径De40的沟槽开

挖宽度按0.25m计,管径25≤De≤20的沟槽开挖宽度按0.15m计。

1.管沟开挖

(1) 因业主未提供管道沿线地勘资料，开挖土类型暂按三类土计。若与实际情况

有偏差，按现场实际情况签证确认。





搬迁屯接用达开供水有限公司饮用水花名册

序号 用户姓名 身份证号 手机号码
安装数

量
备注

1 莫静 45250219791023121X 15975024288 1 1队

2 莫艺 452502197710291218 13558357820 1队

3 莫福 452502198301031233 13717259718 1队

4 莫际 452502197608101238 13232904585 1队

5 莫怀贤 450802200107221214 15014345980 1队

6 莫德忠 452522196410191275 15077599860 1队

7 莫列 450802198812261238 15077599860 1队

8 莫辉 450802199008091279 15077599860 1队

9 莫怀远 452502197203071253 18688217186 1队

10 莫怀研 452502197407141233 13559153295 1队

11 莫怀露 452502197610171235 13257798887 1队

12 莫革 452502197208041336 19375598536 1队

13 莫任 452522195207131213 13557858681 1队

14 莫乾 452522196603191239 18894887678 1队

15 莫怀阳 450802198607041316 13717296286 1队

16 莫金龙 450802198907221212 15778653965 1队

17 莫简枝 45250219811009125X 19943148415 1队

18 莫杰文 450802198404061237 19943148415 1队

19 莫福林 45250219770515127X 19175949428 1队

20 莫自南 452522194810131213 13635010785
1（文化

室）
1队

21 莫怀河 450802199501181251 13822457276 1队

22 莫怀亮 450802199612181318 13822457276 1队

23 莫怀山 450802199006281255 13724486110 1队

24 莫怀海 450802198608261257 13702214660 1队

25 莫伟 452502197108191273 13607854914 1队

26 莫怀安 450802199909171276 13607854914 1队

27 莫福原 452522197102141211 19175949428 1队

28 莫东 452502197608191296 13607854914 1队

29 莫凯 45080220000602123X 15778663235 1队

30 莫怀堂 452225197302011318 18269610413 1队

31 莫乖 452502196308121216 18269461018 1队

32 莫自用 452522195507161211 15975075682 1队

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



搬迁屯接用达开供水有限公司饮用水花名册

序号 用户姓名 身份证号 手机号码
安装数

量
备注

1 莫德屏 452502197106021238 13794261388 1 2队

2 莫德钦 452502197711041237 15913650977 1 2队

3 莫德敏 452502198212011310 18594228658 1 2队

4 莫福磊 452502197410051335 18778902958 1 2队

5 莫宏卷 450802198410051350 18378599092 1 2队

6 莫福常 452502197302281256 18269631865 1 2队

7 莫福术 452502197612141232 15777599033 2 2队

8 莫宏兴 45080220001018121X 17677354493 1 2队

9 莫铠通 452502197408221219 18816731768 1 2队

10 莫永立 45250219660912121X 17777521131 1 2队

11 莫永强 452502197901181230 15977988938 1 2队

12 莫敬顺 452502197901181230 18207748685 1 2队

13 莫书华 450802199011271238 15877070677 1 2队

14 莫敬华 450802198803301234 15977582655 1 2队

15 莫永权 452522196706141218 17774893729 1 2队

16 莫福意 452502197502031235 15992114296 1 2队

17 莫福员 452502196908081254 13432233865 1 2队

18 莫永进 45252219690619121X 13471589805 1 2队

19 莫永全 452502197912251230 18894880914 1 2队

20 莫永雄 452502198203041235 13129248235 1 2队

21 莫永悦 452502197406031251 13978577430 1 2队

22 莫福此 452502196911061297 13426785204 1 2队

23 莫福调 452502196703061233 18877564052 1 2队

24 莫福定 45250219730508125X 15016147770 1 2队

搬迁屯接用达开供水有限公司饮用水花名册

序号 用户姓名 身份证号 手机号码
安装数

量
备注

25 莫儒展 452522195806181212 18107856922.0000 2 2队

26 梁献珍 452502197304081266 18823098262.0000 1 2队

27 莫永开 452502197812271218 15875034520.0000 1 2队

28 莫永运 452502197602101210 15177490275.0000 1 2队

29 莫福帮 450802195707141214 15678574933.0000 1 2队

30 莫士右 452502197601171233 17377587496.0000 1 2队

31 莫最平 452522195008121215 18078015057.0000 2 2队

32 莫文华 450802198811071272 15887869258.0000 1 2队

33 莫福武 452522197208151215 13617857218.0000 2 2队

34 莫福帅 452502196806071274 15778653965.0000 2 2队

35 莫健 452502198003101213 13197552196.0000 1 2队

36 潘群芳 45250219791120132X 18200853056.0000 1 2队

37 莫达 452522197205091210 13711891618.0000 1 2队

38 王爱群 450802195406101227 15278240665.0000 1 2队

39 莫永明 452522197302031236 18777575029.0000 2 2队

40 莫儒六 452522195507061210 13768451123.0000 1 2队

41 莫足 452522196302101236 18776676112.0000 1 2队

42 莫陈贵 450802199011301257 18074790815.0000 1 2队

43 莫陈港 450802199204071275 15217766219.0000 1 2队

44 莫永族 452522196809201236 13471917318.0000 2 2队

45 莫远和 45080219921201131X 17765284757.0000 1 2队

46 莫永辉 452502197708021278 13457570801.0000 1 2队

47 莫永暖 452522196906081213 13481594429.0000 1 2队

48 莫福顺 452502197912161315 15878871241.0000 1 2队

49 莫永俭 452502197212011295 18138952360.0000 1 2队

50 莫永初 452502197907021211 18825356895.0000 1 2队

51 莫永华 45250219750619121X 15577535705.0000 1 2队

2队



说明：

1、本图单位以mm计；

2、碑体及碑座为C25混凝土结构，碑面及碑座

采用乳白色大理石贴挂，并按照业主要求刻字，

字体采用红色正楷字体，字体高宽比为0.8 。

3、土基压实度应不小于0.95。

路碑侧立面图  1：20

路碑平面图  1：20

地面线

C25混凝土

路碑配筋图  1：20

地面线

φ8@150

箍筋φ8@150

φ8@150

乳白色大理石贴面

C25混凝土

路碑正立面图  1：20

地面线

路碑背立面图  1：20

地面线
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