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覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

图  表  名  称 图  表  编  号 备  注 图  表  名  称 图  表  编  号 备  注

第一篇   总体设计   波形梁护栏支承架大样及波形梁护栏装配图 S2-16-32-3  

项目地理位置图 S1-1  波形梁护栏连接配件一般构造图(1/3) S2-16-32-4  

说明书 S1-2  波形梁护栏连接配件一般构造图(2/3) S2-16-32-5  

   波形梁护栏连接配件一般构造图(3/3) S2-16-32-6  

第二篇    路   线   波形梁护栏柱帽及防盗圈一般构造图 S2-16-32-7  

说明 S2-1  公路里程碑一般结构图 S2-16-45  

路线平面图 S2-2  公路界碑、百米碑一般结构图 S2-16-46  

直线、曲线及转角表 S2-4  道口标注设计图 S2-16-47  

恢复路灯基础数量表 S2-13-1     

恢复路灯基础设计图 S2-13-2  第三篇   路基、路面及排水   

逐桩坐标表 S2-14  说明 S3-1  

交通安全设施横断面布置图 S2-16-1-1  路基防护工程数量表（护肩墙） S3-2-7  

安全设施工程数量汇总表 S2-16-2-1  路基一般设计图 S3-2-8  

沿线标志、标线平面布置图 S2-16-3  路基土石方数量计算表 S3-2-9  

标志设置一览表 S2-16-4  每公里土石方数量表 S3-2-10  

标线设置一览表 S2-16-5  路面工程数量表 S3-2-31-1  

路侧波形梁护栏设置一览表. S2-16-6  路面结构设计图 S3-2-32  

道口标柱设置一览表 S2-16-7  加宽设计示意图 S3-2-34  

标线设计图 S2-16-11-1     

减速振动标线设计图 S2-16-11-3  第四篇  桥梁、涵洞   

标志版面布置图 S2-16-12  桥梁涵洞说明 S4-1  

单柱式标志结构图 S2-16-13-1  拆除旧涵工程数量表 S4-3-1  

单柱式标志基础构造图 S2-16-13-2  圆管涵工程数量表 S4-3-2  

标准断面波形梁护栏布设位置图 S2-16-30-1  孔径0.5m涵洞加长布置图 S4-4-1  

波形梁护栏基础处理图 S2-16-30-2  圆管涵基础形式及无压力管节接头大样图 S4-5  

波形梁护栏路侧一般构造图(一) S2-16-30-3  管节结构图 S4-6  

波形梁护栏上游端头一般构造图(AT1-2) S2-16-30-4     

波形梁护栏下游端头一般构造图(AT2) S2-16-30-5  第十一篇   施工组织计划   

波形梁护栏板一般构造图 S2-16-32-1  说明 S11-1  

波形梁护栏立柱一般构造图 S2-16-32-2     
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说  明  书 

一、任务依据及测设经过 

本项目勘察设计任务由我公司承担，并按《合同书》要求进行勘察设计。我公

司进场测量时由业主组织当地村干部跟随，听取他们对公路沿线农田灌溉、过村段

生活排水及公路概况的介绍，结合实际和公路规范要求进行勘测。对桥梁、涵洞、

地质、筑路材料、排水、防护及路基路面进行调查。随后整理外业资料，进行内业

设计。 

 

二、技术标准 

1、技术标准 

根据《合同书》的要求，本项目为道路维修加宽工程，加宽后路基宽 7.0m，

路面宽 6.5m，采用水泥混凝土路面。采用设计速度：20km/h。 

2、采用的主要技术规范 

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

(2)《公路勘测规范》（JTG C10－2007） 

(3)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

(4)《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

(5)《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021） 

(6)《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

(7)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019） 

(8)《公路路基施工技术规范》(JTG 3610-2019) 

(9)《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 

(10)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015） 

(11)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2012） 

(12)《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005） 

三、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路铁路等及技术标

准、工程概况 

本项目路线起点 K0+000；终点桩号为 K19+582。路线全长 9.582 公里。本项目

将路面宽度不足 6.5m的路段进行路面加宽，实施加宽路段共计 8.031公里。 

主要控制点：无。 

沿线主要河流：无。 

沿线主要公路：无。 

沿线主要铁路：无 

四、桥梁与涵洞 

1、设计技术标准采用情况 

全线涵洞设计主要采用如下主要技术标准： 

1、设计荷载：公路—Ⅱ级 

2、设计洪水频率：1/25 

2、施工方法及注意事项 

施工时除严格遵守交通运输部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》[JTG F50-

2011]及《公路工程质量检验评定标准》[JTG F80/1—2017]的有关要求外，尚应注

意： 

1、涵管安装时应确保基础管座与管壁紧密结合，以保证受力均匀。  

2、管节装卸、运输、安装过程中采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂

纹；涵管装卸、安装机具及存放场地必须得到经监理工程师的许可，安装时严格按

规范规定操作。   

3、按设计要求，接口处用沥青麻絮填塞，并用 15cm 宽三油两毡沥青防水层

圈裹。 

4、涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆强度达到设计强度的 70%时，方可进行回填

土，填土应用砂性土填筑并应对称分层夯实。涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径

范围内的填土须分层对称夯实相对密度达到 95%。 

5、涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时，为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，
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当涵洞洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。 

6、施工过程中，当涵洞顶覆土厚度小于 0.5 米时，严禁任何重型机械和车辆

通过。 

五、初步设计批复意见执行情况 

本设计为一阶段施工图设计，没有初步设计文件及《工可报告》。 

六、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系 

1、 地形、地貌 

全线位于贵港市，因此地貌特征为地表崎岖，支离破碎，地貌类型多为喀斯特

地貌。 

路线区域位于桂东南的浔郁平原，东接梧州市，西至南宁市，南接玉林市，北

至来宾市。贵州的地貌类型复杂，有高原、山原、山地、丘陵、台地、盆地（坝

子）和河流阶地，这些不同类型的地貌，不仅形态和海拔高度不同，而且成因及组

成物质也各不相同。处于广西山字形构造带前弧，地势为西北高东南低，北东部地

处大瑶山山脉西南冀。东南部地处十万大山山脉西北冀。地理位置在东经 109°

11′-东经 110°40′，北纬 22°39′-24°02′，总面积 10606km2。 

贵港市地处北回归线以南，属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，夏长

冬短。多年平均气温为 21℃左右，极端最高气温 39.7℃,极端最低气温-3.4℃。春

夏雨水较多，秋冬季偏干旱，4～9 月份受高空槽、切变线、锋面、低涡、热带气旋

等天气系统的影响，为降水的高峰期，降水占全市年降水总量的近 80%左右。多年

平均降雨量为 1500mm 左右，降雨在年内分配不均匀，4～8 月份雨量约占全年雨量

的 75%左右，9 月～次年 3 月雨量占全年雨量的 25%左。利于施工，但雨季时间较

长，对路基、路面及人工构造物施工均有一定的影响，应合理安排施工工序，抓紧

旱季施工。 

2、 地震 

项目区域内无大断裂构造通过，从现有的文献记载资料看，历史上没有发生过

地震灾害。根据国家 2015 年 5 月颁布实施的《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2015），勘察区内地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震动峰值加速度

小于 0.05g，对应的地震基本烈度值为 6级。桥梁结构采用简易设防。 

3、 气候 

贵港市地处亚热带。受季风环流影响，夏季盛行温暖湿润的海洋气团，冬季多

寒冷干燥的大陆气团，故夏长冬短，雨热同季，形成热量丰富、四季宜耕，降水丰

沛、干湿分明，灾害频繁、旱涝突出的气候特征。一般情况下，可全年度安排施

工，但雨季期间要合理安排各道工序，以保证工程的正常进行。 

七、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系 

 

1石料 

石料：沿线石料主要从项目所属的贵港市覃塘区附近的石场采购，石料要求质

地坚硬，经过实验 检测符合规范的要求，石料储量丰富，满足项目用料需求。交

通运输方便。 

2砂 

砂：主要从项目所属的贵港市覃塘区附近的砂场中转站采购，选择储量丰富，

交通便捷的砂场；在购置砂料的时执行标准：JGJ52-2006、GB/T14684-2011 的各项

规定，合理选择砂场。 

3水泥 

本项目水泥用量较小，为保证施工的可持续性，水泥可在项目所属的贵港市覃

塘区购买普通硅酸盐水泥，水泥的质量要求达到现行国家标准，执行标准：GB175-

2007，依据标准 GB50204-2002,对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月（快硬硅

酸盐水泥超过 1个月）时，应进行复检。 

4水 

本项目途径区域，经过调查项目所在地起点附近有河流，水质和水量都能满足

道路施工要求。 

5 沥青、钢材、木材 

沥青、钢材：钢材主要从贵港市覃塘区钢材市场购买，沥青从贵港市覃塘区沥

青站购买。采用社会运输方式，汽车运往工地。 

八、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以

及有关注意事项 

工程施工的总体实施步骤的建议如下：施工准备（排水、清表土、修便道）→
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涵洞 → 路基土石方→ 路基排水防护 →路面基层 → 路面面层。其中部分相邻工

程或工序可以同时作业甚至交叉作业，施工中应根据实际情况灵活安排。 

施工中，不仅要密切注意各项工程、工序间的衔接工作，还要密切注意控制工

程的施工。要充分利用旱季抓紧施工。为了保证工程质量，本工程设置临时预制场

及拌和场，集中进行盖板涵盖板预制，集中进行路面面层的拌和施工。此外，施工

过程中还需要做好与有关部门的协调配合工作，做好环境保护工作，防止水土流

失，使工程尽善尽美。 

九、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

1、我国公路交通建设正处于大发展时期，公路建设技术日新月异，在本项目

设计中充分重视新规范和新技术应用。 

2、路基和涵洞分别采用道路 CAD、涵洞 CAD进行辅助设计，全部设计文件采用

计算机绘制，激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。 
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第二篇 路  线 

1、路线说明 

根据业主需求，本项目主要对路面进行维修及加宽，不改变道路原设计指

标，因此，原路线平面纵坡不变，只针对路面进行维修加宽设计。 

2、安全设施设计依据 

1）交通部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）； 

2）国标《道路交通标志和标线》（GB 5768—2022）； 

3）交通部《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）。 

4）《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)； 

5）交通部部颁标准《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)； 

6）中华人民共和国交通部部颁标准《公路交通标志和标线设置规范》(JTG 

D82－2009)； 

7）《公路交通标志反光膜》(GB/T18833－2012)； 

8）《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021； 

9）国家现行有关行业的其他技术规范、规程、标准； 

10）广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、规定。 

3、交通标志设计 

3.1、设计原则 

①为向完全不熟悉本路段及周围路网结构体系的道路使用者提供正确、及

时的信息，确保交通畅通和行车安全为设计目的。 

②板面布设以司机在本路段设计的速度行驶时能及时辩认标志内容为基本

原则，同时应使板面布设美观，醒目。 

③交通标志设置进行总体布局，标志布设应做到连贯性、一致性，给道路

使用者提供全面的资讯，避免出现信息不足或信息过载等现象。 

④本路段单柱式标志汉字高采用 25cm，单悬臂标志汉字高采用 30cm，文字

最小间隔在 H/10以上，文字行距约为 H/3，文字距标志边缘线不少于 0.4H。 

⑤标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。 

⑥解除限速标志应单独设置,其他标志如同一地点需要设置种以上标志的，

可设于一根立柱上，但不应超过四种，且标志应按指示、警告、禁令的顺序，

先上后下，先左后右地排列。 

3.2、板面要求 

①板面的图案、文字和底衬均采用高强级反光膜，以确保夜间行车安全。 

②圆形、三角形标志板采用玻璃钢材料（合成树脂板材），其厚度为 2mm,

底板不得有裂缝、刻痕、起泡、凹痕、变形、粉化及层间分离的现象。四方形

标志板采用铝合金板制作，板厚 3mm。 

3.3、支撑方式 

①本设计采用单柱式及单悬臂式，单悬臂标志下缘距路面顶不小于 500cm，

单柱式标志下缘距路面顶不小于 150cm。 

②标志支撑结构基础采用明挖扩大基础，基础下为 10号混凝土垫层，基础

为 25号现浇混凝土，并预埋定位法兰盘。 

③标志支撑结构的材料：标志立柱和横梁采用热浸镀锌无缝钢管，钢管端

头加柱帽，法兰盘钢部件（加劲肋）为 A3 钢，地脚螺栓采用 45 号钢制作，下

部为标准弯钩。立柱与横梁间、立柱与基础间采用法兰盘连接，标志板与横梁

采用抱箍方式连接。 

3.4、标志施工要求 

①基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基础混凝土采用现浇法，施工时
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注意预埋有关预埋构件，施工完毕，基坑应分层回填夯实。 

②所有裸露钢筋构件均应按施工要求进行防腐防锈处理。 

③标志布设施工时，其位置可根据实地具体情况沿路线纵向前后作适当调

整，但不能超出规范要求。 

④标志板边缘均应进行加固处理；玻璃钢材料标志板与滑道加工成整体。 

4.4交通标线 

4.4.1设计原则 

（1）路面中心线：在标准路段设置黄色虚线，线宽 15cm，实线长 4m，间

距 6m；在急弯路、陡坡、过乡镇、人口密集的村庄等较危险的路段设置黄色单

实线，线宽 15cm。 

4.4.2技术要求 

（1）一般路段标线材料均采用热溶反光涂料，陡坡、急弯路段标线材料采

用热熔振荡型反光标线。热熔振荡型反光标线宽度为 5×3=15mm，每个断面设 3

个凸起块，每个凸起块规格为 3×3的正方形，间距 3mm。 

（2）一般标线的标线厚度为 1.8±0.2mm，减速标线的厚度为 6±1mm。 

（3）标线涂料材料密度为 1.8～2.3g/m³，软化点为 90～125℃，涂膜冷凝

后要无皱纹、斑点、起泡、裂纹及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观要与标

准板差异不大。涂料的玻璃珠含量为 18～25％，流动度为 35±10mm。其它均应

满足《路面标线涂料》(JT/T280－2004)中的相关规定。 

4.4.3施工注意事项 

（1）施工前要先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除，并保

持设置标线的路面表面清洁干燥。 

（2）喷涂工作一般在白天进行。当天气潮湿，灰尘过多，风速过大或温度

低于 10℃时，喷涂路面标线工作要暂时停止。 

（3）玻璃珠的撒布要经试验并获得监理工程师的批准方可实施。撒布玻璃

珠要在涂料喷涂后立即进行，以 0.3kg/㎡的用量加压均匀撒布在所有的标线上。 

（4）为了防止由于标线的阻水引起的交通事故，对超高路段的内侧或外侧

车行道边缘线留出横向排水缝，排水缝宽 5cm，间距 15m。 

5、 道口标柱 

道口标柱设置在公路沿线较小交叉口两侧，道口标柱材料为焊接钢管，钢

管需经热镀锌防腐处理，桩身每 20cm贴红白相间Ⅲ类反光膜(顶端为红色)，桩

身底部焊接二根钢筋与砼基础相连，用来提醒主线车辆提高警觉，防范小路口

车辆突然出现而出现意外。详见《道口标柱结构图》。 

6、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

1、地形图测绘采用数字化成图技术，将全球卫星定位系统 GPS技术应用于

路线平面控制和放线测量中，保证了测量平面精度。 

2、积极推广 AutoCAD技术，采用经过鉴定的软件进行路线、桥涵、路基路

面及防护工程设计、计算成图，提供设计成果的准确性和高效性，计算机成图

率 100%。 

3、应用纬地道路设计软件在三维地模上进行路线平、纵、横设计。 

4、专业设计均用相应的专业应用程序完成有关的计算成图。 
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覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

曲      线      主      点      桩      号

备    注

交点间距

圆曲线中点

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

（m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

JD0 K0+000

77.205378 57.43799

JD1 K0+077.205 43°08′33″(Z) 50.00

（m）

2.63 K0+129.039K0+114.017

3.77 K0+095.087

45.00

19.77 37.65

K0+169.708

K0+057.438 K0+076.262

33°55′29″(Y)

K0+144.06138°15′14″(Y)

41.45

15.61 30.04

0.45 K0+159.085

K0+233.093K0+212.369 K0+253.816

9°44′18″(Z) 125.00 10.65 21.25

70.00 21.35

K0+180.331

5.76 K0+282.980 K0+310.452

3.18

44°58′23″(Z) 70.00 28.98 54.95 K0+337.925

54.303625 18.929925

41.278443 15.023763

73.611409 29.183833

64.03806 32.038876

79.489942 29.163412

JD2 K0+129.623

JD3 K0+169.733

JD5 K0+311.955

JD4 K0+233.720

170.00 30.82 0.70

6°56′34″(Y) 450.00 27.30 54.53

K0+397.927K0+382.518K0+367.10810°23′13″(Y)

6.24 K0+541.949K0+519.501

0.83

15.45

K0+494.487

45.0057°09′44″(Y)

K0+626.838

K0+439.958 K0+467.223

38°39′41″(Z)

K0+564.396

57.36

24.52 44.90

5.60 K0+588.605

K0+806.308K0+777.630 K0+834.985

32°27′11″(Z) 135.00 39.29 76.47

85.00 29.82

K0+665.070

13.01 K0+874.701 K0+912.103

5.08

68°01′48″(Y) 63.00 42.52 74.80 K0+949.504

200.00 18.38 36.66 0.84 K1+023.078K1+004.746K0+986.41410°30′13″(Z)

73.611409 29.183833

84.780422 42.030457

181.666 112.55962

112.05148 39.715854

76.827432 25.013766

88.013137 24.208798

JD6 K0+382.560

97.81172 36.910107

130.4836 73.911714

JD9 K0+627.894

JD10 K0+807.448

JD7 K0+467.256

JD8 K0+544.017

JD11 K0+917.219

JD12 K1+004.798

25°19′16″(Y) 170.00 38.19 75.13

24°35′50″(Z) 2.11 K1+231.524K1+212.205

4.24 K1+096.990 K1+134.555

37°34′59″(Z)

K1+250.843

K1+172.119

90.00 19.62 38.64

2.71 K1+277.460 K1+295.16433°48′43″(Y) 60.00 18.24 35.41

55.00 18.71 36.08 3.10 K1+366.554K1+348.515 K1+384.592

K1+312.868

72.59815 35.647446

97.89537 40.086108

64.47435 26.617092

130.4836 73.911714

JD13 K1+135.178

JD14 K1+231.826

JD15 K1+295.696

JD16 K1+367.230
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直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

0.93 K3+178.578 K3+196.824 K3+215.070

85.34068 42.281155

JD32 K3+196.886 11°36′56″(Y) 180.00 18.31 36.49

49.25 1.53 K3+087.045 K3+111.671 K3+136.297

K3+038.168

98.333387 48.877515

JD31 K3+111.796 14°06′34″(Z) 200.00 24.75

24.70 48.53 2.87 K2+989.641 K3+013.904

126.23379 74.607896

JD30 K3+014.345 26°28′48″(Z) 105.00

K2+867.152 K2+891.092 K2+915.033

148.69184 76.587667

JD29 K2+894.073 65°19′04″(Z) 42.00 26.92 47.88 7.89

20.34 K2+722.871 K2+756.718 K2+790.565

128.57468 73.078313

JD28 K2+768.054 96°57′50″(Y) 40.00 45.18 67.69

17.04 3.82 K2+632.754 K2+641.273 K2+649.793

K2+582.695

87.596259 50.058873

JD27 K2+643.067 81°21′13″(Z) 12.00 10.31

27.22 52.23 4.79 K2+530.465 K2+556.580

110.22507 54.664957

JD26 K2+557.689 39°54′03″(Y) 75.00

K2+419.369 K2+447.585 K2+475.800

98.311722 56.155686

JD25 K2+447.705 12°55′59″(Y) 250.00 28.34 56.43 1.60

0.64 K2+335.651 K2+349.432 K2+363.213

61.155333 32.842044

JD24 K2+349.471 10°31′41″(Z) 150.00 13.82 27.56

28.97 0.30 K2+273.839 K2+288.324 K2+302.809

K2+132.338

191.85589 141.50118

JD23 K2+288.332 4°44′33″(Y) 350.00 14.49

35.86 70.21 4.52 K2+062.125 K2+097.231

73.784812 19.15424

JD22 K2+097.986 28°44′07″(Y) 140.00

K2+005.470 K2+024.220 K2+042.970

91.831634 58.127098

JD21 K2+024.239 6°19′10″(Y) 340.00 18.77 37.50 0.52

1.58 K1+917.914 K1+932.628 K1+947.343

173.67677 109.59994

JD20 K1+932.849 24°05′19″(Z) 70.00 14.94 29.43

97.47 3.87 K1+710.842 K1+759.578 K1+808.314

K1+658.908

123.5354 51.93367

JD19 K1+759.983 18°00′55″(Y) 310.00 49.14

22.46 44.88 0.56 K1+614.025 K1+636.467

153.63502 89.978759

JD18 K1+636.485 5°42′53″(Z) 450.00

K1+441.883 K1+482.965 K1+524.046

117.20127 57.290995

JD17 K1+483.079 10°27′41″(Y) 450.00 41.20 82.16 1.88

JD16 K1+367.230

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）
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曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

1.81 K4+404.740 K4+425.467 K4+446.193

76.479094 21.715628

JD48 K4+425.675 19°47′32″(Z) 120.00 20.94 41.45

67.02 2.84 K4+316.002 K4+349.513 K4+383.024

K4+260.889

107.21229 55.112483

JD47 K4+349.830 19°12′02″(Y) 200.00 33.83

18.27 36.26 1.38 K4+224.625 K4+242.757

59.201381 22.461701

JD46 K4+242.897 17°18′54″(Z) 120.00

K4+165.412 K4+183.788 K4+202.164

63.625845 28.299016

JD45 K4+183.880 14°02′17″(Y) 150.00 18.47 36.75 1.13

3.05 K4+104.852 K4+120.983 K4+137.113

73.616976 46.84391

JD44 K4+121.711 41°04′31″(Z) 45.00 16.86 32.26

19.76 0.49 K4+038.244 K4+048.126 K4+058.008

K4+010.458

50.879029 27.786428

JD43 K4+048.159 11°19′27″(Y) 100.00 9.91

13.18 26.29 0.58 K3+984.169 K3+997.313

91.254324 65.245453

JD42 K3+997.347 10°02′30″(Z) 150.00

K3+893.324 K3+906.124 K3+918.923

54.957671 22.662243

JD41 K3+906.155 9°46′42″(Y) 150.00 12.83 25.60 0.55

1.88 K3+832.213 K3+851.438 K3+870.662

100.0182 71.40214

JD40 K3+851.678 22°01′46″(Z) 100.00 19.46 38.45

18.10 0.83 K3+742.709 K3+751.760 K3+760.811

K3+715.703

48.13055 27.005678

JD39 K3+751.860 20°44′38″(Y) 50.00 9.15

11.97 23.93 0.24 K3+691.769 K3+703.736

88.288997 67.015619

JD38 K3+703.742 4°34′16″(Z) 300.00

K3+606.574 K3+615.663 K3+624.753

78.366382 51.9214

JD37 K3+615.873 29°45′39″(Z) 35.00 9.30 18.18 1.21

0.89 K3+520.485 K3+537.568 K3+554.652

68.502509 28.466526

JD36 K3+537.630 11°51′52″(Y) 165.00 17.15 34.17

44.59 3.21 K3+447.428 K3+469.723 K3+492.018

K3+404.834

76.545809 42.593794

JD35 K3+470.319 31°56′08″(Z) 80.00 22.89

11.06 21.43 1.71 K3+383.407 K3+394.120

88.41942 59.455678

JD34 K3+394.468 35°04′35″(Y) 35.00

K3+293.896 K3+308.924 K3+323.951

115.03783 78.826613

JD33 K3+311.799 78°16′28″(Z) 22.00 17.90 30.06 6.36

JD32 K3+196.886

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）
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T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

0.79 K6+093.540 K6+115.356 K6+137.172

269.0536 228.94041

JD64 K6+115.394 8°19′59″(Y) 300.00 21.85 43.63

36.42 0.83 K5+828.183 K5+846.391 K5+864.599

K5+781.988

84.814096 46.195019

JD63 K5+846.442 10°25′57″(Y) 200.00 18.26

20.36 40.68 0.59 K5+741.313 K5+761.650

172.45936 137.48796

JD62 K5+761.673 6°39′31″(Z) 350.00

K5+574.636 K5+589.231 K5+603.825

103.14628 60.572682

JD61 K5+589.247 6°41′22″(Z) 250.00 14.61 29.19 0.43

1.12 K5+458.257 K5+486.160 K5+514.064

189.21412 102.73736

JD60 K5+486.220 9°08′09″(Y) 350.00 27.96 55.81

69.78 34.18 K5+285.738 K5+320.629 K5+355.519

K5+237.720

137.54333 48.018279

JD59 K5+344.252 121°09′25″(Y) 33.00 58.51

31.01 61.16 3.17 K5+176.559 K5+207.140

99.296958 43.578797

JD58 K5+207.570 23°21′42″(Z) 150.00

K5+084.754 K5+108.867 K5+132.981

66.055841 18.122243

JD57 K5+109.461 30°42′06″(Y) 90.00 24.71 48.23 3.33

4.03 K5+022.017 K5+044.325 K5+066.632

104.06382 48.809622

JD56 K5+045.244 39°19′36″(Y) 65.00 23.23 44.61

51.88 12.44 K4+921.332 K4+947.270 K4+973.208

K4+876.574

104.46095 44.757668

JD55 K4+953.360 84°55′19″(Z) 35.00 32.03

27.68 54.90 2.17 K4+821.678 K4+849.126

77.02102 24.407991

JD54 K4+849.353 17°58′24″(Z) 175.00

K4+747.913 K4+772.591 K4+797.270

73.963345 23.328445

JD53 K4+772.850 20°11′59″(Y) 140.00 24.94 49.36 2.20

1.46 K4+673.411 K4+698.998 K4+724.584

83.582178 40.908096

JD52 K4+699.108 13°01′52″(Z) 225.00 25.70 51.17

33.81 0.96 K4+598.693 K4+615.598 K4+632.503

K4+583.380

47.782683 15.31333

JD51 K4+615.670 12°54′51″(Y) 150.00 16.98

15.49 30.88 0.80 K4+552.504 K4+567.942

65.892875 29.786151

JD50 K4+567.997 11°47′38″(Z) 150.00

K4+481.963 K4+502.340 K4+522.718

77.318791 35.769743

JD49 K4+502.577 21°13′42″(Y) 110.00 20.61 40.76 1.91

JD48 K4+425.675

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

2.73 K7+901.542 K7+934.409 K7+967.277

92.486747 24.152145

JD80 K7+934.708 18°49′54″(Z) 200.00 33.17 65.73

69.80 2.67 K7+807.594 K7+842.492 K7+877.390

K7+760.263

116.00606 47.331479

JD79 K7+842.762 17°23′13″(Y) 230.00 35.17

33.51 66.81 1.60 K7+693.453 K7+726.858

95.46351 32.869194

JD78 K7+726.960 10°56′13″(Z) 350.00

K7+602.474 K7+631.529 K7+660.584

111.96947 70.215197

JD77 K7+631.562 6°39′32″(Z) 500.00 29.09 58.11 0.85

0.16 K7+506.931 K7+519.595 K7+532.259

68.258114 34.632625

JD76 K7+519.598 2°54′08″(Y) 500.00 12.67 25.33

41.89 0.44 K7+430.405 K7+451.352 K7+472.298

K7+351.116

144.66648 79.289229

JD75 K7+451.364 4°48′02″(Z) 500.00 20.96

44.42 77.09 14.27 K7+274.029 K7+312.573

120.82791 59.648084

JD74 K7+318.448 71°14′15″(Y) 62.00

K7+180.936 K7+197.659 K7+214.381

72.11725 24.68831

JD73 K7+197.698 9°34′53″(Z) 200.00 16.76 33.45 0.70

1.87 K7+095.218 K7+125.733 K7+156.248

62.403465 16.260253

JD72 K7+125.886 13°59′13″(Y) 250.00 30.67 61.03

30.94 0.20 K7+048.013 K7+063.486 K7+078.958

K6+987.610

87.057204 60.403433

JD71 K7+063.489 2°57′18″(Z) 600.00 15.48

11.18 22.29 0.52 K6+965.318 K6+976.464

130.99802 68.464839

JD70 K6+976.496 10°38′36″(Y) 120.00

K6+794.585 K6+845.719 K6+896.853

242.09443 165.08857

JD69 K6+845.941 13°01′16″(Z) 450.00 51.36 102.27 2.92

0.66 K6+578.240 K6+603.869 K6+629.497

139.82566 94.00872

JD68 K6+603.891 5°52′25″(Y) 500.00 25.65 51.26

40.31 0.41 K6+443.921 K6+464.076 K6+484.232

K6+359.351

148.89001 84.569538

JD67 K6+464.087 4°37′09″(Z) 500.00 20.17

44.15 88.22 1.22 K6+271.133 K6+315.242

100.59247 33.307347

JD66 K6+315.287 6°19′06″(Z) 800.00

K6+191.604 K6+214.715 K6+237.825

99.417697 54.43201

JD65 K6+214.735 5°53′06″(Z) 450.00 23.13 46.22 0.59

JD64 K6+115.394

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交
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号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注



S2-4

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

K9+468.777

133.61853 113.22314

JD95 K9+582

20.40 39.53 3.12 K9+429.251 K9+449.014

68.209968 24.013787

JD94 K9+449.646 34°50′28″(Z) 65.00

K9+358.056 K9+381.646 K9+405.237

82.0688 29.2949

JD93 K9+381.857 18°38′36″(Y) 145.00 23.80 47.18 1.94

3.92 K9+272.222 K9+300.491 K9+328.761

91.801848 47.244662

JD92 K9+301.195 30°51′07″(Y) 105.00 28.97 56.54

30.21 2.37 K9+194.763 K9+209.870 K9+224.977

K9+170.874

59.630361 23.88901

JD91 K9+210.347 34°37′21″(Y) 50.00 15.58

20.16 40.02 1.50 K9+130.855 K9+150.865

83.099902 44.20804

JD90 K9+151.013 16°59′04″(Y) 135.00

K9+051.142 K9+068.895 K9+086.647

162.34557 131.84352

JD89 K9+069.877 45°12′23″(Z) 45.00 18.73 35.50 3.74

0.86 K8+895.931 K8+907.615 K8+919.299

69.571828 35.367336

JD88 K8+907.699 16°44′08″(Y) 80.00 11.77 23.37

43.87 2.91 K8+816.691 K8+838.627 K8+860.564

K8+765.499

106.94995 51.192048

JD87 K8+839.128 29°34′25″(Z) 85.00 22.44

33.32 65.88 3.09 K8+699.620 K8+732.559

88.507397 0

JD86 K8+732.941 21°12′44″(Z) 177.94

K8+592.594 K8+646.107 K8+699.620

181.23898 93.807187

JD85 K8+647.781 34°27′40″(Z) 177.94 55.19 107.03 8.36

1.40 K8+434.459 K8+466.623 K8+498.787

96.104182 21.016882

JD84 K8+466.704 9°57′41″(Z) 370.00 32.25 64.33

84.41 4.54 K8+329.034 K8+371.238 K8+413.442

K8+224.948

192.7754 104.08589

JD83 K8+371.876 24°10′52″(Y) 200.00 42.84

45.85 91.61 1.24 K8+133.342 K8+179.145

134.81308 58.776177

JD82 K8+179.189 6°10′30″(Y) 850.00

K8+014.744 K8+044.655 K8+074.566

110.82294 47.466986

JD81 K8+044.933 19°02′31″(Z) 180.00 30.19 59.82 2.51

JD80 K7+934.708

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

序 数量

其它材料 螺栓 法兰盘 其它材料 面板 抱箍

号 （块） ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg )

主   线

1 路灯基础恢复 K2+710～K9+582 13 2.81 11.48 138.35 242.48 2.81

备注
C25砼( m3) A8( Kg )

拆除旧路灯
基础
(m3)C14( Kg )

恢复路灯基础工程数量表
S2-13-1

第 1 页 共 1 页

立柱

工程名称 起讫桩号

基　　　　　　　础

                                .

1 路灯基础恢复 K2+710～K9+582 13 2.81 11.48 138.35 242.48 2.81

合 计 13 2.808 11.479 138.346 242.476 2.808

编制： 复核：

                                .
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2569853.971 630100.9423 K0+260 2569996.086 629894.6635 K0+541.949 2570159.872 629674.623 K0+880 2570435.08 629521.4293

K0+020 2569868.247 630086.936 K0+280 2570014.189 629886.1622 K0+560 2570177.362 629670.6736 K0+900 2570447.111 629505.5579

K0+040 2569882.524 630072.9297 K0+282.980 2570016.886 629884.8957 K0+564.396 2570181.755 629670.7936 K0+912.103 2570456.602 629498.0786

K0+057.438 2569894.972 630060.7176 K0+300 2570031.266 629875.8682 K0+580 2570197.313 629671.9811 K0+920 2570463.495 629494.2353

K0+060 2569896.754 630058.8773 K0+310.452 2570038.857 629868.6983 K0+588.605 2570205.893 629672.6359 K0+940 2570482.595 629488.5928

K0+076.262 2569905.642 630045.3443 K0+320 2570044.79 629861.2267 K0+600 2570217.278 629673.0228 K0+949.504 2570492.077 629488.089

K0+080 2569907.032 630041.8753 K0+337.925 2570052.963 629845.3289 K0+620 2570237.192 629671.38 K0+960 2570502.57 629488.3235

K0+095.087 2569909.912 630027.1241 K0+340 2570053.669 629843.3771 K0+626.838 2570243.917 629670.1444 K0+980 2570522.565 629488.7703

K0+100 2569910.118 630022.2154 K0+360 2570060.467 629824.568 K0+640 2570256.646 629666.8157 K0+986.414 2570528.978 629488.9136

K0+114.017 2569910.706 630008.2109 K0+367.108 2570062.884 629817.8828 K0+660 2570275.212 629659.43 K1+000 2570542.56 629488.7558

K0+120 2569911.354 630002.2673 K0+380 2570067.721 629805.9366 K0+665.070 2570279.729 629657.1272 K1+004.746 2570547.298 629488.4833

K0+129.039 2569913.807 629993.5834 K0+382.518 2570068.771 629803.6479 K0+680 2570292.901 629650.0978 K1+020 2570562.461 629486.8478

K0+140 2569919.026 629983.9754 K0+397.927 2570075.922 629790.0045 K0+700 2570310.545 629640.6811 K1+023.078 2570565.503 629486.3778

K0+144.061 2569921.53 629980.7793 K0+400 2570076.967 629788.2143 K0+720 2570328.189 629631.2644 K1+040 2570582.206 629483.6655

K0+159.085 2569931.318 629969.3823 K0+420 2570087.045 629770.9392 K0+740 2570345.834 629621.8477 K1+060 2570601.947 629480.4598

K0+160 2569931.912 629968.686 K0+439.958 2570097.102 629753.7005 K0+760 2570363.478 629612.431 K1+080 2570621.689 629477.2541

K0+169.708 2569937.889 629961.0395 K0+440 2570097.123 629753.6642 K0+777.630 2570379.032 629604.1301 K1+096.990 2570638.459 629474.5309

K0+180 2569943.558 629952.4527 K0+460 2570107.584 629736.6197 K0+780 2570381.107 629602.9853 K1+100 2570641.434 629474.0748

K0+180.331 2569943.728 629952.1694 K0+467.223 2570111.546 629730.5807 K0+800 2570397.162 629591.1367 K1+120 2570661.351 629472.3888

K0+200 2569953.835 629935.2953 K0+480 2570118.791 629720.0567 K0+806.308 2570401.599 629586.6546 K1+134.555 2570675.9 629472.6389

K0+212.369 2569960.191 629924.6839 K0+494.487 2570127.363 629708.3785 K0+820 2570410.013 629575.8718 K1+140 2570681.329 629473.0523

K0+220 2569964.461 629918.3642 K0+500 2570130.696 629703.9876 K0+834.985 2570417.108 629562.6948 K1+160 2570701.09 629476.0561

K0+233.093 2569973.298 629908.7289 K0+519.501 2570142.487 629688.4549 K0+840 2570419.088 629558.0873 K1+172.119 2570712.844 629478.9988

K0+240 2569978.641 629904.3569 K0+520 2570142.791 629688.0591 K0+860 2570426.982 629539.7115 K1+180 2570720.416 629481.1839

K0+253.816 2569990.488 629897.292 K0+540 2570158.112 629675.4607 K0+874.701 2570432.786 629526.2043 K1+200 2570739.632 629486.7295

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

逐    桩    坐    标    表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

坐     标
桩  号
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+212.205 2570751.359 629490.1138 K1+500 2571031.301 629492.2567 K1+860 2571389.301 629489.4901 K2+180 2571701.115 629502.3725

K1+220 2570758.932 629491.9483 K1+520 2571051.26 629491.0018 K1+880 2571408.966 629493.1318 K2+200 2571719.728 629509.6887

K1+231.524 2570770.35 629493.4449 K1+524.046 2571055.304 629490.8559 K1+900 2571428.632 629496.7736 K2+220 2571738.342 629517.0049

K1+240 2570778.821 629493.6078 K1+540 2571071.25 629490.3523 K1+917.914 2571446.246 629500.0354 K2+240 2571756.956 629524.3211

K1+250.843 2570789.616 629492.6543 K1+560 2571091.24 629489.7209 K1+920 2571448.303 629500.3847 K2+260 2571775.57 629531.6373

K1+260 2570798.672 629491.3008 K1+580 2571111.23 629489.0895 K1+932.628 2571460.889 629501.1799 K2+273.839 2571788.45 629536.6998

K1+277.460 2570815.94 629488.7203 K1+600 2571131.22 629488.4581 K1+940 2571468.234 629500.5929 K2+280 2571794.163 629539.0038

K1+280 2570818.46 629488.3981 K1+614.025 2571145.238 629488.0153 K1+947.343 2571475.449 629499.2437 K2+288.324 2571801.817 629542.2759

K1+295.164 2570833.58 629488.706 K1+620 2571151.208 629487.7871 K1+960 2571487.751 629496.2682 K2+300 2571812.417 629547.1702

K1+300 2570838.331 629489.6049 K1+636.467 2571167.642 629486.7479 K1+980 2571507.19 629491.5663 K2+302.809 2571814.942 629548.4003

K1+312.868 2570850.462 629493.822 K1+640 2571171.162 629486.4467 K2+000 2571526.63 629486.8644 K2+320 2571830.367 629555.9902

K1+320 2570856.909 629496.8714 K1+658.908 2571189.954 629484.3653 K2+005.470 2571531.947 629485.5784 K2+335.651 2571844.41 629562.9002

K1+340 2570874.989 629505.4225 K1+660 2571191.036 629484.2224 K2+020 2571546.138 629482.4653 K2+340 2571848.34 629564.7634

K1+348.515 2570882.687 629509.0633 K1+680 2571210.864 629481.6036 K2+024.220 2571550.283 629481.675 K2+349.432 2571857.037 629568.4083

K1+360 2570893.504 629512.858 K1+700 2571230.692 629478.9848 K2+040 2571565.863 629479.1773 K2+360 2571867.032 629571.8339

K1+366.554 2570899.956 629513.9881 K1+710.842 2571241.44 629477.5652 K2+042.970 2571568.808 629478.7882 K2+363.213 2571870.117 629572.735

K1+380 2570913.368 629513.8751 K1+720 2571250.536 629476.5003 K2+060 2571585.7 629476.6309 K2+380 2571886.279 629577.2695

K1+384.592 2570917.891 629513.0874 K1+740 2571270.484 629475.1114 K2+062.125 2571587.807 629476.3617 K2+400 2571905.536 629582.672

K1+400 2570932.947 629509.8129 K1+759.578 2571290.058 629475.0002 K2+080 2571605.635 629475.2339 K2+419.369 2571924.185 629587.9041

K1+420 2570952.49 629505.5624 K1+760 2571290.48 629475.0114 K2+097.231 2571622.822 629476.3042 K2+420 2571924.792 629588.0753

K1+440 2570972.033 629501.3119 K1+780 2571310.441 629476.2008 K2+100 2571625.566 629476.6732 K2+440 2571943.797 629594.2899

K1+441.883 2570973.874 629500.9116 K1+800 2571330.284 629478.6747 K2+120 2571645.089 629480.9354 K2+447.585 2571950.865 629597.0412

K1+460 2570991.649 629497.4187 K1+808.314 2571338.478 629480.0787 K2+132.338 2571656.756 629484.9373 K2+460 2571962.243 629602.0033

K1+480 2571011.418 629494.3971 K1+820 2571349.969 629482.2066 K2+140 2571663.887 629487.7401 K2+475.800 2571976.345 629609.1246

K1+482.965 2571014.359 629494.024 K1+840 2571369.635 629485.8483 K2+160 2571682.501 629495.0563 K2+480 2571980.032 629611.1354

逐    桩    坐    标    表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+500 2571997.591 629620.7107 K2+820 2572213.34 629775.469 K3+140 2572464.307 629866.1207 K3+447.428 2572664.757 629693.231

K2+520 2572015.15 629630.286 K2+840 2572215.391 629795.3636 K3+160 2572482.877 629858.6961 K3+460 2572671.435 629682.5945

K2+530.465 2572024.338 629635.2964 K2+860 2572217.441 629815.2583 K3+178.578 2572500.128 629851.7993 K3+469.723 2572675.409 629673.7272

K2+540 2572032.396 629640.3804 K2+867.152 2572218.174 629822.3728 K3+180 2572501.45 629851.2767 K3+480 2572678.408 629663.9049

K2+556.580 2572044.65 629651.4996 K2+880 2572221.411 629834.7546 K3+196.824 2572517.384 629845.8954 K3+492.018 2572680.285 629652.0456

K2+560 2572046.854 629654.1139 K2+891.092 2572227.103 629844.237 K3+200 2572520.445 629845.0478 K3+500 2572680.938 629644.0905

K2+580 2572057.182 629671.1719 K2+900 2572233.348 629850.5658 K3+215.070 2572535.149 629841.7681 K3+520 2572682.573 629624.1575

K2+582.695 2572058.214 629673.6612 K2+915.033 2572246.419 629857.8268 K3+220 2572540.001 629840.897 K3+520.485 2572682.613 629623.6744

K2+600 2572064.555 629689.7626 K2+920 2572251.122 629859.4274 K3+240 2572559.687 629837.3636 K3+537.568 2572684.888 629606.751

K2+620 2572071.883 629708.3717 K2+940 2572270.055 629865.872 K3+260 2572579.372 629833.8301 K3+540 2572685.354 629604.364

K2+632.754 2572076.556 629720.2386 K2+960 2572288.988 629872.3167 K3+280 2572599.058 629830.2967 K3+554.652 2572688.9 629590.1525

K2+640 2572081.027 629725.8009 K2+980 2572307.921 629878.7613 K3+293.896 2572612.735 629827.8416 K3+560 2572690.424 629585.0263

K2+641.273 2572082.12 629726.4537 K2+989.641 2572317.048 629881.8678 K3+300 2572618.518 629825.9489 K3+580 2572696.122 629565.8553

K2+649.793 2572090.39 629727.5412 K3+000 2572327.003 629884.7172 K3+308.924 2572625.531 629820.5298 K3+600 2572701.821 629546.6844

K2+660 2572100.342 629725.2714 K3+013.904 2572340.712 629886.9748 K3+320 2572630.38 629810.7018 K3+606.574 2572703.694 629540.3834

K2+680 2572119.841 629720.824 K3+020 2572346.793 629887.3888 K3+323.951 2572630.84 629806.7826 K3+615.663 2572705.13 629531.4339

K2+700 2572139.34 629716.3766 K3+038.168 2572364.918 629886.5261 K3+340 2572631.274 629790.7399 K3+620 2572704.988 629527.102

K2+720 2572158.84 629711.9293 K3+040 2572366.734 629886.2812 K3+360 2572631.815 629770.7472 K3+624.753 2572704.219 629522.4149

K2+722.871 2572161.639 629711.2909 K3+060 2572386.554 629883.6077 K3+380 2572632.356 629750.7545 K3+640 2572700.736 629507.5714

K2+740 2572178.636 629711.1187 K3+080 2572406.375 629880.9341 K3+383.407 2572632.448 629747.3487 K3+660 2572696.167 629488.1003

K2+756.718 2572193.838 629717.7793 K3+087.045 2572413.357 629879.9924 K3+394.120 2572634.36 629736.8501 K3+680 2572691.598 629468.6292

K2+760 2572196.424 629719.7986 K3+100 2572426.13 629877.8462 K3+400 2572636.739 629731.4806 K3+691.769 2572688.91 629457.1715

K2+780 2572207.873 629735.9437 K3+111.671 2572437.498 629875.2083 K3+404.834 2572639.346 629727.4146 K3+700 2572686.919 629449.1849

K2+790.565 2572210.323 629746.1886 K3+120 2572445.506 629872.9224 K3+420 2572648.394 629715.2431 K3+703.736 2572685.944 629445.5785

K2+800 2572211.29 629755.5744 K3+136.297 2572460.868 629867.4954 K3+440 2572660.326 629699.1921 K3+715.703 2572682.519 629434.113

逐    桩    坐    标    表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程
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K3+720 2572681.207 629430.0213 K4+000 2572642.738 629155.3407 K4+260 2572521.07 628936.119 K4+552.504 2572319.918 628727.7565

K3+740 2572675.1 629410.9762 K4+010.458 2572639.624 629145.3598 K4+260.889 2572520.368 628935.5732 K4+560 2572315.82 628721.4813

K3+742.709 2572674.273 629408.3968 K4+020 2572636.466 629136.355 K4+280 2572505.236 628923.9007 K4+567.942 2572311.142 628715.0647

K3+751.760 2572672.303 629399.5753 K4+038.244 2572630.428 629119.139 K4+300 2572489.401 628911.685 K4+580 2572303.406 628705.819

K3+760 2572671.918 629391.3537 K4+040 2572629.862 629117.477 K4+316.002 2572476.73 628901.9112 K4+583.380 2572301.107 628703.3416

K3+760.811 2572671.953 629390.5431 K4+048.126 2572627.623 629109.6676 K4+320 2572473.589 628899.4378 K4+598.693 2572290.564 628692.2357

K3+780 2572672.946 629371.3802 K4+058.008 2572625.767 629099.9651 K4+340 2572458.653 628886.1501 K4+600 2572289.668 628691.2842

K3+800 2572673.981 629351.407 K4+060 2572625.49 629097.993 K4+349.513 2572452.031 628879.321 K4+615.598 2572279.64 628679.3466

K3+820 2572675.017 629331.4338 K4+080 2572622.706 629078.1877 K4+360 2572445.117 628871.4375 K4+620 2572277.039 628675.7951

K3+832.213 2572675.649 629319.2367 K4+100 2572619.922 629058.3824 K4+380 2572433.118 628855.4472 K4+632.503 2572270.235 628665.3105

K3+840 2572675.749 629311.4528 K4+104.852 2572619.246 629053.5773 K4+383.024 2572431.445 628852.9277 K4+640 2572266.419 628658.8572

K3+851.438 2572674.798 629300.0606 K4+120 2572614.676 629039.2104 K4+400 2572422.161 628838.7156 K4+660 2572256.239 628641.6417

K3+860 2572673.238 629291.6446 K4+120.983 2572614.216 629038.3418 K4+404.740 2572419.569 628834.7471 K4+673.411 2572249.413 628630.098

K3+870.662 2572670.299 629281.4009 K4+137.113 2572604.161 629025.8398 K4+420 2572410.435 628822.5357 K4+680 2572245.976 628624.4762

K3+880 2572667.249 629272.5749 K4+140 2572601.98 629023.9486 K4+425.467 2572406.795 628818.457 K4+698.998 2572235.166 628608.8605

K3+893.324 2572662.898 629259.9814 K4+160 2572586.868 629010.8476 K4+440 2572396.257 628808.4627 K4+700 2572234.56 628608.0628

K3+900 2572660.858 629253.6252 K4+165.412 2572582.779 629007.3026 K4+446.193 2572391.413 628804.6051 K4+720 2572221.731 628592.7277

K3+906.124 2572659.238 629247.7199 K4+180 2572572.238 628997.2262 K4+460 2572380.394 628796.2853 K4+724.584 2572218.602 628589.3776

K3+918.923 2572656.637 629235.1915 K4+183.788 2572569.665 628994.4461 K4+480 2572364.433 628784.2338 K4+740 2572207.966 628578.219

K3+920 2572656.463 629234.129 K4+200 2572559.476 628981.8462 K4+481.963 2572362.866 628783.0511 K4+747.913 2572202.507 628572.4916

K3+940 2572653.237 629214.391 K4+202.164 2572558.221 628980.0838 K4+500 2572349.425 628771.0534 K4+760 2572194.554 628563.3933

K3+960 2572650.01 629194.653 K4+220 2572547.981 628965.48 K4+502.340 2572347.831 628769.3404 K4+772.591 2572187.138 628553.2239

K3+980 2572646.783 629174.915 K4+224.625 2572545.325 628961.693 K4+520 2572337.035 628755.3885 K4+780 2572183.21 628546.9422

K3+984.169 2572646.111 629170.8007 K4+240 2572535.717 628949.7038 K4+522.718 2572335.578 628753.0942 K4+797.270 2572175.385 628531.5593

K3+997.313 2572643.425 629157.9383 K4+242.757 2572533.836 628947.6888 K4+540 2572326.492 628738.3933 K4+800 2572174.3 628529.0541
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K4+820 2572166.348 628510.7029 K5+108.867 2571936.835 628460.4337 K5+458.257 2571824.722 628263.0267 K5+781.988 2572055.016 628036.297

K4+821.678 2572165.681 628509.1635 K5+120 2571926.512 628456.2843 K5+460 2571825.88 628261.724 K5+800 2572065.928 628021.9668

K4+840 2572157.53 628492.7634 K5+132.981 2571915.232 628449.8835 K5+480 2571839.626 628247.2 K5+820 2572078.044 628006.0548

K4+849.126 2572152.841 628484.9353 K5+140 2571909.392 628445.9883 K5+486.160 2571844.024 628242.8873 K5+828.183 2572083.002 627999.5443

K4+860 2572146.731 628475.9426 K5+160 2571892.754 628434.8899 K5+500 2571854.178 628233.4847 K5+840 2572090.434 627990.3597

K4+876.574 2572136.374 628463.0102 K5+176.559 2571878.979 628425.7007 K5+514.064 2571864.869 628224.3488 K5+846.391 2572094.676 627985.5799

K4+880 2572134.109 628460.4406 K5+180 2571876.095 628423.8245 K5+520 2571869.459 628220.5838 K5+860 2572104.205 627975.8674

K4+900 2572120.882 628445.4387 K5+200 2571858.543 628414.2665 K5+540 2571884.922 628207.8989 K5+864.599 2572107.572 627972.7344

K4+920 2572107.656 628430.4368 K5+207.140 2571851.99 628411.4325 K5+560 2571900.384 628195.2141 K5+880 2572118.967 627962.3736

K4+921.332 2572106.775 628429.4377 K5+220 2571839.877 628407.1267 K5+574.636 2571911.7 628185.9311 K5+900 2572133.764 627948.9186

K4+940 2572091.359 628419.3045 K5+237.720 2571822.673 628402.924 K5+580 2571915.81 628182.485 K5+920 2572148.562 627935.4636

K4+947.270 2572084.263 628417.7848 K5+240 2571820.43 628402.5146 K5+589.231 2571922.707 628176.3505 K5+940 2572163.359 627922.0087

K4+960 2572071.639 628418.7301 K5+260 2571800.755 628398.9236 K5+600 2571930.461 628168.8781 K5+960 2572178.157 627908.5537

K4+973.208 2572059.79 628424.3851 K5+280 2571781.08 628395.3326 K5+603.825 2571933.136 628166.1446 K5+980 2572192.954 627895.0988

K4+980 2572054.317 628428.4085 K5+285.738 2571775.435 628394.3023 K5+620 2571944.361 628154.4988 K6+000 2572207.752 627881.6438

K5+000 2572038.203 628440.2553 K5+300 2571762.383 628388.8356 K5+640 2571958.241 628140.0991 K6+020 2572222.549 627868.1888

K5+020 2572022.09 628452.1021 K5+320 2571750.384 628373.217 K5+660 2571972.121 628125.6993 K6+040 2572237.346 627854.7339

K5+022.017 2572020.464 628453.297 K5+320.629 2571750.173 628372.6245 K5+680 2571986.001 628111.2996 K6+060 2572252.144 627841.2789

K5+040 2572004.696 628461.8221 K5+340 2571749.42 628353.5453 K5+700 2571999.881 628096.8999 K6+080 2572266.941 627827.8239

K5+044.325 2572000.597 628463.1989 K5+355.519 2571756.645 628339.9719 K5+720 2572013.76 628082.5002 K6+093.540 2572276.959 627818.7152

K5+060 2571985.186 628465.8474 K5+360 2571759.614 628336.6162 K5+740 2572027.64 628068.1004 K6+100 2572281.785 627814.4208

K5+066.632 2571978.556 628465.8381 K5+380 2571772.867 628321.6372 K5+741.313 2572028.551 628067.1552 K6+115.356 2572293.619 627804.6378

K5+080 2571965.207 628465.1376 K5+400 2571786.119 628306.6582 K5+760 2572041.155 628053.361 K6+120 2572297.295 627801.7999

K5+084.754 2571960.459 628464.8885 K5+420 2571799.372 628291.6791 K5+761.650 2572042.232 628052.111 K6+137.172 2572311.258 627791.8085

K5+100 2571945.375 628462.8071 K5+440 2571812.624 628276.7001 K5+780 2572053.807 628037.8753 K6+140 2572313.604 627790.2292
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K6+160 2572330.196 627779.0609 K6+484.232 2572568.751 627561.0701 K6+880 2572833.989 627268.1043 K7+180 2573028.39 627042.4293

K6+180 2572346.787 627767.8925 K6+500 2572578.724 627548.856 K6+896.853 2572843.206 627253.9958 K7+180.936 2573029.145 627041.8757

K6+191.604 2572356.413 627761.4127 K6+520 2572591.373 627533.364 K6+900 2572844.878 627251.3298 K7+197.659 2573042.204 627031.4375

K6+200 2572363.334 627756.6595 K6+540 2572604.022 627517.8719 K6+920 2572855.501 627234.3843 K7+200 2573043.96 627029.8904

K6+214.715 2572375.245 627748.0206 K6+560 2572616.671 627502.3799 K6+940 2572866.124 627217.4387 K7+214.381 2573054.345 627019.9453

K6+220 2572379.453 627744.8234 K6+578.240 2572628.207 627488.2508 K6+960 2572876.747 627200.4932 K7+220 2573058.26 627015.9158

K6+237.825 2572393.365 627733.6798 K6+580 2572629.322 627486.8898 K6+965.318 2572879.571 627195.9872 K7+240 2573072.198 627001.5721

K6+240 2572395.035 627732.2868 K6+600 2572642.331 627471.7005 K6+976.464 2572885.921 627186.832 K7+260 2573086.135 626987.2284

K6+260 2572410.393 627719.4762 K6+603.869 2572644.918 627468.8229 K6+980 2572888.11 627184.0552 K7+274.029 2573095.912 626977.1666

K6+271.133 2572418.942 627712.3454 K6+620 2572655.937 627457.0436 K6+987.610 2572893.093 627178.3052 K7+280 2573100.273 626973.0915

K6+280 2572425.72 627706.628 K6+629.497 2572662.601 627450.2772 K7+000 2572901.5 627169.2033 K7+300 2573117.33 626962.8163

K6+300 2572440.772 627693.4591 K6+640 2572670.041 627442.8638 K7+020 2572915.07 627154.5114 K7+312.573 2573129.395 626959.3539

K6+315.242 2572452.019 627683.1727 K6+660 2572684.209 627428.7475 K7+040 2572928.64 627139.8194 K7+320 2573136.766 626958.4787

K6+320 2572455.49 627679.918 K6+680 2572698.377 627414.6312 K7+048.013 2572934.077 627133.933 K7+340 2573156.574 626960.5261

K6+340 2572469.865 627666.0133 K6+700 2572712.545 627400.5149 K7+060 2572942.121 627125.0468 K7+351.116 2573166.986 626964.3735

K6+359.351 2572483.439 627652.2215 K6+720 2572726.713 627386.3986 K7+063.486 2572944.428 627122.4326 K7+360 2573175.011 626968.1864

K6+360 2572483.888 627651.7537 K6+740 2572740.881 627372.2823 K7+078.958 2572954.478 627110.6697 K7+380 2573193.075 626976.7697

K6+380 2572497.744 627637.3307 K6+760 2572755.049 627358.166 K7+080 2572955.144 627109.8688 K7+400 2573211.14 626985.3531

K6+400 2572511.599 627622.9076 K6+780 2572769.217 627344.0497 K7+095.218 2572964.88 627098.1721 K7+420 2573229.204 626993.9365

K6+420 2572525.455 627608.4846 K6+794.585 2572779.549 627333.7553 K7+100 2572967.974 627094.5263 K7+430.405 2573238.602 626998.402

K6+440 2572539.31 627594.0616 K6+800 2572783.361 627329.9105 K7+120 2572981.651 627079.9412 K7+440 2573247.308 627002.4365

K6+443.921 2572542.026 627591.234 K6+820 2572797.036 627315.3184 K7+125.733 2572985.782 627075.9666 K7+451.352 2573257.705 627006.9929

K6+460 2572552.977 627579.4614 K6+840 2572810.05 627300.1332 K7+140 2572996.45 627066.4957 K7+460 2573265.693 627010.305

K6+464.076 2572555.693 627576.4217 K6+845.719 2572813.646 627295.6861 K7+156.248 2573009.233 627056.4711 K7+472.298 2573277.15 627014.7761

K6+480 2572566.061 627564.3367 K6+860 2572822.375 627284.3848 K7+160 2573012.259 627054.253 K7+480 2573284.358 627017.4876
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K7+500 2573303.078 627024.529 K7+807.594 2573595.859 627112.1285 K8+133.342 2573912.369 627138.6247 K8+480 2574253.378 627126.0073

K7+506.931 2573309.565 627026.9693 K7+820 2573608.158 627113.7404 K8+140 2573918.82 627136.9755 K8+498.787 2574272.011 627128.3888

K7+519.595 2573321.361 627031.5775 K7+840 2573627.75 627117.7273 K8+160 2573938.272 627132.326 K8+500 2574273.218 627128.512

K7+520 2573321.736 627031.7298 K7+842.492 2573630.165 627118.3429 K8+179.145 2573956.989 627128.3051 K8+520 2574293.114 627130.5431

K7+532.259 2573333.035 627036.4829 K7+860 2573646.922 627123.4006 K8+180 2573957.827 627128.1354 K8+540 2574313.011 627132.5742

K7+540 2573340.134 627039.5718 K7+877.390 2573663.137 627129.6711 K8+200 2573977.476 627124.4061 K8+560 2574332.908 627134.6053

K7+560 2573358.472 627047.5521 K7+880 2573665.535 627130.704 K8+220 2573997.207 627121.1401 K8+580 2574352.804 627136.6364

K7+580 2573376.811 627055.5323 K7+900 2573683.902 627138.6173 K8+224.948 2574002.1 627120.4038 K8+592.594 2574365.333 627137.9155

K7+600 2573395.15 627063.5126 K7+901.542 2573685.318 627139.2273 K8+240 2574016.991 627118.2073 K8+600 2574372.714 627138.514

K7+602.474 2573397.419 627064.4997 K7+920 2573702.583 627145.7386 K8+260 2574036.777 627115.2887 K8+620 2574392.704 627138.5923

K7+620 2573413.608 627071.2098 K7+934.409 2573716.434 627149.6987 K8+280 2574056.563 627112.3701 K8+640 2574412.576 627136.4281

K7+631.529 2573424.382 627075.3127 K7+940 2573721.879 627150.965 K8+300 2574076.349 627109.4516 K8+646.107 2574418.582 627135.3238

K7+640 2573432.357 627078.1684 K7+960 2573741.601 627154.2389 K8+320 2574096.134 627106.533 K8+660 2574432.079 627132.0487

K7+660 2573451.37 627084.3717 K7+967.277 2573748.844 627154.9386 K8+329.034 2574105.072 627105.2147 K8+680 2574450.969 627125.5094

K7+660.584 2573451.928 627084.5414 K7+980 2573761.528 627155.9316 K8+340 2574115.959 627103.9126 K8+699.620 2574468.673 627117.0752

K7+680 2573470.51 627090.1719 K8+000 2573781.467 627157.4924 K8+360 2574135.933 627103.0807 K8+700 2574469.006 627116.8927

K7+693.453 2573483.385 627094.0732 K8+014.744 2573796.166 627158.643 K8+371.238 2574147.162 627103.4905 K8+720 2574485.963 627106.3074

K7+700 2573489.668 627095.9131 K8+020 2573801.412 627158.9767 K8+380 2574155.891 627104.2471 K8+732.559 2574495.962 627098.7129

K7+720 2573509.059 627100.8013 K8+040 2573821.401 627158.844 K8+400 2574175.632 627107.4002 K8+740 2574501.625 627093.887

K7+726.858 2573515.768 627102.2213 K8+044.655 2573826.043 627158.4946 K8+413.442 2574188.68 627110.6207 K8+760 2574515.796 627079.7883

K7+740 2573528.697 627104.574 K8+060 2573841.252 627156.4957 K8+420 2574194.991 627112.4052 K8+765.499 2574519.406 627075.6411

K7+760 2573548.519 627107.219 K8+074.566 2573855.482 627153.4066 K8+434.459 2574208.904 627116.3398 K8+780 2574528.757 627064.5578

K7+760.263 2573548.78 627107.2462 K8+080 2573860.742 627152.0399 K8+440 2574214.247 627117.8075 K8+800 2574541.655 627049.2718

K7+780 2573568.412 627109.2822 K8+100 2573880.099 627147.01 K8+460 2574233.702 627122.4363 K8+816.691 2574552.418 627036.5151

K7+800 2573588.305 627111.3452 K8+120 2573899.456 627141.9801 K8+466.623 2574240.196 627123.7366 K8+820 2574554.502 627033.9449
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K8+838.627 2574564.256 627018.1195 K9+150.865 2574630.116 626727.4102 K9+429.251 2574800.255 626550.7821

K8+840 2574564.834 627016.8742 K9+160 2574628.931 626718.3543 K9+440 2574810.776 626548.637

K8+860 2574570.901 626997.8651 K9+170.874 2574628.322 626707.5001 K9+449.014 2574819.227 626545.5218

K8+860.564 2574571.007 626997.311 K9+180 2574628.178 626698.3754 K9+460 2574828.82 626540.1937

K8+880 2574574.576 626978.2056 K9+194.763 2574627.945 626683.6141 K9+468.777 2574835.753 626534.8235

K8+895.931 2574577.502 626962.5451 K9+200 2574628.136 626678.3831 K9+480 2574844.142 626527.3679

K8+900 2574578.35 626958.5664 K9+209.870 2574629.974 626668.7021 K9+500 2574859.092 626514.0821

K8+907.615 2574580.477 626951.2574 K9+220 2574633.797 626659.3398 K9+520 2574874.041 626500.7963

K8+919.299 2574585.063 626940.5226 K9+224.977 2574636.349 626655.0695 K9+540 2574888.991 626487.5106

K8+920 2574585.385 626939.8996 K9+240 2574644.689 626642.5737 K9+560 2574903.94 626474.2248

K8+940 2574594.563 626922.13 K9+260 2574655.791 626625.9381 K9+580 2574918.89 626460.939

K8+960 2574603.741 626904.3604 K9+272.222 2574662.575 626615.7724 K9+582 2574920.385 626459.6107

K8+980 2574612.92 626886.5909 K9+280 2574667.129 626609.4683

K9+000 2574622.098 626868.8213 K9+300 2574680.855 626594.9634

K9+020 2574631.276 626851.0517 K9+300.491 2574681.225 626594.6414

K9+040 2574640.455 626833.2822 K9+320 2574697.078 626583.3195

K9+051.142 2574645.568 626823.3825 K9+328.761 2574704.824 626579.232

K9+060 2574648.835 626815.1645 K9+340 2574714.975 626574.4059

K9+068.895 2574650.434 626806.4292 K9+358.056 2574731.281 626566.6526

K9+080 2574649.979 626795.3618 K9+360 2574733.042 626565.8296

K9+086.647 2574648.411 626788.9084 K9+380 2574751.735 626558.7624

K9+100 2574644.309 626776.2011 K9+381.646 2574753.314 626558.2967

K9+120 2574638.166 626757.1681 K9+400 2574771.222 626554.3324

K9+130.855 2574634.832 626746.8376 K9+405.237 2574776.41 626553.6198

K9+140 2574632.319 626738.0465 K9+420 2574791.07 626551.8752

逐    桩    坐    标    表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标
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序 数量

立柱 横梁 法兰盘 其它材料 面板 抱箍 螺栓

号 （块） C25砼( m3) A8( Kg ) C14( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) （m2）

主   线

一 交通标志

安全设施工程数量汇总表

基　　　　　　　础 铝合金立柱 铝合金面板

S2-16-2-1

第 1 页 共 1 页

工程名称 规格或型号 备注

Ⅲ类反
光膜

                                .

一 交通标志

1 单柱式A-1 △700 53 11.45 87.13 247.40 887.64 1552.48 16.54 153.12 121.16 97.52 11.2

2 单柱式A-2 ⭕600 2 0.43 3.29 9.34 30.58 58.58 0.62 7.65 4.21 3.68 0.9

3 单柱式A-3 2△700 10 2.16 16.44 46.68 192.85 292.92 6.24 57.78 42.12 36.80 4.2

合计 65 14.04 106.86 303.42 1111.07 1903.98 23.40 218.55 167.49 138.00 16.4

.

编制： 复核：

                                .
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波形梁 Q235立柱 其它钢材料 焊接钢
管

柱帽 Ⅲ类反光膜

（kg） （kg） （kg） A6.5 A8 C14 A32 (Kg) (Kg) (m2)

二 交通标线 m2 858.58 合计

(1) 普通热熔标线 m2 750.58

(2) 减速振动标线 m2 108.00

三 突起路标 个 合计

双面反光突起路标 个

四 安全护栏 m 51.00 658.89 308.91 33.89 3.37 9.40 合计

2 路侧波形梁护栏 m 51.00 658.89 308.91 33.89 3.37 9.40 小计（不含平交内护栏）

(1) Gr-C-4E m 柱距4m

(2) Gr-C-2C m 柱距2m

(3) Gr-C-4C m 39.00 489.61 130.30 22.71 3.37 5.44 柱距2m

(4) AT1-2 m 12m/组，柱距2m

(5) AT2 m 12.00 169.28 178.61 11.18 3.96 12m/组，柱距2m

五 轮廓标 合计

(1) De-Rb-E 根

(2) De-Rb-At1 块

六 道口标柱 根 148 11.84 35.22 3178 70.7 33.15 合计

七 公路百米桩 块 86 0.43 66.22 合计

八 公路界碑 块 94 2.54 187.06 合计

九 公路里程碑 块 9 0.54 8.37 16.38 合计

安全设施工程数量汇总表

数量 备注序号 工程名称 单位规格或型号
C20砼

( m3 )

C25砼

( m3 )

C30砼

( m3 )

钢筋( Kg )

                                                         .
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序号
起讫桩号
或

中心桩号
标线位置 标线名称

材料
类型

标线型式
标线长度

(m)
标线面积
（㎡）

突起路标
(个)

备注

1 K0+000～K2+620 主线 可跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色虚线 2619.983 157.198

2 K2+620～K3+148 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 527.982 105.596

3 K3+148～3790 主线 不设置标线 过村道路，无法拓宽至双车道路面

4 K3+790～K3+910 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 119.990 23.998

5 K3+910～K4+900 主线 可跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色虚线 989.988 59.400

6 K4+900～K4+990 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 89.988 17.998

7 K4+990～K5+160 主线 可跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色虚线 169.989 10.200

8 K5+160～K5+455 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 294.987 58.997

9 K5+455～K8+270 主线 可跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色虚线 2814.989 169.200

10 K8+270～K8+800 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 529.990 105.998

11 K8+800～K9+100 主线 可跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色虚线 299.989 18.000

12 K9+100～K9+220 主线 黄色单实线禁止跨越对向车行道分界线 加热溶剂型 黄色实线 119.989 23.998

8577.865 750.583 0

8577.865 750.583 0

编制: 复核:

累             计

小             计

标 线 设 置 一 览 表
覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程



标线数量 标线数量 长  度 标线数量

（m2） （m2） （m） （m2）

K3+060 ～K3+146 右行车道 86 13.50

标线设置一览表
S2-16-5

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程 第 2 页  共 2 页

减速振动标线 热熔振荡型反光标线 人行横道标线

备  注 中心桩号 备  注起讫桩号 位置 长度（m） 备  注 起讫桩号 长度（m）

K3+060 ～K3+146 右行车道 86 13.50

K3+820 ～K3+906 左行车道 86 13.50

K5+165 ～K5+251 右行车道 86 13.50

K5+370 ～K5+456 左行车道 86 13.50

K8+280 ～K8+366 右行车道 86 13.50

K8+710 ～K8+796 左行车道 86 13.50

K9+106 ～K9+192 右行车道 86 13.50

K9+330 ～K9+416 左行车道 86 13.50

688 108.00

编制： 复核：

合计



（路侧波形梁护栏）

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程            

护栏设置一览表

长度 备注起讫桩号 起讫桩号

S2-16-6
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                                          左                                            右

形式 长度 备注 形式

K0+000 K0+000 AT1-2 0 接旧护栏

K8+935 K8+974 Gr-C-4C 39

K8+974 K8+986 AT2 12

AT1-2 0

Gr-C-4C 39

AT2 12

编制: 复核：   

新建护栏合计



路左侧 路右侧 路左侧 路右侧 路左侧 路右侧 路左侧 路右侧

1 K0+075.000 4 26 K8+474.000 4 0

2 K0+170.000 4 0 27 K8+558.000 4 0

3 K0+209.000 4 0 28 K8+615.000 0 4

4 K0+961.000 4 0 29 K8+913.000 4 0

5 K1+485.000 4 0 30 K9+042.000 0 4

6 K1+735.000 4 31 K9+224.000 4 0

7 K1+821.000 4 4 32 K9+266.000 4 0

8 K2+222.000 4 4 33 K9+445.000 4

9 K2+388.000 4

10 K2+465.000 4 4

11 K2+645.000 4

12 K2+735.000 4 0

13 K2+893.000 4

14 K3+155.000 4

15 K4+125.000 0 4

16 K4+258.000 0 4

17 K4+290.000 4 0

18 K5+332.000 4

19 K5+543.000 4 0

20 K6+485.000 4 0

21 K6+531.000 4 0

22 K7+222.000 4 4

23 K7+300.000 4 20 12

24 K8+205.000 4 0

25 K8+433.000 4 0

72 44

     S2-16-7

桩号
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桩号 序号备注

道口标柱设置一览表

道口标柱（根） 道口标柱（根） 道口标柱（根） 道口标柱（根）
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备注 序号 桩号 备注

本页小计

备注序号 桩号序号

本页小计

合计 148
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说 明 书 
 

一、《工可》及原有旧路基本情况 

1、原有旧公路情况 

本项目为路面维修加宽工程，现状道路路基宽度 7.0m，水泥混凝土路面为

4.5米，维修加宽后，路基宽度为 7.0m，水泥混凝土路面为 6.5m。 

2、工可批复意见执行情况 

本设计为一阶段施工图设计，没有初步设计文件及《工可报告》。 

二、施工图合同段划分说明 

本项目施工不需划分合同段。 

三、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明 

1、路基设计依据及原则 

路基设计按合同及业主要求对路面进行维修。按经济、安全环保的原则进

行设计。 

2、路基横断面布置及加宽、超高方案 

本项目加宽路面后，基宽度为 7.0m，路面宽 6.5米，两侧各 0.25米土路

肩。行车道采用水泥砼路面，详见路面结构设计图。 

本项目为通往村屯的道路，按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 

2111-2019）中的规定，设计路面横坡为 2%，路肩的横坡为 3%。 

依据调查，本项目挖方边坡高度、地质等情况，参照《公路路基设计规范》

（JTG D30-2015）中表 3.4.1、表 3.4.2，路堑：边坡高度均 H＜10m，坡度为 

1：1。填方边坡小于 8米，坡度为 1：1.5。 

四、路基设计、施工工艺、参数，材料要求的说明 

路基设计按交通部颁布《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路

基设计规范》（JTG D30—2015）及《合同书》、相关合同、《外业验收会议纪要》，

结合沿线的地形、地质、地貌、水文等因素，因地制宜，就地取材、节约投资

的原则进行设计，并进行投资控制。 

1.填方路基设计 

原地面清表后直接碾压，压实度≥94%；其上填土分层填筑，确保压实度满

足《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）表 3.3.4要求。 

路基施工时新旧路拼接处，新修一侧压实度比相同层位土提高 2个百分点。 

路基填方边坡坡率根据路基填料物理力学性质、边坡高度和地基工程地质

条件确定，经水文地质及工程地质勘察，本路段路基基底地质条件良好，无大

面积软弱地基等不良地质现象。对于边坡高度 H＜20m的边坡坡率如下： 

本项目全线填方均为低填，故填方边坡坡率采用 1:1.5 一坡到底。对于地

面横坡为 1：5～1：1.25 时，在原地面应开挖宽度不小于 2.0 米的台阶，并在

台阶底部开挖向内侧倾斜 4%反坡。 

2.挖方路基设计 

本项目挖方路段均浅挖路段，挖方坡率可采用 1:0.75一坡到顶。 

4. 路基填料处理 

本项目填方路基，所需填料来源于挖方路段，纵向土方调配。为了满足路

基整体强度和压实度的要求，路基填料处理原则如下： 

（1）根据填土湿度采用晾晒或洒水车洒水达到最佳含水量才能填筑。 

（2）挖余土方应清除表层耕植土方能用于填筑路基。 

五、路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明 

1.路基压实标准与压实度 

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）和《公路路基设计规范》（JTG 
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D30-2015）的规定，填方路基应分层铺筑均匀压实，路基压实度系按《公路土

工试验规程》（JTG 3430-2020）中重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。 

路基压实度（路面底面以下深度）要求应符合《公路路基设计规范》（JTG 

D30-2015）表 3.2.3、表 3.3.4的规定： 

              路基压实度要求(重型击实标准)        表 3.2.3 

路基部位 路面底面以下深度（m）(cm) 路床压实度(％) 

上路床 0～0.3 ≥95 

下路床 0.3～0.8 ≥95 

上路堤 0.8～1.5 ≥94 

下路堤 1.5以下 ≥92 

注：表列压实度数值系指按《公路土工试验规程》重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。 

填石路堤的压实质量标准用孔隙率作为控制指标，应符合《公路路基设计

规范》（JTG D30-2015）表 3.8.3-1、表 3.3.8-2、表 3.8.3-3的要求： 

 

                硬质石料压实质量控制标准         表 3.8.3-1 

路基部位 
路面底面以下深

度（m） 

摊铺层厚 

(mm) 
最大粒径（mm） 

压实干重度

（kN/m
3
） 

孔隙率 

(％) 

上路堤 0.80-1.50 ≤400 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤23 

下路堤 >1.50 ≤600 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤25 

             

 

   

          中硬石料压实质量控制标准          表 3.8.3-2 

路基部位 
路面底面以下深

度（m） 

摊铺层厚 

(mm) 
最大粒径（mm） 

压实干重度

（kg/m
3
） 

孔隙率 

 (％) 

上路堤 0.80-1.50 ≤400 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤22 

下路堤 >1.50 ≤500 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤24 

                  软质石料压实质量控制标准         表 3.8.3-3 

路基部位 
路面底面以下深

度（m） 

摊铺层厚 

(mm) 
最大粒径（mm） 

压实干重度

（kg/m
3
） 

孔隙率 

 (％) 

上路堤 0.80-1.50 ≤300 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤20 

下路堤 >1.50 ≤400 小于层厚 2/3 由试验确定 ≤22 

填石路基的压实质量也可以采用施工参数（压实功率、碾压速度、压实遍

数、铺筑层厚等）与压实质量检测联合控制。填石路基的压实质量还可以采用

压实沉降差或孔隙率进行检测。 

2.路基填料 

路基填料应用指定的料场且经过试验确认后，方能填筑，填方路基应优先

选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒作为填料，填料最大粒径小于 150mm。泥

炭、淤泥、有机土，不得直接用于填筑路基。液限大于 50％、塑性指数大于 26

的细粒土，不得直接作为路堤填料。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试

验确定，一般最大松铺厚度不大于 30cm 且不小于 10cm 桥涵台背和挡土墙背应

优先选用渗水性良好的填料。 

为了保证路基路面的整体稳定性，填料最小强度和最大粒径应满足的要求

如下： 

 

 

 

     路基填料最小强度和最大粒径要求        表 4.1.2 

路基部位 路面底面以下深度(m) 填料最小承载比

(CBR)(% ) 

填料最大粒径(cm) 

上路床 0～0.3 6 10 
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下路床 0.3～0.8 4 10 

上路堤 0.8～1.5 3 15 

下路堤 1.5以下 2 15 

为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻跳车现象，提高车辆行

驶的舒适性，对桥梁和涵洞两侧路基从基底或涵洞顶部至路床顶面压实度均达

到 96%。桥涵台背一定范围内的路基要求采用碎、砾石土等透水性材料填筑。  

（1）公路路堤与桥台连接处应设置过渡段。过渡段宜按照《公路路基设计

规范》（JTG D30-2015）3.3.7式确定。 

             L=（2～3）H+（3～5） 

式中：L——过渡段长度（m） 

H——路基填土高度（m）       

（2）台后路基填料要求 

台后路基与锥坡填料采用挖方段碎石土填筑，不以特殊透水性材料计量。

台背路基与锥坡同时进行填筑，该范围内的路基压实度从填方基底至路床顶面

均应符合规范要求，达到 96%。台背路基与一般路基之间采用台阶式搭接。桥梁

台背与一般路基搭接时从基底至路床顶台阶宽度为 2.0m，高度为 1.0m。 

当路桥的施工顺序要求采用先填筑路基后施工桥台时，其压实机具要求同

一般路基；先施工构造物后填筑路基时，对于大型机具难以压实的地方，应采

用小型震动夯或平扶振动压路机薄层夯实或碾压。 

六、路基支挡、加固及防护工程设计说明 

本工程根据当地气候、水文、地形、地质及筑路材料分布情况，采取工程

防护的防治方式，防治路基病害，保证路基稳定。具体设置如下： 

1.挡土墙防护 

综合考虑工程地质、水文地质、冲刷深度、荷载作用情况、环境条件、施

工条件、工程造价等因素，本设计护肩墙、路肩墙采用 M7.5浆砌片石砌筑。挡

土墙每隔 10～15m 设置一道沉降缝，墙身在高出地面以上部分须分层设置泄水

孔.泄水孔间距 2～3米，上下左右交错布置,孔内预埋直径 10cmPVC管，最低一

排泄水孔应高出地面 30cm，具体见挡土墙布置图。 

2.路基防护施工注意事项 

（1）路基防护应待地基稳定、路基坡面夯实后施工。 

（2）挡土墙 

①砌筑挡土墙所用的块、片石抗压强度不小于 30MPa，并选用较大的石料砌

筑，片石厚度不小于 15cm，其长度、宽度不小于厚度的 1.5倍。 

②施工前应做好地面排水系统，保持基坑干燥；基坑坑壁应保持稳定，基

坑不宜全段开挖，应采用跳槽间隔分段开挖，确保施工安全；基坑开挖后，如

果基础地层裂隙发育，应用水泥砂浆或细石混凝土灌注饱满。墙趾部分的基坑，

在基础完工后应及时回填，并作成 5%的外倾斜坡，避免积水下渗。 

③如设计图中地面标高与实际不符时，应根据实际情况调整基底标高、墙

高及墙身断面尺寸，以满足基础埋深和襟边尺寸的规范要求；基础开挖后应对

地基承载力进行检测，不满足设计要求时，应进行地基处理。 

④沉降缝（伸缩缝）用沥青麻絮或沥青木板等弹性材料，沿墙的内、外、

顶三侧堵塞，深度不小于 15cm。 

⑤泄水孔采用直径 10cm 圆孔形式，间距一般为 2～3m，上下交错布置，下

排泄水孔的出水口应高出地面，若为路堑墙出水孔应高出边沟水位 0.3m，若为

浸水挡土墙则应高出常水位以上 0.3m，泄水孔横坡采用 5%，入水口周围设置碎

石或碎石滤层，最底层泄水孔下部应作粘土封层以防渗水。 

⑥挡土墙应错缝浇筑，不得做成垂直通缝，需待强度达到 70%以上时，方可

回填墙背材料。墙后地面横坡陡于 1：5时，应先铲除草皮、开挖台阶再填土。
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回填土应避免大型机械碾压。 

⑦墙背回填材料应选用透水性较好的材料，如碎石、碎砾石土等，墙背回

填在浆砌圬工强度达到 70%以上方可进行，回填应逐层夯实，夯实时应注意勿使

墙身受较大冲击影响.当墙后地面横坡陡于 1:5时，应先挖台阶，然后再回填。

回填范围自墙踵与墙背大于 45°范围内。基底换填碎石土层，每侧应宽出墙底

外边缘 20cm，并按 45°扩散角填筑。 

⑧若挡土墙位置位于涵洞顶，施工应注意开挖基坑不能损坏涵洞主体，必

要时应对挡土墙基础进行相应的加固处理，并对前后段挡土墙做好衔接处理。 

本说明未提及事项，请按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

要求执行。 

本项目挖方路段均浅挖路段，挖方坡率可采用 1:0.75一坡到顶。 

 

七、路基、路面排水系统及其防护设计说明 

排水设计目的是为防止地面水和地下水对公路的损害，确保公路排水畅

通、结构稳定、行车安全。各排水设施具体设置如下： 

1、边沟：本项目边沟采用土沟形式。 

八、路面设计及路肩形式 

1.路面结构组合设计概述 

1.1根据项目《合同》要求，本公路工程采用水泥砼路面。 

水泥混凝土路面：               20cm 

级配碎石基层：                 10cm 

水泥混凝土弹性模量：      27Gpa 

水泥混凝土弯拉强度：     4.0MPa 

水泥混凝土路面设计使用年限   10年 

2.路肩设计 

2.1本项目全线路肩采用土路肩。  

3 . 路面各结构层技术指标及施工要求 

3.1基本要求 

（1）路面各结构层进行施工前，均应按《公路路面基层施工技术细则》

（JTG-T-F20-2015）要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标均满足

验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各

项指标均满足验收要求。 

（ 2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》

（JTG-T-F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）、《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）等相关规范的规定执行。 

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲

刷、污染农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。 

3.2  对路基的要求 

路基是公路的重要组成部分，提高路基的强度及稳定性，是保证路面结构

稳定、耐久的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行严格检查，路

基应密实、均匀、稳定，无过干使表层松散、过湿发生“弹簧”的现象。标高、

平整度及压实度等各项指标均应符合验收要求。 

3.5面层的施工  

水泥混凝土路面的面层采用拌合站集中拌和，汽车运输、摊铺机一次摊铺，

切缝机切缝、刻槽机刻槽，洒水养生法施工。施工机械根据施工单位实际情况，

可采用滑膜或轨道摊铺机施工。 

水泥混凝土路面应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂缝，混
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合料应具有良好的流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水泥浆流

失。 

水泥混泥土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切

割，以防缩裂。填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。 

主要原材料技术要求： 

（1）水泥 

               水泥各龄期的抗折、抗压强度       表 4.4.1-1 

龄期（d） 3 28 

抗压强度（Mpa），≥ 17.0 42.5 

抗折强度（Mpa），≥ 4.5 7.5 

                     

                   水泥的化学成分            表 4.4.1-2 

水泥成份 指标 

熟料游离氧化钙含量 ≤1.0% 

氧化镁 ≤5.0% 

铁铝酸四钙 15.0%～20.0% 

铝酸三钙 ≤7.0% 

三氧化硫含量 ≤3.5% 

碱含量 ≤0.6% 

氯离子含量 ≤0.06% 

混合材料种类 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣 

                      水泥的物理指标          表 4.4.1-3 

水泥性能 指标 

出磨时安定性 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格 

初凝时间 ≥1.5h 

终凝时间 ≤10h 

标准稠度需水量 ≤28.0% 

水泥性能 指标 

比表面积 宜在 300～450m
2
/kg 

细度(80μm筛余量) ≤10.0% 

28d干缩率 ≤0.09% 

耐磨性 ≤2.5kg/m
2
 

注:28d干缩率和耐磨性试验方法采用《道路硅酸盐水泥》(GB 13693)标准 

（2）粗集料 

水泥混凝土面层的粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和

卵石，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）表

3.3.1。粗集料的级别应不低于Ⅱ级，Ⅱ级集料吸水率不应大于 2.0%。 

                碎石、碎卵石和卵石技术指标       表 4.4.2-1 

项目 技术要求 

碎石压碎指标（%） ≤25 

卵石压碎指标（%） ≤23 

坚固性（按质量损失计%） ≤8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ≤15 

含泥量（按质量计%） ≤1.0 

泥块含量（按质量计%） ≤0.5 

吸水率(按质量计) ≤2.0 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量 ≤1.0 

洛杉矶磨耗损失 ≤32 

有机物含量(比色法) 合格 

岩石抗压强度 岩浆岩不应小于 100Mpa；变质岩不应小于 80Mpa；

表观密度 ≥2500kg/m
3
 

松散堆积密度 ≥1350kg/m
3
 

空隙率 ≤47% 

磨光值 ≥35% 

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 



                                                                                                 S3-1            

                                                                                                                                                                              
 

6

用于路面和桥面混凝土的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒

径的不同采用 2～4 个粒级的集料进行掺配，并应符合《公路水泥混凝土路面

设计规范》（JTG D40-2011）7.4.1 的要求：粗集料的公称最大粒径规定不应

大于 26.5mm，砂的细度模数不宜小于 2.5。 

（3）细集料 

水泥混凝土面层的细集料使用质地坚硬、耐久的天然砂，并符合《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）表 3.4.2。细集料的级别使用

Ⅱ级，特重、重交通混凝土路面宜使用河砂、砂的硅质含量不应低于 25%。 

 

                   天然砂技术指标         表 4.4.2-2 

项目 技术要求 

坚固性（按质量损失计%） ≤8 

含泥量（按质量计%） ≤2.0 

泥块含量（按质量计%） ≤0.5 

氯化物（质量计%） ≤0.03 

云母（按质量计%） ≤1.0 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计%） ≤0.5 

轻物质（按质量计%） ≤1.0 

吸水率（%） ≤2.0 

表观密度 ≥2500kg/m
3
 

松散堆积密度 ≤1400kg/m
3
 

空隙率 ≤45% 

有机物含量(比色法) 合格 

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 

结晶态二氧化硅含量 ≥25.0 

细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT 

F30-2014）表 3.4.3的规定，路面和桥面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模

数在 2.0～3.7之间的天然砂。 

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。若对水质有疑问，应进行试验

鉴定。 

水泥混凝土施工前，应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按规范要

求进行砼的施工配合比试验。农村公路路面混凝土满足耐久性要求的最大水灰

比和最小单位水泥用量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT 

F30-2014）表 4.2.4 的规定。水灰比不得大于 0.46，42.5 级水泥用量不得少

于 310kg/m3。 

其它未尽事宜遵照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T 

F30-2014）的有关规定进行。 

3.5.1注意事项 

（1）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身

的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要

求，按 28d弯拉设计强度 4.5MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合

比。 

（2）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合

比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中

的砂率后使用。 

（3）雨天；风速在 10.8m/s以上的 6级以上大风天；现场气温高于 40℃或

拌和物摊铺温度高于 35℃；现场连续 5 昼夜平均气温低于 5℃，夜间最低气温

低于-3℃。均不得进行施工。 

（4）当现场气温高于 30℃，拌和物摊铺温度在 30～35℃，且空气相对湿度

小于 80%时，施工应按高温季节施工规定进行。当现场连续 5昼夜平均气温高于
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5℃，夜间最低气温在-3～5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5 级的

风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 12.3.1

的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。 

（5）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂

石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷、布或薄

膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。 

（6）水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽 3.5～4.5米的单车道轨模式摊

铺机。轨模式摊铺机摊铺宜采用散装水泥，水泥出厂温度不宜高于 65℃。搅拌

时，水泥的温度不宜高于 60℃，低温季节不宜低于 10℃。拌和物出料温度宜控

制在 10～35℃。 

（7）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏

料、离析。当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间

必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的规定。 

（8）浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺

振捣时防止钢筋变形、移位。 

（9）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、

耐久性良好的材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应

符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定。 

（10）砼路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》（JTG/T F30-2014）中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼

板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入

能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。

采用的填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T 

F30-2014）中有关规定。 

（11）养生建议采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿

状况。 

（12）路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.5

毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不

大于 5.0mm，IRI不大于 3.3m/km。其抗滑标准应符合下表规定： 

平整度抗滑标准              表 4.4.3 

构造深度（mm） 

一般路段 特殊路段 

0.50～0.90 0.60～1.00 

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。 

（13）水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 13.2.3、表 13.2.4

的规定。 

（14）其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T 

F30-2014）中的有关规定执行。 

（15）为使路面各结构层厚度≮设计值，从路床顶面起，严格控制纵、横断

面高程，高程不容许出现正误差，横坡≮设计值。 

（16）宜利用废弃旧路维持交通，先建新路分项工程，挖方路基采取回填边

沟和碎石落台；低填土路堤地段适当拓宽作双向交通避让车道等，并计列工程

费用。扭转不规范的边施工边通车的作业行为，确保工程质量和交通安全。 

 

3.6对级配碎石底基层的要求 

（1）级配碎石应采用预先筛分成 3～4个不同粒级的碎石与 4.75mm以下石

屑组配而成，其级配和塑性指数应满足《公路路面基层施工技术细则》
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（JTG-T-F20-2015）表 4.5.8 中 G-A-1 或 G-A-2 集配的规定。集料最大粒径应

控制在 37.5mm 以内，石料压碎值不大于 35%，施工采用压实度、压实干密度双

控制：压实度不小于 95%，压实干密度≥2.32g/cm3。 

（2）施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水

量时碾压。 

（3）在混合料处于最佳含水量时进行碾压。应使用 12t以上的三轮路机碾压，

压实厚度不应超过 15～18cm。当采用重型压路机和轮胎压路机时，压实厚度可

达 20cm。碾压应先慢后快、由低至高进行，边部应多压 2～3遍。碾压结束时，

表面应无明显的轮迹，压实度必须≥95%（重型击实标准）。 

（4）施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车；应

避免纵向接缝；横向接缝应预留 5～8m 暂不碾压，留待与下一施工段一起再次

拌和后一起碾压。 

（5）其余未尽事宜参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG-T-F20-2015）

中的有关规定执行 

       级配碎石级配范围           表 4.5.8          

 

项目 

编号 

通过质量百分率

（%） 

G-A-1 G-A-2 

筛孔尺寸 

（mm） 

37.5 100  

31.5 100～90 100 

26.5 93～80 100～90 

19 81～64 86～70 

16 75～57 79～62 

13.2 69～50 72～54 

9.5 60～40 62～42 

4.75 45～25 45～25 

2.36 31～16 31～16 

1.18 22～11 22～11 

0.6 15～7 15～7 

0.3 — — 

0.15 — — 

0.075 5～2 5～2 

液限（%） ＜28 ＜28 

塑性指数 ＜6(或 9
①
) ＜6(或 9

①
) 

注：①潮湿多雨地区塑性指数宜小于 6,其他地区塑性指数宜小于 9。 

九.路床顶面验收标准 

路面各结构层的竣工验收弯沉值控制指标 

新建基(垫)层及路基顶面交工验收弯沉值计算 

  新建基(垫)层的层数 : 1 

  基（垫）层及路基交工验收综合影响系数 :  1 

  标  准  轴  载 :  BZZ-100 

  层位    基（垫）层 材 料 名 称    厚度(mm)    回弹模量(MPa) 

  1          级配碎石              100           280  

  2          新建路基                            60                                                                                                                           

第 2 层顶面交工验收弯沉值 LS=169.5(0.01mm) 

路基顶面交工验收弯沉值 LS=200(0.01mm) 

 

十.施工方案及注意事项 

1.路基施工方法及注意事项 

路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG∕T 3610-2019）的有关规

定，路基施工全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监
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理人员应在施工前认真查阅设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，

编制详细完善的施工组织计划，确保施工质量。 

施工前应做好清理场地工作，如砍树、除草、清淤、清除种植土单独堆放、

填前压实、排水等。 

路基施工时应注意： 

（1）施工时应做好原地面临时排水设施，开挖路基两侧临时排水沟，以降

低地下水位，并与永久排水设施相结合。排出的雨水，不得流入农田、耕地，

不得引起水沟淤积和路基冲刷。 

（2）路基经过渔塘、河沟地段，应清淤干净彻底（清淤后塘底土质基本同

周围土质）。 

（3）路基填筑必须根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚

度不应超过 30㎝，填筑至路床顶面最后一层的最小压实度，不应小于 10㎝。 

（4）路基填筑应采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层

次逐层向上填筑。如原地面水平，应由最底处分层填起，每填一层，经过压实

检验符合规定要求之后，再填上一层。 

（5）若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，

则先填地段，应按 1：1坡度分层留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互

交叠衔接，其搭接长度不应小于 2m。 

（6）压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并定期

检查土的含水量。 

（7）为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽 30 ㎝填土压实，施

工加宽与路堤同步填筑，严禁出现贴坡现象。 

（8）为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整，对于

构造物两侧的一定长度路基范围内（见表 3-6），在填筑时需要特别注意，并满

足相应的压实度和 CBR 值的要求。该范围内的路基填土压实度应大于同类填土

压实度 2 个百分点。当施工方案采用构造物后填路基时，对于大型压实机具压

不到的地方必须配以小型压实机具薄层碾压，以确保路基的压实度。 

（9）弃土场堆土应设置好临时排水设施，防止水土流失。清除的表土和路

基弃方（含淤泥）同放在一个弃土场内时应分开放置，清除的表土如需要用到

路基或取土场作恢复植被原料则运走，剩下部分应将其放置在整个弃土堆上面

并摊平压实，压实度要求 85%，经过整平后的弃土场能恢复耕种的尽可能恢复并

还之于农。不能恢复耕种的进行人工绿化，保持行车视觉的美感。 

（10）清淤换填应将淤泥质粘土层全部清除后，方可进行回填，换填深度

及换填范围，按设计结合现场地质条件确定回填料的质量等级，换填料可采用

碎石土、碎石等透水性材料，换填土层应分层填筑，用重型机械压实，然后再

进行路堤填土。 

（11）原有公路常有车辆及村民出行。路基施工时必须以安全为第一要素，

在各方面的安全措施到位后，才能进行施工，以确保行车、行人和施工人员的

安全。新建公路在原有旧路上施工或在原有旧路的上方山坡施工，土石方开挖

量大时，需做好施工和维持原有交通的计划和方案，确保施工和维持交通两不

误。 

（12）正式开工前应确定不小于 100m长的试验路段，以确定相关的施工工

艺和各项指标。 

（13）未尽事宜按照部颁《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

执行。 

十二．动态设计及监控方案说明 

需要进行动态设计监控的是软基换填。由于地质条件的隐蔽性，在进行勘

探时布孔有限，不可能面面俱到，因此会出现少部分路基断面开挖后，设计地
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质条件与标有出入的，就需要进行动态设计。 

软基换填较深的路堤路段，施工时应进行必要的动态观测，注意观测路堤

及构造物的变化，对路堤沉降及坡脚水平位移进行动态监测，保证路堤和墙体

的稳定性。监测主要内容包括：观测桩﹑测斜管﹑沉降盘的设置，待下部填土

沉降稳定后，方进行上部的填筑，以保证路堤安全。 

动态设计以完整的施工图设计为基础，并提出施工方案的特殊和检测要求，

根据施工现场的地质状况﹑施工和变形情况﹑应力监测的反馈信息，必要时对

原设计做校核﹑修改和补充。 
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挖基(m
3
)

工 程 名 称

左（m）

起  迄  桩  号
C25砼护肩墙

(m³)

路基防护工程数量表
（护肩墙）

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

位  置  及  长  度

序号

右（m）

平均墙高
（m）

S3-2-7

工        程        数        量

备  注
M10砂浆墙顶
抹面(㎡) 土方 石方

1 3 4 5 6 7 9 10 11

1 K8+935 ～ K8+986 护肩式挡土墙 2.5 51.0 146.4 88

左（m）

12

(m³)
右（m）

抹面(㎡)

2

51.0 0.0 146.4 87.9

编制： 复核：

合计

64
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11.611.611.620602020.00
0.05

1.11

0.00

0.00

Ⅴ 总数量

K0+000

K0+020

桩    号

横 断 面

Ⅰ

土

(m2)
面      积 距离

(m)

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

ⅣⅡ

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用 挖       余Ⅲ

石

Ⅵ
远运利用及纵向调配示意

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺
备   注

0.5

3.8

1.2

0.5

11.9

18.6

4.3

10.9

0.2

1.3

0.5

3.8

1.2

0.5

11.9

18.6

4.3

10.9

0.2

1.3

0.5

3.8

1.2

0.5

11.9

18.6

4.3

10.9

0.2

1.3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4.91

14.02

5.98

9.04

20.00

17.44

2.56

16.26

3.74

15.09

0.13

0.40

0.01

0.11

1.33

0.01

0.10

0.08

1.11

0.08

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

K0+100

K0+114.017

K0+120

K0+129.039

K0+060

K0+076.262

K0+080

K0+095.087

K0+020

K0+040

K0+057.438

1.6

1.5

3.9

2.6

0.1

7.3

1.2

0.6

4.6

0.3

1.6

1.5

3.9

2.6

0.1

7.3

1.2

0.6

4.6

0.3

1.6

1.5

3.9

2.6

0.1

7.3

1.2

0.6

4.6

0.3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

9.71

10.29

12.37

7.63

0.33

19.67

10.96

4.06

15.02

0.91

0.06

0.24

0.13

0.54

0.24

0.50

0.11

0.18

0.43

0.27

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

K0+212.369

K0+220

K0+169.708

K0+180

K0+180.331

K0+200

K0+140

K0+144.061

K0+159.085

K0+160

K0+129.039

小   计 125 125 125

累  计 125 125 125

编制： 复核：

5.3

4.9

5.3

1.8

19.6

5.3

4.9

5.3

1.8

19.6

5.3

4.9

5.3

1.8

19.6

20

20

20

20

20

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

13.82

6.18

13.09

6.91

20.00

0.52

1.06

0.26

0.25

0.90

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

K0+253.816

K0+260

K0+280

K0+220

K0+233.093

K0+240
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+282.980 0.00 0.82
2.6 2.6 2.620 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K0+280 0.00 0.90
2.98

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K0+397.927 0.00 0.20
7.8 7.8 7.820 60 20

K0+382.518 0.00 0.81
15.41

1.8 1.8 1.820 60 20
K0+380 0.00 0.64

2.52

6.9 6.9 6.920 60 20
K0+367.108 0.00 0.43

12.89

2.6 2.6 2.620 60 20
K0+360 0.00 0.30

7.11

19.4 19.4 19.420 60 20
K0+340 0.00 1.63

20.00

2.4 2.4 2.420 60 20
K0+337.925 0.00 0.68

2.07

10.0 10.0 10.020 60 20
K0+320 0.00 0.44

17.93

4.3 4.3 4.320 60 20
K0+310.452 0.00 0.45

9.55

5.1 5.1 5.120 60 20
K0+300 0.00 0.52

10.45

11.4 11.4 11.420 60 20
K0+282.980 0.00 0.82

17.02

K0+519.501 0.00 0.07
4.1 4.1 4.120 60 20

K0+500 0.00 0.36
19.50

2.0 2.0 2.020 60 20
K0+494.487 0.00 0.37

5.51

5.4 5.4 5.420 60 20
K0+480 0.00 0.37

14.49

3.6 3.6 3.620 60 20
K0+467.223 0.00 0.19

12.78

2.1 2.1 2.120 60 20
K0+460 0.00 0.39

7.22

10.3 10.3 10.320 60 20
K0+440 0.00 0.63

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K0+439.958 0.00 0.62

0.04

6.9 6.9 6.920 60 20
K0+420 0.00 0.07

19.96

2.6 2.6 2.620 60 20
K0+400 0.00 0.20

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K0+397.927 0.00 0.20

2.07

土403(1529m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 119 119 119

累  计 244 244 244

K0+564.396 0.00 0.40
1.6 1.6 1.620 60 20

K0+560 0.00 0.32
4.40

3.4 3.4 3.420 60 20
K0+541.949 0.00 0.06

18.05

0.2 0.2 0.220 60 20
K0+540 0.00 0.13

1.95

1.8 1.8 1.820 60 20
K0+520 0.00 0.05

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K0+519.501 0.00 0.07

0.50
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+580 0.00 0.35
5.9 5.9 5.920 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K0+564.396 0.00 0.40
15.60

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K0+720 0.00 0.32
7.4 7.4 7.420 60 20

K0+700 0.00 0.43
20.00

4.3 4.3 4.320 60 20
K0+680 0.00 0.00

20.00

1.6 1.6 1.620 60 20
K0+665.070 0.00 0.21

14.93

1.6 1.6 1.620 60 20
K0+660 0.00 0.42

5.07

5.1 5.1 5.120 60 20
K0+640 0.00 0.09

20.00

1.4 1.4 1.420 60 20
K0+626.838 0.00 0.13

13.16

0.6 0.6 0.620 60 20
K0+620 0.00 0.06

6.84

6.8 6.8 6.820 60 20
K0+600 0.00 0.62

20.00

7.2 7.2 7.220 60 20
K0+588.605 0.00 0.64

11.40

4.3 4.3 4.320 60 20
K0+580 0.00 0.35

8.61

K0+860 0.00 1.09
16.3 16.3 16.320 60 20

K0+840 0.00 0.53
20.00

2.4 2.4 2.420 60 20
K0+834.985 0.00 0.41

5.01

6.7 6.7 6.720 60 20
K0+820 0.00 0.48

14.99

7.1 7.1 7.120 60 20
K0+806.308 0.00 0.56

13.69

2.8 2.8 2.820 60 20
K0+800 0.00 0.31

6.31

6.2 6.2 6.220 60 20
K0+780 0.00 0.30

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K0+777.630 0.00 0.23

2.37

2.1 2.1 2.120 60 20
K0+760 0.00 0.01

17.63

4.4 4.4 4.420 60 20
K0+740 0.00 0.43

20.00

7.4 7.4 7.420 60 20
K0+720 0.00 0.32

20.00

小   计 127 127 127

累  计 371 371 371

K0+920 0.00 0.22
1.6 1.6 1.620 60 20

K0+912.103 0.00 0.17
7.90

2.1 2.1 2.120 60 20
K0+900 0.00 0.18

12.10

7.0 7.0 7.020 60 20
K0+880 0.00 0.52

20.00

2.7 2.7 2.720 60 20
K0+874.701 0.00 0.50

5.30

11.7 11.7 11.720 60 20
K0+860 0.00 1.09

14.70
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+940 0.00 0.20
4.2 4.2 4.220 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K0+920 0.00 0.22
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K1+000 0.00 0.50
7.0 7.0 7.020 60 20

K0+986.414 0.00 0.53
13.59

3.5 3.5 3.520 60 20
K0+980 0.00 0.55

6.41

7.7 7.7 7.720 60 20
K0+960 0.00 0.21

20.00

4.7 4.7 4.720 60 20
K0+949.504 0.00 0.68

10.50

4.2 4.2 4.220 60 20
K0+940 0.00 0.20

9.50

小   计 31 31 31

每公里小计 403 403 403

累  计 403 403 403
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+004.746 0.00 0.44
2.2 2.2 2.220 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K1+000 0.00 0.50
4.75

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K1+140 0.00 0.20
1.5 1.5 1.520 60 20

K1+134.555 0.00 0.35
5.44

4.1 4.1 4.120 60 20
K1+120 0.00 0.21

14.56

4.6 4.6 4.620 60 20
K1+100 0.00 0.25

20.00

0.8 0.8 0.820 60 20
K1+096.990 0.00 0.27

3.01

5.0 5.0 5.020 60 20
K1+080 0.00 0.32

16.99

6.2 6.2 6.220 60 20
K1+060 0.00 0.30

20.00

6.5 6.5 6.520 60 20
K1+040 0.00 0.35

20.00

6.1 6.1 6.120 60 20
K1+023.078 0.00 0.37

16.92

1.4 1.4 1.420 60 20
K1+020 0.00 0.55

3.08

7.5 7.5 7.520 60 20
K1+004.746 0.00 0.44

15.25

K1+260 0.00 0.32
1.5 1.5 1.520 60 20

K1+250.843 0.00 0.00
9.16

9.8 9.8 9.820 60 20
K1+240 0.00 1.80

10.84

10.1 10.1 10.120 60 20
K1+231.524 0.00 0.59

8.48

12.8 12.8 12.820 60 20
K1+220 0.00 1.63

11.52

8.4 8.4 8.420 60 20
K1+212.205 0.00 0.53

7.80

6.1 6.1 6.120 60 20
K1+200 0.00 0.46

12.20

4.8 4.8 4.820 60 20
K1+180 0.00 0.02

20.00

0.2 0.2 0.220 60 20
K1+172.119 0.00 0.03

7.88

2.0 2.0 2.020 60 20
K1+160 0.00 0.30

12.12

5.0 5.0 5.020 60 20
K1+140 0.00 0.20

20.00

小   计 140 140 140

累  计 543 543 543

K1+312.868 0.00 0.67
8.4 8.4 8.420 60 20

K1+300 0.00 0.64
12.87

5.3 5.3 5.320 60 20
K1+295.164 0.00 1.56

4.84

13.9 13.9 13.920 60 20
K1+280 0.00 0.28

15.16

0.7 0.7 0.720 60 20
K1+277.460 0.00 0.25

2.54

5.0 5.0 5.020 60 20
K1+260 0.00 0.32

17.46
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+320 0.00 0.44
3.9 3.9 3.920 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K1+312.868 0.00 0.67
7.13

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K1+441.883 0.00 0.20
0.5 0.5 0.520 60 20

K1+440 0.00 0.30
1.88

4.5 4.5 4.520 60 20
K1+420 0.00 0.16

20.00

1.6 1.6 1.620 60 20
K1+400 0.00 0.00

20.00

4.1 4.1 4.120 60 20
K1+384.592 0.00 0.53

15.41

1.8 1.8 1.820 60 20
K1+380 0.00 0.24

4.59

6.7 6.7 6.720 60 20
K1+366.554 0.00 0.76

13.45

4.5 4.5 4.520 60 20
K1+360 0.00 0.60

6.55

8.0 8.0 8.020 60 20
K1+348.515 0.00 0.80

11.48

5.7 5.7 5.720 60 20
K1+340 0.00 0.55

8.52

9.9 9.9 9.920 60 20
K1+320 0.00 0.44

20.00

315(573m)

K1+600 0.00 0.29
3.3 3.3 3.320 60 20

K1+580 0.00 0.04
20.00

2.7 2.7 2.720 60 20
K1+560 0.00 0.23

20.00

5.1 5.1 5.120 60 20
K1+540 0.00 0.28

20.00

2.9 2.9 2.920 60 20
K1+524.046 0.00 0.09

15.95

0.2 0.2 0.220 60 20
K1+520 0.00 0.00

4.05

3.3 3.3 3.320 60 20
K1+500 0.00 0.33

20.00

3.1 3.1 3.120 60 20
K1+482.965 0.00 0.04

17.04

0.3 0.3 0.320 60 20
K1+480 0.00 0.15

2.96

2.3 2.3 2.320 60 20
K1+460 0.00 0.09

20.00

2.6 2.6 2.620 60 20
K1+441.883 0.00 0.20

18.12 土315(573m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 89 89 89

累  计 632 632 632

K1+658.908 0.00 0.21
2.9 2.9 2.920 60 20

K1+640 0.00 0.10
18.91

0.6 0.6 0.620 60 20
K1+636.467 0.00 0.23

3.53

3.4 3.4 3.420 60 20
K1+620 0.00 0.18

16.47

1.3 1.3 1.320 60 20
K1+614.025 0.00 0.24

5.97

3.8 3.8 3.820 60 20
K1+600 0.00 0.29

14.03
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+660 0.00 0.18
0.2 0.2 0.220 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K1+658.908 0.00 0.21
1.09

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K1+808.314 0.00 0.02
0.6 0.6 0.620 60 20

K1+800 0.00 0.13
8.31

2.6 2.6 2.620 60 20
K1+780 0.00 0.13

20.00

3.3 3.3 3.320 60 20
K1+760 0.00 0.19

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K1+759.578 0.00 0.21

0.42

2.8 2.8 2.820 60 20
K1+740 0.00 0.07

19.58

6.8 6.8 6.820 60 20
K1+720 0.00 0.61

20.00

4.3 4.3 4.320 60 20
K1+710.842 0.00 0.33

9.16

5.9 5.9 5.920 60 20
K1+700 0.00 0.77

10.84

12.2 12.2 12.220 60 20
K1+680 0.00 0.45

20.00

6.3 6.3 6.320 60 20
K1+660 0.00 0.18

20.00

K1+947.343 0.00 0.73
3.3 3.3 3.320 60 20

K1+940 0.00 0.16
7.34

0.6 0.6 0.620 60 20
K1+932.628 0.00 0.01

7.37

5.6 5.6 5.620 60 20
K1+920 0.00 0.88

12.63

1.1 1.1 1.120 60 20
K1+917.914 0.00 0.21

2.09

5.8 5.8 5.820 60 20
K1+900 0.00 0.44

17.91

8.4 8.4 8.420 60 20
K1+880 0.00 0.41

20.00

5.8 5.8 5.820 60 20
K1+860 0.00 0.17

20.00

2.7 2.7 2.720 60 20
K1+840 0.00 0.10

20.00

1.2 1.2 1.220 60 20
K1+820 0.00 0.02

20.00

0.2 0.2 0.220 60 20
K1+808.314 0.00 0.02

11.69

小   计 86 86 86

每公里小计 315 315 315

累  计 718 718 718

K2+000 0.00 0.00
20 60 20

K1+980 0.00 0.00
20.00

1.1 1.1 1.120 60 20
K1+960 0.00 0.11

20.00

5.3 5.3 5.320 60 20
K1+947.343 0.00 0.73

12.66
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K2+005.470 0.00 0.04
0.1 0.1 0.120 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K2+000 0.00 0.00
5.47

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K2+120 0.00 0.10
3.1 3.1 3.120 60 20

K2+100 0.00 0.21
20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+097.231 0.00 0.22

2.77

3.0 3.0 3.020 60 20
K2+080 0.00 0.13

17.23

2.1 2.1 2.120 60 20
K2+062.125 0.00 0.11

17.88

0.2 0.2 0.220 60 20
K2+060 0.00 0.11

2.13

1.6 1.6 1.620 60 20
K2+042.970 0.00 0.08

17.03

0.2 0.2 0.220 60 20
K2+040 0.00 0.05

2.97

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+024.220 0.00 0.03

15.78

0.1 0.1 0.120 60 20
K2+020 0.00 0.03

4.22

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+005.470 0.00 0.04

14.53

土24(131m)
借方(从取土坑K2+000)

K2+280 0.00 0.00
0.0 0.0 0.020 60 20

K2+273.839 0.00 0.00
6.16

20 60 20
K2+260 0.00 0.00

13.84

0.9 0.9 0.920 60 20
K2+240 0.00 0.09

20.00

1.6 1.6 1.620 60 20
K2+220 0.00 0.07

20.00

1.1 1.1 1.120 60 20
K2+200 0.00 0.04

20.00

2.1 2.1 2.120 60 20
K2+180 0.00 0.18

20.00

3.6 3.6 3.620 60 20
K2+160 0.00 0.18

20.00

1.8 1.8 1.820 60 20
K2+140 0.00 0.00

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K2+132.338 0.00 0.00

7.66

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+120 0.00 0.10

12.34

小   计 30 30 30

累  计 748 748 748

K2+335.651 0.00 0.06
2.7 2.7 2.720 60 20

K2+320 0.00 0.28
15.65

2.9 2.9 2.920 60 20
K2+302.809 0.00 0.06

17.19

0.2 0.2 0.220 60 20
K2+300 0.00 0.07

2.81

0.5 0.5 0.520 60 20
K2+288.324 0.00 0.01

11.68

0.1 0.1 0.120 60 20
K2+280 0.00 0.00

8.32
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K2+340 0.00 0.06
0.3 0.3 0.320 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K2+335.651 0.00 0.06
4.35

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K2+460 0.00 0.05
0.7 0.7 0.720 60 20

K2+447.585 0.00 0.07
12.42

1.0 1.0 1.020 60 20
K2+440 0.00 0.20

7.59

3.1 3.1 3.120 60 20
K2+420 0.00 0.11

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K2+419.369 0.00 0.11

0.63

1.3 1.3 1.320 60 20
K2+400 0.00 0.02

19.37

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+380 0.00 0.04

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K2+363.213 0.00 0.01

16.79

0.0 0.0 0.020 60 20
K2+360 0.00 0.01

3.21

0.5 0.5 0.520 60 20
K2+349.432 0.00 0.08

10.57

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+340 0.00 0.06

9.43

土231(566m)
借方(从取土坑K2+000)

K2+582.695 0.00 3.05
9.7 9.7 9.720 60 20

K2+580 0.00 4.15
2.70

51.2 51.2 51.220 60 20
K2+560 0.00 0.96

20.00

4.5 4.5 4.520 60 20
K2+556.580 0.00 1.68

3.42

14.9 14.9 14.920 60 20
K2+540 0.00 0.11

16.58

2.1 2.1 2.120 60 20
K2+530.465 0.00 0.34

9.53

5.1 5.1 5.120 60 20
K2+520 0.00 0.64

10.47

13.6 13.6 13.620 60 20
K2+500 0.00 0.72

20.00

9.0 9.0 9.020 60 20
K2+480 0.00 0.18

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K2+475.800 0.00 0.12

4.20

1.3 1.3 1.320 60 20
K2+460 0.00 0.05

15.80

小   计 225 225 225

累  计 973 973 973

K2+641.273 0.00 0.00
0.4 0.4 0.420 60 20

K2+640 0.00 0.64
1.27

10.5 10.5 10.520 60 20
K2+632.754 0.00 2.26

7.25

32.2 32.2 32.220 60 20
K2+620 0.00 2.78

12.75

31.5 31.5 31.520 60 20
K2+600 0.00 0.37

20.00

29.6 29.6 29.620 60 20
K2+582.695 0.00 3.05

17.30
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K2+649.793 0.00 0.00
20 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K2+641.273 0.00 0.00
8.52

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K2+790.565 0.00 0.22
3.4 3.4 3.420 60 20

K2+780 0.00 0.42
10.57

16.7 16.7 16.720 60 20
K2+760 0.00 1.24

20.00

3.5 3.5 3.520 60 20
K2+756.718 0.00 0.90

3.28

8.7 8.7 8.720 60 20
K2+740 0.00 0.14

16.72

2.1 2.1 2.120 60 20
K2+722.871 0.00 0.10

17.13

0.3 0.3 0.320 60 20
K2+720 0.00 0.10

2.87

1.9 1.9 1.920 60 20
K2+700 0.00 0.09

20.00

0.9 0.9 0.920 60 20
K2+680 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K2+660 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K2+649.793 0.00 0.00

10.21

土44(767m)
借方(从取土坑K2+000)

K2+920 0.00 0.00
20 60 20

K2+915.033 0.00 0.00
4.97

20 60 20
K2+900 0.00 0.00

15.03

20 60 20
K2+891.092 0.00 0.00

8.91

0.2 0.2 0.220 60 20
K2+880 0.00 0.04

11.09

0.3 0.3 0.320 60 20
K2+867.152 0.00 0.01

12.85

0.2 0.2 0.220 60 20
K2+860 0.00 0.04

7.15

0.4 0.4 0.420 60 20
K2+840 0.00 0.00

20.00

1.0 1.0 1.020 60 20
K2+820 0.00 0.10

20.00

2.6 2.6 2.620 60 20
K2+800 0.00 0.16

20.00

1.8 1.8 1.820 60 20
K2+790.565 0.00 0.22

9.43

小   计 44 44 44

每公里小计 299 299 299

累  计 1017 1017 1017

K3+000 0.00 0.00
20 60 20

K2+989.641 0.00 0.00
10.36

20 60 20
K2+980 0.00 0.00

9.64

20 60 20
K2+960 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K2+940 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K2+920 0.00 0.00

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计

累  计 1017 1017 1017

K3+320 0.00 0.00
20 60 20

K3+308.924 0.00 0.00
11.08

20 60 20
K3+300 0.00 0.00

8.92

20 60 20
K3+293.896 0.00 0.00

6.10

20 60 20
K3+280 0.00 0.00

13.90

20 60 20
K3+260 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+240 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+220 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+215.070 0.00 0.00

4.93

20 60 20
K3+200 0.00 0.00

15.07

20 60 20
K3+196.824 0.00 0.00

3.18

20 60 20
K3+180 0.00 0.00

16.82

20 60 20
K3+178.578 0.00 0.00

1.42

20 60 20
K3+160 0.00 0.00

18.58

20 60 20
K3+140 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+136.297 0.00 0.00

3.70

20 60 20
K3+120 0.00 0.00

16.30

20 60 20
K3+111.671 0.00 0.00

8.33

20 60 20
K3+100 0.00 0.00

11.67

20 60 20
K3+087.045 0.00 0.00

12.95

20 60 20
K3+080 0.00 0.00

7.05

20 60 20
K3+060 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+040 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+038.168 0.00 0.00

1.83

20 60 20
K3+020 0.00 0.00

18.17

20 60 20
K3+013.904 0.00 0.00

6.10

20 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+000 0.00 0.00
13.90

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计

累  计 1017 1017 1017

K3+615.663 0.00 0.00
20 60 20

K3+606.574 0.00 0.00
9.09

20 60 20
K3+600 0.00 0.00

6.57

20 60 20
K3+580 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+560 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+554.652 0.00 0.00

5.35

20 60 20
K3+540 0.00 0.00

14.65

20 60 20
K3+537.568 0.00 0.00

2.43

20 60 20
K3+520.485 0.00 0.00

17.08

20 60 20
K3+520 0.00 0.00

0.49

20 60 20
K3+500 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+492.018 0.00 0.00

7.98

20 60 20
K3+480 0.00 0.00

12.02

20 60 20
K3+469.723 0.00 0.00

10.28

20 60 20
K3+460 0.00 0.00

9.72

20 60 20
K3+447.428 0.00 0.00

12.57

20 60 20
K3+440 0.00 0.00

7.43

20 60 20
K3+420 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+404.834 0.00 0.00

15.17

20 60 20
K3+400 0.00 0.00

4.83

20 60 20
K3+394.120 0.00 0.00

5.88

20 60 20
K3+383.407 0.00 0.00

10.71

20 60 20
K3+380 0.00 0.00

3.41

20 60 20
K3+360 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+340 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+323.951 0.00 0.00

16.05

20 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+320 0.00 0.00
3.95

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K3+620 0.00 0.00
20 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+615.663 0.00 0.00
4.34

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K3+740 0.00 0.00
20 60 20

K3+720 0.00 0.00
20.00

20 60 20
K3+715.703 0.00 0.00

4.30

20 60 20
K3+703.736 0.00 0.00

11.97

20 60 20
K3+700 0.00 0.00

3.74

20 60 20
K3+691.769 0.00 0.00

8.23

20 60 20
K3+680 0.00 0.00

11.77

20 60 20
K3+660 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+640 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+624.753 0.00 0.00

15.25

20 60 20
K3+620 0.00 0.00

4.75

K3+851.438 0.00 0.56
3.4 3.4 3.420 60 20

K3+840 0.00 0.05
11.44

1.0 1.0 1.020 60 20
K3+832.213 0.00 0.22

7.79

1.6 1.6 1.620 60 20
K3+820 0.00 0.04

12.21

0.4 0.4 0.420 60 20
K3+800 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+780 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K3+760.811 0.00 0.00

19.19

20 60 20
K3+760 0.00 0.00

0.81

20 60 20
K3+751.760 0.00 0.00

8.24

20 60 20
K3+742.709 0.00 0.00

9.05

20 60 20
K3+740 0.00 0.00

2.71

小   计 15 15 15

累  计 1032 1032 1032

K3+900 0.00 0.24
1.5 1.5 1.520 60 20

K3+893.324 0.00 0.20
6.68

2.1 2.1 2.120 60 20
K3+880 0.00 0.13

13.32

0.7 0.7 0.720 60 20
K3+870.662 0.00 0.02

9.34

1.3 1.3 1.320 60 20
K3+860 0.00 0.23

10.66

3.4 3.4 3.420 60 20
K3+851.438 0.00 0.56

8.56

土33(1897m)
借方(从取土坑K2+000)
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K3+906.124 0.00 0.50
2.3 2.3 2.320 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K3+900 0.00 0.24
6.12

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K4+000 0.00 0.23
0.7 0.7 0.720 60 20

K3+997.313 0.00 0.29
2.69

1.9 1.9 1.920 60 20
K3+984.169 0.00 0.00

13.14

20 60 20
K3+980 0.00 0.00

4.17

2.6 2.6 2.620 60 20
K3+960 0.00 0.26

20.00

3.9 3.9 3.920 60 20
K3+940 0.00 0.13

20.00

3.6 3.6 3.620 60 20
K3+920 0.00 0.22

20.00

0.3 0.3 0.320 60 20
K3+918.923 0.00 0.27

1.08

4.9 4.9 4.920 60 20
K3+906.124 0.00 0.50

12.80

土3(1993m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 20 20 20

每公里小计 36 36 36

累  计 1052 1052 1052
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K4+010.458 0.00 0.09
1.7 1.7 1.720 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K4+000 0.00 0.23
10.46

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K4+120 0.00 0.25
3.3 3.3 3.320 60 20

K4+104.852 0.00 0.19
15.15

0.5 0.5 0.520 60 20
K4+100 0.00 0.03

4.85

0.3 0.3 0.320 60 20
K4+080 0.00 0.00

20.00

2.7 2.7 2.720 60 20
K4+060 0.00 0.27

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K4+058.008 0.00 0.31

1.99

1.6 1.6 1.620 60 20
K4+048.126 0.00 0.00

9.88

1.0 1.0 1.020 60 20
K4+040 0.00 0.24

8.13

0.3 0.3 0.320 60 20
K4+038.244 0.00 0.09

1.76

1.7 1.7 1.720 60 20
K4+020 0.00 0.10

18.24

0.9 0.9 0.920 60 20
K4+010.458 0.00 0.09

9.54

K4+220 0.00 1.35
17.5 17.5 17.520 60 20

K4+202.164 0.00 0.61
17.84

0.8 0.8 0.820 60 20
K4+200 0.00 0.15

2.16

5.4 5.4 5.420 60 20
K4+183.788 0.00 0.51

16.21

1.9 1.9 1.920 60 20
K4+180 0.00 0.48

3.79

12.6 12.6 12.620 60 20
K4+165.412 0.00 1.25

14.59

5.2 5.2 5.220 60 20
K4+160 0.00 0.68

5.41

7.8 7.8 7.820 60 20
K4+140 0.00 0.10

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K4+137.113 0.00 0.18

2.89

3.8 3.8 3.820 60 20
K4+120.983 0.00 0.30

16.13

0.3 0.3 0.320 60 20
K4+120 0.00 0.25

0.98

小   计 100 100 100

累  计 1153 1153 1153

K4+260.889 0.00 0.27
0.2 0.2 0.220 60 20

K4+260 0.00 0.27
0.89

8.7 8.7 8.720 60 20
K4+242.757 0.00 0.74

17.24

1.7 1.7 1.720 60 20
K4+240 0.00 0.50

2.76

13.5 13.5 13.520 60 20
K4+224.625 0.00 1.25

15.38

6.0 6.0 6.020 60 20
K4+220 0.00 1.35

4.63
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K4+280 0.00 0.18
4.3 4.3 4.320 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K4+260.889 0.00 0.27
19.11

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

土231(2313m)
借方(从取土坑K2+000)

K4+404.740 0.00 0.09
1.7 1.7 1.720 60 20

K4+400 0.00 0.63
4.74

10.0 10.0 10.020 60 20
K4+383.024 0.00 0.55

16.98

1.6 1.6 1.620 60 20
K4+380 0.00 0.51

3.02

13.3 13.3 13.320 60 20
K4+360 0.00 0.82

20.00

6.8 6.8 6.820 60 20
K4+349.513 0.00 0.47

10.49

6.0 6.0 6.020 60 20
K4+340 0.00 0.80

9.51

14.2 14.2 14.220 60 20
K4+320 0.00 0.62

20.00

2.0 2.0 2.020 60 20
K4+316.002 0.00 0.37

4.00

3.2 3.2 3.220 60 20
K4+300 0.00 0.03

16.00

2.1 2.1 2.120 60 20
K4+280 0.00 0.18

20.00

K4+520 0.00 0.63
8.0 8.0 8.020 60 20

K4+502.340 0.00 0.27
17.66

0.8 0.8 0.820 60 20
K4+500 0.00 0.41

2.34

9.5 9.5 9.520 60 20
K4+481.963 0.00 0.65

18.04

1.3 1.3 1.320 60 20
K4+480 0.00 0.64

1.96

8.5 8.5 8.520 60 20
K4+460 0.00 0.21

20.00

3.1 3.1 3.120 60 20
K4+446.193 0.00 0.23

13.81

2.4 2.4 2.420 60 20
K4+440 0.00 0.56

6.19

8.2 8.2 8.220 60 20
K4+425.467 0.00 0.57

14.53

2.8 2.8 2.820 60 20
K4+420 0.00 0.46

5.47

4.2 4.2 4.220 60 20
K4+404.740 0.00 0.09

15.26

小   计 129 129 129

累  计 1282 1282 1282

K4+567.942 0.00 0.20
1.3 1.3 1.320 60 20

K4+560 0.00 0.13
7.94

1.8 1.8 1.820 60 20
K4+552.504 0.00 0.35

7.50

5.7 5.7 5.720 60 20
K4+540 0.00 0.56

12.50

5.1 5.1 5.120 60 20
K4+522.718 0.00 0.03

17.28

0.9 0.9 0.920 60 20
K4+520 0.00 0.63

2.72
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K4+580 0.00 0.00
1.2 1.2 1.220 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K4+567.942 0.00 0.20
12.06

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K4+680 0.00 0.99
6.4 6.4 6.420 60 20

K4+673.411 0.00 0.96
6.59

11.3 11.3 11.320 60 20
K4+660 0.00 0.72

13.41

16.5 16.5 16.520 60 20
K4+640 0.00 0.93

20.00

6.6 6.6 6.620 60 20
K4+632.503 0.00 0.82

7.50

9.6 9.6 9.620 60 20
K4+620 0.00 0.71

12.50

3.4 3.4 3.420 60 20
K4+615.598 0.00 0.82

4.40

8.4 8.4 8.420 60 20
K4+600 0.00 0.26

15.60

0.3 0.3 0.320 60 20
K4+598.693 0.00 0.20

1.31

1.5 1.5 1.520 60 20
K4+583.380 0.00 0.00

15.31

20 60 20
K4+580 0.00 0.00

3.38

K4+797.270 0.00 0.72
14.0 14.0 14.020 60 20

K4+780 0.00 0.90
17.27

6.0 6.0 6.020 60 20
K4+772.591 0.00 0.72

7.41

4.9 4.9 4.920 60 20
K4+760 0.00 0.05

12.59

5.4 5.4 5.420 60 20
K4+747.913 0.00 0.85

12.09

5.9 5.9 5.920 60 20
K4+740 0.00 0.64

7.91

9.0 9.0 9.020 60 20
K4+724.584 0.00 0.53

15.42

3.3 3.3 3.320 60 20
K4+720 0.00 0.89

4.58

15.6 15.6 15.620 60 20
K4+700 0.00 0.67

20.00

0.7 0.7 0.720 60 20
K4+698.998 0.00 0.77

1.00

16.7 16.7 16.720 60 20
K4+680 0.00 0.99

19.00

土278(2801m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 158 158 158

累  计 1439 1439 1439

K4+849.126 0.00 0.35
1.7 1.7 1.720 60 20

K4+840 0.00 0.03
9.13

1.9 1.9 1.920 60 20
K4+821.678 0.00 0.18

18.32

0.2 0.2 0.220 60 20
K4+820 0.00 0.00

1.68

5.6 5.6 5.620 60 20
K4+800 0.00 0.56

20.00

1.7 1.7 1.720 60 20
K4+797.270 0.00 0.72

2.73
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K4+860 0.00 0.58
5.1 5.1 5.120 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K4+849.126 0.00 0.35
10.87

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K4+980 0.00 0.80
6.0 6.0 6.020 60 20

K4+973.208 0.00 0.98
6.79

10.0 10.0 10.020 60 20
K4+960 0.00 0.54

13.21

9.4 9.4 9.420 60 20
K4+947.270 0.00 0.94

12.73

5.6 5.6 5.620 60 20
K4+940 0.00 0.59

7.27

10.4 10.4 10.420 60 20
K4+921.332 0.00 0.53

18.67

0.9 0.9 0.920 60 20
K4+920 0.00 0.77

1.33

25.8 25.8 25.820 60 20
K4+900 0.00 1.82

20.00

21.1 21.1 21.120 60 20
K4+880 0.00 0.29

20.00

1.5 1.5 1.520 60 20
K4+876.574 0.00 0.60

3.43

9.8 9.8 9.820 60 20
K4+860 0.00 0.58

16.57

K5+000 0.00 0.82
16.2 16.2 16.220 60 20

K4+980 0.00 0.80
20.00

小   计 122 122 122

每公里小计 509 509 509

累  计 1561 1561 1561
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K5+020 0.00 0.82
16.4 16.4 16.420 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K5+000 0.00 0.82
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K5+120 0.00 0.98
8.9 8.9 8.920 60 20

K5+108.867 0.00 0.61
11.13

5.4 5.4 5.420 60 20
K5+100 0.00 0.60

8.87

11.0 11.0 11.020 60 20
K5+084.754 0.00 0.85

15.25

3.5 3.5 3.520 60 20
K5+080 0.00 0.62

4.75

9.3 9.3 9.320 60 20
K5+066.632 0.00 0.77

13.37

4.1 4.1 4.120 60 20
K5+060 0.00 0.46

6.63

7.3 7.3 7.320 60 20
K5+044.325 0.00 0.48

15.68

1.9 1.9 1.920 60 20
K5+040 0.00 0.39

4.32

9.7 9.7 9.720 60 20
K5+022.017 0.00 0.69

17.98

1.5 1.5 1.520 60 20
K5+020 0.00 0.82

2.02

K5+240 0.00 0.74
1.8 1.8 1.820 60 20

K5+237.720 0.00 0.83
2.28

16.3 16.3 16.320 60 20
K5+220 0.00 1.00

17.72

11.2 11.2 11.220 60 20
K5+207.140 0.00 0.75

12.86

5.6 5.6 5.620 60 20
K5+200 0.00 0.83

7.14

9.5 9.5 9.520 60 20
K5+180 0.00 0.12

20.00

1.3 1.3 1.320 60 20
K5+176.559 0.00 0.65

3.44

9.9 9.9 9.920 60 20
K5+160 0.00 0.54

16.56

12.1 12.1 12.120 60 20
K5+140 0.00 0.67

20.00

8.0 8.0 8.020 60 20
K5+132.981 0.00 1.60

7.02

16.8 16.8 16.820 60 20
K5+120 0.00 0.98

12.98

小   计 191 191 191

累  计 1752 1752 1752

K5+320 0.00 0.01
3.8 3.8 3.820 60 20

K5+300 0.00 0.36
20.00

2.9 2.9 2.920 60 20
K5+285.738 0.00 0.05

14.26

0.4 0.4 0.420 60 20
K5+280 0.00 0.09

5.74

3.0 3.0 3.020 60 20
K5+260 0.00 0.21

20.00

9.5 9.5 9.520 60 20
K5+240 0.00 0.74

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K5+320.629 0.00 0.02
0.0 0.0 0.020 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K5+320 0.00 0.01
0.63

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K5+480 0.00 0.18
5.7 5.7 5.720 60 20

K5+460 0.00 0.39
20.00

0.7 0.7 0.720 60 20
K5+458.257 0.00 0.36

1.74

3.4 3.4 3.420 60 20
K5+440 0.00 0.02

18.26

0.6 0.6 0.620 60 20
K5+420 0.00 0.04

20.00

2.7 2.7 2.720 60 20
K5+400 0.00 0.22

20.00

4.8 4.8 4.820 60 20
K5+380 0.00 0.25

20.00

3.9 3.9 3.920 60 20
K5+360 0.00 0.14

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K5+355.519 0.00 0.14

4.48

1.1 1.1 1.120 60 20
K5+340 0.00 0.00

15.52

0.2 0.2 0.220 60 20
K5+320.629 0.00 0.02

19.37

土347(3380m)

K5+600 0.00 0.19
3.2 3.2 3.220 60 20

K5+589.231 0.00 0.41
10.77

3.9 3.9 3.920 60 20
K5+580 0.00 0.44

9.23

2.0 2.0 2.020 60 20
K5+574.636 0.00 0.32

5.36

5.9 5.9 5.920 60 20
K5+560 0.00 0.49

14.64

7.0 7.0 7.020 60 20
K5+540 0.00 0.21

20.00

3.0 3.0 3.020 60 20
K5+520 0.00 0.09

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K5+514.064 0.00 0.04

5.94

3.5 3.5 3.520 60 20
K5+500 0.00 0.45

14.06

8.9 8.9 8.920 60 20
K5+486.160 0.00 0.84

13.84

3.1 3.1 3.120 60 20
K5+480 0.00 0.18

6.16 借方(从取土坑K2+000)

小   计 82 82 82

累  计 1834 1834 1834

K5+680 0.00 0.13
2.7 2.7 2.720 60 20

K5+660 0.00 0.14
20.00

4.1 4.1 4.120 60 20
K5+640 0.00 0.27

20.00

5.7 5.7 5.720 60 20
K5+620 0.00 0.30

20.00

3.9 3.9 3.920 60 20
K5+603.825 0.00 0.18

16.18

0.7 0.7 0.720 60 20
K5+600 0.00 0.19

3.82
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K5+700 0.00 0.05
1.8 1.8 1.820 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K5+680 0.00 0.13
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K5+828.183 0.00 0.19
1.6 1.6 1.620 60 20

K5+820 0.00 0.20
8.18

2.8 2.8 2.820 60 20
K5+800 0.00 0.07

20.00

8.0 8.0 8.020 60 20
K5+781.988 0.00 0.81

18.01

1.5 1.5 1.520 60 20
K5+780 0.00 0.71

1.99

9.3 9.3 9.320 60 20
K5+761.650 0.00 0.31

18.35

0.5 0.5 0.520 60 20
K5+760 0.00 0.30

1.65

5.7 5.7 5.720 60 20
K5+741.313 0.00 0.31

18.69

0.4 0.4 0.420 60 20
K5+740 0.00 0.26

1.31

2.6 2.6 2.620 60 20
K5+720 0.00 0.00

20.00

0.5 0.5 0.520 60 20
K5+700 0.00 0.05

20.00

K5+980 0.00 0.44
6.7 6.7 6.720 60 20

K5+960 0.00 0.23
20.00

2.4 2.4 2.420 60 20
K5+940 0.00 0.01

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K5+920 0.00 0.03

20.00

2.2 2.2 2.220 60 20
K5+900 0.00 0.20

20.00

3.2 3.2 3.220 60 20
K5+880 0.00 0.12

20.00

2.8 2.8 2.820 60 20
K5+864.599 0.00 0.24

15.40

1.5 1.5 1.520 60 20
K5+860 0.00 0.41

4.60

7.0 7.0 7.020 60 20
K5+846.391 0.00 0.63

13.61

4.2 4.2 4.220 60 20
K5+840 0.00 0.68

6.39

5.1 5.1 5.120 60 20
K5+828.183 0.00 0.19

11.82

小   计 75 75 75

每公里小计 347 347 347

累  计 1909 1909 1909

K6+000 0.00 0.01
4.5 4.5 4.520 60 20

K5+980 0.00 0.44
20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K6+020 0.00 0.06
0.7 0.7 0.720 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K6+000 0.00 0.01
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K6+160 0.00 0.49
11.2 11.2 11.220 60 20

K6+140 0.00 0.63
20.00

1.7 1.7 1.720 60 20
K6+137.172 0.00 0.54

2.83

5.8 5.8 5.820 60 20
K6+120 0.00 0.14

17.17

0.4 0.4 0.420 60 20
K6+115.356 0.00 0.01

4.64

1.0 1.0 1.020 60 20
K6+100 0.00 0.12

15.36

1.3 1.3 1.320 60 20
K6+093.540 0.00 0.28

6.46

6.3 6.3 6.320 60 20
K6+080 0.00 0.64

13.54

7.8 7.8 7.820 60 20
K6+060 0.00 0.14

20.00

6.6 6.6 6.620 60 20
K6+040 0.00 0.53

20.00

5.8 5.8 5.820 60 20
K6+020 0.00 0.06

20.00

K6+280 0.00 0.20
1.3 1.3 1.320 60 20

K6+271.133 0.00 0.10
8.87

1.3 1.3 1.320 60 20
K6+260 0.00 0.14

11.13

2.9 2.9 2.920 60 20
K6+240 0.00 0.15

20.00

0.2 0.2 0.220 60 20
K6+237.825 0.00 0.03

2.18

0.4 0.4 0.420 60 20
K6+220 0.00 0.02

17.82

0.1 0.1 0.120 60 20
K6+214.715 0.00 0.03

5.28

1.6 1.6 1.620 60 20
K6+200 0.00 0.19

14.72

1.6 1.6 1.620 60 20
K6+191.604 0.00 0.19

8.40

1.9 1.9 1.920 60 20
K6+180 0.00 0.13

11.60

6.2 6.2 6.220 60 20
K6+160 0.00 0.49

20.00

小   计 91 91 91

累  计 1999 1999 1999

K6+359.351 0.00 0.46
11.9 11.9 11.920 60 20

K6+340 0.00 0.77
19.35

7.8 7.8 7.820 60 20
K6+320 0.00 0.01

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K6+315.242 0.00 0.02

4.76

1.3 1.3 1.320 60 20
K6+300 0.00 0.15

15.24

3.5 3.5 3.520 60 20
K6+280 0.00 0.20

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K6+360 0.00 0.34
0.3 0.3 0.320 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K6+359.351 0.00 0.46
0.65

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K6+500 0.00 0.06
0.4 0.4 0.420 60 20

K6+484.232 0.00 0.00
15.77

0.2 0.2 0.220 60 20
K6+480 0.00 0.08

4.23

3.9 3.9 3.920 60 20
K6+464.076 0.00 0.41

15.92

2.3 2.3 2.320 60 20
K6+460 0.00 0.70

4.08

6.0 6.0 6.020 60 20
K6+443.921 0.00 0.06

16.08

0.1 0.1 0.120 60 20
K6+440 0.00 0.02

3.92

1.4 1.4 1.420 60 20
K6+420 0.00 0.12

20.00

4.0 4.0 4.020 60 20
K6+400 0.00 0.28

20.00

3.4 3.4 3.420 60 20
K6+380 0.00 0.06

20.00

3.9 3.9 3.920 60 20
K6+360 0.00 0.34

20.00

土204(4463m)
借方(从取土坑K2+000)

K6+640 0.00 0.14
1.6 1.6 1.620 60 20

K6+629.497 0.00 0.16
10.50

2.1 2.1 2.120 60 20
K6+620 0.00 0.29

9.50

3.4 3.4 3.420 60 20
K6+603.869 0.00 0.14

16.13

0.5 0.5 0.520 60 20
K6+600 0.00 0.13

3.87

1.8 1.8 1.820 60 20
K6+580 0.00 0.05

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K6+578.240 0.00 0.04

1.76

0.7 0.7 0.720 60 20
K6+560 0.00 0.05

18.24

0.9 0.9 0.920 60 20
K6+540 0.00 0.05

20.00

2.2 2.2 2.220 60 20
K6+520 0.00 0.17

20.00

2.3 2.3 2.320 60 20
K6+500 0.00 0.06

20.00

小   计 68 68 68

累  计 2067 2067 2067

K6+740 0.00 0.01
1.3 1.3 1.320 60 20

K6+720 0.00 0.13
20.00

3.2 3.2 3.220 60 20
K6+700 0.00 0.20

20.00

9.7 9.7 9.720 60 20
K6+680 0.00 0.77

20.00

9.2 9.2 9.220 60 20
K6+660 0.00 0.15

20.00

2.9 2.9 2.920 60 20
K6+640 0.00 0.14

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K6+760 0.00 0.01
0.1 0.1 0.120 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K6+740 0.00 0.01
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K6+900 0.00 0.07
0.2 0.2 0.220 60 20

K6+896.853 0.00 0.04
3.15

3.0 3.0 3.020 60 20
K6+880 0.00 0.32

16.85

6.3 6.3 6.320 60 20
K6+860 0.00 0.31

20.00

4.2 4.2 4.220 60 20
K6+845.719 0.00 0.28

14.28

0.9 0.9 0.920 60 20
K6+840 0.00 0.04

5.72

1.9 1.9 1.920 60 20
K6+820 0.00 0.15

20.00

4.1 4.1 4.120 60 20
K6+800 0.00 0.26

20.00

2.0 2.0 2.020 60 20
K6+794.585 0.00 0.49

5.41

4.4 4.4 4.420 60 20
K6+780 0.00 0.11

14.59

1.2 1.2 1.220 60 20
K6+760 0.00 0.01

20.00

K7+000 0.00 0.36
2.4 2.4 2.420 60 20

K6+987.610 0.00 0.02
12.39

0.3 0.3 0.320 60 20
K6+980 0.00 0.07

7.61

1.1 1.1 1.120 60 20
K6+976.464 0.00 0.54

3.54

4.3 4.3 4.320 60 20
K6+965.318 0.00 0.24

11.15

1.3 1.3 1.320 60 20
K6+960 0.00 0.25

5.32

2.6 2.6 2.620 60 20
K6+940 0.00 0.01

20.00

2.3 2.3 2.320 60 20
K6+920 0.00 0.22

20.00

2.9 2.9 2.920 60 20
K6+900 0.00 0.07

20.00

小   计 45 45 45

每公里小计 204 204 204

累  计 2113 2113 2113
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K7+020 0.00 0.24
6.0 6.0 6.020 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K7+000 0.00 0.36
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K7+125.733 0.00 0.05
1.0 1.0 1.020 60 20

K7+120 0.00 0.31
5.73

4.4 4.4 4.420 60 20
K7+100 0.00 0.14

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K7+095.218 0.00 0.11

4.78

1.3 1.3 1.320 60 20
K7+080 0.00 0.07

15.22

0.1 0.1 0.120 60 20
K7+078.958 0.00 0.17

1.04

4.2 4.2 4.220 60 20
K7+063.486 0.00 0.38

15.47

1.2 1.2 1.220 60 20
K7+060 0.00 0.32

3.49

5.0 5.0 5.020 60 20
K7+048.013 0.00 0.51

11.99

3.1 3.1 3.120 60 20
K7+040 0.00 0.26

8.01

5.0 5.0 5.020 60 20
K7+020 0.00 0.24

20.00

K7+240 0.00 0.11
1.1 1.1 1.120 60 20

K7+220 0.00 0.00
20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K7+214.381 0.00 0.01

5.62

0.3 0.3 0.320 60 20
K7+200 0.00 0.03

14.38

0.0 0.0 0.020 60 20
K7+197.659 0.00 0.00

2.34

0.1 0.1 0.120 60 20
K7+180.936 0.00 0.01

16.72

0.0 0.0 0.020 60 20
K7+180 0.00 0.01

0.94

1.0 1.0 1.020 60 20
K7+160 0.00 0.09

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K7+156.248 0.00 0.10

3.75

1.9 1.9 1.920 60 20
K7+140 0.00 0.14

16.25

1.3 1.3 1.320 60 20
K7+125.733 0.00 0.05

14.27

土54(5129m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 54 54 54

累  计 2167 2167 2167

K7+312.573 0.00 0.00
20 60 20

K7+300 0.00 0.00
12.57

1.1 1.1 1.120 60 20
K7+280 0.00 0.11

20.00

0.6 0.6 0.620 60 20
K7+274.029 0.00 0.10

5.97

6.0 6.0 6.020 60 20
K7+260 0.00 0.75

14.03

8.6 8.6 8.620 60 20
K7+240 0.00 0.11

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K7+320 0.00 0.12
0.4 0.4 0.420 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K7+312.573 0.00 0.00
7.43

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K7+460 0.00 0.00
0.5 0.5 0.520 60 20

K7+451.352 0.00 0.12
8.65

2.3 2.3 2.320 60 20
K7+440 0.00 0.29

11.35

3.7 3.7 3.720 60 20
K7+430.405 0.00 0.47

9.60

4.0 4.0 4.020 60 20
K7+420 0.00 0.29

10.40

6.8 6.8 6.820 60 20
K7+400 0.00 0.39

20.00

8.1 8.1 8.120 60 20
K7+380 0.00 0.43

20.00

8.1 8.1 8.120 60 20
K7+360 0.00 0.38

20.00

1.7 1.7 1.720 60 20
K7+351.116 0.00 0.00

8.88

0.4 0.4 0.420 60 20
K7+340 0.00 0.07

11.12

1.9 1.9 1.920 60 20
K7+320 0.00 0.12

20.00

K7+580 0.00 0.01
0.4 0.4 0.420 60 20

K7+560 0.00 0.03
20.00

0.5 0.5 0.520 60 20
K7+540 0.00 0.02

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K7+532.259 0.00 0.09

7.74

1.4 1.4 1.420 60 20
K7+520 0.00 0.14

12.26

0.1 0.1 0.120 60 20
K7+519.595 0.00 0.14

0.40

1.1 1.1 1.120 60 20
K7+506.931 0.00 0.03

12.66

1.8 1.8 1.820 60 20
K7+500 0.00 0.47

6.93

6.9 6.9 6.920 60 20
K7+480 0.00 0.21

20.00

0.9 0.9 0.920 60 20
K7+472.298 0.00 0.02

7.70

0.1 0.1 0.120 60 20
K7+460 0.00 0.00

12.30

小   计 63 63 63

累  计 2230 2230 2230

K7+640 0.00 0.14
1.3 1.3 1.320 60 20

K7+631.529 0.00 0.17
8.47

2.1 2.1 2.120 60 20
K7+620 0.00 0.20

11.53

4.4 4.4 4.420 60 20
K7+602.474 0.00 0.31

17.53

0.8 0.8 0.820 60 20
K7+600 0.00 0.32

2.47

3.3 3.3 3.320 60 20
K7+580 0.00 0.01

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K7+660 0.00 0.44
5.8 5.8 5.820 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K7+640 0.00 0.14
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

土232(5732m)
借方(从取土坑K2+000)

K7+780 0.00 0.24
9.9 9.9 9.920 60 20

K7+760.263 0.00 0.76
19.74

0.2 0.2 0.220 60 20
K7+760 0.00 0.77

0.26

9.4 9.4 9.420 60 20
K7+740 0.00 0.18

20.00

5.6 5.6 5.620 60 20
K7+726.858 0.00 0.67

13.14

4.6 4.6 4.620 60 20
K7+720 0.00 0.68

6.86

11.3 11.3 11.320 60 20
K7+700 0.00 0.45

20.00

2.6 2.6 2.620 60 20
K7+693.453 0.00 0.34

6.55

5.6 5.6 5.620 60 20
K7+680 0.00 0.50

13.45

8.7 8.7 8.720 60 20
K7+660.584 0.00 0.40

19.42

0.2 0.2 0.220 60 20
K7+660 0.00 0.44

0.58 借方(从取土坑K2+000)

K7+901.542 0.00 0.13
0.2 0.2 0.220 60 20

K7+900 0.00 0.16
1.54

7.5 7.5 7.520 60 20
K7+880 0.00 0.59

20.00

1.1 1.1 1.120 60 20
K7+877.390 0.00 0.26

2.61

6.1 6.1 6.120 60 20
K7+860 0.00 0.45

17.39

9.6 9.6 9.620 60 20
K7+842.492 0.00 0.65

17.51

1.6 1.6 1.620 60 20
K7+840 0.00 0.63

2.49

10.0 10.0 10.020 60 20
K7+820 0.00 0.38

20.00

5.4 5.4 5.420 60 20
K7+807.594 0.00 0.50

12.41

2.1 2.1 2.120 60 20
K7+800 0.00 0.07

7.59

3.1 3.1 3.120 60 20
K7+780 0.00 0.24

20.00

小   计 144 144 144

累  计 2374 2374 2374

K7+967.277 0.00 0.81
5.8 5.8 5.820 60 20

K7+960 0.00 0.78
7.28

15.2 15.2 15.220 60 20
K7+940 0.00 0.75

20.00

3.9 3.9 3.920 60 20
K7+934.409 0.00 0.66

5.59

5.8 5.8 5.820 60 20
K7+920 0.00 0.14

14.41

2.5 2.5 2.520 60 20
K7+901.542 0.00 0.13

18.46
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K7+980 0.00 0.87
10.7 10.7 10.720 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K7+967.277 0.00 0.81
12.72

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K8+000 0.00 0.49
13.6 13.6 13.620 60 20

K7+980 0.00 0.87
20.00

小   计 24 24 24

每公里小计 286 286 286

累  计 2399 2399 2399
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K8+014.744 0.00 0.00
3.6 3.6 3.620 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K8+000 0.00 0.49
14.74

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K8+140 0.00 0.09
0.4 0.4 0.420 60 20

K8+133.342 0.00 0.05
6.66

1.5 1.5 1.520 60 20
K8+120 0.00 0.18

13.34

5.6 5.6 5.620 60 20
K8+100 0.00 0.38

20.00

4.3 4.3 4.320 60 20
K8+080 0.00 0.06

20.00

0.5 0.5 0.520 60 20
K8+074.566 0.00 0.11

5.43

1.4 1.4 1.420 60 20
K8+060 0.00 0.08

14.57

5.6 5.6 5.620 60 20
K8+044.655 0.00 0.65

15.35

3.2 3.2 3.220 60 20
K8+040 0.00 0.74

4.65

15.7 15.7 15.720 60 20
K8+020 0.00 0.83

20.00

2.2 2.2 2.220 60 20
K8+014.744 0.00 0.00

5.26

K8+300 0.00 0.30
4.5 4.5 4.520 60 20

K8+280 0.00 0.15
20.00

2.1 2.1 2.120 60 20
K8+260 0.00 0.05

20.00

1.7 1.7 1.720 60 20
K8+240 0.00 0.11

20.00

1.6 1.6 1.620 60 20
K8+224.948 0.00 0.10

15.05

0.5 0.5 0.520 60 20
K8+220 0.00 0.10

4.95

2.4 2.4 2.420 60 20
K8+200 0.00 0.14

20.00

2.5 2.4 2.420 60 20
K8+180 0.00 0.11

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K8+179.145 0.00 0.09

0.85

1.2 1.2 1.220 60 20
K8+160 0.00 0.04

19.15

1.2 1.2 1.220 60 20
K8+140 0.00 0.09

20.00

土102(6199m)
借方(从取土坑K2+000)

小   计 95 95 95

累  计 2493 2493 2493

K8+371.238 0.00 0.45
5.1 5.1 5.120 60 20

K8+360 0.00 0.45
11.24

7.5 7.5 7.520 60 20
K8+340 0.00 0.29

20.00

4.6 4.6 4.620 60 20
K8+329.034 0.00 0.54

10.97

5.7 5.7 5.720 60 20
K8+320 0.00 0.72

9.03

10.2 10.2 10.220 60 20
K8+300 0.00 0.30

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K8+380 0.00 0.03
2.1 2.1 2.120 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K8+371.238 0.00 0.45
8.76

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K8+500 0.00 0.00
20 60 20

K8+498.787 0.00 0.00
1.21

20 60 20
K8+480 0.00 0.00

18.79

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+466.623 0.00 0.00

13.38

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+460 0.00 0.00

6.62

0.8 0.8 0.820 60 20
K8+440 0.00 0.08

20.00

0.2 0.2 0.220 60 20
K8+434.459 0.00 0.00

5.54

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+420 0.00 0.00

14.46

0.1 0.1 0.120 60 20
K8+413.442 0.00 0.04

6.56

1.5 1.5 1.520 60 20
K8+400 0.00 0.18

13.44

2.1 2.1 2.120 60 20
K8+380 0.00 0.03

20.00

K8+660 0.00 0.00
0.3 0.3 0.320 60 20

K8+646.107 0.00 0.05
13.89

0.2 0.2 0.220 60 20
K8+640 0.00 0.01

6.11

0.2 0.2 0.220 60 20
K8+620 0.00 0.01

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K8+600 0.00 0.00

20.00

0.1 0.1 0.120 60 20
K8+592.594 0.00 0.01

7.41

0.1 0.1 0.120 60 20
K8+580 0.00 0.00

12.59

0.5 0.5 0.520 60 20
K8+560 0.00 0.04

20.00

0.4 0.4 0.420 60 20
K8+540 0.00 0.00

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+520 0.00 0.00

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+500 0.00 0.00

20.00

小   计 18 18 18

累  计 2511 2511 2511

K8+732.559 0.00 0.66
4.6 4.6 4.620 60 20

K8+720 0.00 0.08
12.56

1.7 1.7 1.720 60 20
K8+700 0.00 0.09

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+699.620 0.00 0.01

0.38

1.3 1.3 1.320 60 20
K8+680 0.00 0.12

19.62

1.2 1.2 1.220 60 20
K8+660 0.00 0.00

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K8+740 0.00 0.65
4.9 4.9 4.920 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K8+732.559 0.00 0.66
7.44

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K8+860.564 0.00 0.77
0.4 0.4 0.420 60 20

K8+860 0.00 0.77
0.56

10.1 10.1 10.120 60 20
K8+840 0.00 0.24

20.00

0.3 0.3 0.320 60 20
K8+838.627 0.00 0.24

1.37

2.2 2.2 2.220 60 20
K8+820 0.00 0.00

18.63

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+816.691 0.00 0.00

3.31

0.0 0.0 0.020 60 20
K8+800 0.00 0.00

16.69

1.7 1.7 1.720 60 20
K8+780 0.00 0.17

20.00

3.4 3.4 3.420 60 20
K8+765.499 0.00 0.30

14.50

1.8 1.8 1.820 60 20
K8+760 0.00 0.37

5.50

10.2 10.2 10.220 60 20
K8+740 0.00 0.65

20.00

土338(6915m)
借方(从取土坑K2+000)

K9+000 0.00 0.00
45.9 45.9 45.920 60 20

K8+980 0.00 4.59
20.00

73.8 73.8 73.820 60 20
K8+960 0.00 2.78

20.00

39.9 39.9 39.920 60 20
K8+940 0.00 1.21

20.00

24.6 24.6 24.620 60 20
K8+920 0.00 1.25

20.00

0.9 0.9 0.920 60 20
K8+919.299 0.00 1.28

0.70

19.4 19.4 19.420 60 20
K8+907.615 0.00 2.03

11.68

16.2 16.2 16.220 60 20
K8+900 0.00 2.23

7.61

9.1 9.1 9.120 60 20
K8+895.931 0.00 2.26

4.07

34.5 34.5 34.520 60 20
K8+880 0.00 2.07

15.93

27.7 27.7 27.720 60 20
K8+860.564 0.00 0.77

19.44

小   计 327 327 327

每公里小计 440 440 440

累  计 2838 2838 2838

K9+000 0.00 0.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K9+020 0.00 0.00
20 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K9+000 0.00 0.00
20.00

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K9+140 0.00 0.23
1.7 1.7 1.720 60 20

K9+130.855 0.00 0.15
9.15

3.3 3.3 3.320 60 20
K9+120 0.00 0.45

10.85

5.3 5.3 5.320 60 20
K9+100 0.00 0.08

20.00

6.1 6.1 6.120 60 20
K9+086.647 0.00 0.84

13.35

5.6 5.6 5.620 60 20
K9+080 0.00 0.84

6.65

7.7 7.7 7.720 60 20
K9+068.895 0.00 0.55

11.10

5.1 5.1 5.120 60 20
K9+060 0.00 0.59

8.90

5.5 5.5 5.520 60 20
K9+051.142 0.00 0.66

8.86

3.7 3.7 3.720 60 20
K9+040 0.00 0.00

11.14

20 60 20
K9+020 0.00 0.00

20.00

土83(7125m)
借方(从取土坑K2+000)

K9+240 0.00 0.08
0.6 0.6 0.620 60 20

K9+224.977 0.00 0.00
15.02

20 60 20
K9+220 0.00 0.00

4.98

20 60 20
K9+209.870 0.00 0.00

10.13

0.2 0.2 0.220 60 20
K9+200 0.00 0.04

9.87

1.3 1.3 1.320 60 20
K9+194.763 0.00 0.48

5.24

12.2 12.2 12.220 60 20
K9+180 0.00 1.18

14.76

10.4 10.4 10.420 60 20
K9+170.874 0.00 1.10

9.13

8.1 8.1 8.120 60 20
K9+160 0.00 0.38

10.87

3.3 3.3 3.320 60 20
K9+150.865 0.00 0.35

9.14

3.1 3.1 3.120 60 20
K9+140 0.00 0.23

10.86

小   计 87 87 87

累  计 2925 2925 2925

K9+300.491 0.00 0.00
0.0 0.0 0.020 60 20

K9+300 0.00 0.11
0.49

1.5 1.5 1.520 60 20
K9+280 0.00 0.03

20.00

0.2 0.2 0.220 60 20
K9+272.222 0.00 0.02

7.78

0.4 0.4 0.420 60 20
K9+260 0.00 0.03

12.22

1.2 1.2 1.220 60 20
K9+240 0.00 0.08

20.00
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K9+320 0.00 0.08
0.8 0.8 0.820 60 20

Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

K9+300.491 0.00 0.00
19.51

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

路基土石方数量计算表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

K9+429.251 0.00 0.37
2.7 2.7 2.720 60 20

K9+420 0.00 0.21
9.25

5.4 5.4 5.420 60 20
K9+405.237 0.00 0.51

14.76

2.9 2.9 2.920 60 20
K9+400 0.00 0.58

5.24

12.5 12.5 12.520 60 20
K9+381.646 0.00 0.78

18.35

1.1 1.1 1.120 60 20
K9+380 0.00 0.58

1.65

6.1 6.1 6.120 60 20
K9+360 0.00 0.03

20.00

0.0 0.0 0.020 60 20
K9+358.056 0.00 0.01

1.94

0.4 0.4 0.420 60 20
K9+340 0.00 0.03

18.06

0.6 0.6 0.620 60 20
K9+328.761 0.00 0.08

11.24

0.7 0.7 0.720 60 20
K9+320 0.00 0.08

8.76

土77(7423m)
借方(从取土坑K2+000)

K9+580 0.00 0.00
20 60 20

K9+560 0.00 0.00
20.00

20 60 20
K9+540 0.00 0.00

20.00

20 60 20
K9+520 0.00 0.00

20.00

0.9 0.9 0.920 60 20
K9+500 0.00 0.09

20.00

8.6 8.6 8.620 60 20
K9+480 0.00 0.77

20.00

8.4 8.4 8.420 60 20
K9+468.777 0.00 0.72

11.22

6.3 6.3 6.320 60 20
K9+460 0.00 0.71

8.78

6.8 6.8 6.820 60 20
K9+449.014 0.00 0.53

10.99

4.4 4.4 4.420 60 20
K9+440 0.00 0.45

9.01

4.4 4.4 4.420 60 20
K9+429.251 0.00 0.37

10.75

小   计 73 73 73

每公里小计 160 160 160

累  计 2998 2998 2998

K9+582 0.00 0.00
20 60 20

K9+580 0.00 0.00
2.00
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长 度

总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运
距

石  方
平均运
距

土
方

石
方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K1+000 1000 403 403 403 5

起 讫 桩 号
备
注总体积

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程 第1页 共1页

本桩利用 远    运    利    用(挖余)

平 均 运 距
(Km)

平均运距(Km)

借          方(填缺) 废              方

土       方 石        方

挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
)

K1+000～K2+000 1000 315 315 315 5

K2+000～K3+000 1000 299 299 299 5

K3+000～K4+000 1000 36 36 36 5

K4+000～K5+000 1000 509 509 509 5

K5+000～K6+000 1000 347 347 347 5

K6+000～K7+000 1000 204 204 204 5

K7+000～K8+000 1000 286 286 286 5

K8+000～K9+000 1000 440 440 440 5

K9+000～K9+582 582 160 160 160 5

小      计 2998 2998 2998

编制：  复核：
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                     S3-2-31

宽度（m）
面积

（1000㎡）
宽度（m）

面积
（1000㎡）

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13

一

1 K0+000 ～ K2+350 2350 2 4.620 2.3 5.325 1410 5.325 352
左右幅各加宽1.0m，扣除水泥路交叉口80.2

㎡

2 K2+350 ～ K2+360 10 2 0.020 2.3 0.023 6 0.023 2
加宽渐变段，渐变方式详见S3-2-34加宽设计示意

图

3 K2+360 ～ K2+645 285 2 0.570 2.3 0.656 171 0.656 43 左侧水渠无法加宽，右侧加宽2.0m

4 K2+645 ～ K2+678 33 路面满足双车道宽度，不需加宽

5 K2+678 ～ K2+885 207 路面满足双车道宽度，不需加宽

6 K2+885 ～ K3+148 263 凌动水库大坝，路面满足双车道宽度

7 K3+148 ～ K3+790 642 凌动村，房屋密集段，不加宽。

8 K3+790 ～ K8+898 5108 2 10.059 2.3 11.591 3065 11.591 766 左右幅各加宽1.0m，扣除水泥路交叉口157㎡

9 K8+898 ～ K8+908 10 2 0.020 2.3 0.023 6 0.023 2
加宽渐变段，渐变方式详见S3-2-34加宽设计示意

图

10 K8+908 ～ K8+986 78 2 0.156 2.3 0.179 47 0.179 12 左侧加宽2.0m

11 K8+986 ～ K9+030 44 路面满足双车道宽度，不需加宽

12 K9+030 ～ K9+220 190 2 0.380 2.3 0.437 114 0.437 29 左右幅各加宽1.0m

13 K9+220 ～ K9+582 362 房屋密集段，不加宽。

9582 15.825 18.234 4819 18.234 1204.650

路面工程数量表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

20cm水泥砼面层(fr=4.0MP) 10cm级配碎石基层
起讫桩号

2

开挖加宽部分
路槽 （m³）

整修路拱
（1000㎡）

行车道工程数量

序号 长度（m）
培土路肩
（m³）

备注

主线

合计
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 第四篇   桥梁、涵洞 

 

一、设计标准及依据 

1、设计标准 

     1、设计荷载等级：公路—Ⅱ级； 

     2、小桥涵设计洪水频率：1/25； 

2、设计依据 

1）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015） 

2）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018） 

3）《公路桥涵地基与基础设汁规范》(JTG 3363-2019) 

4）《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 

5）《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008） 

6）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）  

7)《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2008） 

8)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006） 

9)《桥梁用结构钢》（GB/T 714-2015） 

二、桥涵分布及旧桥涵利用 

本项目 1-φ0.5m加长钢筋混凝土圆管涵 5道，共计 10米，维修涵洞洞口 2

处。 

三、施工方法及注意事项 

涵洞施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》

[JTG/T F50-2011]及《公路工程质量检验评定标准》[JTG F80/1-2017]的有

关要求外，尚应注意： 

1.管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的底面应平整，需要时 

应铺设 5～10厘米的砂垫层，使受力均匀，以防管节开裂。 

 2．涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯

实，相对密度应达到 96％。填塞麻絮时，上半圈从外往里填塞，下半圈从

里往外填塞。 

  3．施工过程中，当洞顶填土厚度小于 1.0 米时，严禁任何重型机械

和车辆通过。 

  4．除设置在岩石地基上的涵洞外，洞身及基础应根据涵底纵坡及地

基土的情况，每隔 4～6米设一道沉降缝。 

  5．为防止流水冲刷砂砾垫层，基础采用加深端墙基础，及洞口外设

抑水墙，施工时务必按设计图纸施工。 
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砌体(m3/m) 砼 (m3/m) 砌体 (m3) 砼 (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K0+335.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5 拆除洞口数量

拆除每延米工程数量(m3/m) 拆除工程数量(m3)
备注

拆除旧涵工程数量表

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

编号 里程桩号 跨径/孔径 结构形式 拆除长度(m)

1 K0+335.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5 拆除洞口数量

2 K1+051.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

3 K2+526.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

4 K5+486.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

5 K5+554.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

6 K5+789.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

7 K8+933.000 1-φ0.5 砼管涵 0.5

3.50

编制:                        复核:

合计
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外购 C20砼 碎石 基底换填 台背回填 台背回填 接头两层 沥青 沉降缝

C30砼 基础垫层 碎石 透水性材料 级配碎石 15cm宽

涵  管 涵管基座 沥青油毡 防水层 沥青麻絮

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

涵  长 涵    身洞口型式

C10 φ8 φ10

序号 中心桩号

右交角

(°)

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

S4-3-2

涵洞工程数量表

(m)

结构类型

左侧 右侧

钢    筋（Kg)

HRB400钢筋 HPB300钢筋

孔数－跨径

(孔-m)

C12

1 K0+335.000 90 1-φ0.5 洞口修复 一字墙 一字墙

2 K1+051.000 91 1-φ0.5 2 圆管涵加长 一字墙 一字墙 2 1.92 0.58 3.90 0.21

3 K2+526.000 92 1-φ0.5 2 圆管涵加长 一字墙 一字墙 2 1.92 0.58 3.90 0.21

4 K5+486.000 93 1-φ0.5 2 圆管涵加长 一字墙 一字墙 2 1.92 0.58 3.90 0.21

5 K5+554.000 94 1-φ0.5 洞口修复 一字墙 一字墙

6 K5+789.000 95 1-φ0.5 2 圆管涵加长 一字墙 一字墙 2 1.92 0.58 3.90 0.21

7 K8+933.000 96 1-φ0.5 2 圆管涵加长 一字墙 一字墙 2 1.92 0.58 3.90 0.21

10 10 9.6 2.9 19.5 1.06涵洞加长合计

洞口修复合计

主线

编制：
复核：

编制：
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M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 八字墙顶 现  浇 挖  基 挖  基 涵身台背 开  沟 开  沟 M7.5浆砌

片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 M10砂浆 C20 砼 土  方 石  方 回填土 土  方 石    方 片  石 备 注

端墙墙身 端墙基础 八字翼墙 翼墙基础 跌  井 护  坡 急 流 槽 洞口铺砌 抑 水 墙 一 字 墙 抹    面 帽  石

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

覃塘区卢村至荣盏公路双车道扩建工程

洞     口 挖         基 开      沟

涵洞工程数量表
   （铪圆管涵）

恢复砼路
面序  号

挖除旧路
面

1 0.3 0.2 0.15 10 左侧洞口

1 0.3 0.2 0.15 20

3 0.3 0.2 0.15 35

3 0.3 0.2 0.15 35

3 0.3 0.2 0.15 10

3 0.3 0.2 0.15 35

3 0.3 0.2 0.15 35

0.6 0.4 0.30 20

1.5 1.0 0.75 160
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第十一篇    施工组织计划 

 

                                                                                                                

（一）、交通组织遵循原则 

（1）不中断交通原则：要求在施工期间不中断交通，保证各方向在各个时段内

通行。 

（2）少影响原则：要求对交通的影响程度减少到最低（包括影响强度最小，影

响时间最短） 

（3）严格按国家标准《道路交通标志标线》（GB-5768-2009）设置各种交通安全

标志牌，在施工区增加各种安全防护、警示、照明等。严格遵守《公路养护安全

作业规程》(JTG H30-2015)施工作业，广泛征求交警、路政等各个部门的意见，

服从他们的安排、指挥，并遵守有关规章制度。夜间施工必须配备发电照明装置，

必须做好安全保护工作，配备足够的夜间施工警示灯。 

（4）不能对现场附近道路运行区的车辆产生干扰，更不能在行车区放置障碍物，

确保交通安全。 

（5）只开一个作业面，施工完一段开放一段。 

（二）、交通安全保证体系 

1、安全保证体系 

建立安全保证体系，使之在施工生产过程中有效进行。 

 

 

安全保证体系图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、安全保证措施 

①安全执行规范：《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路机械筑

养路操作规程》、《爆破安全规程》（ GB6722-2014）等。 

②生产经营单位的主要负责人是本单位安全责任第一负责人，对本单位的安

全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 

③坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的基本原则，认真

项  目  经  理 

安全管理部 

各专业施工班组 

路
面
施
工
队
安
全
员 

路
肩
施
工
队
安
全
员 
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贯彻国家关于劳动保护的政策、法令、法规及各项安全生产规程，以保证国家财

产和人民生命安全，杜绝重大伤亡事故，轻伤负伤率小于 0.5‰。 

④加强安全生产学习、教育与宣传工作，施工现场设置醒目的安全生产语牌、

指示、标志、路障、警言与信号。 

⑤坚持做好交任务必须交安全措施和要求的制度，经常组织检查安全生产情

况，发现问题及时解决。坚持持证上岗。 

⑥按规范做好爆破药品和危险品的管理，注意爆破操作安全，作好爆破安全

警界工作。 

⑦施工与生活用电须有专人管理，并设置安全的漏电装置，保证用电安全。

注意防火安全。 

⑧在机械作业区未经允许，不允许随便进入。机械作业区应互相注意施工安

全。 

⑩边通车、边施工地段的交通管理 

a.在新建公路与原路重合、交叉的路段，边通车、边施工路段的安全生产，

除应遵守有关规定外，还应加强对通行车辆的安全管理，确保施工、交通安全。 

b.一侧拓宽或两侧拓宽的改建工程，原有道路的路面宜先保留，以维持交通，

并实行交通调度和管制工作。 

c.在拓宽地段，如须在原有道路上运送土石方，宜采用机动车辆运输。 

d.通车路段的路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响

通车。 

e.在原有路段上，进行降坡改建的工程，有条件的可修建临时便道维持交通，

也可在降坡地段半幅施工，另半幅做通车之用。 

f.半幅通车路段，在车辆驶出(入)前方应设置指示方向和减速慢行的标志。

同时在施工作业区的两端设置明显的路栏，晚间要在路栏上加设施工标志灯。半

幅施工区与行车道之间设置红白相间的隔离栅。 

g.半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过 300～500m为宜。 

h.在单车道维持通车路段上，当路段不长，交通量不大时，可在该路段的适

当地点设置车辆会让处；当施工路段较长、交通量较大时，应实行交通管制。每

班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。 

i.在居民点或公共场所附近开挖沟槽时，应设护栏及搭设跳板供行人通过。

夜间应设置照明灯和红灯。 

j.在施工期间若遇洪水灾害而造成道路交通拥挤，必须积极配合当地政府、

交通部门进行交通疏导。 

（三）、交通标志标牌设置 

1、应根据《施工组织设计图》方案进行设置标志。 

2、夜间施工交通安全措施 

（1）夜间施工在区域内的中线每 50米悬挂一个黄闪灯。 

（2）晚上 10点至凌晨 7点期间，车辆将越来越少，为保证施工区域安全，

封闭车道可以适当往外移，保证行车顺通的情况下可只留一条行车道通行。 

（3）施工区段路灯全亮。 

（四）、人员及其它配置 

（1）为了确保交通组织安全有序，必须组织专门的交通管制人员。 
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1、交通指挥现场每班设置 1名负责人和 4名专职安全人员，均配置对讲机

和手机等配备。在施工区域前后各 1名安全员负责施工路段的行车秩序，交通设

施维护。 

2、配备一辆农用车巡视施工区域，车上配备装上施工标志牌及标志筒等，

有损坏处及时更换，发现情况及时安排指挥安全员进行处理。 

（2）交通安全人员交通安全防护措施 

1、所有交通安全人员不仅要进行常规的安全生产知识培训，还必须经过专

业交通安全培训并考核合格后方可上岗，上岗人员必须掌握相关规定、行为规范、

技能熟练、具有强烈的交通安全意识。 

2、交通安全人员配置完备的安全防护用品，交通安全人员穿戴整齐，未穿

戴整齐者严禁上岗。 

3、交通安全负责人必须对所有交通安全人员进行安全技术交底。交底内容

全面，针对性强。 

（3）施工人员交通安全防护措施 

1、加强对施工人员交通安全教育与监督。所有施工人员都必须经过安全教

育后才能上路作业，严格遵守《公路维修养护作业安全规程》，员配备专职安全

员。 

2、上路施工人员必须穿干净、清晰的反光衣信安全帽，不得穿拖鞋上班。 

3、施工人员员能在封闭区域内作业，严禁施工人员横穿行车道，违者重罚

或直接清除出场。 

4、施工人员在交通安全方面必须服从交通安全人员的指挥。 

5、必须对施工人员进行交通安全技术交底，交底内容全面，针对性强。 

（五）、保证施工安全畅通的措施 

1、在施工区域内车辆、机械等设备都必须挂上反光警示衣、警示灯，并设

专人指挥，形成严密的内部交通安全组织机构，杜绝违章操作及违章指挥。 

2、在施工路段前 300 米处开始设置减速带。在施工路段摆放足够的反兴标

志筒、警示灯、车辆认夜间反光标牌等。 

3、安排专人清扫施工现场及附近道路，同时配备一台水车进行施工范围及

周边的防尘洒水工作。 

4、对因施工造成的路面破损、坑槽等及时进行修补，确保路况良好。 
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