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总  说  明

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

一、编制依据：

1、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。

3、2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》

4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。

5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。

6、人工费、增值税有关文件：

(1)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂
建标[2019]10号）。

(2)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7
号）。

8、材料价执行 2024年《贵港市建设工程造价信息》第 02 期，缺项部分按市场询价，其中砼采用商品，水泥按华润牌
袋装水泥计算。

9、取费标准：取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行《

贵港市财政局关于印发《贵港市政府投资项目推行增值税简易计税方式实施方案》的通知》(贵财建

〔2023〕2 号)文, 按简易计税方式计算。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1 三里镇大周村罗万屯污水处理项目 858756.52 1655.09 32413.61

        招标控制价合计 858756.52 1655.09 32413.61

表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1.1 三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管网工程 667996.56 1333.33 24309.87

1.1.2 三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地 169805.69 283.70 7427.73

1.1.3 三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地绿化种植 2301.28 4.59 56.59

1.1.4 三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地排水管 18652.99 33.47 619.42

        招标控制价合计 858756.52 1655.09 32413.61
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管网工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 635060.40

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 31602.83

 2.1   其中:安全文明施工费 24309.87

3 其他项目费用合计 1333.33

4 建筑安装工程费=1+2+3 667996.56

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 133594.52

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 8254.47

 2.1 其中:安全文明施工费 7427.73

3 其他项目清单计价合计 283.70

4 税前项目清单计价合计 18000.00

5 规费、税金项目清单计价合计 9673.00

 5.1 其中:增值税 4923.81

6 工程总造价=1+2+3+4+5 169805.69

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地绿化种植

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2211.80

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 84.89

 2.1   其中:安全文明施工费 56.59

3 其他项目费用合计 4.59

4 建筑安装工程费=1+2+3 2301.28

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地排水管

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 15881.29

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 851.70

 2.1 其中:安全文明施工费 619.42

3 其他项目清单计价合计 33.47

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 1886.53

 5.1 其中:增值税 540.88

6 工程总造价=1+2+3+4+5 18652.99

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 786748.01

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 40793.89

2.1   其中:安全文明施工费 32413.61

3 其他项目费用合计 1655.09

4 建筑安装工程费=1+2+3 858756.52

4 税前项目清单计价合计 18000.00

5 规费、税金项目清单计价合计 11559.53

5.1 其中:增值税 5464.69
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管

网工程
635060.40

分部分项工程 633813.74

1. 土石方工程 107603.65

1 010101003001 挖沟槽土方(不装车)  3749.95 19.27 72261.54

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

2 010101003002 挖沟槽土方(装车)  318.39 19.52 6214.97

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

3 040103001001 回填素土  3749.95 4.94 18524.75

1、符合要求的素土回填压实系

数:0.93~0.95

2、土方来源：利用沟槽挖出土方

4 040103002001 余方弃置  318.39 6.66 2120.48

1.废弃料品种:沟槽挖出土方

2.运距:1km

5 桂040103003001 土石方运输每增1km ·km 1273.56 6.66 8481.91

1.废弃料品种:沟槽挖出土方

2.运距增:4km

6. 管网工程 231067.17

6 040305001001 管道垫层  86.72 237.96 20635.89

1、砂石基础压实系数:0.90

7 桂040501021001 混凝土全包管道基础  146.15 503.52 73589.45

1.混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 

C20

8 桂040501021002 混凝土全包管道基础模板 ㎡ 175.52 74.72 13114.85

9 040501004001 HDPE双壁波纹管 D300 (带扩口) m 595.27 154.56 92004.93

1.连接形式:承插式胶圈接口

2.材质及规格:环钢度≥8KN/㎡

3.闭水试验

10 040501004002 HDPE双壁波纹管 D400 (带扩口) m 138.03 229.82 31722.05
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第2页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.连接形式:承插式胶圈接口

2.材质及规格:环钢度≥8KN/㎡

3.闭水试验

6. 砖砌污水井工程 165581.47

11 040504001001 砖砌污水井 1000 座 47 3523.01 165581.47

做法详见：06MS201-3,页20

6. 化粪池管网工程 129561.45

12 010101003003 挖基坑土方(不装车)  820.42 19.27 15809.49

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

13 010101003004 挖基坑土方(装车)  187.73 19.52 3664.49

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

14 040103001002 回填素土  820.42 4.94 4052.87

1、符合要求的素土回填压实系

数:0.93~0.95

2、土方来源：利用基坑挖出土方

15 040103002002 余方弃置  187.73 6.66 1250.28

1、废弃料品种:基坑挖出土方

2、运距:1km

16 桂040103003002 土石方运输每增1km ·km 750.92 6.66 5001.13

1、废弃料品种:基坑挖出土方

2、运距增:4km

17 040305001002 垫层  76.11 341.39 25983.19

1、回填300厚中砂垫层

18 桂010507011001 成品玻璃钢化粪池 座 41 1800.00 73800.00

1、HFBH-1-II 有效容积=2立方米

2、做法详见14SS706

单价措施项目 1246.66

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1246.66

19 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3

以内
台·次 1 1246.66 1246.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第3页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池
及人工湿地

133594.52

分部分项工程 131203.81

1. A.1 土（石）方工程 7315.42

20 010101001001 平整场地 ㎡ 159.16 0.66 105.05

21 010101004001 挖基坑土方  346.46 8.97 3107.75

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:2.5m以内

3、人机配合开挖

22 010103001001 回填方  139.45 4.08 568.96

1、符合要求的素土回填压实系

数:0.93~0.95

2、土方来源：利用基坑挖出土方

23 010103002001 余土弃置  207.01 8.31 1720.25

1.废弃料品种:基坑挖出土方

2.运距:1km

24 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 828.04 2.19 1813.41

1.废弃料品种:基坑挖出土方

2.运距增:4km

3. A.3 砌筑工程 106968.47

25 010401001001 砖基础  10.98 539.68 5925.69

1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 

240×115×53

2.基础类型:条形

3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10

26 010404001001 大鹅卵石200mm  24.97 1078.68 26934.64

27 010404001002 小鹅卵石150mm  24.97 1122.50 28028.83

28 010404001003 厚菌种固化大陶粒500mm 干铺  62.42 595.34 37161.12

29 010404001004 厚菌种固化大陶粒120mm 干铺  14.98 595.34 8918.19

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 16919.92

30 010501004001 满堂基础  37.35 453.01 16919.92

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

单价措施项目 2390.71

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第4页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

011701 脚手架工程 1328.65

31 桂011701002001 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 ㎡ 203.78 6.52 1328.65

011702 混凝土模板及支架(撑) 1062.06

32 011702001001 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 ㎡ 17.52 60.62 1062.06

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿

地绿化种植
2211.80

分部分项工程 2211.80

1. 绿化工程 2211.80

33 050102002001 栽植灌木 株 10 48.39 483.90

再力花(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月

假植苗

34 050102003 栽植竹类
株

（丛）
10 122.28 1222.80

花叶芦竹(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月

假植苗

35 050102002001 栽植灌木 株 10 50.51 505.10

水生美人蕉(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月

假植苗

单价措施项目

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿

地排水管
15881.29

分部分项工程 15881.29

9. B9 排水工程 15881.29

36 031001006001 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn400 m 23.67 239.28 5663.76

1.连接形式:粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

37 031001006002 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110 m 12.56 59.06 741.79

1.连接形式:粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

38 031002003001 套管 dn350 个 9 1052.86 9475.74

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第5页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

部位：湿地池连接

单价措施项目

     合    计 786748.01

     ∑人工费 170524.39

     ∑材料费 491683.84

     ∑机械费 49107.78

     ∑管理费 40666.02

     ∑利  润 18387.79
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管网工程

分部分项工程

1. 土石方工程

1 010101003001 挖沟槽土方(不装车)  3749.95 19.27 13.86 2.13 1.92 0.80

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

C1-0022换 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 1000 3.37496 3332.81 400.00 2365.59 331.87 138.28

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 3.7500 16268.87 13500.02 1620.00 675.00

2 010101003002 挖沟槽土方(装车)  318.39 19.52 13.86 2.34 1.94 0.81

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

C1-0025换 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.28655 3617.49 400.00 2601.82 360.22 150.09

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.3184 16268.87 13500.02 1620.00 675.00

3 040103001001 回填素土  3749.95 4.94 0.50 0.05 3.56 0.49 0.20

1、符合要求的素土回填压实系数:0.93~0.95

2、土方来源：利用沟槽挖出土方

C1-0105 机械填土碾压 1000 3.74995 4953.42 504.00 54.00 3560.23 487.71 203.21

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第2页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4 040103002001 余方弃置  318.39 6.66 5.53 0.66 0.28

1.废弃料品种:沟槽挖出土方

2.运距:1km

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.31839 6665.24 5530.87 663.70 276.54

5 桂040103003001 土石方运输每增1km ·km 1273.56 6.66 5.53 0.66 0.28

1.废弃料品种:沟槽挖出土方

2.运距增:4km

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 1.27356 6665.24 5530.87 663.70 276.54

6. 管网工程

6 040305001001 管道垫层  86.72 237.96 68.90 134.50 0.54 18.06 9.03

1、砂石基础压实系数:0.90

C1-0170 垫层 砂砾石 10 8.672 2379.53 689.00 1344.96 5.43 180.55 90.28

7 桂040501021001 混凝土全包管道基础  146.15 503.52 42.45 429.13 0.51 11.17 5.59

1.混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C20

C5-1031换 管道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} 10 14.615 5035.08 424.50 4291.30 5.09 111.69 55.85

8 桂040501021002 混凝土全包管道基础模板 ㎡ 175.52 74.72 36.50 17.16 1.43 11.76 5.69

C3-0102 混凝土全包管道基础模板 10㎡ 17.552 747.08 365.00 171.56 14.29 117.58 56.89

9 040501004001 HDPE双壁波纹管 D300 (带扩口) m 595.27 154.56 12.65 132.48 3.29 1.64

1.连接形式:承插式胶圈接口
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第3页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.材质及规格:环钢度≥8KN/㎡

3.闭水试验

C5-0120换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 

315
100m 5.9527 15066.02 1080.00 13126.00 280.80 140.40

C5-0240 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 5.9527 390.83 185.00 122.15 0.11 48.13 24.06

10 040501004002 HDPE双壁波纹管 D400 (带扩口) m 138.03 229.82 15.45 201.65 4.02 2.01

1.连接形式:承插式胶圈接口

2.材质及规格:环钢度≥8KN/㎡

3.闭水试验

C5-0121换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 

400
100m 1.3803 22591.92 1360.00 20043.50 353.60 176.80

C5-0240 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 1.3803 390.83 185.00 122.15 0.11 48.13 24.06

6. 砖砌污水井工程

11 040504001001 砖砌污水井 1000 座 47 3523.01 1059.70 1940.57 4.93 276.80 138.40

做法详见：06MS201-3,页20

C5-0369换
砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井
深（m以内） 1000 200-600 2.75 盖板式{预拌普通混凝

土 C15}

座 47 3523.01 1059.70 1940.57 4.93 276.80 138.40

6. 化粪池管网工程

12 010101003003 挖基坑土方(不装车)  820.42 19.27 13.86 2.13 1.92 0.80

1、土壤类别:三类土
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第4页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

C1-0022换 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 1000 0.73838 3332.81 400.00 2365.59 331.87 138.28

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.8204 16268.87 13500.02 1620.00 675.00

13 010101003004 挖基坑土方(装车)  187.73 19.52 13.86 2.34 1.94 0.81

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:1.5以内

3、人机配合开挖

C1-0025换 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.16896 3617.49 400.00 2601.82 360.22 150.09

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.1877 16268.87 13500.02 1620.00 675.00

14 040103001002 回填素土  820.42 4.94 0.50 0.05 3.56 0.49 0.20

1、符合要求的素土回填压实系数:0.93~0.95

2、土方来源：利用基坑挖出土方

C1-0105 机械填土碾压 1000 0.82042 4953.42 504.00 54.00 3560.23 487.71 203.21

15 040103002002 余方弃置  187.73 6.66 5.53 0.66 0.28

1、废弃料品种:基坑挖出土方

2、运距:1km

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.18773 6665.24 5530.87 663.70 276.54

16 桂040103003002 土石方运输每增1km ·km 750.92 6.66 5.53 0.66 0.28
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第5页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1、废弃料品种:基坑挖出土方

2、运距增:4km

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.75092 6665.24 5530.87 663.70 276.54

17 040305001002 垫层  76.11 341.39 44.70 268.83 0.35 11.71 5.86

1、回填300厚中砂垫层

C1-0171换 垫层 砂 10 7.611 3413.87 447.00 2688.30 3.46 117.12 58.56

18 桂010507011001 成品玻璃钢化粪池 座 41 1800.00 1800.00

1、HFBH-1-II 有效容积=2立方米

2、做法详见14SS706

B-换 成品玻璃钢化粪池 座 41 1800.00 1800.00

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

19 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 台·次 1 1246.66 100.00 146.34 665.48 199.02 99.51

C1-0505 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 台次 1 1246.66 100.00 146.34 665.48 199.02 99.51

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

20 010101001001 平整场地 ㎡ 159.16 0.66 0.07 0.53 0.05 0.01

A1-88 平整场地±30cm以内 推土机 75kW 1000㎡ 0.15916 663.18 72.00 530.29 47.58 13.31
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第6页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

21 010101004001 挖基坑土方  346.46 8.97 4.10 4.05 0.64 0.18

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度:2.5m以内

3、人机配合开挖

A1-4换 人工挖土方 深1.5m以内 三类土 100 0.3465 4040.86 3669.84 289.92 81.10

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) 1000 0.31181 5474.70 475.20 4496.83 392.79 109.88

22 010103001001 回填方  139.45 4.08 0.43 3.28 0.29 0.08

1、符合要求的素土回填压实系数:0.93~0.95

2、土方来源：利用基坑挖出土方

A1-105 挖掘机回填 土 100 1.3945 409.13 43.20 328.37 29.35 8.21

23 010103002001 余土弃置  207.01 8.31 0.43 7.11 0.60 0.17

1.废弃料品种:基坑挖出土方

2.运距:1km

A1-138
装载机装土(斗容量1) 自卸汽车运土(运距1km以内) 

8t
1000 0.20701 8302.02 432.00 7107.75 595.64 166.63

24 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 828.04 2.19 1.99 0.16 0.04

1.废弃料品种:基坑挖出土方

2.运距增:4km

A1-172 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 8t 1000 0.82804 2191.85 1990.60 157.26 43.99

3. A.3 砌筑工程
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第7页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

25 010401001001 砖基础  10.98 539.68 125.09 359.92 4.84 38.94 10.89

1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53

2.基础类型:条形

3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10

A3-1换 砖基础 标准砖240×115×53{换:水泥石灰砂浆中砂M10} 10 1.098 5396.79 1250.87 3599.24 48.41 389.39 108.88

26 010404001001 大鹅卵石200mm  24.97 1078.68 68.66 982.90 0.57 20.75 5.80

A3-92换 大鹅卵石垫层 人工级配 10 2.497 10786.67 686.57 9828.98 5.65 207.46 58.01

27 010404001002 小鹅卵石150mm  24.97 1122.50 68.66 1026.72 0.57 20.75 5.80

A3-92换 小鹅卵石垫层 人工级配 10 2.497 11224.84 686.57 10267.15 5.65 207.46 58.01

28 010404001003 厚菌种固化大陶粒500mm 干铺  62.42 595.34 32.75 550.04 9.81 2.74

A3-100换 厚菌种固化大陶粒500mm 干铺 10 6.242 5953.43 327.47 5500.38 98.14 27.44

29 010404001004 厚菌种固化大陶粒120mm 干铺  14.98 595.34 32.75 550.04 9.81 2.74

A3-100换 厚菌种固化大陶粒120mm 干铺 10 1.498 5953.43 327.47 5500.38 98.14 27.44

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

30 010501004001 满堂基础  37.35 453.01 23.00 419.99 0.87 7.15 2.00

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C20

A4-10 混凝土满堂基础 无梁式{碎石 GD40  商品普通砼  C20} 10 3.735 4530.06 230.00 4199.85 8.68 71.53 20.00
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第8页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

单价措施项目

011701 脚手架工程

31 桂011701002001 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 ㎡ 203.78 6.52 3.71 1.08 0.22 1.18 0.33

A15-1 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 100㎡ 2.0378 652.44 371.07 108.43 22.14 117.85 32.95

011702 混凝土模板及支架(撑)

32 011702001001 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 ㎡ 17.52 60.62 37.35 8.62 0.24 11.26 3.15

A17-29 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1752 6062.28 3734.64 862.31 23.92 1126.44 314.97

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地绿化种植

分部分项工程

1. 绿化工程

33 050102002001 栽植灌木 株 10 48.39 21.47 7.81 7.33 6.91 3.46

再力花(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月

假植苗

D1-302换 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤40cm 10株 1.0 121.06 51.87 42.74 3.12 13.20 6.60

D1-477换 孤植灌木养护 冠径（cm） ≤60 10株 1.0 362.83 162.80 35.38 70.20 55.92 27.96

34 050102003 栽植竹类
株

（丛）
10 122.28 71.01 10.25 8.75 19.14 9.57

花叶芦竹(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第9页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

假植苗

D1-349换 栽植丛生竹 根盘丛径 ≤40cm 10丛 1.0 423.97 259.53 47.63 8.11 64.23 32.12

D1-503换 丛生竹养护 根盘丛径（cm） ≤50 10丛 1.0 798.81 450.56 54.86 79.35 127.18 63.59

35 050102002001 栽植灌木 株 10 50.51 21.47 9.87 7.33 6.91 3.46

水生美人蕉(高度0.4m,冠幅0.25m)

养护期:六个月

假植苗

D1-302换 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤40cm 10株 1.0 142.27 51.87 63.34 3.12 13.20 6.60

D1-477换 孤植灌木养护 冠径（cm） ≤60 10株 1.0 362.83 162.80 35.38 70.20 55.92 27.96

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地排水管

分部分项工程

9. B9 排水工程

36 031001006001 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn400 m 23.67 239.28 25.27 204.11 0.05 6.57 3.28

1.连接形式:粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

B9-0154换 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）400 10m 2.367 2392.83 252.68 2041.11 0.52 65.68 32.84

37 031001006002 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110 m 12.56 59.06 22.69 27.47 0.05 5.90 2.95

1.连接形式:粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第10页 共10页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B9-0150换 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 1.256 590.59 226.89 274.66 0.54 59.00 29.50

38 031002003001 套管 dn350 个 9 1052.86 345.87 392.75 129.34 123.27 61.63

部位：湿地池连接

B9-0217换 柔性防水套管制作 公称直径（mm以内）350 个 9 1052.86 345.87 392.75 129.34 123.27 61.63

表－09



总价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-

污水管网工程
31602.83

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

24309.87

2 桂041201002001 检验试验配合费 607.75

3 桂041201003001 雨季施工增加费 6077.46

4 桂041201004001 工程定位复测费 607.75

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-

化粪池及人工湿地
8254.47

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

5.75 7427.73

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.10 129.18

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.49 632.97

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 64.59

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-

人工湿地绿化种植
84.89

1 桂050501001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

56.59

3 桂050501003001 雨季施工增加费 28.30

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-
人工湿地排水管

851.70

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

619.42

2 桂031401002001 检验试验配合费 25.81

3 桂031401003001 雨季施工增加费 206.47

      合     计 40793.89

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管网工程 1333.33

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1333.33
分部分项工程费及

措施项目费

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地 283.70

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 283.70
分部分项工程费及

措施项目费

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地绿化种植 4.59

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 4.59
分部分项工程费及

措施项目费

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地排水管 33.47

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 33.47
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 1655.09

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



税前项目清单与计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地 18000.00

1 桂010507011001 三格玻璃钢化粪池，容积20 座 1 18000.00 18000.00

            合         计 18000.00

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-污水管网
工程

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及

人工湿地
9673.00

1 规费 1.1+1.2+1.3 3994.21

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工
费)

(9776.88+1410.39)

29.35 3283.46

1.1.1 养老保险费 17.22 1926.45

1.1.2 失业保险费 0.34 38.04

1.1.3 医疗保险费 10.25 1146.70

1.1.4 生育保险费 0.64 71.60

1.1.5 工伤保险费 0.90 100.69

1.2 住房公积金 1.85 206.96

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材
机)

(127347.38+1830.52)

0.39 503.79

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 5678.79

2.1 增值税 3.00 4923.81

2.2 城市维护建设税 0.21 344.67

2.3 教育附加费 0.09 147.71

2.4 地方教育附加费 0.06 98.48

2.5 水利建设基金 0.10 164.13

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地

绿化种植

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-人工湿地

排水管
1886.53

1 规费 1.1+1.2+1.3 1262.72

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(3995.96+0)

29.35 1172.81

1.1.1 养老保险费 17.22 688.10

1.1.2 失业保险费 0.34 13.59

1.1.3 医疗保险费 10.25 409.59

1.1.4 生育保险费 0.64 25.57

1.1.5 工伤保险费 0.90 35.96

1.2 住房公积金 1.85 73.93

1.3 工程排污费 0.40 15.98

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 623.81

2.1 增值税 3.00 540.88

2.2 城市维护建设税 0.21 37.86

2.3 教育附加费 0.09 16.23

2.4 地方教育附加费 0.06 10.82

2.5 水利建设基金 0.10 18.03

       合          计 11559.53

表-15



主要材料及价格表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 9.987 7.50

2 023301001 草袋 ㎡ 18.787 2.50

3 023301002 草袋 条 10.000 2.50

4 030183001 铁钉(综合) kg 4.042 6.60

5 030183001 铁钉（综合） kg 8.249 6.60

6 031311003 电焊条 结422 3.2 kg 90.360 7.60

7 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 0.739 371.00

8 040102004 普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg 15.748 0.37

9 040301001 砂(综合)  0.299 210.00

10 040301004 中砂  97.040 210.00

11 040301004 中砂  3.058 210.00

12 040503002.1 大鹅卵石  34.933 701.80

13 040503002.2 小鹅卵石  34.933 733.12

14 040506001 砂砾石  106.145 109.00

15 040701001.1 厚菌种固化大陶粒  94.274 451.00

16 040902004 石灰膏  0.168 337.00

17 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 5.749 517.00

18 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 60.414 517.00

19 050306001 周转板枋材  0.328 1010.00

20 050306002 周转枋材  0.025 1010.00

21 053501002 竹篾 百根 5.991 3.60

22 143520001 隔离剂 kg 1.752 1.30

23 143901002A 乙炔气 kg 19.620 9.00

24 143906001 氧气  58.950 7.00

25 341101001 水  318.538 3.60

26 341101001 水  45.111 3.60

27 350102003 组合钢模板 kg 121.109 6.40

28 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 19.257 35.20

29 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 2.596 35.20

30 350201001 模板钢支撑 kg 96.887 6.50

31 350302001 回转扣件 个 0.122 7.30

32 350302003 直角扣件 个 2.201 7.20

33 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.012 5177.00

34 350307002 竹脚手板 ㎡ 2.180 46.00

35 360105001.1 复合材料井盖(含井座) Φ700 承载力36T 套 47.000 549.00

36 043104002 预拌普通混凝土 C15  13.912 403.00



主要材料及价格表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第2页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

37 043104003 碎石 GD40  商品普通砼  C20  37.910 412.00

38 043104003 预拌普通混凝土 C20  149.073 412.00

39 043104004 预拌普通混凝土 C25  5.264 422.00

40 043104005 预拌普通混凝土 C30  1.410 433.00

41 140301004 国V汽油 92# kg 2.775 10.35

42 140301004 国V汽油 92# kg 9.401 10.35

43 140304001 轻柴油 0# kg 2181.217 8.72

44 140304001 轻柴油 0# kg 258.995 8.72

45 341103001 电 kW.h 1377.936 0.66

46 341103001 电 kW·h 205.477 0.66



主要材料及价格表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 172500000.1 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn400 m 23.670 196.00

2 172500000.3 PVC-U排水塑料管及管件安装 dn110 m 10.701 27.50

3 172506000.2 HDPE双壁波纹管 D400 (带扩口) m 139.410 196.00

4 172506000.3 HDPE双壁波纹管 D300 (带扩口) m 601.223 128.00

5 320301000.1 再力花(高度0.4m,冠幅0.25m) 株 10.300 4.00

6 320301000.2 水生美人蕉(高度0.4m,冠幅0.25m) 株 10.300 6.00

7 321101002.1 花叶芦竹(高度0.4m,冠幅0.25m) 丛 10.400 4.16

8 B020501001.1 橡胶圈 D300 个 98.220 12.00

9 B020501001.2 橡胶圈 D400 个 22.775 15.00

10 B-Z.1 成品玻璃钢化粪池 元 41.000 1800.00

11 Z012902037 钢板 10~20mm kg 754.110

12 Z170102000.1 焊接钢管（综合) kg 328.860 5.09



税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇大周村罗万屯污水处理项目 第1页 共1页

序
号

项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

三里镇大周村罗万屯污水处理项目-化粪池及人工湿地

1 桂010507011001 三格玻璃钢化粪池，容积20 座 1 18000.00 18000.00

B-换 三格玻璃钢化粪池，容积20 座 1 18000.00 18000.00

#### 总合计 ####


