
项目名称：贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

响 应 文 件

报 价 文 件

项目编号：GGZC2025-C2-020040-DZSJ

供应商名称：贵港市江鼎建筑工程有限公司

2025 年 7 月 15 日



报价文件目录

1、磋商函 .................................................................................................................................................................... 1
2、磋商函附录 ............................................................................................................................................................ 2
3、已标价的工程量清单 ............................................................................................................................................3
4、供应商认为需要提供的其他有关资料。 ..........................................................................................................53



1

1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2025-C2-020040-DZSJ（项目编号）的贵港市港北区第三初

级中学学生宿舍楼维修项目（项目名称）工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商

采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、

合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）

玖拾玖万陆仟捌佰贰拾肆元壹角贰分（RMB¥ 996824.12 元） 的磋商报价并按上述图纸、合

同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并

承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到达到国家施工验收规范合格标准等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）120 天日历天内完成

并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期

内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文

件的组成部分。

竞标人名称（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道金港大道西江工业品批发市场西 11 幢 8 号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：537100

电话： 0775-4342762 传真： /

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司贵港市城西支行

开户银行账号：2116710919100038007

日期： 2025 年 7 月 15 日
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2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 币种：人民币

投标总价 99.682412 万元 备注

其中

安全文明施工费 4.577216 万元

发包人提供材料（设备）暂

估价（如有）
0 万元

专业工程暂估价（如有） 0.171172 万元

暂列金额（如有） 0 万元

主要材料

钢筋 12.575 吨

水泥（不含商品混凝土用量） 41.765 吨

商品混凝土 120.397m
3

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日期： 2025 年 7 月 15 日
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3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。

2.已标价的工程量清单必须加盖电子签章。



贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修 项目

投 标 总 价

贵港市江鼎建筑工程有限公司投  标  人:
(单位盖章)

2025年07月15日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02 封-3
4
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总  说  明

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

项目名称：贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目。

建设地点：贵港市港北区第三初级中学内。

建设单位：贵港市港北区第三初级中学。

建筑性质：宿舍楼。

建筑结构形式：框架结构

建筑高度：14.1M(地面至结构屋面)

维修建筑面积：393.90平方米。

二、本次工程计价范围：

1、施工图纸范围内的建筑装饰、安装及防雷工程。

三、编制依据：

1、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。

3、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》

4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。

5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。

6、人工费、增值税有关文件：

(1)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]10

号)。

(2)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕年7号 ) 。

7、材料价执行2025年《贵港市建设工程造价信息》第04期，缺项部分按市场询价，其中砼采用商品，水泥按袋装水泥计算。

8、取费标准：取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取：税金执行《贵港市财政局关于印发《贵港市政

府投资项目推行增值税简易计税方式实施方案》的通知》(贵财建〔2023〕2号)文，按简易计税方式计算。

三、重要说明

表-01
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 996824.12 1711.72 45772.16

        投标报价合计 996824.12 1711.72 45772.16

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除 63239.90 97.88 870.71

1.1.2 贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装饰 874846.83 1508.56 43225.46

1.1.3 贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 58737.39 105.28 1675.99

        投标报价合计 996824.12 1711.72 45772.16

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 47918.56

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1001.32

 2.1 其中:安全文明施工费 870.71

3 其他项目清单计价合计 97.88

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 14222.14

 5.1 其中:增值税 1833.75

6 工程总造价=1+2+3+4+5 63239.90

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装饰

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 704355.07

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 47323.88

 2.1 其中:安全文明施工费 43225.46

3 其他项目清单计价合计 1508.56

4 税前项目清单计价合计 35868.44

5 规费、税金项目清单计价合计 85790.88

 5.1 其中:增值税 25367.68

6 工程总造价=1+2+3+4+5 874846.83

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 49572.25

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 2840.75

 2.1 其中:安全文明施工费 1675.99

3 其他项目清单计价合计 105.28

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 6219.11

 5.1 其中:增值税 1703.19

6 工程总造价=1+2+3+4+5 58737.39

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 801845.88

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 51165.95

 2.1 其中:安全文明施工费 45772.16

3 其他项目清单计价合计 1711.72

表-04
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计 35868.44

5 规费、税金项目清单计价合计 106232.13

 5.1 其中:增值税 28904.62

6 工程总造价=1+2+3+4+5 996824.12

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维

修项目-拆除
47918.56

分部分项工程 47918.56

1. G.1 人工拆除工程 47918.56

1 桂011616001001 房屋整体人工拆除

部位：原四层

1、平房、楼房：楼房

2、结构类型：框架+钢结构
3、墙体厚度：200mm

㎡ 393.90 97.21 38291.02

2 011610002001 金属防盗网拆除
部位：原有北面所有铁防盗网

㎡ 84.24 20.53 1729.45

3 011601001001 砖砌体拆除

部位：多功能室

㎡ 7.14 91.01 649.81

4 011610002002 金属门窗拆除
部位：多功能室

㎡ 0.90 24.44 22.00

5 011610002003 门拆除
部位：多功能室

㎡ 6.30 30.54 192.40

6 011612002001 拆除大理石洗手盆拆除

部位：多功能室

套 2 77.04 154.08

7 011605001001 平面块料拆除
部位：多功能室

㎡ 62.50 20.36 1272.50

8 011605002001 立面块料拆除

部位：多功能室(原有墙裙砖面)

㎡ 18.20 20.36 370.55

9 011601001002 小便槽拆除
部位：多功能室

m 5.00 38.53 192.65

10 011608001001 铲除腻子面
部位：多功能室原有墙体腻子面

㎡ 135.85 4.69 637.14

11 010103002001 余渣弃置

弃渣运距：1KM

弃渣运距：暂增运4KM,结算以实际发生为

准

 238.73 18.46 4406.96

单价措施项目

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维

修项目-建筑装饰
704355.07

分部分项工程 629287.03

A.3砌筑工程 35845.25

12 010401004001 多孔砖墙

部位：标高10.8m以上(即：第4层地面

+0.9m以上)

1、砖品种、规格、强度等级：190厚页岩
烧结多孔砖

2、墙体类型：外墙、内墙

3、墙体厚度：190mm

4、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰
砂浆

㎡ 57.94 513.15 29731.91

13 010401004002 多孔砖墙
1、砖品种、规格、强度等级：120厚页岩

烧结多孔砖

2、墙体类型：隔墙

3、墙体厚度：120mm

 4.22 579.96 2447.43

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

4、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰

砂浆

14 010401012001 零星砌砖

部位：台阶侧栏、封洞口

1、砖品种、规格、强度等级：多孔砖

240×115×90
2、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰

砂浆

 0.92 625.41 575.38

15 010404001001 垫层
部位：多功能室台阶处回填

1、回填路基渣

㎡ 11.20 275.94 3090.53

A.4混凝土及钢筋混凝土工程 111643.53

16 010501001001 混凝土讲台垫层

部位：多功能室讲台

1、C25混凝土高150

 0.60 512.52 307.51

17 010502001001 矩形柱
部位：部位：三层~屋面

1、混凝土种类：泵商砼

2、混凝土强度等级：C30

 14.55 511.17 7437.52

18 010502002001 构造柱

1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 1.33 526.94 700.83

19 010503004001 反梁
部位：女儿墙反边

1.混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C20

 3.39 503.81 1707.92

20 010503004002 反梁

部位：检修口反边

1.混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 0.13 513.96 66.81

21 010503005001 过梁
1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 1.76 536.70 944.59

22 010505001001 有梁板

1、混凝土种类：泵商砼

2、混凝土强度等级：C30

 69.55 486.14 33811.04

23 010507005001 压顶
部位：女儿墙压顶

1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 5.22 631.64 3297.16

24 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内

1、钢筋种类、规格：HRB40010以内螺纹

钢

t 5.635 5385.36 30346.50

25 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上
1、钢筋种类、规格：HRB40010以上螺纹

钢

t 5.967 4786.22 28559.37

26 桂010515011001 砖砌体加固钢筋不绑扎

1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋Φ10

以内

t 0.433 5219.04 2259.84

27 010516003001 套筒直形螺纹钢筋接头φ32以内 个 62 15.50 961.00

28 桂010516004001 钢筋电渣压力焊接 个 264 4.71 1243.44

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

6. A.6 金属结构工程 5225.06

29 桂010515013001 屋面钢筋网片
部位：屋面

1、内配4@150×150双向钢筋网片

㎡ 410.13 12.74 5225.06

A.7 屋面及防水工程 48703.27

30 桂010901008001 干铺聚酯纤维无纺布一层

部位：屋面

1、干铺聚酯无纺布一层

㎡ 410.13 10.00 4101.30

31 010902001001 屋面卷材防水
部位：屋面

1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

(无胎体),使用年限≥20年

㎡ 449.36 42.93 19291.02

32 010902002001 屋面涂膜防水

部位：屋面

1、1.5厚合成高分子防水涂料

㎡ 449.36 27.76 12474.23

33 011502001001 卷材泛水固定
部位：女儿墙

1、建筑密封膏

m 94.60 11.09 1049.11

34 010903003001 外墙面砂浆防水
部位：外墙面

1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压

入一层耐碱玻璃纤维网布

㎡ 214.39 24.89 5336.17

35 010903002001 墙面涂膜防水
部位：四层(阳台)

做法详见：15ZT001-第59页-内墙8

1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

㎡ 114.70 10.39 1191.73

36 010903002002 墙面涂膜防水

部位：四层(卫生间)

做法详见：15ZJ001-第64页-内墙24

1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)

㎡ 150.49 30.34 4565.87

37 010903002003 天棚涂膜防水
部位：四层(阳台、卫生间)

做法详见：15ZJ001-第87页-顶6

1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

㎡ 66.78 10.39 693.84

A.8 保温、隔热、防腐工程 52905.25

38 011001001001 保温隔热屋面

部位：屋面

1、30厚(最薄处)浮石混凝土(p=1500)找

坡钢筋混凝土屋面板，表面清扫干
2、放2%坡，平均厚度为H=90mm

㎡ 390.56 64.63 25241.89

39 011001001002 保温隔热屋面
部位：屋面

1、100厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(节能

计算厚度80厚);挤塑聚苯板技术参数：表

观密度≥50kg/m3,导热系数≤
0.036W/(m.K),抗压强度≥350kPa,吸水率

≤1%,需经阻燃处理，耐火等级为B2级

㎡ 390.56 70.83 27663.36

A.9 楼地面工程 213051.24

40 011101003001 细石混凝土楼地面
部位：屋面

㎡ 410.13 35.00 14354.55

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第4页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1、50厚C20细石混凝土表面抹平压光，按

3X3m设分格缝，缝宽20,建筑密封膏嵌缝

2、混凝土种类：商品普通砼

41 011101006001 平面砂浆找平层

部位：屋面

1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

㎡ 410.13 20.40 8366.65

42 011102003001 块料楼/地面
部位：一~四层(宿舍内、走廊)

做法详见：15ZJ001-第27页-地201/楼201

1、8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一遍

㎡ 1187.97 143.72 170735.05

43 011102003002 块料楼/地面
部位：多功能教室

做法详见：15ZJ001-第27页-地201/楼201

1、8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥

浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一遍

㎡ 97.85 143.72 14063.00

44 011105003001 块料踢脚线
部位：四层(宿舍内、走廊、阳台)

做法详见：15ZJ001-第49页-踢15

1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)

2、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰
3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镰

贴

4、8厚800*100面砖，水泥浆擦缝

㎡ 30.80 179.61 5531.99

A.10墙、柱面工程 67225.58

45 011201001001 外墙面一般抹灰
部位：外墙面

1、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰

㎡ 214.39 35.05 7514.37

46 011201001002 墙面一般抹灰

部位：四层(宿舍内、走廊)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙4

1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆
2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

㎡ 645.29 30.21 19494.21

47 011201001003 墙面一般抹灰
部位：四层(阳台)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙8

1、12厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光

㎡ 114.70 28.89 3313.68

48 011201001004 墙面一般抹灰
部位：四层(楼梯间)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙4

1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆

2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

㎡ 88.89 30.21 2685.37

49 桂011204007001 块料墙面

部位：四层(卫生间)

做法详见：15ZJ001-第64页-内墙24

1、15厚1:3水泥砂浆
2、3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3、300*600*5厚釉面砖，白水泥擦缝

㎡ 150.49 113.40 17065.57

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第5页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

50 011201001005 内墙面一般抹灰
部位：女儿墙内侧

1、15厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光

㎡ 72.90 31.99 2332.07

51 011201001006 墙面一般抹灰

部位：多功能室(原有墙裙砖面)、封洞口

1、15厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 22.40 26.81 600.54

52 011203001001 零星项目一般抹灰
部位：屋面女儿墙压顶四面、检修孔抹灰

、楼层线条抹灰

1、15厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2.5水泥砂浆

㎡ 86.90 67.35 5852.72

53 桂011201005001 外墙面钉(挂)网
1、满挂φ1.0@15x15镀锌钢丝网，用膨胀

螺栓锚固，中距1mX1m

2、刷专用界面剂一遍

㎡ 214.39 32.02 6864.77

54 桂011201005002 墙面钉(挂)网

部位：不同材料的交接处

1、加钉镀锌钢丝网1.0@15*15,防止裂缝

2、钉挂250宽镀锌钢丝网

㎡ 48.95 24.65 1206.62

55 011201001007 内墙面钉(挂)网抹灰人工增加费
部位：不同材料的交接处

㎡ 48.95 6.04 295.66

11. A.11 天棚工程 18474.75

56 011302001001 吊顶天棚
部位：多功能教室

做法详见：15ZJ001-第94页-棚17

1、配套金属龙骨

2、铝合金方形板，规格为600x600x1.0

㎡ 94.50 195.50 18474.75

A.12 门窗工程 53121.55

57 010802001001 成品实木门(居室门关闭后应具有烟密闭的
性能，应具有自动关闭的功能)

1、含制作、安装、运输及安装所需的五金

配件

㎡ 66.60 483.88 32226.41

58 010802001002 单开钢质防盗门

部位：多功能教室

1、含制作、安装、运输及安装所需的五金

配件

㎡ 2.10 512.74 1076.75

59 010802001003 46系列弹簧玻璃门，钢化玻璃加304门框
包边

1、含制作、安装、运输及安装所需的五金

配件

㎡ 3.15 699.32 2202.86

60 010807001001 90系列1.8mm厚普通铝合金推拉窗>2m²(带

亮)

1、铝合金材料：普通铝合金窗1.8mm厚不

带纱
2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气

+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及

五金配件

㎡ 5.40 460.73 2487.94

61 010807001002
90系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗≤2㎡

(带亮)
㎡ 28.56 409.12 11684.47

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第6页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1、铝合金材料：普通铝合金窗1.4mm厚不
带纱

2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气

+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及
五金配件

62 010807001003 70系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗>2㎡(带
亮)

部位：多功能室

1、铝合金材料：普通铝合金窗1.4mm厚不

带纱
2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气

+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及

五金配件

㎡ 3.60 381.48 1373.33

63 桂010811002001
门窗周边塞缝水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆

1:2.5}
m 254.90 8.12 2069.79

A.13 油漆、涂料、裱糊工程 22356.51

64 011406003001 满刮腻子

部位：四层(宿舍内、走廊)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 645.29 12.94 8350.05

65 011406003002 满刮腻子
部位：四层(阳台)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 114.71 12.94 1484.35

66 011406003003 满刮腻子

部位：四层(楼梯间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 88.89 12.94 1150.24

67 011406003004 满刮腻子
部位：多功能教室

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 154.05 12.94 1993.41

68 011406001001 抹灰面油漆
部位：多功能教室

1、乳胶漆喷底漆一遍，面漆二遍

㎡ 154.05 18.30 2819.12

69 011406003005 天棚面满刮腻子

部位：四层(阳台、卫生间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 66.78 14.89 994.35

70 011406003006 天棚面满刮腻子
部位：四层(宿舍内、走廊)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 341.09 14.89 5078.83

71 011406003007 天棚面满刮腻子

部位：四层(楼梯间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 32.65 14.89 486.16

A.14 其他装饰工程 735.04

72 011502001002 卷材泛水固定
部位：屋面女儿墙

1、做法参15ZJ201-13页-2

2、成品不锈钢盖板

m 94.60 7.77 735.04

单价措施项目 75068.04

011701 脚手架工程 6266.41

73 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架双排20m以内 ㎡ 29.02 28.01 812.85

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第7页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

74 桂011701002001 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 ㎡ 453.87 6.47 2936.54

75 桂011701011001 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 ㎡ 393.90 6.39 2517.02

011702 混凝土模板及支架(撑) 48677.59

76 011702001001 混凝土基础垫层木模板木支撑
部位：混凝土讲台垫层

㎡ 0.90 24.81 22.33

77 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 143.46 46.67 6695.28

78 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 20.80 59.51 1237.81

79 011702008001 反梁 直形 胶合板模板 木支撑

部位：女儿墙反边

㎡ 33.92 45.31 1536.92

80 011702008002 反梁 直形 胶合板模板 木支撑
部位：检修口反边

㎡ 2.62 45.31 118.71

81 011702009001 过梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 24.80 78.49 1946.55

82 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 581.75 57.96 33718.23

83 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 91.20 37.30 3401.76

011703 垂直运输 17879.13

84 011703001001
建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构

卷扬机
㎡ 393.90 27.85 10970.12

85 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 787.80 8.77 6909.01

011708 混凝土运输及泵送工程 2244.91

86 桂011708002001 混凝土泵送  111.41 20.15 2244.91

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维

修项目-安装工程
49572.25

分部分项工程 49572.25

4. B4电气设备安装工程(强电) 34465.59

87 030412005001 单管荧光灯-T8
1X36WXFL3600MRA>80~220V(RGO)

吸顶安装

套 43 56.45 2427.35

88 030412001001 吸顶灯(防水)-T5三基色

1X22WXFL1350LMRA>80~220V

套 16 68.05 1088.80

89 030404034001 单联单控开关
底边距地1.3m安装

套 10 22.48 224.80

90 030404034002 双联单控开关
底边距地1.3m安装

套 16 25.98 415.68

91 030404035001 壁挂式三孔空调插座-型号由甲方定

16A~250V(带计量功能联网功能)(安全型)

底边距地2.3m安装

套 10 35.04 350.40

92 030404033001 安全扇-型号由甲方定1X60W~220V
吸顶安装

含开关

台 26 299.94 7798.44

93 030404033002 排气扇-型号由甲方定1X30W~220V

窗上安装

台 8 178.42 1427.36

94 030411003001 防火型强电桥架 150*100*1.5
安装形式：沿梁下0.2m吊装

m 41.36 81.30 3362.57

95 030413001001 桥架支架制作、安装 kg 40.69 18.20 740.56

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第8页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

96 桂031211003001 金属结构除锈 kg 40.69 0.57 23.19

97 031201003001 金属结构刷油
先刷二道红丹防锈漆，再刷二道调和漆

kg 40.69 2.36 96.03

98 030411001001 刚性阻燃塑料管 PC20 m 501.97 9.20 4618.12

99 030411004001 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 1858.10 3.92 7283.75

100 030411004002 管内穿线 WDZ-BYJ-4.0m㎡ m 532.27 5.69 3028.62

101 030413002001 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 m 87.00 18.16 1579.92

4. B4 防雷及接地装置 4130.70

102 030409003001 防雷引下线

利用柱内四根≥φ10或两根≥φ16的主钢

筋通焊而成

m 42.00 13.35 560.70

103 030409005001 Φ10热镀锌圆钢 沿女儿墙敷设 m 91.20 29.00 2644.80

104 030409005002 Φ10热镀锌圆钢 沿隔热板敷设 m 58.78 15.74 925.20

9. B9 雨水排水工程 1353.05

105 031001006001 PVC-U雨水塑料管及管件安装 dn110
1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 19.80 43.16 854.57

106 桂031004023001 侧壁式雨水斗dn110 个 6 83.08 498.48

9. B9 污水排水工程 5352.09

107 031001006002 PVC-U污水排水塑料管及管件安装 dn110
1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 32.80 58.99 1934.87

108 031001006003 PVC-U通气管及管件安装 dn110
1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 36.90 58.99 2176.73

109 030817008001 过楼板塑料套管制作、安装 dn110 个 17 72.97 1240.49

4. B4多功能室电气安装工程 4270.82

110 030412005001 平板灯(600x600)100W 套 10 217.53 2175.30

111 030412004001 E27 3.5寸直插筒灯 48W 套 24 45.99 1103.76

112 030411004003 管内穿线WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 253.00 3.92 991.76

单价措施项目

     合    计 801845.88

     ∑人工费 225987.35

     ∑材料费 472789.38

     ∑机械费 29274.63

     ∑管理费 56897.54

     ∑利  润 16896.97

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除

分部分项工程

1. G.1 人工拆除工程

1 桂011616001001 房屋整体人工拆除
部位：原四层

1、平房、楼房：楼房

2、结构类型：框架+钢结构

3、墙体厚度：200mm

㎡ 393.90 97.21 88.32 6.68 2.21

07010011换 框架结构 楼房 100㎡ 3.9390 9720.39 8831.90 667.69 220.80

2 011610002001 金属防盗网拆除

部位：原有北面所有铁防盗网

㎡ 84.24 20.53 18.65 1.41 0.47

07010140 拆除 窗栅、防盗网 10㎡ 8.424 205.24 186.48 14.10 4.66

3 011601001001 砖砌体拆除
部位：多功能室

㎡ 7.14 91.01 41.74 40.95 6.25 2.07

07020025换 风动凿岩机拆除 砖、砌块砌体 10 0.714 910.01 417.36 409.47 62.51 20.67

4 011610002002 金属门窗拆除
部位：多功能室

㎡ 0.90 24.44 22.20 1.68 0.56

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 0.090 244.33 222.00 16.78 5.55

5 011610002003 门拆除

部位：多功能室

㎡ 6.30 30.54 27.75 2.10 0.69

07010134 拆除 钢门 10㎡ 0.630 305.42 277.50 20.98 6.94

6 011612002001 拆除大理石洗手盆拆除
部位：多功能室

套 2 77.04 70.00 5.29 1.75

B-换 拆除大理石洗手盆拆除 套 2 77.04 70.00 5.29 1.75

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

7 011605001001 平面块料拆除

部位：多功能室

㎡ 62.50 20.36 18.50 1.40 0.46

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 0.6250 2036.11 1850.00 139.86 46.25

8 011605002001 立面块料拆除
部位：多功能室(原有墙裙砖面)

㎡ 18.20 20.36 18.50 1.40 0.46

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 0.1820 2036.11 1850.00 139.86 46.25

9 011601001002 小便槽拆除
部位：多功能室

m 5.00 38.53 35.00 2.65 0.88

B-换 小便槽拆除 m 5.00 38.53 35.00 2.65 0.88

10 011608001001 铲除腻子面

部位：多功能室原有墙体腻子面

㎡ 135.85 4.69 4.26 0.32 0.11

07010115 清理涂料层 内墙 100㎡ 1.3585 468.31 425.50 32.17 10.64

11 010103002001 余渣弃置
弃渣运距：1KM

弃渣运距：暂增运4KM,结算以实际发生为准

 238.73 18.46 0.38 16.39 1.27 0.42

07040003
自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以

内
100 2.3873 1133.62 37.74 992.26 77.87 25.75

07040004换 自卸汽车运渣土 每增加1km 100 2.3873 711.70 646.64 48.89 16.17

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装

饰

分部分项工程

A.3砌筑工程

12 010401004001 多孔砖墙
部位：标高10.8m以上(即：第4层地面+0.9m以上)

1、砖品种、规格、强度等级：190厚页岩烧结多孔砖

㎡ 57.94 513.15 133.55 323.75 3.35 41.03 11.47
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2、墙体类型：外墙、内墙
3、墙体厚度：190mm

4、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰砂浆

A3-14换
混水砖墙多孔砖240×190×90墙体厚度19cm{换:水泥石

灰砂浆中砂M5}
10 5.794 5131.54 1335.51 3237.49 33.52 410.30 114.72

13 010401004002 多孔砖墙
1、砖品种、规格、强度等级：120厚页岩烧结多孔砖

2、墙体类型：隔墙

3、墙体厚度：120mm

4、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰砂浆

 4.22 579.96 172.63 336.66 3.23 52.70 14.74

A3-10
混水砖墙多孔砖240×115×90墙体厚度11.5cm{水泥石灰

砂浆中砂M5
10 0.422 5799.56 1726.25 3366.64 32.28 527.03 147.36

14 010401012001 零星砌砖
部位：台阶侧栏、封洞口

1、砖品种、规格、强度等级：多孔砖240×115×90

2、砂浆种类、强度等级：M5.0水泥石灰砂浆

 0.92 625.41 204.43 337.60 3.60 62.35 17.43

A3-38 零星砌体多孔砖240×115×90水泥石灰砂浆中砂M5 10 0.092 6254.14 2044.31 3376.03 36.00 623.47 174.33

15 010404001001 垫层

部位：多功能室台阶处回填

1、回填路基渣

㎡ 11.20 275.94 57.46 195.60 0.61 17.40 4.87

A3-98换 砾(碎)石垫层 干铺 10 1.120 2759.35 574.56 1955.98 6.12 174.03 48.66

A.4混凝土及钢筋混凝土工程

16 010501001001 混凝土讲台垫层
部位：多功能室讲台

1、C25混凝土高150

 0.60 512.52 67.55 417.92 0.83 20.49 5.73

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.060 5125.23 675.47 4179.20 8.33 204.93 57.30
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第4页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

17 010502001001 矩形柱

部位：部位：三层~屋面

1、混凝土种类：泵商砼

2、混凝土强度等级：C30

 14.55 511.17 58.06 428.91 1.40 17.82 4.98

A4-18换 混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40  商品普通砼  C30} 10 1.455 5111.60 580.55 4289.08 13.97 178.18 49.82

18 010502002001 构造柱
1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 1.33 526.94 76.84 418.69 1.40 23.45 6.56

A4-20换 混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.133 5269.28 768.42 4186.85 13.97 234.48 65.56

19 010503004001 反梁
部位：女儿墙反边

1.混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C20

 3.39 503.81 66.43 410.70 0.87 20.17 5.64

A4-24换 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C20} 10 0.339 5038.08 664.34 4106.96 8.68 201.70 56.40

20 010503004002 反梁

部位：检修口反边

1.混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 0.13 513.96 66.43 420.85 0.87 20.17 5.64

A4-24换 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.013 5139.58 664.34 4208.46 8.68 201.70 56.40

21 010503005001 过梁
1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 1.76 536.70 79.60 424.62 1.41 24.28 6.79

A4-25换 混凝土 过梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.176 5366.97 796.01 4246.19 14.09 242.79 67.89

22 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：泵商砼

2、混凝土强度等级：C30

 69.55 486.14 37.54 432.31 1.37 11.66 3.26

A4-31换 混凝土 有梁板{换:碎石 GD40  商品普通砼  C30} 10 6.955 4861.40 375.35 4323.09 13.74 116.61 32.61
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第5页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

23 010507005001 压顶

部位：女儿墙压顶

1、混凝土种类：商品普通砼

2、混凝土强度等级：C25

 5.22 631.64 144.15 432.21 43.20 12.08

A4-53换 混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.522 6316.43 1441.53 4322.07 432.03 120.80

24 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内
1、钢筋种类、规格：HRB40010以内螺纹钢

t 5.635 5385.36 1014.03 3956.53 18.73 309.52 86.55

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 5.635 5385.36 1014.03 3956.53 18.73 309.52 86.55

25 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上
1、钢筋种类、规格：HRB40010以上螺纹钢

t 5.967 4786.22 601.07 3798.46 112.89 213.97 59.83

A4-241换 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 5.967 4786.22 601.07 3798.46 112.89 213.97 59.83

26 桂010515011001 砖砌体加固钢筋不绑扎

1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋Φ10以内

t 0.433 5219.04 1012.32 3799.50 13.73 307.51 85.98

A4-318 砖砌体加固钢筋 不绑扎 t 0.433 5219.04 1012.32 3799.50 13.73 307.51 85.98

27 010516003001 套筒直形螺纹钢筋接头φ32以内 个 62 15.50 5.30 6.77 1.01 1.89 0.53

A4-320换 套筒直形螺纹钢筋接头 φ32以内 10个 6.2 154.95 53.01 67.66 10.08 18.91 5.29

28 桂010516004001 钢筋电渣压力焊接 个 264 4.71 0.86 0.97 1.84 0.81 0.23

A4-319 钢筋电渣压力焊接 10个 26.4 46.96 8.55 9.70 18.38 8.07 2.26

6. A.6 金属结构工程

29 桂010515013001 屋面钢筋网片
部位：屋面

1、内配4@150×150双向钢筋网片

㎡ 410.13 12.74 4.61 6.28 0.06 1.40 0.39

A4-270换 钢筋网片制安 间距(cm) 15×15 100㎡ 4.1013 1274.06 460.85 628.34 5.88 139.88 39.11

A.7 屋面及防水工程
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第6页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

30 桂010901008001 干铺聚酯纤维无纺布一层

部位：屋面

1、干铺聚酯无纺布一层

㎡ 410.13 10.00 1.18 8.37 0.35 0.10

A7-36换 干铺土工布 100㎡ 4.1013 1000.02 117.99 836.78 35.36 9.89

31 010902001001 屋面卷材防水

部位：屋面

1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体),使用年

限≥20年

㎡ 449.36 42.93 4.38 36.87 1.31 0.37

A7-41换 自粘防水卷材屋面 干铺法{换:冷底子油 30∶70} 100㎡ 4.4936 4292.55 437.76 3686.91 131.20 36.68

32 010902002001 屋面涂膜防水
部位：屋面

1、1.5厚合成高分子防水涂料

㎡ 449.36 27.76 3.12 23.44 0.94 0.26

A7-78换 屋面聚合物 水泥防水涂料 涂膜1.5mm厚 100㎡ 4.4936 2776.20 312.08 2344.44 93.53 26.15

33 011502001001 卷材泛水固定
部位：女儿墙

1、建筑密封膏

m 94.60 11.09 4.75 4.52 1.42 0.40

A7-193 建筑油膏 填缝 100m 0.9460 1110.04 475.38 452.35 142.47 39.84

34 010903003001 外墙面砂浆防水

部位：外墙面

1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

㎡ 214.39 24.89 11.21 9.59 0.12 3.10 0.87

A7-185换
聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际厚度

=5]
100㎡ 2.1439 1269.90 530.10 524.48 8.69 161.48 45.15

A10-69换 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 100㎡ 2.1439 1217.87 591.03 434.06 2.90 148.36 41.52

35 010903002001 墙面涂膜防水
部位：四层(阳台)

做法详见：15ZT001-第59页-内墙8

㎡ 114.70 10.39 4.87 3.60 0.04 1.47 0.41
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第7页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

A7-185换
聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际厚度

=3]
100㎡ 1.1470 1039.34 487.35 359.95 3.72 147.17 41.15

36 010903002002 墙面涂膜防水
部位：四层(卫生间)

做法详见：15ZJ001-第64页-内墙24

1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)

㎡ 150.49 30.34 5.05 23.36 1.51 0.42

A7-131换
聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际厚度

(mm)=1.5]
100㎡ 1.5049 3035.24 505.31 2336.15 151.44 42.34

37 010903002003 天棚涂膜防水

部位：四层(阳台、卫生间)

做法详见：15ZJ001-第87页-顶6

1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆

㎡ 66.78 10.39 4.87 3.60 0.04 1.47 0.41

A7-185换
聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际厚度

=3]
100㎡ 0.6678 1039.34 487.35 359.95 3.72 147.17 41.15

A.8 保温、隔热、防腐工程

38 011001001001 保温隔热屋面

部位：屋面

1、30厚(最薄处)浮石混凝土(p=1500)找坡钢筋混凝土

屋面板，表面清扫干
2、放2%坡，平均厚度为H=90mm

㎡ 390.56 64.63 8.71 52.58 2.61 0.73

A8-32换
屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm{中砂 水泥

32.5 陶粒(密度等级700) LC5}[实际厚度=90]
100㎡ 3.9056 6462.90 871.25 5257.53 261.11 73.01

39 011001001002 保温隔热屋面

部位：屋面

1、100厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(节能计算厚度80厚);

挤塑聚苯板技术参数：表观密度≥50kg/m3,导热系数≤
0.036W/(m.K),抗压强度≥350kPa,吸水率≤1%,需经阻

燃处理，耐火等级为B2级

㎡ 390.56 70.83 9.41 57.76 0.04 2.83 0.79
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第8页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A8-21换 屋面保温挤塑聚苯板厚度100mm 100㎡ 3.9056 7081.91 940.50 5775.58 3.72 282.98 79.13

A.9 楼地面工程

40 011101003001 细石混凝土楼地面

部位：屋面

1、50厚C20细石混凝土表面抹平压光，按3X3m设分格

缝，缝宽20,建筑密封膏嵌缝
2、混凝土种类：商品普通砼

㎡ 410.13 35.00 9.54 22.36 0.04 2.39 0.67

A9-4 细石混凝土找平层 40mm{碎石 GD20  商品普通砼  C20} 100㎡ 4.1013 2550.44 647.24 1691.96 3.27 162.50 45.47

A9-5换 细石混凝土找平层 每增减5mm[实际2] 100㎡ 4.1013 639.07 172.71 410.04 0.84 43.35 12.13

A9-8 找平层分格缝 塑料油膏嵌缝 100㎡ 4.1013 311.41 134.24 134.26 33.53 9.38

41 011101006001 平面砂浆找平层
部位：屋面

1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

㎡ 410.13 20.40 7.50 9.95 0.42 1.98 0.55

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 

换:水泥砂浆 1∶2.5}
100㎡ 4.1013 2039.84 749.84 994.58 42.21 197.85 55.36

42 011102003001 块料楼/地面

部位：一~四层(宿舍内、走廊)

做法详见：15ZJ001-第27页-地201/楼201

1、8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一遍

㎡ 1187.97 143.72 31.61 98.71 2.50 8.52 2.38

A9-84
陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内)  水泥砂浆 密

缝{水泥砂浆 1∶4}
100㎡ 11.8797 14372.40 3161.07 9871.05 249.82 852.04 238.42

43 011102003002 块料楼/地面
部位：多功能教室

做法详见：15ZJ001-第27页-地201/楼201

1、8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2、20厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 97.85 143.72 31.61 98.71 2.50 8.52 2.38
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第9页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

3、素水泥浆一遍

A9-84
陶瓷地砖楼地面每块周长(3200mm以内)水泥砂浆密缝

{换：水泥砂浆1:3}
100㎡ 0.9785 14372.40 3161.07 9871.05 249.82 852.04 238.42

44 011105003001 块料踢脚线
部位：四层(宿舍内、走廊、阳台)

做法详见：15ZJ001-第49页-踢15

1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)

2、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰
3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镰贴

4、8厚800*100面砖，水泥浆擦缝

㎡ 30.80 179.61 46.61 115.24 2.17 12.18 3.41

A9-99换
陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 

1∶1 换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.3080 17961.34 4660.92 11524.36 216.69 1218.43 340.94

A.10墙、柱面工程

45 011201001001 外墙面一般抹灰
部位：外墙面

1、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰

㎡ 214.39 35.05 20.63 7.35 0.36 5.24 1.47

A10-39换 外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{换:水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 2.1439 3504.87 2063.16 734.61 36.00 524.37 146.73

46 011201001002 墙面一般抹灰

部位：四层(宿舍内、走廊)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙4

1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆
2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

㎡ 645.29 30.21 15.26 9.44 0.48 3.93 1.10

A10-7 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1∶1∶6} 100㎡ 6.4529 3021.41 1525.59 944.20 48.41 393.19 110.02

47 011201001003 墙面一般抹灰
部位：四层(阳台)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙8

1、12厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光

㎡ 114.70 28.89 14.97 8.59 0.41 3.84 1.08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第10页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}[实际水

泥砂浆1∶3厚度=12]
100㎡ 1.1470 2888.48 1496.88 858.98 40.97 384.15 107.50

48 011201001004 墙面一般抹灰
部位：四层(楼梯间)

做法详见：15ZJ001-第59页-内墙4

1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆

2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

㎡ 88.89 30.21 15.26 9.44 0.48 3.93 1.10

A10-7 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1∶1∶6} 100㎡ 0.8889 3021.41 1525.59 944.20 48.41 393.19 110.02

49 桂011204007001 块料墙面

部位：四层(卫生间)

做法详见：15ZJ001-第64页-内墙24

1、15厚1:3水泥砂浆
2、3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3、300*600*5厚釉面砖，白水泥擦缝

㎡ 150.49 113.40 34.65 64.34 2.52 9.29 2.60

A10-172换
墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 1.5049 11339.35 3465.00 6433.80 252.17 928.55 259.83

50 011201001005 内墙面一般抹灰

部位：女儿墙内侧

1、15厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光

㎡ 72.90 31.99 16.10 10.11 0.48 4.14 1.16

A10-20 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.7290 3199.75 1609.74 1011.49 48.41 414.21 115.90

51 011201001006 墙面一般抹灰
部位：多功能室(原有墙裙砖面)、封洞口

1、15厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 22.40 26.81 14.22 7.57 0.36 3.64 1.02

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}[实际水

泥砂浆1∶3厚度=10]
100㎡ 0.224 2680.96 1421.64 757.31 36.00 364.12 101.89

52 011203001001 零星项目一般抹灰

部位：屋面女儿墙压顶四面、检修孔抹灰、楼层线条抹

灰

㎡ 86.90 67.35 42.81 10.22 0.48 10.81 3.03
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第11页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1、15厚1:3水泥砂浆

2、5厚1:2.5水泥砂浆

A10-34 其他 水泥砂浆 零星项目{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.8690 6735.14 4280.76 1021.93 48.41 1081.43 302.61

53 桂011201005001 外墙面钉(挂)网
1、满挂φ1.0@15x15镀锌钢丝网，用膨胀螺栓锚固，中

距1mX1m

2、刷专用界面剂一遍

㎡ 214.39 32.02 9.61 19.25 0.06 2.42 0.68

A10-68换 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 2.1439 2465.43 739.53 1480.92 6.48 186.35 52.15

A10-91 混凝土基层界面处理 界面处理剂 100㎡ 2.1439 736.36 221.76 443.70 55.40 15.50

54 桂011201005002 墙面钉(挂)网
部位：不同材料的交接处

1、加钉镀锌钢丝网1.0@15*15,防止裂缝

2、钉挂250宽镀锌钢丝网

㎡ 48.95 24.65 7.40 14.81 0.06 1.86 0.52

A10-68换 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 0.4895 2465.43 739.53 1480.92 6.48 186.35 52.15

55 011201001007 内墙面钉(挂)网抹灰人工增加费

部位：不同材料的交接处

㎡ 48.95 6.04 4.58 1.14 0.32

A10-7换
内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1∶2 换:

混合砂浆 1∶1∶6 换:混合砂浆 1∶0.5∶3}
100㎡ 0.4895 604.00 457.68 114.33 31.99

11. A.11 天棚工程

56 011302001001 吊顶天棚

部位：多功能教室

做法详见：15ZJ001-第94页-棚17

1、配套金属龙骨
2、铝合金方形板，规格为600x600x1.0

㎡ 94.50 195.50 31.96 153.21 0.09 8.00 2.24

A11-30
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格

(600×600mm)  跌级
100㎡ 0.9450 6833.13 2007.72 4172.26 8.55 503.66 140.94

A11-105换 天棚铝板面层 600×600 100㎡ 0.9450 12716.84 1188.00 11149.04 296.76 83.04
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第12页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A.12 门窗工程

57 010802001001 成品实木门(居室门关闭后应具有烟密闭的性能，应具有

自动关闭的功能)

1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件

㎡ 66.60 483.88 37.50 434.17 0.17 9.41 2.63

A12-48换 成品实木门安装 100㎡ 0.6660 48388.91 3750.12 43416.98 17.35 941.11 263.35

58 010802001002 单开钢质防盗门

部位：多功能教室

1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件

㎡ 2.10 512.74 37.50 463.03 0.17 9.41 2.63

A12-48换 单开钢质防盗门安装 100㎡ 0.021 51274.91 3750.12 46302.98 17.35 941.11 263.35

59 010802001003 46系列弹簧玻璃门，钢化玻璃加304门框包边
1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件

㎡ 3.15 699.32 49.57 633.28 0.47 12.50 3.50

A12-39换 46系列弹簧玻璃门 100㎡ 0.0315 69931.74 4956.93 63328.49 46.67 1249.90 349.75

60 010807001001 90系列1.8mm厚普通铝合金推拉窗>2m²(带亮)
1、铝合金材料：普通铝合金窗1.8mm厚不带纱

2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件

㎡ 5.40 460.73 46.74 398.56 0.37 11.77 3.29

A12-114换 铝合金推拉窗 带亮 100㎡ 0.0540 39384.27 4673.79 33166.98 37.35 1176.84 329.31

B- 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明差价 ㎡ 5.16 70.00 70.00

61 010807001002 90系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗≤2㎡(带亮)

1、铝合金材料：普通铝合金窗1.4mm厚不带纱

2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件

㎡ 28.56 409.12 46.74 346.95 0.37 11.77 3.29

A12-114换 铝合金推拉窗带亮 100㎡ 0.2856 34228.35 4673.79 28011.06 37.35 1176.84 329.31

B- 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明差价 ㎡ 27.27 70.00 70.00

62 010807001003 70系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗>2㎡(带亮)
部位：多功能室

㎡ 3.60 381.48 46.74 319.31 0.37 11.77 3.29
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第13页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1、铝合金材料：普通铝合金窗1.4mm厚不带纱
2、玻璃品种：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件

A12-114换 铝合金推拉窗 带亮 100㎡ 0.036 31459.43 4673.79 25242.14 37.35 1176.84 329.31

B- 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明差价 ㎡ 3.44 70.00 70.00

63 桂010811002001 门窗周边塞缝水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆1:2.5} m 254.90 8.12 5.54 0.81 1.38 0.39

A12-166 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} 100m 2.5490 812.38 554.40 80.74 138.49 38.75

A.13 油漆、涂料、裱糊工程

64 011406003001 满刮腻子

部位：四层(宿舍内、走廊)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 645.29 12.94 8.25 2.05 2.06 0.58

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际遍数=2] 100㎡ 6.4529 1292.92 824.67 204.61 206.00 57.64

65 011406003002 满刮腻子
部位：四层(阳台)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 114.71 12.94 8.25 2.05 2.06 0.58

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 1.1471 1292.92 824.67 204.61 206.00 57.64

66 011406003003 满刮腻子
部位：四层(楼梯间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 88.89 12.94 8.25 2.05 2.06 0.58

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.8889 1292.92 824.67 204.61 206.00 57.64

67 011406003004 满刮腻子
部位：多功能教室

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 154.05 12.94 8.25 2.05 2.06 0.58

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 1.5405 1292.92 824.67 204.61 206.00 57.64
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第14页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

68 011406001001 抹灰面油漆

部位：多功能教室

1、乳胶漆喷底漆一遍，面漆二遍

㎡ 154.05 18.30 8.23 7.43 2.06 0.58

A13-210换 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] 100㎡ 1.5405 1828.47 822.69 742.76 205.51 57.51

69 011406003005 天棚面满刮腻子

部位：四层(阳台、卫生间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 66.78 14.89 9.73 2.05 2.43 0.68

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.6678 1488.82 973.11 204.61 243.08 68.02

70 011406003006 天棚面满刮腻子
部位：四层(宿舍内、走廊)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 341.09 14.89 9.73 2.05 2.43 0.68

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 3.4109 1488.82 973.11 204.61 243.08 68.02

71 011406003007 天棚面满刮腻子
部位：四层(楼梯间)

1、面刮腻子两道，磨光

㎡ 32.65 14.89 9.73 2.05 2.43 0.68

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.3265 1488.82 973.11 204.61 243.08 68.02

A.14 其他装饰工程

72 011502001002 卷材泛水固定
部位：屋面女儿墙

1、做法参15ZJ201-13页-2

2、成品不锈钢盖板

m 94.60 7.77 2.92 3.84 0.06 0.74 0.21

A14-45换 金属装饰 成品不锈钢盖板 100m 1.4020 524.37 197.01 259.25 3.89 50.18 14.04

单价措施项目

011701 脚手架工程

73 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架双排20m以内 ㎡ 29.02 28.01 14.19 7.71 0.48 4.40 1.23

表－09

32



工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第15页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A15-6换 扣件式钢管外脚手架双排20m以内 100㎡ 0.2902 2800.19 1419.30 770.79 47.56 439.62 122.92

74 桂011701002001 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 ㎡ 453.87 6.47 3.71 1.05 0.21 1.17 0.33

A15-1 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 100㎡ 4.5387 646.80 371.07 104.81 20.68 117.41 32.83

75 桂011701011001 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 ㎡ 393.90 6.39 3.11 1.56 0.38 1.05 0.29

A15-28换 钢管现浇混凝土运输道楼板钢管架 100㎡ 3.939 639.37 310.79 156.18 38.46 104.67 29.27

011702 混凝土模板及支架(撑)

76 011702001001 混凝土基础垫层木模板木支撑

部位：混凝土讲台垫层

㎡ 0.90 24.81 10.37 9.99 0.34 3.21 0.90

A17-1换 混凝上基础热层木模板木支撑 100㎡ 0.009 2480.30 1037.12 998.71 33.78 320.95 89.74

77 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 143.46 46.67 25.90 9.84 0.72 7.98 2.23

A17-50换 矩形柱胶合板模板钢支撑 100㎡ 1.4346 4666.57 2589.80 983.57 72.29 797.83 223.08

78 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 20.80 59.51 31.73 15.24 0.27 9.59 2.68

A17-58 构造柱胶合板模板木支撑 100㎡ 0.208 5950.86 3172.91 1523.62 27.12 959.05 268.16

79 011702008001 反梁 直形 胶合板模板 木支撑
部位：女儿墙反边

㎡ 33.92 45.31 25.44 9.69 0.30 7.72 2.16

A17-72 圈梁直形胶合板模板木支撑 100㎡ 0.3392 4530.90 2544.48 969.27 29.88 771.54 215.73

80 011702008002 反梁 直形 胶合板模板 木支撑
部位：检修口反边

㎡ 2.62 45.31 25.44 9.69 0.30 7.72 2.16

A17-72 圈梁直形胶合板模板木支撑 100㎡ 0.0262 4530.90 2544.48 969.27 29.88 771.54 215.73

81 011702009001 过梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 24.80 78.49 41.06 20.74 0.68 12.51 3.50

A17-76 过梁胶合板模板木支撑 100㎡ 0.248 7848.38 4105.71 2074.34 67.79 1250.80 349.74
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第16页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

82 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 581.75 57.96 29.58 15.39 1.19 9.22 2.58

A17-91 有梁板胶合板模板钢支撑 100㎡ 5.8175 5796.39 2958.30 1538.97 118.98 922.26 257.88

83 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 91.20 37.30 20.43 8.43 0.44 6.25 1.75

A17-118换 压顶、扶手木模板木支撑
100延长

米
0.912 3729.61 2042.60 842.94 43.90 625.32 174.85

011703 垂直运输

84 011703001001 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构卷扬机 ㎡ 393.90 27.85 25.29 2.00 0.56

A16-2 建筑物垂直运输高度20m以内框架结构卷扬机 100㎡ 3.939 2784.42 2528.76 199.77 55.89

85 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 787.80 8.77 7.96 0.63 0.18

A16-30 局部装饰装修垂直运输高度20m以内 100㎡ 7.878 876.05 795.62 62.85 17.58

011708 混凝土运输及泵送工程

86 桂011708002001 混凝土泵送  111.41 20.15 2.88 7.19 8.89 0.93 0.26

A18-3换

混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{换:碎石 GD20  商

品普通砼  C20 换:碎石 GD20  商品普通砼  C20}{换:

碎石 GD20  商品普通砼  C20 换:碎石 GD20  商品普通

砼  C20}

100 0.2075 1991.02 288.00 695.04 888.99 92.98 26.01

A18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40  商品

普通砼  C25}{泵车60M}
100 0.0530 2006.02 288.00 710.04 888.99 92.98 26.01

A18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40  商品

普通砼  C30}{泵车60M}
100 0.8536 2021.02 288.00 725.04 888.99 92.98 26.01

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-安装工

程

分部分项工程
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第17页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

4. B4电气设备安装工程(强电)

87 030412005001 单管荧光灯-T8

1X36WXFL3600MRA>80~220V(RGO)

吸顶安装

套 43 56.45 17.47 31.96 0.16 4.57 2.29

B4-1885 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式  单管 10套 4.3 564.46 174.73 319.59 1.55 45.73 22.86

88 030412001001 吸顶灯(防水)-T5三基色

1X22WXFL1350LMRA>80~220V

套 16 68.05 19.34 40.83 0.26 5.08 2.54

B4-1745 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 10套 1.6 680.58 193.40 408.33 2.59 50.84 25.42

89 030404034001 单联单控开关
底边距地1.3m安装

套 10 22.48 9.97 8.63 2.59 1.29

B4-0412
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 

单联
10套 1.0 224.89 99.74 86.34 25.87 12.94

90 030404034002 双联单控开关
底边距地1.3m安装

套 16 25.98 10.28 11.70 2.67 1.33

B4-0413
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 

双联
10套 1.6 259.77 102.78 117.00 26.66 13.33

91 030404035001 壁挂式三孔空调插座-型号由甲方定16A~250V(带计量功

能联网功能)(安全型)

底边距地2.3m安装

套 10 35.04 14.95 14.27 3.88 1.94

B4-0440 单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔 10套 1.0 350.42 149.54 142.69 38.79 19.40

92 030404033001 安全扇-型号由甲方定1X60W~220V
吸顶安装

含开关

台 26 299.94 34.01 249.10 2.59 9.49 4.75

B4-0475换 风扇 壁扇 台 26 299.94 34.01 249.10 2.59 9.49 4.75

93 030404033002 排气扇-型号由甲方定1X30W~220V
窗上安装

台 8 178.42 40.68 121.19 0.52 10.69 5.34
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第18页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-0476 风扇 排气扇 墙上安装 台 8 178.42 40.68 121.19 0.52 10.69 5.34

94 030411003001 防火型强电桥架 150*100*1.5

安装形式：沿梁下0.2m吊装

m 41.36 81.30 12.74 62.87 0.53 3.44 1.72

B4-0904换 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200 10m 4.136 813.04 127.37 628.71 5.33 34.42 17.21

95 030413001001 桥架支架制作、安装 kg 40.69 18.20 5.74 9.48 0.54 1.63 0.81

B4-2001换 一般铁构件制作安装 100kg 0.4069 1819.34 573.53 947.97 53.76 162.72 81.36

96 桂031211003001 金属结构除锈 kg 40.69 0.57 0.30 0.03 0.12 0.08 0.04

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.4069 55.76 30.02 2.51 11.69 7.93 3.61

97 031201003001 金属结构刷油
先刷二道红丹防锈漆，再刷二道调和漆

kg 40.69 2.36 0.92 0.59 0.47 0.26 0.12

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 0.4069 64.06 22.83 19.98 11.69 6.57 2.99

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 0.4069 60.59 22.83 16.51 11.69 6.57 2.99

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.4069 57.26 23.57 12.24 11.69 6.71 3.05

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.4069 54.80 22.83 10.72 11.69 6.57 2.99

98 030411001001 刚性阻燃塑料管 PC20 m 501.97 9.20 5.22 1.88 0.05 1.37 0.68

B4-1538
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以

内) 20
100m 5.0197 920.20 522.26 188.02 4.83 136.73 68.36

99 030411004001 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 1858.10 3.92 0.58 3.11 0.15 0.08

B4-1564 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5
100m单

线
18.5810 391.75 57.80 311.46 14.99 7.50

100 030411004002 管内穿线 WDZ-BYJ-4.0m㎡ m 532.27 5.69 0.62 4.83 0.16 0.08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第19页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1583 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 4
100m单

线
5.3227 568.29 61.50 482.86 15.95 7.98

101 030413002001 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 m 87.00 18.16 10.57 2.99 0.35 2.83 1.42

B4-2012 凿槽、刨沟  混凝土结构（公称管径20mm以内） 10m 8.700 134.67 84.92 13.08 2.61 22.71 11.35

B4-2018
所凿沟槽恢复  沟槽尺寸（公称管径20mm以内）{水泥砂

浆 1∶3}
10m 8.700 46.90 20.75 16.85 0.88 5.61 2.81

4. B4 防雷及接地装置

102 030409003001 防雷引下线
利用柱内四根≥φ10或两根≥φ16的主钢筋通焊而成

m 42.00 13.35 6.08 0.68 3.04 2.37 1.18

B4-1225换 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 10m 4.200 133.45 60.76 6.82 30.40 23.65 11.82

103 030409005001 Φ10热镀锌圆钢 沿女儿墙敷设 m 91.20 29.00 10.30 12.81 1.36 3.02 1.51

B4-1229 避雷网安装 沿女儿墙敷设 10m 9.120 289.99 103.00 128.04 13.59 30.24 15.12

104 030409005002 Φ10热镀锌圆钢 沿隔热板敷设 m 58.78 15.74 6.15 6.32 0.63 1.76 0.88

B4-1231 避雷网安装 沿隔热板敷设 10m 5.878 157.27 61.50 63.13 6.27 17.58 8.79

9. B9 雨水排水工程

105 031001006001 PVC-U雨水塑料管及管件安装 dn110

1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 19.80 43.16 12.72 25.39 0.07 3.32 1.66

B9-0166换 塑料直通雨水管安装 公称外径（mm以内）110 10m 1.980 431.44 127.15 253.90 0.66 33.15 16.58

106 桂031004023001 侧壁式雨水斗dn110 个 6 83.08 36.68 32.12 9.52 4.76

B9-0599换
雨水斗安装 雨水斗 100{换:水泥防水砂浆(加防水粉

5％) 1∶2.5}
10个 0.6 830.75 366.80 321.23 95.15 47.57
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第20页 共20页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

9. B9 污水排水工程

107 031001006002 PVC-U污水排水塑料管及管件安装 dn110

1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 32.80 58.99 22.69 27.40 0.05 5.90 2.95

B9-0150 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 3.280 589.89 226.89 273.96 0.54 59.00 29.50

108 031001006003 PVC-U通气管及管件安装 dn110

1.连接形式：粘接连接

2.含灌水试验、通球试验等

m 36.90 58.99 22.69 27.40 0.05 5.90 2.95

B9-0150 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 3.690 589.89 226.89 273.96 0.54 59.00 29.50

109 030817008001 过楼板塑料套管制作、安装 dn110 个 17 72.97 37.05 21.50 9.61 4.81

B9-0277
过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 110{水

泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 17 72.97 37.05 21.50 9.61 4.81

4. B4多功能室电气安装工程

110 030412005001 平板灯(600x600)100W 套 10 217.53 19.34 190.31 0.26 5.08 2.54

B4-1745 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 10套 1.0 2175.38 193.40 1903.13 2.59 50.84 25.42

111 030412004001 E27 3.5寸直插筒灯 48W 套 24 45.99 18.46 20.35 4.79 2.39

B4-1853
装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具

直径(150)
10套 2.4 459.89 184.59 203.48 47.88 23.94

112 030411004003 管内穿线WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 253.00 3.92 0.58 3.11 0.15 0.08

B4-1564 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5
100m单

线
2.5300 391.75 57.80 311.46 14.99 7.50
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

贵港市港北区第三初级中学学生

宿舍楼维修项目-拆除
1001.32

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

870.71

3 桂011801003001 雨季施工增加费 108.84

4 桂011801004001 工程定位复测费 21.77

贵港市港北区第三初级中学学生

宿舍楼维修项目-建筑装饰
47323.88

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

6.75 43225.46

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.10 640.38

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.49 3137.85

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 320.19

贵港市港北区第三初级中学学生

宿舍楼维修项目-安装工程
2840.75

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

1675.99

2 桂031401002001 检验试验配合费 69.83

3 桂031401003001 雨季施工增加费 558.66

10 桂031401010001 脚手架搭拆费 536.27

      合     计 51165.95

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除 97.88

一 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 97.88

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 97.88
分部分项工程费及措

施项目费

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装饰 1508.56

一 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法 1508.56

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1508.56
分部分项工程费及措

施项目费

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-安装工程 105.28

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自

控仪表工程(营改增)简易计税法
105.28

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 105.28
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 1711.72

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建

筑装饰
35868.44

1 011407001001 外墙面喷(刷)涂料
部位：外墙面、屋面女儿墙压顶四面、楼层线条抹灰

1、国产一底二涂平涂，保质5年

㎡ 298.64 33.50 10004.44

2 桂010802006001 不锈钢防盗网
部位：北面所有阳台窗、四层楼梯间窗C1518

1、不锈钢圆管(余同)φ20X1.0间隔0.1米/条

2、外(主)框：不锈钢方管38X25X1.0

3、安全活动门

㎡ 117.72 200.00 23544.00

3 桂010802006002 不锈钢防盗网

部位：多功能室

㎡ 3.60 200.00 720.00

4 011208001001 集墙板包排水管 根 4 400.00 1600.00

            合         计 35868.44

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装

饰

1 011407001001 外墙面喷(刷)涂料
部位：外墙面、屋面女儿墙压顶四面、楼层线条抹灰

1、国产一底二涂平涂，保质5年

㎡ 298.64 33.50 33.50

B- 外墙面喷(刷)涂料 ㎡ 298.64 33.50 33.50

2 桂010802006001 不锈钢防盗网
部位：北面所有阳台窗、四层楼梯间窗C1518

1、不锈钢圆管(余同)φ20X1.0间隔0.1米/条

2、外(主)框：不锈钢方管38X25X1.0

3、安全活动门

㎡ 117.72 200.00 200.00

B- 不锈钢防盗网 ㎡ 117.72 200.00 200.00

3 桂010802006002 不锈钢防盗网

部位：多功能室

㎡ 3.60 200.00 200.00

B- 不锈钢防盗网 ㎡ 3.60 200.00 200.00

4 011208001001 集墙板包排水管 根 4 400.00 400.00

B- 集墙板包排水管 根 4 400.00 400.00

#### 总合计 ####
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项

目-拆除
14222.14

1 规费 12107.22

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(39330.55+0)

29.35 11543.52

1.1.1 养老保险费 17.22 6772.72

1.1.2 失业保险费 0.34 133.72

1.1.3 医疗保险费 10.25 4031.38

1.1.4 生育保险费 0.64 251.72

1.1.5 工伤保险费 0.9 353.97

1.2 住房公积金 分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费

1.02 499.98

1.3 工程排污费 0.13 63.72

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 2114.92

2.1 增值税 3.00 1833.75

2.2 城市维护建设税 0.21 128.36

2.3 教育附加费 0.09 55.01

2.4 地方教育附加费 0.06 36.67

2.5 水利建设基金 0.10 61.12

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项

目-建筑装饰
85790.88

1 规费 56533.49

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(144146.67+29045.71)

29.35 50831.96

1.1.1 养老保险费 17.22 29823.73

1.1.2 失业保险费 0.34 588.85

1.1.3 医疗保险费 10.25 17752.22

1.1.4 生育保险费 0.64 1108.43

1.1.5 工伤保险费 0.9 1558.73

1.2 住房公积金 1.85 3204.06

1.3 工程排污费

∑(分部分项人材机+单价措施人材

机)
(578536.17+61840.96)

0.39 2497.47

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 29257.39

2.1 增值税 3.00 25367.68

2.2 城市维护建设税 0.21 1775.74

2.3 教育附加费 0.09 761.03

2.4 地方教育附加费 0.06 507.35

2.5 水利建设基金 0.10 845.59

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项

目-安装工程
6219.11

1 规费 4254.76

表-15
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(13464.42+0)

29.35 3951.81

1.1.1 养老保险费 17.22 2318.57

1.1.2 失业保险费 0.34 45.78

1.1.3 医疗保险费 10.25 1380.10

1.1.4 生育保险费 0.64 86.17

1.1.5 工伤保险费 0.9 121.18

1.2 住房公积金 1.85 249.09

1.3 工程排污费 0.40 53.86

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 1964.35

2.1 增值税 3.00 1703.19

2.2 城市维护建设税 0.21 119.22

2.3 教育附加费 0.09 51.10

2.4 地方教育附加费 0.06 34.06

2.5 水利建设基金 0.10 56.77

       合          计 106232.13

表-15
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元 115457.353 1.50

3 000501000 安装人工 元 10352.299 1.30

4 B-R.1 拆除大理石洗手盆拆除 人工费 元 2.000 70.00

5 B-R.2 小便槽拆除 人工费 元 5.000 35.00

6 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 527.212 74.00

7 ◆材料◆

8 010103001 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) t 5.889 3757.00

9 010103002 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) t 6.236 3563.00

10 010301002 钢丝 Φ1.6 kg 0.532 7.60

11 010304001 冷拔低碳钢丝 4 t 0.570 4456.00

12 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 2.927 5.20

13 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg 158.264 5.10

14 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 kg 2.046 5.10

15 010310013 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 52.032 5.40

16 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) t 0.442 3725.00

17 010903001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) kg 8.300 3.72

18 011301001 扁钢(综合) t 0.002 4254.00

19 012901031 中厚钢板 4.1～20mm t 0.001 4380.00

20 021913001 低发泡聚乙烯  0.068 400.00

21 022505001 玻璃纤维网 ㎡ 235.829 3.50

22 022705004 棉纱头 kg 23.300 5.40

23 022706004 白布 0.9m ㎡ 0.108 3.00

24 022706010 破布 kg 0.224 2.00

25 023301001 草袋 ㎡ 104.190 2.50

26 030108001 自攻螺钉 百个 5.734 10.50

27 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 197.600 0.08

28 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 54.080 0.08

29 030112013 木螺钉 M4×60 个 33.600 0.05

30 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 20.800 0.25

31 030119001 机螺钉 kg 0.973 4.50

32 030126007 螺栓 M6~12×12~50 套 62.650 0.32

33 030127035 镀锌螺栓 M10×100 套 27.995 1.26

34 0301384001 镀锌铁钉 25mm kg 1.072 5.00

35 030156001 膨胀螺栓 套 556.762 0.45

36 030156014 膨胀螺栓 M8×65 套 22.712 0.90

37 030156016 膨胀螺栓 M8×80 套 79.300 0.90
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 030156026 膨胀螺栓 M12 套 61.035 1.60

39 030156034 膨胀螺栓 M16 套 3.866 3.75

40 030157002 镀锌膨胀螺栓 M6×80 百套 3.599 21.00

41 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 238.960 0.30

42 030171101 螺母 百个 3.119 9.60

43 030172001 垫圈 百个 1.559 5.00

44 030182005 塑料胀管 Φ6~8 颗 231.200 0.06

45 030183001 铁钉(综合) kg 154.297 6.00

46 030191001 扣钉 kg 10.534 3.74

47 031301006 砂轮片 400 片 0.367 35.00

48 031304001 碟形钢丝砂轮片 100 片 0.041 14.00

49 031311001 电焊条（综合） kg 49.299 7.60

50 031311002 电焊条 结4222.5~3.2 kg 9.891 6.70

51 031321003 焊锡 kg 4.861 70.00

52 031330001 焊剂 kg 54.120 4.00

53 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 0.264 54.00

54 031337001 冲击钻头（综合） 根 3.063 3.00

55 031337010 冲击钻头 Φ12 个 13.500 1.90

56 031337014 冲击钻头 Φ20 个 0.277 6.60

57 031338001 合金钢钻头(综合) 个 7.769 3.80

58 031345001 钢锯条 根 54.638 0.36

59 031345004 石料切割锯片 片 5.719 42.00

60 031345007 钢割片 片 5.438 13.50

61 031346001 钢丝刷子 把 0.061 3.32

62 031347002 砂纸(木) 张 12.324 0.32

63 031347004 铁砂布 张 10.534 1.57

64 032105001 φ1.0@15x15镀锌钢丝网 ㎡ 289.674 13.00

65 032118013 镀锌全螺纹吊杆Φ6 m 104.895 1.40

66 032120001 PVC管专用弹簧 根 0.502 14.16

67 032304005 直形螺纹套筒连接件 Φ32 套 62.620 6.40

68 040101001 水泥(综合) t 0.727 434.00

69 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 0.252 306.00

70 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 40.603 432.00

71 040102004 普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg 34.850 0.35

72 040103001 白水泥(综合) t 0.148 1040.00

73 040301001 砂(综合)  0.789 160.00

74 040301001 砂(综合)  79.782 200.00
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 040301003 细砂  0.851 200.00

76 040301004 中砂  36.505 204.00

77 040301005 粗砂  3.248 199.00

78 040501005 砾石 10～40mm  12.454 124.00

79 040701001 陶粒  27.105 408.00

80 040902004 石灰膏  4.257 331.00

81 040903001 石膏粉 kg 3.158 0.55

82 040904003 滑石粉 kg 21.351 0.80

83 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 1.821 780.00

84 041302002 多孔页岩砖 240×180×90 千块 13.152 1160.00

85 042903001 C20钢筋混凝土块  0.005 350.00

86 050102005 周转圆木  0.115 960.00

87 050301003 一等杉木枋材  0.062 1512.00

88 050306001 周转板枋材  0.062 998.00

89 050306002 周转枋材  4.042 993.00

90 050306003 周转板材  0.335 993.00

91 052502006 锯木屑  7.715 6.50

92 053501002 竹篾 百根 19.056 3.80

93 070103007 300*600*5厚釉面砖 ㎡ 156.510 51.00

94 070501007 陶瓷地面砖 800×800 ㎡ 1337.253 86.00

95 070501013 8厚800*100面砖 ㎡ 31.416 102.30

96 090503001 铝板 600×600 ㎡ 99.225 106.00

97 100102002 轻钢大龙骨 h45 m 176.167 3.70

98 100102003 轻钢中龙骨 h19 m 217.350 3.20

99 100102004 轻钢小龙骨 h19 m 32.102 1.70

100 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m 194.500 3.50

101 100102006 轻钢小龙骨横撑 h19 m 19.098 1.30

102 101301001 轻钢龙骨主接件 个 95.445 1.10

103 101301002 轻钢龙骨次接件 个 109.620 0.60

104 101301003 轻钢龙骨小接件 个 12.285 0.55

105 101302002 轻钢中龙骨平面连接件 个 549.045 1.10

106 101302003 轻钢小龙骨平面连接件 个 118.125 0.60

107 101302004 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 192.780 1.30

108 101302005 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 311.850 0.70

109 101302006 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个 118.125 0.60

110 110906001 46系列弹簧玻璃门 ㎡ 2.978 658.00

111 110907001 90系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗≤2m²(带亮) ㎡ 27.269 287.00
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第4页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

112 110907001 90系列1.8mm厚普通铝合金推拉窗>2m²(带亮) ㎡ 5.156 341.00

113 110907001 70系列1.4mm厚普通铝合金推拉窗>2m²(带亮) ㎡ 3.437 258.00

114 112301001 成品实木门 ㎡ 64.069 450.00

115 112301001.1 单开钢质防盗门 ㎡ 2.020 480.00

116 120305002.1 金属装饰 成品不锈钢盖板 m 144.406 2.10

117 130301001 乳胶漆 kg 66.642 16.50

118 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 2453.882 1.20

119 130312002 大白粉 kg 2.203 0.50

120 130507001 防锈漆 kg 2.100 10.20

121 130527001 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) kg 1180.651 11.90

122 130528001 聚氨酯防水涂料 kg 3.048 11.90

123 130705002 铅油 kg 1.049 8.77

124 130904001 银粉漆 kg 2.100 16.28

125 133101005 石油沥青 60#～100# kg 69.359 5.80

126 133320002 自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚 ㎡ 532.492 27.40

127 133503001 防水胶(310g/支) 支 15.872 8.00

128 133504001 防水粉 kg 3.162 3.30

129 133508001 建筑油膏 kg 83.030 5.00

130 133508003 塑料油膏 kg 95.970 3.50

131 133510002 密封油膏 kg 11.900 10.00

132 134101001 嵌缝料 kg 83.745 2.80

133 140101001 清油 kg 0.685 12.00

134 140301004 国V汽油 92# kg 14.379 9.76

135 143309001 丙酮 kg 2.696 11.00

136 143315001 羧甲基纤维素 kg 0.524 6.00

137 143520001 隔离剂 kg 83.835 1.30

138 143537002 聚合物乳液 kg 222.262 4.50

139 143901002A 乙炔气 kg 0.354 9.00

140 143906001 氧气  1.038 7.00

141 144101005 建筑胶 kg 59.998 1.12

142 144103001 108胶 kg 7.762 2.30

143 144103005 903胶 kg 9.648 6.50

144 144108001 乳白胶 kg 2.619 6.60

145 144113002 玻璃胶 310g 支 0.363 8.00

146 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 1.791 15.35

147 144116003 胶合剂 kg 0.402 7.85

148 144116023 界面处理剂 t 0.527 1800.00
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第5页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

149 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷 4.258 6.50

150 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 5.278 8.30

151 151303102 挤塑聚苯板（XPS) 100mm ㎡ 398.371 52.00

152 151314101 聚乙烯泡沫塑料棒 kg 8.326 24.00

153 152302003 聚合物粘结砂浆 kg 573.655 3.00

154 170902001 方钢管 25×25×2.5 m 5.783 13.00

155 182501008 塑料管卡 de110 个 40.011 3.18

156 213327003 透气帽(铅丝球) DN100 个 3.485 3.60

157 270601003 接地线 BV-5.5~16 m 9.306 9.43

158 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 0.650 3.80

159 290622002 阻燃管接头 FST20 个 129.257 0.41

160 290628002 塑料护口 15～20 个 164.800 0.13

161 290628003 塑料护口 15～50 个 20.600 0.25

162 290628004 塑料护口（钢管用）15~20 个 53.560 0.13

163 290901002 瓷接头 (双) 个 8.240 0.60

164 290905002 铜接线端子 DT-4mm2 个 24.360 0.60

165 291111001 开关盒 个 26.520 1.30

166 291112001 接线盒 个 104.130 1.30

167 330107002 镀锌扁钢支架 -40×3 kg 92.112 6.40

168 340702001 防尘面罩 套 0.870 20.00

169 340703001 护目镜 套 0.870 10.00

170 341101001 水  175.298 3.60

171 341105003 木柴 kg 55.399 0.50

172 341508001 其他材料费 元 503.482 1.00

173 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 118.927 33.20

174 350104002 复合木模板面板 ㎡ 2.131 32.00

175 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 375.183 5.70

176 350302001 回转扣件 个 0.614 6.90

177 350302002 对接扣件 个 0.829 6.90

178 350302003 直角扣件 个 6.998 7.00

179 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.046 4695.00

180 350306001 木脚手板(松杂)  0.138 997.00

181 350307002 竹脚手板 ㎡ 8.727 45.00

182 351101001 钢凿 个 3.480 2.60

183 360302001 土工布400g ㎡ 490.269 7.00

184 B-C.5 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明差价 材料费 ㎡ 35.870 70.00

185 ◆商品砼◆
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目 第6页 共8页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

186 043103003 碎石 GD20  商品普通砼  C20  21.063 402.00

187 043104003 碎石 GD40  商品普通砼  C20  3.441 402.00

188 043104004 碎石 GD40  商品普通砼  C25  9.252 412.00

189 043104005 碎石 GD40  商品普通砼  C30  86.641 422.00

190 ◆配合比◆

191 800102001 水泥砂浆 1∶1  0.977 484.36

192 800102003 水泥砂浆 1∶2  1.553 466.30

193 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  0.087 347.82

194 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  9.316 458.76

195 800102005 水泥砂浆 1∶3  0.357 322.73

196 800102005 水泥砂浆 1∶3  11.173 423.34

197 800102006 水泥砂浆 1∶4  25.974 379.27

198 800301004 水泥石灰砂浆中砂M5  10.031 377.77

199 800501006 混合砂浆 1∶1∶6  12.554 391.48

200 800501008 混合砂浆 1∶0.5∶3  4.185 435.60

201 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.130 426.32

202 801101001 素水泥浆  2.687 657.21

203 801504006 冷底子油 30∶70 kg 220.186 8.91

204 802302001 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5  35.853 571.74

205 ◆主材◆

206 172500000 PVC-U通气管及管件安装 dn110 m 31.439 27.50

207 172500000 PVC-U污水排水塑料管及管件安装dn110 m 27.946 27.50

208 172500000 PVC-U雨水塑料管及管件安装 dn110 m 19.800 22.50

209 180904000 承插塑料管件 个 110.724

210 213331000 侧壁式雨水斗dn110 个 6.000 21.00

211 270503001 Φ10热镀锌圆钢 m 157.479 5.33

212 500102001.1 安全扇-型号由甲方定1X60W~220V 台 26.000 245.00

213 500102001.2 排气扇 台 8.000 120.00

214 Z010000103 型钢(综合) kg 43.131 4.80

215 Z130105001 酚醛调和漆（各色） kg 0.611 14.20

216 Z130507011 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.859 14.70

217 Z182902000.1 过楼板塑料套管制作、安装dn110 m 5.100 20.50

218 Z250001001 E27 3.5寸直插筒灯 48W 套 24.240 17.00

219 Z250001001 平板灯(600x600)100W 套 10.100 185.00

220 Z250001001.1 单管荧光灯-T81X36WXFL3600MRA>80~220V(RGO) 套 43.430 29.00

221 Z250001001.2 吸顶灯(防水)-T5三基色 套 16.160 37.00

222 Z260501001 单联单控开关 个 10.200 6.50
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223 Z260501001.1 双联单控开关 个 16.320 9.50

224 Z264101001.1 壁挂式三孔空调插座 套 10.200 11.00

225 Z280301000 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 2006.748 2.67

226 Z280301000 管内穿线 WDZ-BYJ-4.0m㎡ m 558.884 4.38

227 Z280301000.1 管内穿线WDZ-BYJ-2.5m㎡ m 273.240 2.67

228 Z290101000.1 防火型强电桥架150*100*1.5 m 41.567 60.00

229 Z290604000 刚性阻燃塑料管 PC20 m 552.167 1.50

230 ◆机械台班组成◆

231 000301001A 机械台班人工费 元 5.847 1.50

232 000301001 机械台班人工费 元 8505.677 1.50

233 140301004 国V汽油 92# kg 226.901 9.20

234 140304001 轻柴油 0# kg 46.248 8.18

235 341103001 电 kW.h 4270.077 0.66

236 994701001 其他机械费 元 30.590 1.00

237 994701003 停滞费 元 14388.444

238 994701004 折旧费 元 5819.956 1.00

239 994701005 大修理费 元 570.854 1.00

240 994701006 经常修理费 元 1135.627 1.00

241 994701007 安拆及场外运输费 元 953.448 1.00

242 994701008 其他费用 元 64.476 1.00

243 C1403001 轻柴油0# kg 340.747 3.80

244 J00000001 折旧费 元 850.630 1.00

245 J00000002 大修理费 元 147.605 1.00

246 J00000003 经常修理费 元 495.443 1.00

247 J00000004 安拆及场外运输费 元 13.067 1.00

248 J00000005 停滞费 元 1730.369

249 J00000006 其他费用 元 129.980 1.00

250 R0800001 机械台班工日 工日 14.806 86.00

251 ◆机械◆

252 990506001 混凝土振捣器[平板式] 台班 6.028 10.54

253 990506002 混凝土振捣器[插入式] 台班 6.842 11.27

254 990508004 混凝土输送泵车[输送量60/h] 台班 0.590 1648.54

255 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 13.006 124.14

256 990704004 载货汽车[装载质量4t] 台班 1.825 413.56

257 990704007 载货汽车[装载质量8t] 台班 0.041 530.03

258 990903001 汽车式起重机[提升质量5t] 台班 0.464 606.55

259 990903005 汽车式起重机[提升质量16t] 台班 0.020 1168.94
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260 990912001 卷扬机架[架高40m以内] 台班 75.472 78.18

261 990915002 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] 台班 75.472 136.85

262 991305001 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] 台班 0.291 23.55

263 991701001 钢筋调直机[直径14mm] 台班 1.747 27.13

264 991702001 钢筋切断机[直径40mm] 台班 2.252 32.69

265 991703001 钢筋弯曲机[直径40mm] 台班 3.113 19.40

266 991908002A 立式钻床 钻孔直径25mm 台班 0.173 5.23

267 991941001 直行螺纹车丝机 台班 1.488 42.02

268 992101001 木工圆锯机[直径500mm] 台班 3.984 22.99

269 992301003 砂轮切割机 400 台班 0.167 32.23

270 992302001 石料切割机5.5KW以内 台班 22.061 137.49

271 992314001 角向磨光机 台班 3.480 6.53

272 992501001A 交流电弧焊机 容量21kV.A 台班 6.584 48.26

273 992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班 3.248 173.57

274 992509003 对焊机[容量75kVA] 台班 0.537 204.76

275 992510001 电渣焊机[电流1000A] 台班 1.584 277.37

276 994508001 电锤 520W 台班 30.842 5.18

277 J01010104 履带式推土机[功率75kW] 台班 0.668 645.89

278 J01060105 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] 台班 0.668 1006.09

279 J01080202 风动凿岩机[手持式] 台班 2.013 10.14

280 J04010203 自卸汽车[装载质量4.5t] 台班 8.164 343.96

281 J10020201 内燃空气压缩机[排气量3/MIN] 台班 1.007 270.13

282      合 计
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4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加贵港市港北区第三初级中学（采购单位名

称）的贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目（项目名称）采购活动，工程的施

工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业）的具体情况如下：

1.贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目（标的名称），属于建筑行业；

承建企业为贵港市江鼎建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 59 人，营业收入为 5639

万元，资产总额为 4124 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于建筑行业；承建企业为 / （企业名称），从业

人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中

型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 15 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。
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中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

1.企业名称：贵港市江鼎建筑工程有限公司

2.所属行业：建筑业

3.上年度营业收入 5639 万元资产总额 4124 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 7 月 15 日
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附：

中小微企业划型标准

行业名称 指标名称
计量单

位
中型 小型 微型

农、林、牧、渔 营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业

营业收入（Y） 万元 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员（X） 人 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入（Y） 万元 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000

零售业

从业人员（X） 人 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业

从业人员（X） 人 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输业

从业人员（X） 人 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息技术

服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开发经营

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜200000 100≤X＜1000 X＜100

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜10000 2000≤Y＜5000 Y＜2000

物业管理

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商务服务

业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额（Z） 万元 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Y＜100

其他未列明行业 从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大

型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即

可。



56

残疾人福利性单位声明函

本公司不属于残疾人福利性单位。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工

程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单

位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 15 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策

的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，

接受社会监督。
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如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件复印

件

无。

单位名称（盖章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 15 日
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