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1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2025-C2-020035-DZSJ（项目编号）的贵港市港北区第二初

级中学校园排水系统项目（项目名称）工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商采

购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合

同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写 ） 捌

拾肆万壹仟肆佰零叁元捌角整（RMB¥841403.80 元） 的磋商报价并按上述图纸、合同条款、

工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何

质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到达到国家施工验收规范合格标准等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）120 天日历天内完成

并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期

内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文

件的组成部分。

竞标人名称（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道金港大道西江工业品批发市场西 11 幢 8 号

法人代表或委托代理人姓名： （签字）

邮政编码：537100

电话： 0775-4342762 传真： /

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司贵港市城西支行

开户银行账号：2116710919100038007

日期： 2025 年 7 月 1 日
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2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 币种：人民币

投标总价 84.140380 万元 备注

其中

安全文明施工费 2.776083 万元

发包人提供材料（设备）暂

估价（如有）
0万元

专业工程暂估价（如有） 0.168271 万元

暂列金额（如有） 0万元

主要材料

钢筋 0吨

水泥（不含商品混凝土用量） 0吨

商品混凝土 379.777m
3

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日期： 2025 年 7 月 1 日
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3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。

2.已标价的工程量清单必须加盖电子签章。



贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目

投 标 总 价

贵港市江鼎建筑工程有限公司投  标  人:
(单位盖章)

2025年07月01日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02 封-3
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总  说  明

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

一、编制依据：

1、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。

3、2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》

4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。

5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。

6、人工费、增值税有关文件：

(1)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标

[2019]10号）。

(2)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7号）。

8、材料价执行 2025年《贵港市建设工程造价信息》第 01 期，缺项部分按市场询价，其中砼采用商品，水泥按袋装水泥计算。

9、取费标准：取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行《贵港市财政局关于印发《贵港市政

府投资项目

推行增值税简易计税方式实施方案》的通知》(贵财建〔2023〕2 号)文, 按简易计税方式计算。

三、重要说明

1、只计“雨水部分的DN400、DN500、DN600埋设，含经过雨水检查井”。

表-01
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 841403.80 1682.71 27760.83

        投标报价合计 841403.80 1682.71 27760.83

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目-雨水系统 841403.80 1682.71 27760.83

        投标报价合计 841403.80 1682.71 27760.83

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目-雨水系统

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 803632.01

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 36089.08

 2.1   其中:安全文明施工费 27760.83

3 其他项目费用合计 1682.71

4 建筑安装工程费=1+2+3 841403.80

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 803632.01

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 36089.08

2.1   其中:安全文明施工费 27760.83

3 其他项目费用合计 1682.71

4 建筑安装工程费=1+2+3 841403.80

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共2页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

贵港市港北区第二初级中学校园排水系统

项目-雨水系统
803632.01

分部分项工程 802170.02

路面破除及恢复工程 354563.98

1 041001006001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 1615.97 12.05 19472.44

2 041001001001 拆除原有旧砼路面

部位：埋管部分

路面类型:混凝土

厚度:暂定15cm，结算以实际厚为准

㎡ 2447.71 12.38 30302.65

3 041001003001 拆除原有旧砼路基层
部位：埋管部分

路面类型:碎石路基渣

厚度:暂定10cm，结算以实际厚为准

㎡ 2447.71 4.53 11088.13

4 040103002001 废渣弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 611.93 18.52 11332.94

5 桂040103003001 废渣运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 2447.71 3.57 8738.32

6 040202011001 原有旧砼路基恢复

部位：埋管部分

100mm厚碎石垫层

㎡ 2447.71 27.38 67018.30

7 040203007001 原有旧砼路面恢复
部位：埋管部分

1.混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土浇

筑

2、含养护

㎡ 2447.71 84.41 206611.20

1. 管道土方工程 272083.15

8 040101002001 挖沟槽土方 不装车

土壤类别:三类土

 3102.84 3.80 11790.79

9 040101002002 挖沟槽土方 装车
土壤类别:三类土

 1182.72 4.12 4872.81

10 040103001001 石屑回填,密实度≥90%  1182.72 150.28 177739.16

11 040103001002 回填方
密实度:符合设计要求

填方来源:利旧

 3102.84 17.61 54641.01

12 040103002002 余方弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 1182.72 8.60 10171.39

13 桂040103003002 废渣运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 4730.88 2.72 12867.99

管网工程 142489.09

14 040501001001 II级钢筋混凝土管 DN400

接口方式:橡胶圈接口,承插连接

闭水试验

m 454.04 145.69 66149.09

15 040501001002 II级钢筋混凝土管 DN500
接口方式:橡胶圈接口,承插连接

闭水试验

m 240.91 202.89 48878.23

16 040501001003 II级钢筋混凝土管 DN600
接口方式:橡胶圈接口,承插连接

m 113.03 242.96 27461.77

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第2页 共2页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

闭水试验

管网工程 33033.80

17 040504001001 雨水检查井Φ700
06MS201-3 P9

座 27 1053.14 28434.78

18 040504001002 雨水检查井Φ1000

06MS201-3 P9

座 2 2299.51 4599.02

单价措施项目 1461.99

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1461.99

19 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3

以外
台·次 1 1461.99 1461.99

     合    计 803632.01

     ∑人工费 86105.32

     ∑材料费 495091.86

     ∑机械费 138496.88

     ∑管理费 41203.33

     ∑利  润 19340.98

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共4页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目-雨水系统

分部分项工程

路面破除及恢复工程

1 041001006001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 1615.97 12.05 5.38 3.66 0.41 1.50 0.75

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 16.1597 1205.44 537.60 365.77 41.22 150.49 75.25

2 041001001001 拆除原有旧砼路面
部位：埋管部分

路面类型:混凝土

厚度:暂定15cm，结算以实际厚为准

㎡ 2447.71 12.38 0.57 8.08 2.25 1.12

C1-0409换 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm 100㎡ 24.4771 1237.88 56.70 807.93 224.80 112.40

3 041001003001 拆除原有旧砼路基层
部位：埋管部分

路面类型:碎石路基渣

厚度:暂定10cm，结算以实际厚为准

㎡ 2447.71 4.53 0.21 2.96 0.82 0.41

C1-0413换
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际10]
100㎡ 24.4771 453.61 20.59 296.24 82.38 41.19

4 040103002001 废渣弃置
含装车、外运

弃土运距:1KM

 611.93 18.52 0.76 14.61 1.84 0.77

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.61193 6438.20 760.00 4582.46 641.10 267.12

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.61193 12080.82 10024.74 1202.97 501.24

5 桂040103003001 废渣运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 2447.71 3.57 2.96 0.36 0.15

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 2.44771 3572.64 2964.60 355.75 148.23

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第2页 共4页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

6 040202011001 原有旧砼路基恢复

部位：埋管部分

100mm厚碎石垫层

㎡ 2447.71 27.38 1.63 16.85 5.37 1.82 0.91

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际10] 100㎡ 24.4771 2737.97 163.10 1685.18 536.93 182.01 91.00

7 040203007001 原有旧砼路面恢复

部位：埋管部分

1.混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土浇筑

2、含养护

㎡ 2447.71 84.41 6.48 72.92 0.02 1.69 0.84

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土 

C25}
100㎡ 24.4771 8441.12 647.60 7291.87 2.32 168.98 84.49

1. 管道土方工程

8 040101002001 挖沟槽土方 不装车

土壤类别:三类土

 3102.84 3.80 0.40 2.75 0.38 0.16

C1-0022 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 1000 3.10284 3790.58 400.00 2745.45 377.45 157.27

9 040101002002 挖沟槽土方 装车
土壤类别:三类土

 1182.72 4.12 0.40 3.02 0.41 0.17

C1-0025 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 1.18272 4120.97 400.00 3019.61 410.35 170.98

10 040103001001 石屑回填,密实度≥90%  1182.72 150.28 22.95 118.01 0.89 2.86 1.19

C1-0106换 沟槽（台、井背）夯实机回填 碎石 100 11.8272 15028.11 2294.88 11801.40 88.88 286.05 119.19

11 040103001002 回填方
密实度:符合设计要求

填方来源:利旧

 3102.84 17.61 0.60 0.08 13.94 1.75 0.73

C1-0117换 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 100 31.0284 1760.81 60.48 8.17 1393.66 174.50 72.71

12 040103002002 余方弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 1182.72 8.60 7.13 0.86 0.36

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第3页 共4页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 1.18272 8586.47 7125.11 855.01 356.26

13 桂040103003002 废渣运输每增1km

增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 4730.88 2.72 2.26 0.27 0.11

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 4.73088 2723.59 2260.05 271.21 113.00

管网工程

14 040501001001 II级钢筋混凝土管 DN400
接口方式:橡胶圈接口,承插连接

闭水试验

m 454.04 145.69 17.64 109.55 5.31 5.97 2.98

C5-0104换
承插式（胶圈接口）混凝土管铺设 人机配合下管管径

（mm以内） 400
100m 4.5404 14180.03 1579.10 10833.55 531.31 548.71 274.35

C5-0240 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 4.5404 390.30 185.00 121.63 0.11 48.13 24.06

15 040501001002 II级钢筋混凝土管 DN500

接口方式:橡胶圈接口,承插连接

闭水试验

m 240.91 202.89 23.79 154.41 6.84 7.96 3.98

C5-0105换
承插式（胶圈接口）混凝土管铺设 人机配合下管管径

（mm以内） 500
100m 2.4091 19585.53 2073.70 15182.63 683.46 716.86 358.43

C5-0241 管道闭水试验 管径（mm以内） 600 100m 2.4091 703.34 305.50 257.90 0.22 79.49 39.74

16 040501001003 II级钢筋混凝土管 DN600
接口方式:橡胶圈接口,承插连接

闭水试验

m 113.03 242.96 28.49 183.75 9.01 9.75 4.88

C5-0106换
承插式（胶圈接口）混凝土管铺设 人机配合下管管径

（mm以内） 600
100m 1.1303 23592.37 2543.50 18117.35 901.00 895.57 447.79

C5-0241 管道闭水试验 管径（mm以内） 600 100m 1.1303 703.34 305.50 257.90 0.22 79.49 39.74

管网工程

17 040504001001 雨水检查井Φ700

06MS201-3 P9

座 27 1053.14 226.90 706.10 0.70 59.18 29.59

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第4页 共4页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C5-0356换

砖砌圆形雨水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井

深（m以内） 700 ≤400 1.3 收口式{预拌普通混凝土 
C15}

座 27 1053.14 226.90 706.10 0.70 59.18 29.59

18 040504001002 雨水检查井Φ1000
06MS201-3 P9

座 2 2299.51 639.90 1337.94 3.69 167.33 83.67

C5-0359换

砖砌圆形雨水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井

深（m以内） 1000 200-600 2.35 盖板式{预拌普通混凝

土 C15}

座 2 2299.51 639.90 1337.94 3.69 167.33 83.67

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

19 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台·次 1 1461.99 100.00 176.64 794.08 232.46 116.23

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1461.99 100.00 176.64 794.08 232.46 116.23

表－09
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

贵港市港北区第二初级中学校园

排水系统项目-雨水系统
36089.08

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

27760.83

2 桂041201002001 检验试验配合费 694.02

3 桂041201003001 雨季施工增加费 6940.21

4 桂041201004001 工程定位复测费 694.02

      合     计 36089.08

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目-雨水系统 1682.71

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1682.71
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 1682.71

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目

-雨水系统

       合          计

表-15
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第1页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000701001 市政人工 元 86088.545 1.00

3 ◆材料◆

4 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 15.494 7.48

5 020901006 塑料薄膜 ㎡ 2692.481 2.89

6 023102021 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 m 522.000 1.00

7 023301002 草袋 条 15.000 1.20

8 030132021 不锈钢膨胀螺栓M8×120 套 243.600 4.00

9 031345011 切缝机刀片 片 21.008 265.20

10 032116001 铁件（综合） kg 699.678 6.40

11 040502003 碎石 5～20mm  113.574 124.00

12 040502004 碎石 5～40mm  94.604 124.00

13 040701006 石屑  1738.648 89.00

14 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 11.637 510.00

15 050306001 周转板枋材  0.029 998.00

16 140701001 润滑油 kg 41.101 5.90

17 170103005 焊接钢管 DN40 m 0.242 21.60

18 172703000 橡胶管 m 12.120 6.80

19 330114001 高稀钢爬梯 个 93.000 13.00

20 341101001 水  503.387 3.60

21 341508001 其他材料费 元 1350.475 1.00

22 350102001 钢模板 kg 1303.724 5.90

23 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 4.118 33.30

24 360105001.1 轻型球墨铸铁铁单层井座、井盖 套 29.000 316.00

25 370501003 枕木  0.080 1048.00

26 800101006 水泥砂浆中砂M7.5  7.113 185.31

27 800102003 水泥砂浆1:2  0.077 444.69

28 800702002 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2  0.920 606.62

29 ◆商品砼◆

30 043104002 预拌普通混凝土 C15  4.183 400.00

31 043104004 预拌普通混凝土 C25  374.724 420.00

32 043104005 预拌普通混凝土 C30  0.870 430.00

33 ◆主材◆

34 172902000Z.2 II级钢筋混凝土管 DN400 m 458.580 107.00

35 172902000Z.3 II级钢筋混凝土管 DN500 m 243.319 150.00

36 172902000Z.4 II级钢筋混凝土管 DN600 m 114.160 179.00

37 ◆机械台班组成◆
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目 第2页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 000701002 市政机械台班人工费 元 4916.029 1.00

39 000701003 市政机械第一类费用 元 18254.391 1.00

40 140301004 汽油 92# kg 40.950 10.18

41 140304001 轻柴油 0# kg 4633.548 8.57

42 341103001 电 kW.h 1894.627 0.66

43 ◆机械◆

44 990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 7.564 1897.50

45 990506002 混凝土振捣器插入式 台班 -73.546 10.60

46 990506004 三滚轴整平机功率 75kW 台班 23.474 35.69

47 990509001 灰浆搅拌机输送量 200m3/h 台班 1.344 15.97

48 990701004 履带式推土机功率 75kW 台班 0.528 1025.85

49 990701005 履带式推土机功率 90kW 台班 1.224 1135.95

50 990704005 载重汽车装载质量5t 台班 0.002 614.87

51 990705007 自卸汽车装载质量12t 台班 35.530 915.00

52 990707006 平板拖车组装载质量30t 台班 0.630 1260.44

53 990712002 平地机功率 120kW 台班 3.574 1163.36

54 990903004 汽车式起重机提升质量12t 台班 5.129 979.90

55 990920001 倒链手动葫芦最大起重量 1t 台班 17.611 3.04

56 991302002 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.832 736.20

57 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 4.430 1362.51

58 991305001 电动夯实机夯击能量 250N·m 台班 42.578 24.69

59 991305010 液压打夯机 台班 62.274 694.40

60 991316001 混凝土切缝机功率 7.5kW 台班 24.240 27.48

61 992101001 木工圆锯机直径 500mm 台班 0.062 24.76

62 993101003 洒水车罐容量 10000L 台班 1.224 772.85

63 993301001 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 台班 15.054 1795.41

64      合 计

20
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4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加贵港市港北区第二初级中学（采购单位名

称）的贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目（项目名称）采购活动，工程的施工

单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业）的具体情况如下：

1.贵港市港北区第二初级中学校园排水系统项目（标的名称），属于建筑行业；承建

企业为贵港市江鼎建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 59 人，营业收入为 5639 万

元，资产总额为 4124 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于建筑行业；承建企业为 / （企业名称），从业人

员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中

型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 1 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。
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中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

1.企业名称：贵港市江鼎建筑工程有限公司

2.所属行业：建筑业

3.上年度营业收入 5639 万元资产总额 4124 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 7 月 1 日
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附：

中小微企业划型标准

行业名称 指标名称
计量单

位
中型 小型 微型

农、林、牧、渔 营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业

营业收入（Y） 万元 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员（X） 人 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入（Y） 万元 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000

零售业

从业人员（X） 人 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业

从业人员（X） 人 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输业

从业人员（X） 人 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息技术

服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开发经营

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜200000 100≤X＜1000 X＜100

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜10000 2000≤Y＜5000 Y＜2000

物业管理

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商务服务

业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额（Z） 万元 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Y＜100

其他未列明行业 从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、

中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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残疾人福利性单位声明函

本公司不属于残疾人福利性单位。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且

本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位

注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 1 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，

采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受

社会监督。
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如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件复印

件

无。

单位名称（盖章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

日 期： 2025 年 7 月 1 日
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