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1、磋商函

1、根据你方项目编号为（项目编号）GGZC2025-C2-020036-DZSJ 的（项目名

称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目工程竞争性磋商文件，参照《政府采购

竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规 规定，经研究上述竞争性磋

商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标 准和工程量清单及其他有关

文件后，我方愿以人民币（大写 ）玖拾叁万伍仟柒佰零肆元捌角柒分（RMB¥935704.

87元） 的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有

时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我

方保证工程质量达到 国家施工验收规范合格标准 等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关

附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）120天 日

历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定

的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束

双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：广西诚景建设工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道908号（天隆小区）303号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：537100

电话：18775692535 传真： /

开户银行名称： 中国建设银行股份有限公司贵港城中支行

开户银行账号：45050175375600001687

日期：2025年7月3日
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2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区第五初级中学运动场项目 币种：人民币

投标总价 93.570487万元 备注

其中

安全文明施工费 0.937365万元

发包人提供材料（设备）暂估价
（如有） 0万元

专业工程暂估价（如有） 0.186337万元

暂列金额（如有） 0万元

主要材料

钢筋 0.007吨

水泥（不含商品混凝土用量） 0.722吨

商品混凝土 258.492m3

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：广西诚景建设工程有限公司

日期：2025年7月3日
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3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。

2.已标价的工程量清单必须加盖电子签章。



贵港市港北区第五初级中学运动场 项目

投 标 总 价

广西诚景建设工程有限公司投  标  人:
(单位盖章)

2025年07月03日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02 封-3
4





总  说  明

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

一、编制依据：

1、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

2、2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。

3、2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》

4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额。

5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。

6、人工费、增值税有关文件：

(1)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标

[2019]10号）。

(2)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7号）。

8、材料价执行 2025年《贵港市建设工程造价信息》第 04 期，缺项部分按市场询价，其中砼采用商品，水泥按袋装水泥计算。

9、取费标准：取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行《

贵港市财政局关于印发《贵港市政府投资项目推行增值税简易计税方式实施方案》的通知》(贵财建

〔2023〕2 号)文, 按简易计税方式计算。

三、重要说明

表-01
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 贵港市港北区第五初级中学运动场项目 935704.87 1863.37 9373.65

        投标报价合计 935704.87 1863.37 9373.65

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 贵港市港北区第五初级中学运动场 903902.29 1807.99 8546.64

1.1.2 贵港市港北区第五初级中学校训提名墙 13723.39 19.29 522.47

1.1.3 贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化 18079.19 36.09 304.54

        投标报价合计 935704.87 1863.37 9373.65

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

贵港市港北区第五初级中学运动场

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 890983.68

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 11110.62

 2.1   其中:安全文明施工费 8546.64

3 其他项目费用合计 1807.99

4 建筑安装工程费=1+2+3 903902.29

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 8957.79

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 572.01

 2.1 其中:安全文明施工费 522.47

3 其他项目清单计价合计 19.29

4 税前项目清单计价合计 2632.11

5 规费、税金项目清单计价合计 1542.19

 5.1 其中:增值税 397.93

6 工程总造价=1+2+3+4+5 13723.39

贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17647.20

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 395.90

 2.1   其中:安全文明施工费 304.54

3 其他项目费用合计 36.09

4 建筑安装工程费=1+2+3 18079.19

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 917588.67

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 12078.53

2.1   其中:安全文明施工费 9373.65

3 其他项目费用合计 1863.37

4 建筑安装工程费=1+2+3 935704.87

4 税前项目清单计价合计 2632.11

5 规费、税金项目清单计价合计 1542.19

5.1 其中:增值税 397.93

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

贵港市港北区第五初级中学运动场 890983.68

分部分项工程 889520.34

3. 拆除工程 32803.39

1 041001001001 拆除破损跑道
1.路面类型:暂按沥青混凝土

2.厚度:50mm

㎡ 1884.00 3.48 6556.32

2 040103002001 废渣弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 94.20 18.21 1715.38

3 桂040103003001 废渣运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 376.80 3.51 1322.57

4 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:100mm

 188.40 3.18 599.11

5 040103002002 余方弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 188.40 8.43 1588.21

6 桂040103003002 土石方运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 753.60 2.68 2019.65

7 041001002001 拆除足球场内的人造草皮

1.面层类型:人造草坪层(绒长55,内填石

英砂,环保橡胶颗粒)

2.含废渣外运5KM，超出5KM，结算以实行
发生为准

㎡ 4222.70 4.50 19002.15

3. 运动场地 856716.95

8 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1884.00 3.76 7083.84

9 040202011001 100厚碎石垫层 ㎡ 1884.00 27.21 51263.64

10 040203007001 120厚C25混凝土 ㎡ 1884.00 67.26 126717.84

11 040402017001 变形缝
6mX6m割缝

m 265.00 13.06 3460.90

12 040402017002 填缝

采用沥青填缝

m 265.00 48.98 12979.70

13 011103004001 清扫洗刷（扫刷）地面 ㎡ 4222.70 2.01 8487.63

14 桂011104006001 55mm单丝双色人造草坪（内填石英砂用量
30kg/m²，环保橡胶颗粒用量7kg/m²）

10厚合成材料吸震层

含画线

㎡ 4222.70 86.52 365348.00

15 011103004002 13mm厚混合型塑胶面层
部位：塑胶跑道面层

含划线

㎡ 1884.00 149.35 281375.40

单价措施项目 1463.34

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1463.34

16 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3

以外
台·次 1 1463.34 1463.34

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙 8957.79

分部分项工程 7197.15

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

A.1 土（石）方工程 161.63

17 010101003001 挖沟槽土方
1、土壤类别:三类土

2、挖土深度按照施工图要求

 8.60 8.49 73.01

18 010103001001 基础回填方

1、场内运输、回填、压实等,压实度按施

工图设计要求

 4.30 4.01 17.24

19 010103002001 余方弃置
1、弃土运距:5KM

 4.30 16.60 71.38

A.3 砌筑工程 2335.36

20 010401003001 实心砖墙
1、砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 

390×190×190

2、墙体类型:外墙

3、墙体厚度:200mm
4、砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆

 4.71 495.83 2335.36

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 2157.34

21 010501002001 带形基础
1、混凝土种类:泵商砼

2、混凝土强度等级:C25

 4.30 462.60 1989.18

22 010507005001 压顶

1、混凝土种类:商品普通砼

2、混凝土强度等级:C20

 0.20 665.74 133.15

23 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300φ10以内圆钢

t 0.007 5001.05 35.01

A.10 墙、柱面工程 2542.82

24 011201001001 外墙面一般抹灰
1、12厚1：3水泥砂浆

2、8厚1：2水泥砂浆

㎡ 51.61 49.27 2542.82

单价措施项目 1760.64

011701 脚手架工程 642.28

25 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 24.58 26.13 642.28

011702 混凝土模板及支架(撑) 1030.70

26 011702001001 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 ㎡ 14.34 45.14 647.31

27 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 10.24 37.44 383.39

011708 混凝土运输及泵送工程 87.66

28 桂011708002001 混凝土泵送  4.37 20.06 87.66

贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化 17647.20

分部分项工程 17647.20

3. 硬化工程 17647.20

29 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 152.00 3.76 571.52

30 040202011001 120厚碎石垫层 ㎡ 152.00 30.96 4705.92

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

31 040203007001 150厚C25混凝土 ㎡ 152.00 81.38 12369.76

单价措施项目

     合    计 917588.67

     ∑人工费 30051.11

     ∑材料费 796085.23

     ∑机械费 45146.23

     ∑管理费 13763.21

     ∑利  润 6628.34

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

贵港市港北区第五初级中学运动场

分部分项工程

3. 拆除工程

1 041001001001 拆除破损跑道

1.路面类型:暂按沥青混凝土

2.厚度:50mm

㎡ 1884.00 3.48 0.16 2.27 0.63 0.32

C1-0405换 拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际5] 100㎡ 18.8400 348.26 15.94 227.31 63.25 31.62

2 040103002001 废渣弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 94.20 18.21 0.76 14.35 1.81 0.76

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.09420 6349.64 760.00 4508.97 632.28 263.45

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.09420 11859.00 9840.68 1180.88 492.03

3 桂040103003001 废渣运输每增1km
增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 376.80 3.51 2.91 0.35 0.15

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.37680 3507.05 2910.17 349.22 145.51

4 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:100mm

 188.40 3.18 0.40 2.24 0.32 0.13

C1-0013 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.18840 3186.31 400.00 2244.02 317.28 132.20

5 040103002002 余方弃置

含装车、外运

弃土运距:1KM

 188.40 8.43 6.99 0.84 0.35

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.18840 8428.80 6994.28 839.31 349.71

6 桂040103003002 土石方运输每增1km

增加运距:4KM，结算以实行发生为准

·km 753.60 2.68 2.22 0.27 0.11

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.75360 2673.58 2218.55 266.23 110.93

7 041001002001 拆除足球场内的人造草皮

1.面层类型:人造草坪层(绒长55,内填石英砂,环保橡胶

颗粒)

2.含废渣外运5KM，超出5KM，结算以实行发生为准

㎡ 4222.70 4.50 4.50

B-换 拆除足球场内的人造草皮 ㎡ 4222.7 4.50 4.50

3. 运动场地

8 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1884.00 3.76 0.36 2.27 0.68 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 18.8400 376.21 35.90 226.87 68.32 34.16

9 040202011001 100厚碎石垫层 ㎡ 1884.00 27.21 1.63 16.85 5.25 1.79 0.90

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际10] 100㎡ 18.8400 2721.52 163.10 1685.18 525.44 179.02 89.51

10 040203007001 120厚C25混凝土 ㎡ 1884.00 67.26 6.17 57.06 -0.24 1.54 0.77

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际12]{换:预拌普通混凝土 

C25}
100㎡ 18.8400 6725.21 616.70 5706.12 -24.46 153.98 76.99

11 040402017001 变形缝
6mX6m割缝

m 265.00 13.06 7.30 1.73 0.58 2.05 1.02

C2-0123 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 100m 2.6500 1305.48 729.50 173.24 57.71 204.67 102.34

12 040402017002 填缝

采用沥青填缝

m 265.00 48.98 6.00 39.21 1.56 0.78

C1-0268 填缝 石油沥青胶泥 10m 26.500 489.77 60.00 392.10 15.60 7.80

13 011103004001 清扫洗刷（扫刷）地面 ㎡ 4222.70 2.01 1.40 0.01 0.36 0.18

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）地面 100㎡ 42.2270 201.21 139.50 1.44 36.27 18.14

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

14 桂011104006001 55mm单丝双色人造草坪（内填石英砂用量30kg/m²，环保

橡胶颗粒用量7kg/m²）

10厚合成材料吸震层

含画线

㎡ 4222.70 86.52 84.00

B-
铺设人造草坪层（绒长50-55，内填石英砂，环保橡胶颗

粒）
㎡ 4222.70 86.52 84.00

15 011103004002 13mm厚混合型塑胶面层
部位：塑胶跑道面层

含划线

㎡ 1884.00 149.35 145.00

B-换 13mm厚混合型塑胶面层 ㎡ 1884 149.35 145.00

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

16 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台·次 1 1463.34 100.00 195.84 781.21 229.11 114.56

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1463.34 100.00 195.84 781.21 229.11 114.56

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙

分部分项工程

A.1 土（石）方工程

17 010101003001 挖沟槽土方

1、土壤类别:三类土

2、挖土深度按照施工图要求

 8.60 8.49 4.06 3.65 0.61 0.17

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) 1000 0.00774 4945.46 432.00 4059.38 354.82 99.26

A1-4换 人工挖土方 深1.5m以内 三类土 100 0.0086 4040.86 3669.84 289.92 81.10

18 010103001001 基础回填方  4.30 4.01 0.43 3.21 0.29 0.08

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1、场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0430 401.38 43.20 321.32 28.80 8.06

19 010103002001 余方弃置
1、弃土运距:5KM

 4.30 16.60 0.43 14.65 1.19 0.33

A1-139换
装载机装土(斗容量1) 自卸汽车运土(运距1km以内) 

10t[实际5]
1000 0.00430 16606.73 432.00 14649.95 1191.47 333.31

A.3 砌筑工程

20 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 

390×190×190

2、墙体类型:外墙
3、墙体厚度:200mm

4、砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆

 4.71 495.83 143.56 294.46 1.99 43.62 12.20

A3-52
小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5 

碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}
10 0.471 4958.11 1435.55 2944.55 19.86 436.19 121.96

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

21 010501002001 带形基础
1、混凝土种类:泵商砼

2、混凝土强度等级:C25

 4.30 462.60 30.52 419.17 0.87 9.41 2.63

A4-5换 带形基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25} 10 0.430 4626.05 305.24 4191.74 8.68 94.08 26.31

22 010507005001 压顶
1、混凝土种类:商品普通砼

2、混凝土强度等级:C20

 0.20 665.74 176.13 422.06 52.79 14.76

A4-53换
混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40  商品普通砼  

C20[商品砼]}
10 0.020 6657.27 1761.26 4220.57 527.85 147.59

23 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HPB300φ10以内圆钢

t 0.007 5001.05 818.24 3848.15 15.08 249.75 69.83

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A4-236 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 t 0.007 5001.05 818.24 3848.15 15.08 249.75 69.83

A.10 墙、柱面工程

24 011201001001 外墙面一般抹灰

1、12厚1：3水泥砂浆

2、8厚1：2水泥砂浆

㎡ 51.61 49.27 30.50 8.38 0.48 7.74 2.17

A10-24
外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶2 水泥砂

浆 1∶3}
100㎡ 0.5161 4926.98 3050.19 837.76 48.41 774.03 216.59

单价措施项目

011701 脚手架工程

25 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 24.58 26.13 13.83 6.17 0.60 4.32 1.21

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.2458 2612.75 1382.54 617.14 59.89 432.30 120.88

011702 混凝土模板及支架(撑)

26 011702001001 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 ㎡ 14.34 45.14 24.57 10.53 0.44 7.50 2.10

A17-4 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1434 4512.66 2457.27 1052.54 43.72 749.55 209.58

27 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 10.24 37.44 20.43 8.55 0.45 6.26 1.75

A17-118 压顶、扶手 木模板木支撑
100延长

米
0.1024 3743.13 2042.60 855.38 44.68 625.56 174.91

011708 混凝土运输及泵送工程

28 桂011708002001 混凝土泵送  4.37 20.06 2.88 7.10 8.89 0.93 0.26

A18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40  商品

普通砼  C25}{泵车60M}
100 0.0437 2006.02 288.00 710.04 888.99 92.98 26.01

贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

分部分项工程

3. 硬化工程

29 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 152.00 3.76 0.36 2.27 0.68 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 1.5200 376.21 35.90 226.87 68.32 34.16

30 040202011001 120厚碎石垫层 ㎡ 152.00 30.96 1.83 20.22 5.25 1.84 0.92

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际12] 100㎡ 1.5200 3097.21 182.90 2022.41 525.44 184.17 92.08

31 040203007001 150厚C25混凝土 ㎡ 152.00 81.38 6.48 69.98 0.02 1.69 0.84

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土 

C25}
100㎡ 1.5200 8138.48 647.60 6998.05 2.32 168.98 84.49

表－09
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

贵港市港北区第五初级中学运动场 11110.62

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

8546.64

2 桂041201002001 检验试验配合费 213.66

3 桂041201003001 雨季施工增加费 2136.66

4 桂041201004001 工程定位复测费 213.66

贵港市港北区第五初级中学校训提

名墙
572.01

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

6.75 522.47

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.10 7.74

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.49 37.93

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 3.87

贵港市港北区第五初级中学校门地

面硬化
395.90

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

304.54

2 桂041201002001 检验试验配合费 7.61

3 桂041201003001 雨季施工增加费 76.14

4 桂041201004001 工程定位复测费 7.61

      合     计 12078.53

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

贵港市港北区第五初级中学运动场 1807.99

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1807.99
分部分项工程费及措

施项目费

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙 19.29

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 19.29
分部分项工程费及措

施项目费

贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化 36.09

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 36.09
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 1863.37

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙 2632.11

1 011407001001 水性 外墙真石漆
1、非弹性国产 一底一中一面

㎡ 51.61 51.00 2632.11

            合         计 2632.11

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14
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税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙

1 011407001001 水性 外墙真石漆

1、非弹性国产 一底一中一面

㎡ 51.61 51.00 51.00

B-换 水性 外墙真石漆 ㎡ 51.61 51.00 51.00

#### 总合计 ####
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

贵港市港北区第五初级中学运动场

贵港市港北区第五初级中学校训提名墙 1542.19

1 规费 1.1+1.2+1.3 1083.24

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(2461.1+914.06)

29.35 990.61

1.1.1 养老保险费 17.22 581.20

1.1.2 失业保险费 0.34 11.48

1.1.3 医疗保险费 10.25 345.95

1.1.4 生育保险费 0.64 21.60

1.1.5 工伤保险费 0.90 30.38

1.2 住房公积金 1.85 62.44

1.3 工程排污费

∑(分部分项人材机+单价措施人材

机)

(6340.46+1399.82)

0.39 30.19

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+

规费

3.46 458.95

2.1 增值税 3.00 397.93

2.2 城市维护建设税 0.21 27.86

2.3 教育附加费 0.09 11.94

2.4 地方教育附加费 0.06 7.96

2.5 水利建设基金 0.10 13.26

贵港市港北区第五初级中学校门地面硬化

       合          计 1542.19

表-15
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第1页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元 2250.074 1.50

3 000701001 市政人工 元 26645.820 1.00

4 ◆材料◆

5 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 10.000 7.45

6 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 kg 2.215 5.10

7 010310013 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 0.063 5.40

8 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) t 0.007 3725.00

9 020901006 塑料薄膜 ㎡ 2239.600 1.38

10 023301001 草袋 ㎡ 1.851 2.50

11 023301002 草袋 条 15.000 2.50

12 030183001 铁钉(综合) kg 4.517 6.60

13 031345011 切缝机刀片 片 1.723 265.20

14 032116001 铁件（综合） kg 548.078 6.40

15 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 0.722 390.00

16 040301001 砂(综合)  1.416 150.00

17 040301004 中砂  0.667 211.00

18 040502003 碎石 5～20mm  95.881 124.00

19 040502003 碎石 5～20mm  0.203 124.00

20 040502004 碎石 5～40mm  79.868 124.00

21 040701006 石屑  143.821 89.00

22 040902004 石灰膏  0.067 331.00

23 041507003 砼空心砌块 90×190×190 块 52.281 1.83

24 041507007 砼空心砌块 190×190×190 块 67.871 1.93

25 041507011 砼空心砌块 390×190×190 块 244.496 3.05

26 041507013 砼空心砌块配块  0.363 440.00

27 042903001 C20钢筋混凝土块  0.005 350.00

28 050306002 周转枋材  0.102 993.00

29 050306003 周转板材  0.032 993.00

30 134101001 嵌缝料 kg 1.772 2.80

31 143520001 隔离剂 kg 1.772 1.30

32 341101001 水  190.996 3.60

33 341101001 水  2.979 3.60

34 341105003 木柴 kg 524.700 0.50

35 341508001 其他材料费 元 699.099 1.00

36 350102001 钢模板 kg 1036.562 5.80

37 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 2.061 33.20
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第2页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 350302001 回转扣件 个 0.111 6.90

39 350302002 对接扣件 个 0.209 6.90

40 350302003 直角扣件 个 1.005 7.00

41 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.009 4695.00

42 350307002 竹脚手板 ㎡ 1.553 45.00

43 370501003 枕木  0.080 1048.00

44 801503002 沥青胶泥  1.325 7544.07

45 B-C.1 13mm厚混合型塑胶面层 ㎡ 1884.000 145.00

46 B-C.5 铺设人造草坪层（绒长50-55，内填石英砂，环保橡胶颗粒） ㎡ 4222.700 84.00

47 ◆商品砼◆

48 043104003.1 碎石 GD40  商品普通砼  C20[商品砼]  0.203 402.00

49 043104004 碎石 GD40  商品普通砼  C25  4.431 412.00

50 043104004 预拌普通混凝土 C25  253.858 412.00

51 ◆配合比◆

52 800102003 水泥砂浆 1∶2  0.475 386.76

53 800102005 水泥砂浆 1∶3  0.717 344.70

54 800301004 水泥石灰砂浆中砂M5  0.447 377.59

55 802102007 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20  0.249 338.00

56 ◆机械台班组成◆

57 000301001 机械台班人工费 元 40.941 1.50

58 000701002 市政机械台班人工费 元 5922.212 1.00

59 000701003 市政机械第一类费用 元 7915.846 1.00

60 140301004 国V汽油 92# kg 1.332 9.76

61 140301004 汽油 92# kg 34.062 9.76

62 140304001 轻柴油 0# kg 1416.930 8.18

63 140304001 轻柴油 0# kg 6.890 8.18

64 341103001 电 kW.h 266.946 0.66

65 341103001 电 kW.h 7.134 0.66

66 994701003 停滞费 元 86.523

67 994701004 折旧费 元 42.326 1.00

68 994701005 大修理费 元 6.989 1.00

69 994701006 经常修理费 元 19.088 1.00

70 994701007 安拆及场外运输费 元 2.452 1.00

71 994701008 其他费用 元 3.830 1.00

72 ◆机械◆

73 990101005 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] 台班 0.027 1597.98

74 990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.440 1867.07
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第五初级中学运动场项目 第3页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 990506002 混凝土振捣器[插入式] 台班 0.331 11.27

76 990506002 混凝土振捣器插入式 台班 -96.891 10.60

77 990506004 三滚轴整平机功率 75kW 台班 15.965 35.69

78 990508004 混凝土输送泵车[输送量60/h] 台班 0.023 1648.54

79 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 0.276 124.14

80 990701004 履带式推土机[功率75kW] 台班 0.003 885.15

81 990701004 履带式推土机功率 75kW 台班 0.024 1003.81

82 990701005 履带式推土机功率 90kW 台班 1.018 1112.93

83 990701006 履带式推土机功率 105kW 台班 0.712 1174.99

84 990703002 轮胎式装载机[斗容量1] 台班 0.009 684.12

85 990704004 载货汽车[装载质量4t] 台班 0.052 427.82

86 990705006 自卸汽车[装载质量10t] 台班 0.066 861.96

87 990705007 自卸汽车装载质量12t 台班 5.581 898.20

88 990707006 平板拖车组装载质量30t 台班 0.630 1240.02

89 990712002 平地机功率 120kW 台班 3.584 1141.92

90 991302002 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.693 723.78

91 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 6.006 1328.85

92 991316001 混凝土切缝机功率 7.5kW 台班 5.565 27.48

93 991701001 钢筋调直机[直径14mm] 台班 0.002 27.13

94 991702001 钢筋切断机[直径40mm] 台班 0.001 32.69

95 991703001 钢筋弯曲机[直径40mm] 台班 0.001 19.40

96 992101001 木工圆锯机[直径500mm] 台班 0.140 22.99

97 993101003 洒水车罐容量 10000L 台班 1.018 758.80

98 993301001 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 台班 2.355 1818.51

99 994701001 其他机械费 元 0.667 1.00

100 B-J.1 拆除足球场内的人造草皮 ㎡ 4222.700 4.50

101      合 计
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4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办 法

》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）贵港

市港北区第五初级中学 的（项目名称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目采

购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体

情况如下：

1.（标的名称）贵港市港北区第五初级中学运动场项目，属于建筑行业；承建

企业为（企业名称）广西诚景建设工程有限公司 ，从业人员 26 人，营业收入

为 618.49 万元，资产总额为 853.68万元，属于 小型企业 ；

2.（标的名称） / ，属于建筑行业；承建企业为（企业名称） / ，

从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为万元，属于（中型企业

、小型企业、微型企业） / ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：广西诚景建设工程有限公司

日 期：2025年7月3日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。
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附 ：

中小微企业划型标准

行业名称 指标名称
计量
单位

中型 小型 微型

农、林、牧、渔 营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业

营业收入（Y） 万元 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员（X） 人 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入（Y） 万元 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000

零售业

从业人员（X） 人 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业

从业人员（X） 人 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输业

从业人员（X） 人 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息技术服

务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开发经营

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜200000 100≤X＜1000 X＜100

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜10000 2000≤Y＜5000 Y＜2000

物业管理

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商务服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额（Z） 万元 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Y＜100

其他未列明行业 从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联

企业 [2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一

档；微型 企业只须满足所列指标中的一项即可。
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残疾人福利性单位声明函

无。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件 的

残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物 （

由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 （

不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：广西诚景建设工程有限公司

日 期：2025年7月3日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企 业

优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾 人

福利性单位声明函》，接受社会监督。
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供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属

于监狱企业的证明文件

无。

企业名称（盖章）：广西诚景建设工程有限公司

日期：2025年7月3日
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