

项目名称：贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

响 应 文 件

报 价 文 件

项目编号：GGZC2025-C2-020039-DZSJ

供应商名称：广西星鑫建筑工程有限公司



2025 年 7 月 17 日

2. 报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录
(部分格式后附)。

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 1、磋商函 | 1 |
| 2、磋商函附录 | 2 |
| 4、供应商认为需要提供的其他有关资料。 | 25 |



1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2025-C2-020039-DZSJ 的 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目 工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 陆拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元零玖分（RMB¥ 649991.09 元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期） 120 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：广西星鑫建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道 987 号土地监察小区 100 号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）黎程

邮政编码：537100

电话：0775-4265780 传真：/

开户银行名称：中国银行股份有限公司贵港市桂林路支行

开户银行账号：613266681011

日期：2025 年 7 月 17 日

2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

币种：人民币

| | | | |
|------|--------------------|--------------------|----|
| 投标总价 | | 64.999109 万元 | 备注 |
| 其中 | 安全文明施工费 | 3.450661 万元 | |
| | 发包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 万元 | |
| | 专业工程暂估价（如有） | 万元 | |
| | 暂列金额（如有） | 万元 | |
| | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.114832 万元 | |
| 主要材料 | 钢筋 | 0.000165 吨 | |
| | 水泥（不含商品混凝土用量） | 1.576 吨 | |
| | 商品混凝土 | 0.00m ³ | |

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：黎程

供应商（公章）：广西星鑫建筑工程有限公司



日期：2025 年 7 月 17 日

3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。
2. 已标价的工程量清单必须加盖电子签章。



工程预算书

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

建设单位:贵港市港北区郁林路幼儿园

工程造价:649991.09元

施工单位:广西星鑫建筑工程有限公司

建筑面积: m²

编制单位:

单方造价: 0.00元

审核单位:

编制日期: 2025年07月17日

编制人: 于素红

编制人证号: B21224548005304
星鑫建筑工程有限公司
有效期至: 2026年3月02日

审核人:

审核人证号:

软件名称及版本号: 博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02

建设项目预算投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

表-02

单位工程预算汇总表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-------------------------------|---------------------|-----------|----|
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-建筑 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 535581.64 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 37081.83 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 33865.33 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 1148.32 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 51996.10 | |
| 5.1 | 其中:增值税 | 18146.37 | |
| 6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 625807.89 | |
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-安装 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 20853.93 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 881.76 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 641.28 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 2447.51 | |
| 5.1 | 其中:增值税 | 701.23 | |
| 6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 24183.20 | |
| 工程项目汇总 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 556435.57 | |

表-04

单位工程预算汇总表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第2页 共2页

[illegible]

表-04


分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| | 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-建筑 | | | | 535581.64 | | | | | | |
| | 分部分项工程 | | | | 529961.19 | | | | | | |
| 3. | A.3 砌筑工程 | | | | 3922.51 | | | | | | |
| 010401004001 | 多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0 | m ² | 7.60 | 516.12 | 3922.51 | 133.55 | 326.72 | 3.35 | 41.03 | 11.47 | |
| A3-14 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm(水泥石灰砂浆中砂M5) | 10m ² | 0.760 | 5161.20 | 3922.51 | 1335.51 | 3267.15 | 33.52 | 410.30 | 114.72 | |
| 9. | A.9 楼地面工程 | | | | 330.06 | | | | | | |
| 011105003001 | 块料踢脚线 1. 17 厚1:3 水泥砂浆 2. 3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%自乳胶镶贴 3. 8~10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝 | m ² | 3.00 | 110.02 | 330.06 | 46.61 | 45.65 | 2.17 | 12.18 | 3.41 | |
| A9-99 | 陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(水泥砂浆1:3) | 100m ² | 0.0300 | 11002.21 | 330.07 | 4660.92 | 4565.23 | 216.69 | 1218.43 | 340.94 | |
| 10. | A.10 墙、柱面工程 | | | | 12514.32 | | | | | | |
| 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1. 15 厚M15 混合砂浆抹灰 2. 5厚抗裂砂浆(1:1水泥砂浆掺入3~5%防水粉,聚丙烯纤维) | m ² | 38.00 | 36.60 | 1390.80 | 18.37 | 11.68 | 0.51 | 4.72 | 1.32 | |
| A10-37 | 内墙、内墙裙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm(水泥砂浆 1:3) | 100m ² | 0.3800 | 2130.87 | 809.73 | 1073.16 | 667.11 | 36.00 | 277.07 | 77.53 | |
| A10-54换 | 抹灰层每增减1mm 石灰砂浆(石灰砂浆1:3) | 100m ² | 0.3800 | 465.52 | 176.90 | 173.25 | 220.50 | 12.41 | 46.38 | 12.98 | |
| A10-69 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | 100m ² | 0.3800 | 1063.87 | 404.27 | 591.00 | 280.06 | 2.90 | 148.36 | 41.52 | |

表一-08




分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第2页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|----------|-----------|---------|----------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1. 222X63X3(±0.5)MCM密变砖 2. MCM专用粘结剂 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 25厚M15 水泥砂浆, 分两次抹灰 | m² | 38.00 | 197.92 | 7520.96 | 83.81 | 84.08 | 2.19 | 21.75 | 6.09 | |
| A7-185换 | 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm(素水泥浆)[实际5] | 100m² | 0.3800 | 1271.29 | 483.09 | 530.10 | 525.87 | 8.69 | 161.48 | 45.15 | |
| A10-68换 | 墙面钉(挂)网 铁丝网 | 100m² | 0.3800 | 1387.43 | 527.22 | 739.53 | 402.92 | 6.48 | 186.35 | 52.15 | |
| A10-154换 | 带纸皮面砖 水泥砂浆粘贴 墙面、墙裙(换:水泥砂浆中砂M15 换:水泥砂浆中砂M15) | 100m² | 0.3800 | 17133.37 | 6510.68 | 7111.17 | 7479.31 | 204.18 | 1827.37 | 511.34 | |
| 011210006001 | 其他隔断 1. 轻钢龙骨+12厚纸面玻纤石膏板隔墙 | m² | 32.40 | 111.19 | 3602.56 | 20.81 | 83.43 | 0.23 | 5.25 | 1.47 | |
| A10-239换 | 板基层 石膏板 | 100m² | 0.3240 | 3947.36 | 1278.94 | 669.24 | 3064.16 | | 167.18 | 46.78 | |
| A10-236 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100m² | 0.3240 | 7171.24 | 2323.48 | 1411.74 | 5278.35 | 22.59 | 358.30 | 100.26 | |
| 11. | A.11 天棚工程 | | | | 233050.50 | | | | | | |
| 011302001001 | 铝扣板吊顶 1. 基层:现浇钢筋混凝土楼板, 打磨修补 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶 600*600*1 | m² | 148.36 | 181.93 | 26991.13 | 32.84 | 137.91 | 0.52 | 8.33 | 2.33 | |
| A10-93 | 混凝土面打磨(素水泥浆) | 100m² | 1.4836 | 733.89 | 1088.80 | 445.50 | 88.05 | 43.88 | 122.25 | 34.21 | |
| A11-105换 | 天棚铝扣板面层 600×600 | 100m² | 1.4836 | 12716.76 | 18866.59 | 1188.00 | 11148.96 | | 296.76 | 83.04 | |
| A11-31 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 平面 | 100m² | 1.4836 | 4743.36 | 7037.25 | 1650.33 | 2554.13 | 8.55 | 414.39 | 115.96 | |
| 011302001002 | 铝方通吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:100*60*80原木色铝方通、浅蓝色铝方通 | m² | 410.62 | 311.98 | 128105.25 | 32.91 | 268.17 | 0.29 | 8.29 | 2.32 | |

表一08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第3页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|----------|----------|---------|----------|-------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| A11-142换 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 条型 | 100m² | 4.1062 | 23195.20 | 95244.13 | 1386.00 | 21338.75 | 20.72 | 351.40 | 98.33 | |
| A11-32换 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 跌级 | 100m² | 4.1062 | 8003.16 | 32862.58 | 1904.76 | 5478.17 | 8.55 | 477.94 | 133.74 | |
| 011302001003 | 吊顶天棚 1.基层底架:C50承载龙骨、C50覆面龙骨 2.面层:9.5mm厚双层石膏板封面 3.乳胶漆饰面 | m² | 437.92 | 178.01 | 77954.14 | 55.80 | 104.25 | 0.09 | 13.96 | 3.91 | |
| A11-30 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 跌级 | 100m² | 4.3792 | 6906.11 | 30243.24 | 2007.72 | 4245.24 | 8.55 | 503.66 | 140.94 | |
| A11-76换 | 天棚石膏板基层 | 100m² | 4.3792 | 4315.28 | 18897.47 | 1336.50 | 2551.50 | | 333.86 | 93.42 | |
| A11-97换 | 天棚防火板面层 贴在基层板上 | 100m² | 4.3792 | 5243.72 | 22963.30 | 1592.91 | 3141.56 | | 397.91 | 111.34 | |
| A13-210 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100m² | 4.3792 | 1335.06 | 5846.49 | 642.51 | 487.14 | | 160.50 | 44.91 | |
| 12. | A.12 门窗工程 | | | | 94702.57 | | | | | | |
| 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗 带亮 S>2m² 1.框、扇材质:90系列,铝合金型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 | m² | 168.54 | 470.62 | 79318.29 | 46.74 | 408.45 | 0.37 | 11.77 | 3.29 | |
| A12-114换 | 铝合金推拉窗 带亮 | 100m² | 1.6854 | 39262.35 | 66172.76 | 4673.79 | 33045.06 | 37.35 | 1176.84 | 329.31 | |
| B-换 | 中空玻璃6+9A+6与5mm白玻补差价 | m² | 168.54 | 78.00 | 13146.12 | | 78.00 | | | | |
| 010807001002 | 90系列铝合金推拉窗 带亮 S>2m² 1.框、扇材质:90系列,铝合金型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+9A+6 | m² | 25.20 | 525.62 | 13245.62 | 46.74 | 463.45 | 0.37 | 11.77 | 3.29 | |
| A12-114换 | 铝合金推拉窗 带亮 | 100m² | 0.2520 | 39262.35 | 9895.11 | 4673.79 | 33045.06 | 37.35 | 1176.84 | 329.31 | |
| B-换 | Low-E中空玻璃6+9A+6与5mm白玻补差价 | m² | 25.20 | 133.00 | 3351.60 | | 133.00 | | | | |

表一-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第4页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|---------------|---|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1.水泥砂浆填塞缝隙,门窗框料与外墙面接触处用密封胶嵌缝 | m | 252.20 | 8.48 | 2138.66 | 5.54 | 1.17 | | 1.38 | 0.39 | |
| A12-166换 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5(水泥砂浆1:2.5) | 100m | 2.5220 | 848.33 | 2139.49 | 554.40 | 116.69 | | 138.49 | 38.75 | |
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | 992.94 | | | | | | |
| 011406003001 | 满刮腻子 1.满刮腻子2 厚 | m² | 38.00 | 12.77 | 485.26 | 8.25 | 1.88 | | 2.06 | 0.58 | |
| A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100m² | 0.3800 | 1275.92 | 484.85 | 824.67 | 187.61 | | 206.00 | 57.64 | |
| 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 1.内墙无机涂料(一底两面) | m² | 38.00 | 13.36 | 507.68 | 6.43 | 4.87 | | 1.61 | 0.45 | |
| A13-210 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100m² | 0.3800 | 1335.06 | 507.32 | 642.51 | 487.14 | | 160.50 | 44.91 | |
| 14. | A.14 其他装饰工程 | | | | 178892.85 | | | | | | |
| 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.口30*3不锈钢管扶手 2.口20*2不锈钢管Φ80 | m | 435.92 | 410.38 | 178892.85 | 60.49 | 320.09 | 7.93 | 17.09 | 4.78 | |
| A14-109换 | 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(方管) | 10m | 43.592 | 3504.94 | 152787.34 | 501.93 | 2769.69 | 55.21 | 139.17 | 38.94 | |
| A14-119换 | 不锈钢管扶手 不锈钢方管 30×30×3 | 10m | 43.592 | 598.86 | 26105.51 | 102.96 | 431.19 | 24.09 | 31.74 | 8.88 | |
| 011601001001 | 砖砌体拆除 1.运距:5km | m³ | 7.60 | 97.41 | 740.32 | 69.31 | | 19.20 | 6.69 | 2.21 | |
| 07010032 | 拆除砌体 砖墙 | 10m³ | 0.760 | 655.08 | 497.86 | 595.20 | | | 45.00 | 14.88 | |
| 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100m³ | 0.0760 | 2476.69 | 1882.23 | 979.20 | | 1271.11 | 170.12 | 56.26 | |
| 07040004 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100m³ | 0.0760 | 714.69 | 541.32 | | | 649.37 | 49.09 | 16.23 | |
| 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | m² | 318.15 | 14.80 | 4708.62 | 13.44 | | | 1.02 | 0.34 | |
| 07010146 | 拆除 钢栏杆 | 100m² | 3.1815 | 1479.21 | 4706.11 | 1844.00 | | | 101.61 | 33.60 | |
| 011610002001 | 金属门窗拆除 | m² | 5.04 | 21.13 | 106.50 | 19.20 | | | 1.45 | 0.48 | |

表一-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第5页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------|--------|----------|----------|---------|----------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| 07010136 | 拆除 铝合金 门窗 | 10m² | 0.504 | 211.32 | 106.51 | 192.00 | | | 14.52 | 4.80 | |
| | 单价措施项目 | | | | 5620.45 | | | | | | |
| 011701 | 脚手架工程 | | | | 5620.45 | | | | | | |
| 桂011701001001 | 外脚手架 | m² | 355.95 | 15.79 | 5620.45 | 7.28 | 5.45 | 0.19 | 2.24 | 0.63 | |
| A15-4 | 扣件式钢管外脚手架 单排 20m以内 | 100m² | 3.5595 | 1578.00 | 5616.89 | 727.61 | 544.72 | 19.25 | 223.83 | 62.59 | |
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-安装 | | | | | 21440.17 | | | | | | |
| | 分部分项工程 | | | | 21440.17 | | | | | | |
| | B4 电气设备安装工程 | | | | 15343.53 | | | | | | |
| 030412004001 | 定制五色花造型吊灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 含接线盒 | 套 | 1 | 1657.53 | 1657.53 | 59.58 | 1574.41 | 0.26 | 15.52 | 7.76 | |
| B4-1770换 | 普通艺术花灯安装 吊式 五头花灯以下 | 10套 | 0.1 | 16575.37 | 1657.54 | 595.84 | 15744.09 | 2.59 | 155.23 | 77.62 | |
| 030412004002 | 白色球型吊灯直径400 1. 安装方式: 吊装 2. 含接线盒 | 套 | 2 | 151.84 | 303.68 | 9.27 | 138.74 | 0.16 | 2.45 | 1.22 | |
| B4-1747换 | 其他普通灯具 软线吊灯 | 10套 | 0.2 | 1518.35 | 303.67 | 92.70 | 1387.43 | 1.55 | 24.45 | 12.22 | |
| 030412004003 | 白色球型吊灯直径300 1. 安装方式: 吊装 2. 含接线盒 | 套 | 2 | 74.07 | 148.14 | 9.27 | 60.97 | 0.16 | 2.45 | 1.22 | |
| B4-1747换 | 其他普通灯具 软线吊灯 | 10套 | 0.2 | 740.65 | 148.13 | 92.70 | 609.73 | 1.55 | 24.45 | 12.22 | |
| 030412004004 | 筒灯 7W 1. 安装方式: 吊顶内安装 2. 含接线盒 | 套 | 29 | 60.13 | 1743.77 | 18.46 | 34.49 | | 4.79 | 2.39 | |

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第6页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|--------------|---|------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|--------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| B4-1853换 | 装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(150) | 10套 | 2.9 | 601.29 | 1743.74 | 184.59 | 344.88 | | 47.88 | 23.94 | |
| 030412004005 | LED光灯带 | m | 31.72 | 30.78 | 976.34 | 2.30 | 26.86 | 0.52 | 0.73 | 0.37 | |
| B4-1990换 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | 10m | 3.172 | 307.67 | 975.93 | 22.97 | 268.57 | 5.18 | 7.30 | 3.65 | |
| 030412001001 | 600x600平板灯56W | 套 | 52 | 112.35 | 5842.20 | 21.93 | 81.52 | 0.26 | 5.76 | 2.88 | |
| B4-1746换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm 以上 | 10套 | 5.2 | 1123.46 | 5841.99 | 219.34 | 815.18 | 2.59 | 57.57 | 28.78 | |
| 030412001002 | 600x600平板灯72W | 套 | 12 | 142.65 | 1711.80 | 21.93 | 111.82 | 0.26 | 5.76 | 2.88 | |
| B4-1746换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm 以上 | 10套 | 1.2 | 1426.46 | 1711.75 | 219.34 | 1118.18 | 2.59 | 57.57 | 28.78 | |
| 030404034001 | 暗装双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装 2. 含接线盒 | 套 | 1 | 51.96 | 51.96 | 20.56 | 23.40 | | 5.33 | 2.67 | |
| B4-0413换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗 开关(单控) 双联 | 10套 | 0.2 | 259.77 | 51.95 | 102.78 | 117.00 | | 26.66 | 13.33 | |
| 030404034002 | 暗装三联单控开关 250V 10A 1. 安装方式: 距地1.3米暗装 2. 含接线盒 | 套 | 2 | 30.49 | 60.98 | 10.58 | 15.79 | | 2.75 | 1.37 | |
| B4-0414换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗 开关(单控) 三联 | 10套 | 0.2 | 304.86 | 60.97 | 105.82 | 157.87 | | 27.45 | 13.72 | |
| 030411001001 | 吊顶内敷设电气钢管 JDG20 | m | 75.48 | 21.43 | 1617.54 | 7.05 | 11.53 | 0.08 | 1.85 | 0.92 | |
| B4-1526换 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电 气钢管规格 20 | 100m | 0.7548 | 2142.91 | 1617.47 | 705.21 | 1152.51 | 7.77 | 184.95 | 92.47 | |
| 030411004001 | 管内穿铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5mm ² | m | 300.14 | 3.88 | 1176.55 | 0.58 | 3.11 | | 0.15 | 0.08 | |
| B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以 内) 2.5 | 100m单 线 | 3.0014 | 391.75 | 1175.80 | 57.80 | 311.46 | | 14.99 | 7.50 | |
| 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 5.10 | 30.40 | 155.04 | 5.63 | 2.26 | 0.23 | 1.52 | 0.76 | |
| B4-2006 | 凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内) | 10m | 0.510 | 60.94 | 31.08 | 35.57 | 9.53 | 1.44 | 9.60 | 4.80 | |

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第7页 共7页

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|---------|--------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| B4-2018 | 凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内) (水泥砂浆 1:2.5) | 10m | 0.510 | 43.11 | 21.99 | 20.75 | 13.06 | 0.88 | 5.61 | 2.81 | |
| | B9 给排水、燃气工程 | | | | 5510.40 | | | | | | |
| 030901003001 | 下垂式装饰性喷头 1. 吊顶式喷头 k=80 68℃ | 个 | 160 | 34.44 | 5510.40 | 14.38 | 13.45 | 0.73 | 3.92 | 1.96 | |
| B9-0800换 | 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 | 10个 | 16 | 344.29 | 5508.64 | 143.75 | 134.54 | 7.25 | 39.17 | 19.58 | |
| 030412001003 | 灯具拆除 | 套 | 64 | 9.16 | 586.24 | 7.05 | 0.20 | | 1.27 | 0.64 | |
| 0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 6.4 | 91.60 | 586.24 | 70.50 | 2.00 | | 12.73 | 6.37 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 单价措施项目 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 总 合 计 | | | | 557021.81 | | | | | | |
| | Σ人工费 | | | | 99040.62 | | | | | | |
| | Σ材料费 | | | | 421177.67 | | | | | | |
| | Σ机械费 | | | | 4277.78 | | | | | | |
| | Σ管理费 | | | | 25143.00 | | | | | | |
| | Σ利 润 | | | | 7382.76 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表一-08




总价措施费用表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注 |
|------------------------|---------|------------------------|--------------|----------|----|
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-建筑 | | | | 37081.83 | |
| 1 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) | 6.75 | 33865.33 | |
| 2 | 检验试验配合费 | | 0.10 | 500.21 | |
| 3 | 雨季施工增加费 | | 0.49 | 2463.66 | |
| 4 | 工程定位复测费 | | 0.05 | 252.63 | |
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-安装 | | | | 881.76 | |
| 1 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | 641.28 | |
| 2 | 检验试验配合费 | | | 26.72 | |
| 3 | 雨季施工增加费 | | | 213.76 | |
| | 合 计 | | | 37963.59 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| </ | | | | | |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目费用表


工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) |
|------------------------|--------------|---------------|---------|
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-建筑 | | | 1148.32 |
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | |
| 2 | 材料暂估价 | 明细详见表-12-2 | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | |
| 4 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | |
| 5 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 1148.32 |
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-安装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | |
| 2 | 材料暂估价 | 明细详见表-12-2 | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | |
| 4 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | |
| 5 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | |
| | 合 计 | | 1148.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-10




规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|------------------------|---------|---|---------|----------|
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-建筑 | | | | 51996.10 |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | 31067.29 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (90812.18+2591.32) | 29.35 | 27413.92 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 16084.08 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 317.57 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 9573.86 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 597.79 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.90 | 840.64 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 1695.17 |
| 1.3 | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (500660.08+4598.88) | 0.39 | 1958.20 |
| 2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.46 | 20928.81 |
| 2.1 | 增值税 | | 3.00 | 18146.37 |
| 2.2 | 城市维护建设税 | | 0.21 | 1270.25 |
| 2.3 | 教育附加费 | | 0.09 | 544.39 |
| 2.4 | 地方教育附加费 | | 0.06 | 362.92 |
| 2.5 | 水利建设基金 | | 0.10 | 604.87 |
| 贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目-安装 | | | | 2447.51 |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | 1638.75 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5637.12+0) | 29.35 | 1522.07 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 893.02 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 17.63 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 531.56 |

表-13



规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第2页 共2页

[illegible]

表-13



主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|----|-----------|--------------------|----|--------|---------|
| 1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 76.555 | 64.00 |
| 2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 20.531 | 7.45 |
| 3 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 0.165 | 3.73 |
| 4 | 011301001 | 扁钢(综合) | t | 0.017 | 4254.00 |
| 5 | 012901031 | 中厚钢板 4.1~20mm | t | 0.008 | 4380.00 |
| 6 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 80.676 | 0.55 |
| 7 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 2.560 | 35.00 |
| 8 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 0.295 | 42.00 |
| 9 | 040101001 | 水泥(综合) | t | 0.086 | 434.00 |
| 10 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.011 | 0.43 |
| 11 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.217 | 434.00 |
| 12 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.915 | 434.00 |
| 13 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.347 | 471.00 |
| 14 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | | 1040.00 |
| 15 | 040301001 | 砂(综合) | m³ | 0.546 | 160.00 |
| 16 | 040301001 | 砂(综合) | m³ | 0.896 | 160.00 |
| 17 | 040301001 | 砂(综合) | m³ | 0.032 | 205.00 |
| 18 | 040301003 | 细砂 | m³ | 0.103 | 204.00 |
| 19 | 040301004 | 中砂 | m³ | 2.613 | 211.00 |
| 20 | 040902004 | 石灰膏 | m³ | 0.180 | 331.00 |
| 21 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg | 46.512 | 1.80 |
| 22 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 1.725 | 1167.00 |
| 23 | 050301003 | 一等杉木枋材 | m³ | 0.589 | 1505.00 |



主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第2页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|----|-------------|------------------------|----|----------|--------|
| 24 | 050306001 | 周转板枋材 | m³ | 0.028 | 993.00 |
| 25 | 070105001.1 | 222X63X3 (±0.5) MCM窑变砖 | m² | 39.140 | 60.00 |
| 26 | 090101001.1 | 12厚纸面玻纤石膏板 | m² | 34.020 | 26.00 |
| 27 | 090101002 | 防火纸面石膏板 9.5mm | m² | 459.816 | 22.00 |
| 28 | 090503001 | 铝板 600*600*1 | m² | 155.778 | 106.00 |
| 29 | 093705001.1 | 100*60*80铝合金木纹方通 | m² | 418.832 | 207.00 |
| 30 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg | 58.602 | 18.00 |
| 31 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×40 | kg | 33.920 | 16.00 |
| 32 | 100102001 | 轻钢大龙骨 h50 | m | 2140.151 | 7.00 |
| 33 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m | 1001.672 | 3.70 |
| 34 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m | 1235.186 | 3.20 |
| 35 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m | 148.761 | 1.70 |
| 36 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 1120.989 | 3.50 |
| 37 | 100102006 | 轻钢小龙骨横撑 h19 | m | 213.004 | 1.30 |
| 38 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | 949.353 | 1.10 |
| 39 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | 1310.687 | 0.60 |
| 40 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | 4709.051 | 1.10 |
| 41 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个 | 1060.675 | 0.60 |
| 42 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1896.420 | 1.30 |
| 43 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 2854.157 | 0.70 |
| 44 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1060.675 | 0.60 |
| 45 | 110907001.2 | 90系列铝合金推拉窗 S>2m² | m² | 184.983 | 341.00 |
| 46 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 132.354 | 16.50 |



主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第3页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|----|-------------|---------------------|----------------|----------|---------|
| 47 | 130311003 | 成品腻子粉 (一般型) | kg | 64.600 | 1.10 |
| 48 | 130312002 | 大白粉 | kg | 6.805 | 0.50 |
| 49 | 143306006 | 酒精 | kg | 0.800 | 4.10 |
| 50 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 19.676 | 2.80 |
| 51 | 144103001 | 108胶 | kg | 0.756 | 2.30 |
| 52 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 12.640 | 6.60 |
| 53 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.570 | 8.00 |
| 54 | 144114001 | 密封胶 | kg | 6.832 | 16.40 |
| 55 | 144115001 | 万能胶 | kg | 180.423 | 15.50 |
| 56 | 155901002.1 | 防火纸面石膏板 9.5mm | m ² | 490.470 | 22.00 |
| 57 | 170509006.1 | 不锈钢方管 30×30×3 304材质 | m | 409.329 | 45.00 |
| 58 | 170509022.1 | 不锈钢方管 □20×2 304材质 | m | 2823.890 | 22.00 |
| 59 | 170509026.1 | 不锈钢方管 □30×3 304材质 | m | 1096.339 | 45.00 |
| 60 | 170902001 | 方钢管 25×25×2.5 | m | 51.931 | 25.00 |
| 61 | 341101001 | 水 | m ³ | 0.133 | 3.60 |
| 62 | 341101001 | 水 | m ³ | 3.268 | 3.60 |
| 63 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.498 | 6.90 |
| 64 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 2.242 | 6.90 |
| 65 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 9.575 | 7.00 |
| 66 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.100 | 4695.00 |
| 67 | 350307002 | 竹脚手板 | m ² | 26.696 | 45.00 |
| 68 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 5.582 | 9.76 |
| 69 | 341103001 | 电 | kW. h | 1933.720 | 0.66 |



主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第4页 共4页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

响应内容情况表

名称：贵港市港北区郁林路幼儿园教学楼改造项目

项目编号：GGZC2025-C2-020039-DZSJ

| 序号 | 条款内容 | 竞标文件约定内容 | 竞标文件承诺 |
|----|---------|-------------------------------|----------|
| 1 | 竞标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 竞标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 竞标文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 | 响应招标文件要求 |
| 4 | 磋商报价 | 二次报报价，在最终报价不超出采购预算价的范围内为有效报价。 | 响应招标文件要求 |
| 5 | 竞标内容 | 符合第二章“供应商须知”第 12.1.1 项规定 | 响应招标文件要求 |
| 6 | 工期 | 符合第三章项目需求 | 响应招标文件要求 |
| 7 | 工程质量 | 符合第三章项目需求 | 响应招标文件要求 |

竞标人：广西星鑫建筑工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）梁程 (签名)

2025 年 7 月 17 日