
1

一、磋商函

致： 贵港市港北区文化体育和旅游局 （采购人）

1．我方已仔细研究了 贵港市港北区木兰河口袋公园项目 （项目名称） 采购文件的全部内

容，愿意以人民币（大写） 壹佰柒拾柒万壹仟捌佰叁拾伍元壹角叁分_元（¥ 1771835.13 元）的磋商

总报价，工期 90 日历天，按合同约定实施和完成磋商范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，

工程质量达到 达到国家质量验收规范合格标准 。

2．我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文件提出的“技术标准

和要求”以及其他内容。

3．我方承诺在磋商有效期内（磋商截止时间后的 60 天内）不补充、修改、替换或者撤回本磋商文

件。

4．随同本磋商函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写） / 元（¥ / 元）。

5．如我方中标（成交）：

（1）我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明） 。

供应商名称(电子签章)： 广西福晟建设工程有限公司

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章或电子签名）

地址： 广西壮族自治区贵港市港北区迎宾大道 969 号（豪港华庭）5幢 2单元 3302 号

传真： 0775-4292200

电话： 0775-4292200

电子邮件： 710845462@qq.com

日期： 2025 年 10 月 30 日
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磋商函附录

序号 内 容

1 施工企业资质等级：市政公用工程施工总承包二级

2
项目经理姓名：岑雪芬

注册建造师证书专业、等级：市政公用工程、二级

3
磋商总报价 ￥ 1771835.13 元

（大写人民币）： 壹佰柒拾柒万壹仟捌佰叁拾伍元壹角叁分

4 磋商保证金(数额、方式)：无

5 工期： 90 天（日历日）

6 工程质量要求：达到国家质量验收规范合格标准。

7 其 他：无

磋商供应商(电子签章)：广西福晟建设工程有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

日 期： 2025 年 10 月 30 日



贵港市港北区木兰河口袋公园项目

投 标 总 价

广西福晟建设工程有限公司投  标  人:
(单位盖章)

2025年10月30日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 封-3
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 贵港市港北区木兰河口袋公园项目 1771835.13 3525.20 33245.11

        投标报价合计 1771835.13 3525.20 33245.11

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 木兰河口袋公园项目-铺装工程 497773.14 994.03 8647.05

1.1.2 木兰河口袋公园项目-绿化工程 908983.15 1819.78 15983.38

1.1.4 木兰河口袋公园项目-给排水工程 272423.04 543.82 6080.24

1.1.5 木兰河口袋公园项目-观景照明 92655.80 167.57 2534.44

        投标报价合计 1771835.13 3525.20 33245.11

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

木兰河口袋公园项目-铺装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 485537.94

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 11241.17

 2.1   其中:安全文明施工费 8647.05

3 其他项目费用合计 994.03

4 建筑安装工程费=1+2+3 497773.14

木兰河口袋公园项目-绿化工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 883188.30

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 23975.07

 2.1   其中:安全文明施工费 15983.38

3 其他项目费用合计 1819.78

4 建筑安装工程费=1+2+3 908983.15

木兰河口袋公园项目-给排水工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 263974.90

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 7904.32

 2.1   其中:安全文明施工费 6080.24

3 其他项目费用合计 543.82

4 建筑安装工程费=1+2+3 272423.04

木兰河口袋公园项目-观景照明

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 80298.85

 1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3484.85

 2.1 其中:安全文明施工费 2534.44

3 其他项目清单计价合计 167.57

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 8704.53

 5.1 其中:增值税 2686.71

6 工程总造价=1+2+3+4+5 92655.80

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1712999.99

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 46605.41

2.1   其中:安全文明施工费 33245.11

表-04
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 3525.20

4 建筑安装工程费=1+2+3 1771835.13

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 8704.53

5.1 其中:增值税 2686.71

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

木兰河口袋公园项目-铺装工程 485537.94

分部分项工程 482846.35

3.铺装工程 403039.11

1 040201002001 原土碾压
素土夯实，密实度≥0.93

㎡ 2085.00 0.30 625.50

2 040202011001 150厚级配碎石垫层

部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 32.16 67053.60

3 040203007001 100厚C20混凝土层
部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 48.56 101247.60

4 040203007002 40厚透水混凝土面层
部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 47.66 99371.10

5 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.100*200*600芝麻灰花岗岩缘石
2.30厚1:3水泥砂浆结合层

3.50厚C15细石混凝土（另列清单）
4.100厚级配碎石垫层（另列清单）

m 1250.80 57.80 72296.24

6 040204007001 树池砌筑
1.压顶面30厚600*400光面芝麻白花岗岩

（外导20圆角）

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C15细石混凝土
4.150厚级配碎石垫层

5.侧面20厚600*400光面芝麻白花岗岩

m 104.60 539.34 56414.96

7 040205006001 100宽白色热熔型亚硝基划线漆 ㎡ 125.08 48.21 6030.11

厕所基础 5707.24

8 010501001001 厕所基础

1.10cm厚碎石垫层
2.15cmh厚碎石掺7%水泥水稳层

3.20cm厚C25混凝土垫层

㎡ 39.78 143.47 5707.24

6.室外家具设施(详图LD-0.02) 74100.00

9 050305010001 成品厕所
详LP-09

1.材质：
2.尺寸：

个 1 60000.00 60000.00

10 050305010002 成品坐凳

规格：180*57*74㎝

个 18 700.00 12600.00

11 050305006001 垃圾筒
规格：外框88*33*98，镀锌内桶28*30*48

㎝

个 10 150.00 1500.00

单价措施项目 2691.59

041101 脚手架工程

041102 支架

041103 围堰

041104 便道及便桥

041105 洞内临时设施

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2691.59

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第2页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

12 041106001001
  

台·
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 以
外

次 1 1434.43 1434.43

13 041106001002
大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw

以内
台次 1 1257.16 1257.16

041107 施工排水、降水

041108 其他工程

011708 混凝土运输及泵送工程

木兰河口袋公园项目-绿化工程 883188.30

分部分项工程 824498.85

一、绿化工程 173755.79

14 050101007001 场地清理
清理场地，包括绿地灌木杂草、建筑垃圾

、混凝土石块、碎石等，平均清理厚度
30cm

㎡ 17480.30 7.28 127256.58

15 040103002001 垃圾外运

垃圾外运至附近垃圾填埋场，工程量按清
理厚度30cm，包括绿地灌木杂草、建筑垃

圾、混凝土石块、碎石等垃圾
暂定1公里

 1748.03 22.06 38561.54

16 050101009001 种植土回填
包括场地平整、低洼填土、绿化种植换土

等，平均厚度30cm

 174.80 45.41 7937.67

二、乔木植物 231943.23

17 050102001001 栽植乔木

1.种类:朴树（多杆）
2.规格:胸径13-14cm

3.株高、冠径：高度500-550cm,冠幅300-
350cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美，

3-5杆
4.土球直径:110cm

5.成活养护期:12个月

株 3 1396.93 4190.79

18 050102001002 栽植乔木
1.种类:凤凰木

2.规格:胸径16-18cm
3.株高、冠径：高度450-500cm,冠幅350-

400cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:120cm

5.成活养护期:12个月

株 1 3319.90 3319.90

19 050102001003 栽植乔木
1.种类:宫粉紫荆

2.规格:胸径11-12cm

3.株高、冠径：高度350-400cm,冠幅200-
250cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

株 32 1036.84 33178.88

20 050102001004 栽植乔木

1.种类:美丽异木棉
2.规格:胸径16-18cm

株 2 1068.05 2136.10

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第3页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.株高、冠径：高度450-500cm,冠幅250-
300cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美

4.土球直径:120cm
5.成活养护期:12个月

21 050102001005 栽植乔木

1.种类:丛生水蒲桃
2.规格:胸径11-12cm

3.株高、冠径：高度400-450cm,冠幅300-
350cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美

4.土球直径:100cm
5.成活养护期:12个月

株 4 580.03 2320.12

22 050102001006 栽植乔木
1.种类:黄花风铃木

2.规格:胸径11-12cm
3.株高、冠径：高度500-550cm,冠幅200-

250cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

株 163 992.38 161757.94

23 050102001007 栽植乔木

1.种类:垂柳
2.规格:胸径11-12cm

3.株高、冠径：高度450-550cm,冠幅200-
250cm,自然形态，冠幅饱满，树形优美

4.土球直径:100cm
5.成活养护期:12个月

株 30 834.65 25039.50

三、灌木植物 3042.00

24 050102002001 栽植灌木
1.种类:非洲茉莉球

2.株高、冠径：高度110-120cm,冠幅100-
110cm,圆球型，实球，基部平地分枝，树

冠饱满，树形优美，容器苗
3.成活养护期:6个月

株 15 101.46 1521.90

25 050102002002 栽植灌木

1.种类:红叶石楠
2.株高、冠径：高度90-100cm,冠幅70-

80cm,圆卵型，实球，基部平地分枝，树
冠饱满，树形优美，容器苗

3.土球直径:50cm
4.成活养护期:6个月

株 15 101.34 1520.10

四、草本地被 415757.83

26 桂050102017001 栽植片植灌木
1.种类:矮化朱槿

2.栽植密度:36株/㎡，高度35-40冠幅25-
30cm,袋苗

3.成活养护期：6个月

㎡ 160.80 105.62 16983.70

27 桂050102017002 栽植片植灌木

1.种类:红背桂
2.栽植密度:36株/㎡，高度35-40冠幅25-

30cm,袋苗

㎡ 147.90 78.88 11666.35

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第4页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.成活养护期：6个月

28 050102012001 铺种草皮
1.种类:马尼拉草

2.栽植密度:满铺
3.成活养护期：3个月

㎡ 7009.40 34.17 239511.20

29 050102013001 喷播植草(灌木)籽

1.成活养护期：3个月

㎡ 5878.00 25.11 147596.58

单价措施项目 58689.45

050401 脚手架工程

050403
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防
寒)棚工程

58689.45

30 050403001001 树木支撑架（长） 株 123 56.45 6943.35

31 050403002001 草绳绕树干 胸径(20cm以内) 株 123 420.70 51746.10

050404 围堰、排水工程

050406 二次搬运费

050407 夜间施工增加费

木兰河口袋公园项目-给排水工程 263974.90

分部分项工程 263974.90

土石方工程 60648.59

32 010101007001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖沟深度:挖深1.5米内

3.部位:管网、井室

 448.46 4.05 1816.26

33 040103001001 管沟回填砂石垫层  81.61 133.22 10872.08

34 040103001002 管沟回填级配碎石  226.39 183.64 41574.26

35 040103001003 沟槽回填土方
1.土壤类型：利用土回填

2.部位：管道回填

 126.85 22.30 2828.76

36 040103002002 余方弃置

运距:1km

 321.34 5.19 1667.75

37 桂040103003001 土石方运输每增1km
暂按增运4公里列计，结算按实际运距作调

整

·km 1285.36 1.47 1889.48

给水工程 113248.78

38 031001007001 PE给水管 DN32
1.安装部位:绿化

2.介质:给水

3.材质、规格:DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 51.00 20.52 1046.52

39 031001007002 PE给水管 DN40
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN40

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 1708.00 24.20 41333.60

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第5页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

40 031001007003 PE给水管 DN50
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN50

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 240.00 32.58 7819.20

41 031001007004 PE给水管 DN65
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN65

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 78.00 41.28 3219.84

42 031001007005 PE给水管 DN80

1.安装部位:绿化
2.介质:给水

3.材质、规格:DN80
4.连接形式:电热熔连接

5.公称压力：1.25MPa

m 82.00 58.07 4761.74

43 031001007006 PE给水管 DN100

1.安装部位:绿化
2.介质:给水

3.材质、规格:DN100
4.连接形式:电热熔连接

5.公称压力：1.25MPa

m 78.00 78.53 6125.34

44 040502003001 PE给水管管件DN65弯头 个 1 40.31 40.31

45 040502003002 PE给水管管件DN100四通 个 1 122.54 122.54

46 040502003003 PE给水管管件DN100*50*100异径三通 个 1 122.54 122.54

47 040502003004 PE给水管管件DN80*40*80异径三通 个 1 93.81 93.81

48 040502003005 PE给水管管件DN100*50*80异径三通 个 1 122.54 122.54

49 040502003006 PE给水管管件DN80*65*50异径三通 个 1 93.81 93.81

50 040502003007 PE给水管管件DN50*40*50*40异径四通 个 20 47.79 955.80

51 040502003008 PE给水管管件DN40四通 个 23 33.40 768.20

52 040502003009 PE给水管管件DN40三通 个 196 33.40 6546.40

53 040502003010 PE给水管管件DN40弯头 个 107 33.40 3573.80

54 040502003011 PE给水管管件DN50三通 个 3 46.04 138.12

55 040502003012 PE给水管管件DN50*50*40异径三通 个 1 46.04 46.04

56 040502003013 PE给水管管件DN50*50*50*40异径四通 个 1 46.04 46.04

57 040502003014 PE给水管管件DN50*50*40*40*40异径五通 个 6 46.04 276.24

58 040502003015 PE给水管管件DN50*40*40*40*40异径五通 个 1 46.04 46.04

59 040502003016 PE给水管管件DN65*65*40*40异径四通 个 2 55.11 110.22

60 040502003017 PE给水管管件DN50*40*40*32异径四通 个 1 46.04 46.04

61 040502003018 PE给水管管件DN32弯头 个 3 35.16 105.48

62 040502003019 PE给水管管件DN50弯头 个 1 46.04 46.04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第6页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

63 040502003020 PE给水管管件DN32直接 个 8 30.01 240.08

64 040502003021 PE给水管管件DN40直接 个 71 33.72 2394.12

65 040502003022 PE给水管管件DN50直接 个 13 43.67 567.71

66 040502003023 PE给水管管件DN65直接 个 10 60.71 607.10

67 040502003024 PE给水管管件DN80直接 个 12 73.21 878.52

68 040502003025 PE给水管管件DN100直接 个 25 87.52 2188.00

69 桂031004020001 补水栓
DN32，708阀门箱内安装

DN32快速连接阀、固定卡箍、DN32*1阳螺
纹接头、等边角钢

不小于80的反滤层（粒径20砾石）
水泥砂浆护脚

C20素砼垫层
水泥石粉垫层

个 14 85.65 1199.10

70 桂031010001001 埋地式喷头

旋转喷头，全圆，射程3米，流量0.06-
0.08立方/小时，0.2-0.35MPA

配SJ-512千秋架

个 353 43.11 15217.83

71 桂031010001002 伞状喷头
DN50钢管，安装高度根据灌木高度

个 10 55.59 555.90

72 031003001001 支管阀门箱

240厚砖基础
底碎石垫层100厚

个 7 378.43 2649.01

73 031003013001 水表组DN100
含水表、闸阀、过滤器、倒流防止器

组 1 2385.97 2385.97

74 040504001001 水表井 600X600X700
砖砌

座 1 6720.12 6720.12

75 040503002001 C10混凝土支墩

300*300*300

 0.03 1302.34 39.07

雨水管网工程 56793.37

76 040504009001 单篦雨水口 平篦式砖砌
详图集16s518

座 7 1055.00 7385.00

77 040504001002 砖砌雨水检查井 ф700铸铁井盖、井座

详图集02s515

座 5 2537.84 12689.20

78 031001007007 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN400
1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2

2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 52.00 225.16 11708.32

79 031001007008 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN300
1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2

2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 44.00 150.40 6617.60

80 031001007009 PVC塑料管DN200

连接方式：粘接连接
含管道灌水、通球试验

m 215.00 85.55 18393.25

污水管网工程 33284.16

81 031001007010 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN300
1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2

2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 42.00 150.40 6316.80

82 040504001003 污水检查井 座 3 3989.12 11967.36
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第7页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

详图集02S515-P27

83 010507006001 化粪池
玻璃钢成品化粪池，有效容积40立方米，

G3-6SQF型

座 1 15000.00 15000.00

单价措施项目

041101 脚手架工程

041102 支架

041103 围堰

041104 便道及便桥

041105 洞内临时设施

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

041107 施工排水、降水

041108 其他工程

木兰河口袋公园项目-观景照明 80298.85

分部分项工程 80298.85

B4 景观照明配电系统 80298.85

84 030404017001 配电箱 AL1

1.箱体外层为#304不锈钢制成;
2.含警示牌；箱门设置垂直伸展锁;

3.箱体为双层门

台 1 1224.61 1224.61

85 031001006001 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 m 836.00 10.80 9028.80

86 030408002001
铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-
0.6/1.0KV-3x4.0m㎡

m 856.90 14.64 12545.02

87 030412001001 庭院灯

1.木纹色玻璃钢骨架饰面,压花羽毛状;乳
白色磨砂透光亚克力板

2.安装方式：中心距路缘线500安装
3.规格：1*36W/T5/220V/IP65

套 42 785.54 32992.68

88 030412001002 草坪灯
1.灯体材料:压铸铝灯体,内置扩散板发光

均匀柔和。表面户外粉体喷塑。金属防水
接头。

2.灯具高度:600(mm)
3.密封圈:硅化橡胶圈

4.配件:不锈钢螺丝螺母
5.灯罩材质和颜色:钢化磨砂玻璃

6.电源与光源:太阳能
7.安装方式：中心距路缘线500安装

套 11 239.25 2631.75

89 桂030413011001 庭院灯基础

1.混凝土种类:C20商品砼
2.含模板制作安装

座 42 94.18 3955.56

90 桂030413011002 矮柱灯基础
1.混凝土种类:C20商品砼

2.含模板制作安装

座 11 84.15 925.65

91 桂030413011003 户外配电箱基础

1.混凝土种类:C15商品砼

座 1 508.70 508.70
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第8页 共8页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.含模板制作安装

92 030409001001 垂直接地极
1.规格：热镀锌角钢 L50*5*2500

2.部位：庭院灯

根 42 94.96 3988.32

93 030409002001 钢接地母线敷设

1.规格：热镀锌扁钢 -40*4
2.部位：配电箱

m 3.20 18.33 58.66

94 030414011001 接地装置 根 53 87.50 4637.50

95 020509025001 路灯地脚螺栓 M16 L=600mm 根 42 143.91 6044.22

96 010101003001 挖沟槽土方  86.40 20.34 1757.38

单价措施项目

     合    计 1712999.99

     ∑人工费 401904.10

     ∑材料费 947393.22

     ∑机械费 126315.24

     ∑管理费 128440.19

     ∑利  润 63995.38

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

木兰河口袋公园项目-铺装工程

分部分项工程

3.铺装工程

1 040201002001 原土碾压
素土夯实，密实度≥0.93

㎡ 2085.00 0.30 0.08 0.17 0.03 0.01

C1-0104换 机械原土碾压 1000㎡ 2.08500 308.32 84.00 171.85 30.70 12.79

2 040202011001 150厚级配碎石垫层

部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 32.16 2.13 20.99 5.23 1.91 0.96

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际15] 100㎡ 20.8500 3214.90 212.60 2098.68 523.07 191.27 95.64

3 040203007001 100厚C20混凝土层
部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 48.56 4.48 40.86 0.04 1.18 0.59

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:预拌普通混
凝土 C20}

100㎡ 20.8500 4856.15 448.40 4086.44 3.59 117.52 58.76

4 040203007002 40厚透水混凝土面层

部位：彩色混凝土园路

㎡ 2085.00 47.66 4.14 35.64 3.51 1.99 0.99

C2-0099换 彩色沥青混凝土路面 人工摊铺 厚2cm[实际厚度=4] 100㎡ 20.8500 4766.38 414.40 3564.06 350.70 198.93 99.46

5 040204004001 安砌侧(平、缘)石
1.100*200*600芝麻灰花岗岩缘石

2.30厚1:3水泥砂浆结合层
3.50厚C15细石混凝土（另列清单）

4.100厚级配碎石垫层（另列清单）

m 1250.80 57.80 16.00 33.88 4.16 2.08

C2-0151换
混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm2以内{换:水泥砂

浆 1∶3 换:预拌普通混凝土 C15}
100m 12.5080 5780.45 1600.00 3387.94 0.11 416.03 208.01

6 040204007001 树池砌筑
1.压顶面30厚600*400光面芝麻白花岗岩（外导20圆

角）
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆

3.100厚C15细石混凝土
4.150厚级配碎石垫层

m 104.60 539.34 39.39 467.82 0.76 10.44 5.22
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第2页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

5.侧面20厚600*400光面芝麻白花岗岩

C2-0163换
砌筑树池 混凝土块{换:水泥砂浆 1∶3 换:预拌普通混
凝土 C15}

100m 1.0460 38410.02 770.60 36220.12 0.02 200.36 100.18

C2-0136换
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内

{换:水泥砂浆 1∶4 换:素水泥浆}
100㎡ 0.4184 12963.70 2500.00 9031.60 57.21 664.87 332.44

C2-0136换
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内

{换:水泥砂浆 1∶4 换:素水泥浆}
100㎡ 0.8368 11782.35 2500.00 7884.65 57.21 664.87 332.44

C9-0001换 垫层 碎石 10 0.418 2282.64 420.60 1606.13 18.27 114.11 57.05

7 040205006001 100宽白色热熔型亚硝基划线漆 ㎡ 125.08 48.21 8.97 25.79 6.15 3.93 1.97

C2-0200换 普通标线 热熔涂料 标线 10㎡ 12.508 482.10 89.70 257.86 61.52 39.32 19.66

厕所基础

8 010501001001 厕所基础
1.10cm厚碎石垫层

2.15cmh厚碎石掺7%水泥水稳层

3.20cm厚C25混凝土垫层

㎡ 39.78 143.47 17.88 105.07 6.74 6.40 3.20

C1-0173 垫层 碎石 干铺 10 0.398 2601.58 650.00 1614.41 5.68 170.48 85.24

C2-0009换 路拌摊铺 水泥稳定土 水泥含量5% 厚20cm[实际15] 100㎡ 0.3978 2925.14 477.40 1261.45 658.20 295.26 147.63

C1-0172换 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} 10 0.796 4407.71 330.00 3813.45 5.17 87.14 43.57

6.室外家具设施(详图LD-0.02)

9 050305010001 成品厕所

详LP-09
1.材质：

2.尺寸：

个 1 60000.00 60000.00

B-换 成品厕所 个 1 60000.00 60000.00

10 050305010002 成品坐凳
规格：180*57*74㎝

个 18 700.00 700.00
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第3页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 成品坐凳 个 18 700.00 700.00

11 050305006001 垃圾筒
规格：外框88*33*98，镀锌内桶28*30*48㎝

个 10 150.00 150.00

B- 垃圾筒 个 10 150.00 150.00

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

12 041106001001   台·大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 以外 次 1 1434.43 81.51 171.84 796.77 228.35 114.18

C1-0442换 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1以外 台次 1 1434.43 81.51 171.84 796.77 228.35 114.18

13 041106001002 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1257.16 81.51 167.92 675.77 196.89 98.45

C1-0448 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1257.16 81.51 167.92 675.77 196.89 98.45

木兰河口袋公园项目-绿化工程

分部分项工程

一、绿化工程

14 050101007001 场地清理

清理场地，包括绿地灌木杂草、建筑垃圾、混凝土石块
、碎石等，平均清理厚度30cm

㎡ 17480.30 7.28 5.20 1.25 0.62

D1-65换 整理绿化种植地 10㎡ 1748.030 72.89 52.04 12.49 6.24

15 040103002001 垃圾外运

垃圾外运至附近垃圾填埋场，工程量按清理厚度30cm，
包括绿地灌木杂草、建筑垃圾、混凝土石块、碎石等垃

圾
暂定1公里

 1748.03 22.06 0.63 15.12 3.78 1.89

D1-648换 机械装 自卸汽车运土（运距1km以内） 100 17.4803 2206.03 62.69 1512.15 377.96 188.98

16 050101009001 种植土回填  174.80 45.41 0.63 35.70 5.54 1.48 0.74
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第4页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

包括场地平整、低洼填土、绿化种植换土等，平均厚度
30cm

D1-445换 机械回填 种植土  174.80 45.41 0.63 35.70 5.54 1.48 0.74

二、乔木植物

17 050102001001 栽植乔木

1.种类:朴树（多杆）
2.规格:胸径13-14cm

3.株高、冠径：高度500-550cm,冠幅300-350cm,自然形
态，冠幅饱满，树形优美，3-5杆

4.土球直径:110cm
5.成活养护期:12个月

株 3 1396.93 108.44 1116.42 67.90 42.32 21.16

D1-252换 栽植乔木（带土球） 胸径≤12cm 10株 0.3 12230.93 660.10 10620.90 261.80 221.26 110.63

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.3 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

18 050102001002 栽植乔木

1.种类:凤凰木
2.规格:胸径16-18cm

3.株高、冠径：高度450-500cm,冠幅350-400cm,自然形
态，冠幅饱满，树形优美

4.土球直径:120cm
5.成活养护期:12个月

株 1 3319.90 168.41 2871.97 89.85 61.98 30.99

D1-255换 栽植乔木（带土球） 胸径≤18cm 10株 0.1 31460.64 1259.82 28176.45 481.25 417.86 208.93

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.1 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

19 050102001003 栽植乔木
1.种类:宫粉紫荆

2.规格:胸径11-12cm
3.株高、冠径：高度350-400cm,冠幅200-250cm,自然形

态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

株 32 1036.84 168.41 655.41 89.85 61.98 30.99

D1-255换 栽植乔木（带土球） 胸径≤18cm 10株 3.2 8630.07 1259.82 6010.85 481.25 417.86 208.93
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工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第5页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 3.2 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

20 050102001004 栽植乔木
1.种类:美丽异木棉

2.规格:胸径16-18cm
3.株高、冠径：高度450-500cm,冠幅250-300cm,自然形

态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:120cm

5.成活养护期:12个月

株 2 1068.05 108.44 797.12 67.90 42.32 21.16

D1-252换 栽植乔木（带土球） 胸径≤12cm 10株 0.2 8942.14 660.10 7427.90 261.80 221.26 110.63

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.2 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

21 050102001005 栽植乔木
1.种类:丛生水蒲桃

2.规格:胸径11-12cm

3.株高、冠径：高度400-450cm,冠幅300-350cm,自然形
态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

株 4 580.03 108.44 323.32 67.90 42.32 21.16

D1-252换 栽植乔木（带土球） 胸径≤12cm 10株 0.4 4062.00 660.10 2689.90 261.80 221.26 110.63

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.4 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

22 050102001006 栽植乔木
1.种类:黄花风铃木

2.规格:胸径11-12cm

3.株高、冠径：高度500-550cm,冠幅200-250cm,自然形
态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

株 163 992.38 107.44 725.02 67.90 42.08 21.04

D1-252换 栽植乔木（带土球） 胸径≤12cm 10株 16.3 8185.50 650.10 6706.90 261.80 218.86 109.43

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 16.3 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

23 050102001007 栽植乔木
1.种类:垂柳

株 30 834.65 108.44 570.52 67.90 42.32 21.16
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.规格:胸径11-12cm
3.株高、冠径：高度450-550cm,冠幅200-250cm,自然形

态，冠幅饱满，树形优美
4.土球直径:100cm

5.成活养护期:12个月

D1-252换 栽植乔木（带土球） 胸径≤12cm 10株 3.0 6608.16 660.10 5161.90 261.80 221.26 110.63

D1-455换 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 3.0 1738.34 424.29 543.27 417.21 201.96 100.98

三、灌木植物

24 050102002001 栽植灌木

1.种类:非洲茉莉球
2.株高、冠径：高度110-120cm,冠幅100-110cm,圆球

型，实球，基部平地分枝，树冠饱满，树形优美，容器
苗

3.成活养护期:6个月

株 15 101.46 58.08 5.59 10.23 16.40 8.20

D1-306换 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤120cm 10株 1.5 625.23 427.85 4.70 15.03 106.29 53.15

D1-479换 孤植灌木养护 冠径（cm） ≤150 10株 1.5 389.24 152.93 51.17 87.31 57.66 28.83

25 050102002002 栽植灌木

1.种类:红叶石楠
2.株高、冠径：高度90-100cm,冠幅70-80cm,圆卵型，

实球，基部平地分枝，树冠饱满，树形优美，容器苗
3.土球直径:50cm

4.成活养护期:6个月

株 15 101.34 38.60 33.46 9.14 11.46 5.73

D1-305换 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤100cm 10株 1.5 673.86 255.98 292.20 10.22 63.89 31.94

D1-478换 孤植灌木养护 冠径（cm） ≤100 10株 1.5 339.63 130.04 42.44 81.21 50.70 25.35

四、草本地被

26 桂

050102017001

栽植片植灌木

1.种类:矮化朱槿

㎡ 160.80 105.62 25.78 58.15 6.86 7.83 3.92
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.栽植密度:36株/㎡，高度35-40冠幅25-30cm,袋苗
3.成活养护期：6个月

D1-325换 栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤36 10㎡ 16.080 800.95 158.71 547.88 10.22 40.54 20.27

D1-472换 片植灌木养护 高度（cm) ≤40 10㎡ 16.080 255.20 99.10 33.61 58.37 37.79 18.90

27 桂
050102017002

栽植片植灌木
1.种类:红背桂

2.栽植密度:36株/㎡，高度35-40冠幅25-30cm,袋苗

3.成活养护期：6个月

㎡ 147.90 78.88 25.78 32.19 6.86 7.83 3.92

D1-325换 栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤36 10㎡ 14.790 533.60 158.71 288.32 10.22 40.54 20.27

D1-472换 片植灌木养护 高度（cm) ≤40 10㎡ 14.790 255.20 99.10 33.61 58.37 37.79 18.90

28 050102012001 铺种草皮
1.种类:马尼拉草

2.栽植密度:满铺
3.成活养护期：3个月

㎡ 7009.40 34.17 9.92 13.78 4.34 3.42 1.71

D1-439换 草坪 满铺草坪 10㎡ 700.940 214.27 35.15 129.96 22.25 13.78 6.89

D1-526换 草坪 10㎡ 700.940 127.31 64.00 7.81 21.14 20.43 10.22

29 050102013001 喷播植草(灌木)籽
1.成活养护期：3个月

㎡ 5878.00 25.11 10.95 5.21 3.15 3.38 1.69

D1-442换 草坪 人工播植 10㎡ 587.800 113.59 38.81 43.60 10.22 11.77 5.88

D1-528换 播种 10㎡ 587.800 137.55 70.68 8.53 21.24 22.06 11.03

单价措施项目

050403 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程

30 050403001001 树木支撑架（长） 株 123 56.45 6.84 45.51 1.64 0.82

D1-362 树棍桩 三脚桩(长) 10株 12.3 564.57 68.40 455.10 16.42 8.21
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工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第8页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

31 050403002001 草绳绕树干 胸径(20cm以内) 株 123 420.70 235.50 88.13 56.52 28.28

D1-376 草绳绕树干 胸径(20cm以内) 10m 451.689 114.56 64.13 24.00 15.39 7.70

木兰河口袋公园项目-给排水工程

分部分项工程

土石方工程

32 010101007001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖沟深度:挖深1.5米内
3.部位:管网、井室

 448.46 4.05 0.40 2.96 0.40 0.17

C1-0025 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.44846 4049.55 400.00 2960.34 403.24 168.02

33 040103001001 管沟回填砂石垫层  81.61 133.22 12.60 111.38 2.75 1.84 0.77

C1-0112 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 砂砾石 100 0.8161 13322.44 1260.00 11138.40 275.05 184.21 76.75

34 040103001002 管沟回填级配碎石  226.39 183.64 12.50 160.45 2.75 1.83 0.76

C1-0110换 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 碎石 100 2.2639 18363.78 1250.00 16044.60 275.05 183.01 76.25

35 040103001003 沟槽回填土方

1.土壤类型：利用土回填
2.部位：管道回填

 126.85 22.30 15.12 0.08 3.32 2.21 0.92

C1-0113换 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 100 1.2685 2231.16 1512.00 8.17 332.45 221.33 92.22

36 040103002002 余方弃置

运距:1km

 321.34 5.19 4.30 0.52 0.22

C1-0145 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t 1000 0.32134 5183.86 4301.60 516.19 215.08

37 桂
040103003001

土石方运输每增1km
暂按增运4公里列计，结算按实际运距作调整

·km 1285.36 1.47 1.22 0.15 0.06

C1-0148 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 20t 1000 1.28536 1464.24 1215.04 145.80 60.75

给水工程
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工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第9页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

38 031001007001 PE给水管 DN32
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN32

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 51.00 20.52 5.51 12.15 0.08 1.45 0.73

C5-1450 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 50 10m 5.100 152.99 25.00 113.78 6.50 3.25

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.5100 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.5100 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

39 031001007002 PE给水管 DN40
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN40

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 1708.00 24.20 5.50 15.75 0.07 1.45 0.72

C5-1450 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 50 10m 170.800 190.07 25.00 149.78 6.50 3.25

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 17.0000 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 17.0000 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

40 031001007003 PE给水管 DN50
1.安装部位:绿化

2.介质:给水
3.材质、规格:DN50

4.连接形式:电热熔连接
5.公称压力：1.25MPa

m 240.00 32.58 5.53 23.84 0.07 1.46 0.73

C5-1451 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 63 10m 24.000 275.03 26.00 230.88 6.76 3.38

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 2.3400 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 2.3400 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

41 031001007004 PE给水管 DN65 m 78.00 41.28 5.81 31.89 0.08 1.53 0.77
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工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第10页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.安装部位:绿化
2.介质:给水

3.材质、规格:DN65
4.连接形式:电热熔连接

5.公称压力：1.25MPa

C5-1452 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 75 10m 7.800 360.62 28.00 311.20 7.28 3.64

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.7800 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.7800 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

42 031001007005 PE给水管 DN80

1.安装部位:绿化
2.介质:给水

3.材质、规格:DN80
4.连接形式:电热熔连接

5.公称压力：1.25MPa

m 82.00 58.07 6.01 47.92 0.08 1.58 0.79

C5-1453 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 90 10m 8.200 528.55 30.00 471.46 7.80 3.90

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.8200 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.8200 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

43 031001007006 PE给水管 DN100

1.安装部位:绿化
2.介质:给水

3.材质、规格:DN100
4.连接形式:电热熔连接

5.公称压力：1.25MPa

m 78.00 78.53 6.61 66.94 0.08 1.74 0.87

C5-1454 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 110 10m 7.800 733.07 36.00 661.68 9.36 4.68

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.7800 293.43 162.90 48.03 7.50 44.30 22.15

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.7800 227.66 138.10 29.07 35.91 17.95

44 040502003001 PE给水管管件DN65弯头 个 1 40.31 19.00 11.27 1.05 5.21 2.61
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工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第11页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C5-2018换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 75 个 1 40.31 19.00 11.27 1.05 5.21 2.61

45 040502003002 PE给水管管件DN100四通 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

C5-2020换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

46 040502003003 PE给水管管件DN100*50*100异径三通 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

C5-2020换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

47 040502003004 PE给水管管件DN80*40*80异径三通 个 1 93.81 24.00 56.07 1.19 6.55 3.27

C5-2019换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 90 个 1 93.81 24.00 56.07 1.19 6.55 3.27

48 040502003005 PE给水管管件DN100*50*80异径三通 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

C5-2020换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110 个 1 122.54 28.00 78.22 1.32 7.62 3.81

49 040502003006 PE给水管管件DN80*65*50异径三通 个 1 93.81 24.00 56.07 1.19 6.55 3.27

C5-2019换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 90 个 1 93.81 24.00 56.07 1.19 6.55 3.27

50 040502003007 PE给水管管件DN50*40*50*40异径四通 个 20 47.79 13.00 27.06 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 20 47.79 13.00 27.06 0.91 3.62 1.81

51 040502003008 PE给水管管件DN40四通 个 23 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 23 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

52 040502003009 PE给水管管件DN40三通 个 196 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 196 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

53 040502003010 PE给水管管件DN40弯头 个 107 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 107 33.40 12.00 14.65 0.79 3.33 1.66

54 040502003011 PE给水管管件DN50三通 个 3 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 3 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

表－09
29



工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第12页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

55 040502003012 PE给水管管件DN50*50*40异径三通 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

56 040502003013 PE给水管管件DN50*50*50*40异径四通 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

57 040502003014 PE给水管管件DN50*50*40*40*40异径五通 个 6 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 6 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

58 040502003015 PE给水管管件DN50*40*40*40*40异径五通 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

59 040502003016 PE给水管管件DN65*65*40*40异径四通 个 2 55.11 13.00 34.16 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 2 55.11 13.00 34.16 0.91 3.62 1.81

60 040502003017 PE给水管管件DN50*40*40*32异径四通 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

61 040502003018 PE给水管管件DN32弯头 个 3 35.16 12.00 16.36 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 3 35.16 12.00 16.36 0.79 3.33 1.66

62 040502003019 PE给水管管件DN50弯头 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 1 46.04 13.00 25.36 0.91 3.62 1.81

63 040502003020 PE给水管管件DN32直接 个 8 30.01 12.00 11.36 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 8 30.01 12.00 11.36 0.79 3.33 1.66

64 040502003021 PE给水管管件DN40直接 个 71 33.72 12.00 14.96 0.79 3.33 1.66

C5-2016换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 50 个 71 33.72 12.00 14.96 0.79 3.33 1.66

65 040502003022 PE给水管管件DN50直接 个 13 43.67 13.00 23.06 0.91 3.62 1.81
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第13页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C5-2017换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 63 个 13 43.67 13.00 23.06 0.91 3.62 1.81

66 040502003023 PE给水管管件DN65直接 个 10 60.71 19.00 31.07 1.05 5.21 2.61

C5-2018换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 75 个 10 60.71 19.00 31.07 1.05 5.21 2.61

67 040502003024 PE给水管管件DN80直接 个 12 73.21 24.00 36.07 1.19 6.55 3.27

C5-2019换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 90 个 12 73.21 24.00 36.07 1.19 6.55 3.27

68 040502003025 PE给水管管件DN100直接 个 25 87.52 28.00 44.22 1.32 7.62 3.81

C5-2020换 塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 110 个 25 87.52 28.00 44.22 1.32 7.62 3.81

69 桂
031004020001

补水栓
DN32，708阀门箱内安装

DN32快速连接阀、固定卡箍、DN32*1阳螺纹接头、等边
角钢

不小于80的反滤层（粒径20砾石）
水泥砂浆护脚

C20素砼垫层
水泥石粉垫层

个 14 85.65 20.27 54.82 0.03 5.37 2.67

D1-447换 补水栓安装 套 14 34.78 2.18 30.74 0.57 0.28

C5-2067 球阀 DN32 个 14 38.47 15.00 16.50 3.90 1.95

C3-0098换 石粉垫层 10 0.018 2523.55 853.00 1195.30 6.42 266.42 128.91

C3-0099换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} 10 0.018 4744.77 602.00 3720.53 4.88 188.13 91.03

C7-0094 护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.0207 2063.23 823.20 849.56 6.71 215.78 107.89

70 桂
031010001001

埋地式喷头
旋转喷头，全圆，射程3米，流量0.06-0.08立方/小时，

0.2-0.35MPA

配SJ-512千秋架

个 353 43.11 2.18 38.82 0.57 0.28

D1-447换 埋地式喷头安装 套 353 43.11 2.18 38.82 0.57 0.28
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第14页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

71 桂
031010001002

伞状喷头
DN50钢管，安装高度根据灌木高度

个 10 55.59 2.18 50.94 0.57 0.28

D1-447换 伞状喷头安装 套 10 55.59 2.18 50.94 0.57 0.28

72 031003001001 支管阀门箱

240厚砖基础
底碎石垫层100厚

个 7 378.43 64.50 274.83 2.10 17.31 8.67

B-换 成品阀箱554*422*305带锁 个 7 206.00 200.00

C5-2068换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 65 个 7 45.37 26.50 7.21 6.89 3.45

C5-2018换
异径三通塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 

75
个 7 84.84 19.00 54.50 1.05 5.21 2.61

C5-2018换
90度弯头塑料管件安装（对接熔接） 管外径（mm以内） 
75

个 7 42.22 19.00 13.12 1.05 5.21 2.61

73 031003013001 水表组DN100

含水表、闸阀、过滤器、倒流防止器

组 1 2385.97 191.20 2050.71 49.72 24.84

C5-2137换 法兰式水表安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 495.58 32.00 436.67 8.32 4.16

C5-2070换 闸阀安装 公称直径（mm以内） 100 个 2 268.71 39.80 205.56 10.35 5.17

C5-2070换 倒流防止器安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 1279.96 39.80 1187.36 10.35 5.17

C5-2070换 管道过滤器安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 73.01 39.80 15.56 10.35 5.17

74 040504001001 水表井 600X600X700
砖砌

座 1 6720.12 1565.00 4265.31 60.24 422.56 211.28

C5-2433换

砖砌矩形水表井 井径（mm），管径（mm）, 井室深（m

以内） 2150x1100 50～100 1.4{换:预拌普通混凝土 

C10 换:预拌普通混凝土 C25 换:预拌普通混凝土 C30}

座 1 6720.12 1565.00 4265.31 60.24 422.56 211.28

75 040503002001 C10混凝土支墩
300*300*300

 0.03 1302.34 417.67 627.67 40.67 119.33 59.33

C9-0028换
管道支墩 混凝土 每处0.5内{换:预拌普通混凝土 
C10}

10 0.003 5778.50 1426.70 3597.61 21.20 376.45 188.23
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第15页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C9-0030换 管道支墩 模板 10㎡ 0.036 604.37 229.10 223.34 32.36 67.98 33.99

雨水管网工程

76 040504009001 单篦雨水口 平篦式砖砌
详图集16s518

座 7 1055.00 314.70 586.10 0.53 81.96 40.98

C5-0642换
砖砌平箅式雨水口 单平箅（680x380）井深 1.0m{换:预

拌普通混凝土 C15}
座 7 1055.00 314.70 586.10 0.53 81.96 40.98

77 040504001002 砖砌雨水检查井 ф700铸铁井盖、井座
详图集02s515

座 5 2537.84 750.90 1414.29 4.23 196.33 98.17

C5-0357换

砖砌圆形雨水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井

深（m以内） 1000 200-600 3.1 收口式{换:预拌普通混

凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30}

座 5 2537.84 750.90 1414.29 4.23 196.33 98.17

78 031001007007 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN400
1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2

2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 52.00 225.16 15.45 197.12 4.02 2.01

C5-0121换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 
400

100m 0.5200 22128.93 1360.00 19594.00 353.60 176.80

C5-0240换 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 0.5200 386.99 185.00 118.42 0.11 48.13 24.06

79 031001007008 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN300

1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2
2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 44.00 150.40 12.65 128.44 3.29 1.64

C5-0120换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 

315
100m 0.4400 14654.02 1080.00 12726.00 280.80 140.40

C5-0240换 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 0.4400 386.99 185.00 118.42 0.11 48.13 24.06

80 031001007009 PVC塑料管DN200
连接方式：粘接连接

含管道灌水、通球试验

m 215.00 85.55 12.10 66.21 0.02 3.15 1.58

C5-0151换
承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 
200

100m 2.1500 8555.40 1210.00 6620.87 2.48 315.24 157.62

污水管网工程
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第16页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

81 031001007010 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN300
1.规格:DN300 环刚度≥8KN/m^2

2.连接形式:橡胶密封圈连接

m 42.00 150.40 12.65 128.44 3.29 1.64

C5-0120换
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 
315

100m 0.4200 14654.02 1080.00 12726.00 280.80 140.40

C5-0240换 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 100m 0.4200 386.99 185.00 118.42 0.11 48.13 24.06

82 040504001003 污水检查井

详图集02S515-P27

座 3 3989.12 1301.80 2055.15 5.95 340.02 170.01

C5-0367换

砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井

深（m以内） 1000 200-600 3.5 收口式{换:预拌普通混
凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30}

座 3 3989.12 1301.80 2055.15 5.95 340.02 170.01

83 010507006001 化粪池

玻璃钢成品化粪池，有效容积40立方米，G3-6SQF型

座 1 15000.00 15000.00

B- 玻璃钢化粪池 个 1 15000.00 15000.00

木兰河口袋公园项目-观景照明

分部分项工程

B4 景观照明配电系统

84 030404017001 配电箱 AL1
1.箱体外层为#304不锈钢制成;

2.含警示牌；箱门设置垂直伸展锁;
3.箱体为双层门

台 1 1224.61 242.09 681.85 138.13 108.36 54.18

B4-0300换 成套配电箱安装 落地式 台 1 1224.61 242.09 681.85 138.13 108.36 54.18

85 031001006001 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 m 836.00 10.80 4.01 4.46 0.43 1.27 0.63

B4-0813换 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32 100m 8.3600 1080.55 401.02 446.18 43.37 126.65 63.33

86 030408002001 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1.0KV-3x4.0m㎡ m 856.90 14.64 2.97 10.15 0.17 0.90 0.45

B4-0992换 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 100m 8.5690 1463.04 296.78 1014.55 17.40 89.54 44.77
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第17页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

87 030412001001 庭院灯
1.木纹色玻璃钢骨架饰面,压花羽毛状;乳白色磨砂透光

亚克力板
2.安装方式：中心距路缘线500安装

3.规格：1*36W/T5/220V/IP65

套 42 785.54 81.68 656.80 8.51 25.70 12.85

B4-1937换 中杆灯安装 庭院灯安装 4.5m以内 3火 10套 4.2 7855.41 816.75 6568.00 85.11 257.03 128.52

88 030412001002 草坪灯
1.灯体材料:压铸铝灯体,内置扩散板发光均匀柔和。表

面户外粉体喷塑。金属防水接头。
2.灯具高度:600(mm)

3.密封圈:硅化橡胶圈
4.配件:不锈钢螺丝螺母

5.灯罩材质和颜色:钢化磨砂玻璃
6.电源与光源:太阳能

7.安装方式：中心距路缘线500安装

套 11 239.25 60.21 153.30 17.16 8.58

B4-1859换 装饰灯具安装 草坪灯具 立柱式 10套 1.1 2392.50 602.13 1532.96 171.61 85.80

89 桂
030413011001

庭院灯基础
1.混凝土种类:C20商品砼

2.含模板制作安装

座 42 94.18 25.77 50.52 4.81 8.72 4.36

B4-1291 杆坑土石方工程 普通土 10 1.065 764.94 523.22 18.04 149.12 74.56

B4-2063换 路灯基础、接线井 现浇基础  C20混凝土基础  5.10 615.85 103.00 412.26 39.62 40.65 20.32

90 桂

030413011002

矮柱灯基础

1.混凝土种类:C20商品砼
2.含模板制作安装

座 11 84.15 17.06 52.60 5.04 6.30 3.15

B4-1291 杆坑土石方工程 普通土 10 0.083 764.94 523.22 18.04 149.12 74.56

B4-2063换 路灯基础、接线井 现浇基础  C20混凝土基础  1.40 615.85 103.00 412.26 39.62 40.65 20.32

91 桂

030413011003

户外配电箱基础

1.混凝土种类:C15商品砼
2.含模板制作安装

座 1 508.70 115.70 312.04 22.07 39.26 19.63
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第18页 共18页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-2063换
路灯基础、接线井 现浇基础  C20混凝土基础{换:砾石 
GD20  商品普通砼  C15}

 0.47 594.85 103.00 391.26 39.62 40.65 20.32

B4-2058换 路灯基础、接线井  砌筑式基础  矩形砖砌 10 0.047 4874.85 1431.61 2726.50 73.36 428.92 214.46

92 030409001001 垂直接地极

1.规格：热镀锌角钢 L50*5*2500
2.部位：庭院灯

根 42 94.96 32.01 36.86 8.69 11.60 5.80

B4-1188换 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 根 42 94.96 32.01 36.86 8.69 11.60 5.80

93 030409002001 钢接地母线敷设

1.规格：热镀锌扁钢 -40*4
2.部位：配电箱

m 3.20 18.33 7.31 7.28 0.43 2.21 1.10

B4-1201换 钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 10m 0.320 183.41 73.14 72.81 4.34 22.08 11.04

94 030414011001 接地装置 根 53 87.50 51.48 1.49 8.77 17.17 8.59

B4-2121 接地装置调试  一柱一接地极 根 53 87.50 51.48 1.49 8.77 17.17 8.59

95 020509025001 路灯地脚螺栓 M16 L=600mm 根 42 143.91 45.25 73.78 3.88 14.00 7.00

C3-0357换 铁件预埋 一般铁件预埋 t 0.456 13254.93 4167.50 6795.71 357.35 1289.58 644.79

96 010101003001 挖沟槽土方  86.40 20.34 1.45 12.80 4.06 2.03

B4-0788 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 10 8.640 133.42 5.49 87.97 26.64 13.32

B4-0791 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 10 8.640 70.08 9.04 40.05 13.99 7.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

木兰河口袋公园项目-铺装工程 11241.17

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
（人工费＋机械费）

12.00 8647.05

2 桂041201002001 检验试验配合费 0.30 216.18

3 桂041201003001 雨季施工增加费 3.00 2161.76

4 桂041201004001 工程定位复测费 0.30 216.18

木兰河口袋公园项目-绿化工程 23975.07

1 桂050501001001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

4.00 15983.38

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 7991.69

木兰河口袋公园项目-给排水工

程
7904.32

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

12.00 6080.24

2 桂041201002002 检验试验配合费 0.30 152.01

3 桂041201003002 雨季施工增加费 3.00 1520.06

4 桂041201004002 工程定位复测费 0.30 152.01

木兰河口袋公园项目-观景照明 3484.85

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

12.00 2534.44

2 桂031401002001 检验试验配合费 0.50 105.60

3 桂031401003001 雨季施工增加费 4.00 844.81

      合     计 46605.41

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

木兰河口袋公园项目-铺装工程 994.03

一 2022市政综合工程简易计税法 994.03

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 994.03
分部分项工程费及措

施项目费

木兰河口袋公园项目-绿化工程 1819.78

一 2021绿化工程简易计税法 1819.78

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1819.78
分部分项工程费及措

施项目费

木兰河口袋公园项目-给排水工程 543.82

一 2022市政综合工程简易计税法 543.82

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 543.82
分部分项工程费及措

施项目费

木兰河口袋公园项目-观景照明 167.57

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自
控仪表工程(营改增)简易计税法

167.57

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 167.57
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 3525.20

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

木兰河口袋公园项目-铺装工程

木兰河口袋公园项目-绿化工程

木兰河口袋公园项目-给排水工程

木兰河口袋公园项目-观景照明 8704.53

1 规费 1.1+1.2+1.3 5605.85

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)
(17740.04+0)

29.35 5206.70

1.1.1 养老保险费 17.22 3054.83

1.1.2 失业保险费 0.34 60.32

1.1.3 医疗保险费 10.25 1818.35

1.1.4 生育保险费 0.64 113.54

1.1.5 工伤保险费 0.90 159.66

1.2 住房公积金 1.85 328.19

1.3 工程排污费 0.40 70.96

2 税金

分部分项及单价措施工程费+总价措

施项目费+其他项目费+税前项目费+
规费

3.46 3098.68

2.1 增值税 3.00 2686.71

2.2 城市维护建设税 0.21 188.07

2.3 教育附加费 0.09 80.60

2.4 地方教育附加费 0.06 53.73

2.5 水利建设基金 0.10 89.56

       合          计 8704.53

表-15
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第1页 共9页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000501000 安装人工 元 12182.952 1.30

3 000701000 市政人工 元 114.000 1.43

4 000701001 市政人工 元 92568.032 1.00

5 000901000 园林绿化人工 元 19870.585 1.50

6 000901001 园林绿化人工 元 263556.226 1.00

7 ◆材料◆

8 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 16.500 5.25

9 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 0.939 5.20

10 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 17.689 5.20

11 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 kg 12.300 5.10

12 011303002 镀锌扁钢 -25×4 kg 1.500 5.18

13 012902027 钢板 3～10mm kg 18.162 4.06

14 015303002 封铅 含铅 65% 含锡 35% kg 4.113 11.88

15 020101002 橡胶板 2mm ㎡ 1.380 36.00

16 020102004 石棉橡胶板 1～6mm kg 13.568 18.37

17 020102006 石棉橡胶板 中压 0.8～6mm kg 2.290 18.37

18 020901006 塑料薄膜 ㎡ 8177.378 2.89

19 022705004 棉纱头 kg 2.580 7.94

20 022706002 棉布 kg 5.704 3.50

21 022706010 破布 kg 2.671 2.00

22 023102021 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 m 162.000 1.00

23 023301002 草袋 条 25.000 1.20

24 0233030001 草绳 kg 18067.560 0.60

25 030125001 螺栓（综合） kg 3.335 9.00

26 030126060 螺栓 M16×45 套 57.680 0.78

27 030126063 螺栓 M16×60 套 28.840 1.35

28 030126065 螺栓 M16×60~90 套 41.200 1.51

29 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 6.100 1.26

30 030132021 不锈钢膨胀螺栓M8×120 套 75.600 4.00

31 030148009 地脚螺栓 M12×160 套 44.880 1.53

32 030183001 铁钉(综合) kg 0.790 6.60

33 030183001 铁钉（综合） kg 0.274 6.60

34 031311001 电焊条（综合） kg 19.966 7.60

35 031311002 电焊条 结4222.5~3.2 kg 6.562 6.70

36 031321001 焊锡丝  综合 kg 0.150 9.70

37 031345001 钢锯条 根 42.320 0.60
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第2页 共9页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 031345004 石料切割锯片 片 0.527 40.00

39 031347004 铁砂布 张 1.000 1.57

40 031347004 铁砂布 张 16.770 2.79

41 032116001 铁件（综合） kg 460.560 6.40

42 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 1.609 351.00

43 040102003 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa t 0.720 391.00

44 040301001 砂（综合）  5.465 155.00

45 040301004 中砂  2.640 153.00

46 040301006 天然中（粗）砂  0.788 145.00

47 040502001 碎石（综合）  5.543 121.00

48 040502003 碎石 5～20mm  145.116 121.00

49 040502004 碎石 5～40mm  120.930 121.00

50 040502006 碎石 20～40mm  4.342 121.00

51 040502011 碎石 10～80mm  300.193 121.00

52 040506001 砂砾石  99.891 91.00

53 040701006 石屑  217.674 51.52

54 040904008.1 石粉  0.229 94.00

55 040905001 粘土  8.628 25.00

56 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 18.727 489.00

57 042704001 混凝土预制块路缘石 m 1269.562 26.70

58 050102006 周转圆木（支撑）  0.046 954.00

59 050306001 周转板枋材  0.014 993.00

60 050306001 周转板枋材  0.751 993.00

61 050306002 周转枋材  0.031 993.00

62 050306002 周转枋材  0.035 993.00

63 050310003 树棍 长3-5m 根 369.000 15.00

64 052501001 木桩  0.038 510.00

65 130102001 调和漆(综合) kg 0.050 12.50

66 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.089 18.00

67 130503001 沥青漆 kg 0.872 12.60

68 130519001 沥青绝缘漆 kg 0.428 8.65

69 131102001 热熔标线涂料底漆 kg 21.264 4.60

70 131102002 热塑型道路标线涂料面漆 kg 555.730 4.50

71 131103001 热熔标线涂料反光玻璃珠 kg 43.778 4.00

72 134101001 嵌缝料 kg 0.036 2.80

73 140901002 电力复合酯 一级 kg 0.050 20.00

74 143124002 漂白粉 32% kg 3.112 1.91

41



主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第3页 共9页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 143303001 硬酯酸 一级 kg 0.171 8.50

76 143304005 三氯乙烯 kg 1.552 7.75

77 143309001 丙酮 kg 5.160 11.00

78 143508001 脱模剂 kg 0.036 4.49

79 143901002 乙炔气 kg 3.567 6.70

80 143903001 石油液化气  17.661 17.01

81 143906001 氧气  10.703 7.00

82 144116005 粘合剂 kg 0.920 13.28

83 144116007 粘合剂507 kg 3.440 13.76

84 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.200 9.00

85 170103005 焊接钢管 DN40 m 0.042 17.49

86 172508021 塑料管 Φ160 m 99.000 16.05

87 172513000 塑料软管 kg 0.300 12.00

88 172701000 普通胶管 m 16.500 16.20

89 172703000 橡胶管 m 2.070 6.80

90 172801006 钢塑复合管 DN50 m 22.675 20.34

91 270101004 飞保险(羊角熔断器) 5A 个 11.330 2.30

92 290624003 硬塑料管接头D32 个 133.760 0.75

93 290631007 电缆吊挂 3×50 套 60.926 3.00

94 290901002 瓷接头 (双) 个 11.330 0.60

95 292702006 尼龙扎带(综合) 个 40.103 0.20

96 320702001 草籽混合物 kg 146.950 48.98

97 322701002 化肥【复合肥、尿素等】 kg 986.145 4.20

98 322701004 肥料 kg 176.340 2.05

99 322703001 农药 kg 62.123 31.50

100 322704001 营养液 袋 973.000 8.40

101 322704002 生根剂 袋 16.500 8.40

102 322901001 种植土  183.540 34.00

103 330114001 高稀钢爬梯 个 70.000 13.00

104 341101001 水  4429.503 3.60

105 341104001 煤 t 0.334 612.00

106 341301011 标志牌 塑料扁形 个 51.414 0.15

107 341508001 其他材料费 元 2728.923 1.00

108 341508003 其他材料费 元 358.800 1.00

109 341509001 校验材料费 元 78.970 1.00

110 350102003 组合钢模板 kg 7.249 6.00

111 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 7.152 33.20
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第4页 共9页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

112 350201001 模板钢支撑 kg 6.343 5.70

113 350203001 零星卡具 kg 1.743 5.50

114 360104006 铸铁井盖井座 重型Φ700 套 1.000 542.00

115 360105001 复合材料井盖（含井座） 套 8.000 333.00

116 360108001.1 方形铸铁溢流口 个 7.070 250.00

117 370501001 油浸枕木  0.160 1273.00

118 370905001 钢垫板 kg 0.300 4.20

119 800101006 水泥砂浆中砂M7.5  5.926 185.31

120 800101007 水泥砂浆中砂M10  1.246 333.06

121 800102003 水泥砂浆1:2  0.037 444.69

122 800102005 水泥砂浆1: 3  0.028 389.15

123 800702002 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2  0.545 606.62

124 B-C.1 成品坐凳 材料费 元 18.000 700.00

125 B-C.2 成品厕所 材料费 元 1.000 60000.00

126 B-C.2 成品阀箱554*422*305带锁 材料费 个 7.000 200.00

127 B-C.3 玻璃钢化粪池 材料费 个 1.000 15000.00

128 B-C.3 垃圾筒 材料费 元 10.000 150.00

129 S800101006 水泥砂浆中砂M7.5  3.618 185.31

130 S800702002 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2  1.122 606.62

131 ◆商品砼◆

132 043101002.1 砾石 GD20  商品普通砼  C15  0.494 355.00

133 043104001.1 预拌普通混凝土 C10  0.031 345.00

134 043104001.2 预拌普通混凝土 C10  1.291 345.00

135 043104002 预拌普通混凝土 C15  129.544 355.00

136 043104002.1 预拌普通混凝土 C15  0.888 355.00

137 043104002.2 预拌普通混凝土 C15  0.959 355.00

138 043104003 预拌普通混凝土 C20  211.628 365.00

139 043104003 预拌普通混凝土 C20  0.183 365.00

140 043104004 预拌普通混凝土 C25  2.375 375.00

141 043104004 预拌普通混凝土 C25  8.079 375.00

142 043104005.1 预拌普通混凝土 C30  0.090 385.00

143 043104005.2 预拌普通混凝土 C30  0.307 385.00

144 ◆配合比◆

145 800102005 水泥砂浆 1∶3  0.583 334.94

146 800102006 水泥砂浆 1∶4  3.860 299.14

147 801101001 素水泥浆  0.126 534.34

148 ◆主材◆
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区木兰河口袋公园项目 第5页 共9页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

149 041104003Z.1 芝麻白花岗岩 厚3cm ㎡ 42.468 79.10

150 041104003Z.2 芝麻白花岗岩 厚2cm ㎡ 84.935 67.80

151 043118001.1 彩色沥青混凝土  93.116 770.00

152 172500000Z.1 PE给水管 DN100 m 78.000 66.00

153 172500000 塑料管埋地敷设 DN32 m 886.160 4.07

154 172500000Z.2 PE给水管 DN50 m 240.000 23.00

155 172500000Z.3 PE给水管 DN40 m 1708.000 14.90

156 172500000Z.4 PE给水管 DN32 m 51.000 11.30

157 172500000Z.5 PE给水管 DN65 m 78.000 31.00

158 172500000Z.6 PE给水管 DN80 m 82.000 47.00

159 172500000Z.7 PVC塑料管DN200 m 215.000 65.30

160 172506000.1 HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN400 m 52.520 194.00

161 172506000.2 HPDE双壁波纹塑料雨水管 DN300 m 86.860 126.00

162 172902001.1 钢筋混凝土排水管 DN300 m 0.806 87.37

163 180901000Z.01 PE给水管管件DN40弯头 个 107.000 14.59

164 180901000Z.02 塑料管管件DN32直接 个 8.000 11.30

165 180901000Z.03 塑料管管件DN40直接 个 71.000 14.90

166 180901000Z.04 塑料管管件DN50直接 个 13.000 23.00

167 180901000Z.05 塑料管管件DN100直接 个 25.000 44.00

168 180901000Z.06 塑料管管件DN80直接 个 12.000 36.00

169 180901000Z.07 PE给水管管件DN50弯头 个 1.000 25.30

170 180901000Z.08 PE给水管管件DN65直接 个 10.000 31.00

171 180901000Z.09 DN50*40*40*32异径四通 个 1.000 25.30

172 180901000Z.10 DN65*65*40*40异径四通 个 2.000 34.10

173 180901000Z.11 异径三通 个 7.000 54.43

174 180901000Z.12 DN50*40*40*40*40异径五通 个 1.000 25.30

175 180901000Z.13 DN50*50*40*40*40异径五通 个 6.000 25.30

176 180901000Z.14 DN50*50*50*40异径四通 个 1.000 25.30

177 180901000Z.15 DN50*50*40异径三通 个 1.000 25.30

178 180901000Z.16 DN80*65*50异径三通 个 1.000 56.00

179 180901000Z.17 DN100*50*80异径三通 个 1.000 78.00

180 180901000Z.18 DN80*40*80异径三通 个 1.000 56.00

181 180901000Z.19 PE给水管管件DN100四通 个 1.000 78.00

182 180901000Z.20 90度弯头 个 7.000 13.05

183 180901000Z.21 DN40三通 个 196.000 14.59

184 180901000Z.22 DN40四通 个 23.000 14.59

185 180901000Z.23 PE给水管管件DN32弯头 个 3.000 16.30
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186 180901000Z.24 DN50三通 个 3.000 25.30

187 180901000Z.25 DN50*40*50*40异径四通 个 20.000 27.00

188 180901000Z.26 PE给水管管件DN65弯头 个 1.000 11.20

189 180901000Z.27 DN100*65*100异径三通 个 1.000 78.00

190 194110000Z.1 闸阀 DN110 个 2.000 190.00

191 194110000Z.2 倒流防止器 DN100 个 1.000 1171.80

192 194110000Z.3 球阀 DN32 个 14.000 12.00

193 194110000Z.4 管道过滤器 DN100 个 1.000

194 194110000Z.5 法兰阀门DN65 个 7.000

195 240102000Z.1 法兰水表 DN100 个 1.000 420.00

196 253303001.1 太阳能庭院灯 套 42.420 650.00

197 270606000.1 接地极 热镀锌角钢 L50*5*2500 根 42.000 35.00

198 320101000.1 丛生水蒲桃 株 4.120 260.00

199 320101000.2 美丽异木棉 株 2.060 720.00

200 320101000.3 宫粉紫荆 株 32.960 500.00

201 320101000.4 凤凰木 株 1.030 2652.00

202 320101000.5 朴树 株 3.090 1030.00

203 320101000.6 黄花风铃木 株 167.890 650.00

204 320101000.7 垂柳 株 30.900 500.00

205 320301000.1 红叶石楠 株 10.815 40.00

206 320301000.2 矮化朱槿 株 4173.725 2.10

207 320301000.3 红背桂 株 3838.892 1.10

208 320301000.4 非洲茉莉球 株 10.815

209 320701000.1 马尼拉草 ㎡ 7359.870 12.00

210 323201002.1 埋地式喷头 套 356.530 38.00

211 323201002.2 补水栓（含708成品阀门箱） 套 14.140 30.00

212 323201002.3 伞状喷头 套 10.100 50.00

213 550117001.1 配电箱 AL1 台 1.000 650.00

214 Z041301002.1 页岩标准砖 240×115×53 块 256.103 0.50

215 Z250001001.1 草坪灯 套 11.110 142.00

216 Z270603001.1 热镀锌扁钢 -40*4 m 3.360 6.53

217 Z281100000.1 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1.0KV-3x4.0m㎡ m 865.469 9.65

218 Z800101006 水泥砂浆中砂 M7.5  0.107

219 Z802110012.1 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20  6.825 375.00

220 ◆机械台班组成◆

221 000301001A 机械台班人工费 元 380.343 1.50

222 000301001 机械台班人工费 元 134.663 1.50
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223 000701002 市政机械台班人工费 元 2967.651 1.00

224 000701003 市政机械第一类费用 元 7731.620 1.00

225 000903001 机械台班人工费 元 12853.319 1.00

226 000903002 机械第一类费用 元 36273.984 1.00

227 002401001 机械台班人工费 元 2456.955 1.00

228 140301004 国V汽油 92# kg 49.253 9.67

229 140301004 汽油 92# kg 35.548 9.67

230 140301004 汽油92# kg 3961.267 9.67

231 140304001 轻柴油 0# kg 1497.540 8.10

232 140304001 轻柴油 0# kg 78.060 8.10

233 140304001 轻柴油0# kg 982.623 8.10

234 341103001 电 kW.h 702.140 0.66

235 341103001 电 kW.h 663.579 0.66

236 994701003 停滞费 元 1416.732

237 994701004 折旧费 元 1334.008 1.00

238 994701005 大修理费 元 134.720 1.00

239 994701005 检修费 元 146.182 1.00

240 994701006 经常修理费 元 372.264 1.00

241 994701006 维护费 元 520.422 1.00

242 994701007 安拆及场外运输费 元 74.208 1.00

243 994701008 其他费 元 53.553 1.00

244 994701008 其他费用 元 97.129 1.00

245 ◆机械◆

246 981101003 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 15.900 29.23

247 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 4.785 34.80

248 990101002 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] 台班 1.054 1034.99

249 990101005 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1m3 台班 0.059 1582.84

250 990101005 履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3 台班 3.723 1450.11

251 990504001 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L 台班 0.272 156.89

252 990506001 混凝土振捣器平板式 台班 7.325 10.77

253 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.189 10.60

254 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 2.823 15.97

255 990701004 履带式推土机 功率75kW 台班 0.059 999.29

256 990701004 履带式推土机[功率75kW] 台班 0.017 880.83

257 990701005 履带式推土机 功率90kW 台班 4.213 1108.21

258 990701005 履带式推土机功率 90kW 台班 1.102 1108.21

259 990704004 载货汽车[装载质量4t] 台班 1.792 425.53
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260 990704005 载重汽车 装载质量5t 台班 9.650 599.74

261 990704005 载重汽车装载质量5t 台班 0.874 599.74

262 990704006 载重汽车装载质量6t 台班 0.001 618.83

263 990704012 载货汽车[装载质量20t] 台班 0.630 1072.65

264 990705004 自卸汽车 装载质量5t 台班 24.822 698.32

265 990705010 自卸汽车 装载质量20t 台班 2.556 1151.70

266 990706001 机动翻斗车[装载质量1t] 台班 0.917 198.27

267 990707006 平板拖车组[装载质量30t] 台班 0.630 1264.71

268 990712002 平地机功率 120kW 台班 3.071 1137.53

269 990903002 汽车式起重机[提升质量8t] 台班 0.135 903.68

270 990903004 汽车式起重机 提升质量12t 台班 6.185 965.55

271 990903004 汽车式起重机提升质量12t 台班 0.051 965.55

272 991302002 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.709 721.24

273 991302004 钢轮振动压路机工作质量12t 台班 0.015 1018.91

274 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 4.077 1321.95

275 991303001 双钢轮振动压路机工作质量12t 台班 2.982 1249.41

276 991303002 双钢轮振动压路机工作质量15t 台班 2.002 1561.50

277 991304010 轮胎压路机工作质量26t 台班 0.396 1164.70

278 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 0.005 24.69

279 991305001 电动夯实机夯击能量 250N·m 台班 0.401 24.69

280 991308001 手扶式振动压实机工作质量1t 台班 17.023 74.54

281 991318001 手推式热熔划线车 台班 0.851 73.65

282 991908002 立式钻床钻孔直径 25mm 台班 0.445 5.53

283 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.294 24.76

284 992103002 木工双面压刨床刨削宽度 600mm 台班 0.059 50.59

285 992302001 石料切割机 5.5kW 以内 台班 0.703 29.21

286 992310001 铝材切割机 1kW 台班 0.418 16.32

287 992501001A 交流电弧焊机 容量21kV.A 台班 7.689 48.26

288 992501001 交流电弧焊机容量 21kV ·A 台班 2.223 51.07

289 992502006 直流电弧焊机容量 32kV ·A 台班 2.002 81.40

290 992511002 热熔对接焊机直径 160mm 台班 22.615 19.75

291 992710001 热熔釜溶解车 台班 0.851 231.29

292 993101003 洒水车 罐容量 10000L 台班 79.472 601.36

293 993101003 洒水车罐容量 10000L 台班 1.063 755.79

294 993705001 打药车（汽车式） 2t 台班 8.225 463.00

295 993706001 绿篱机 台班 2.408 35.93

296 993707001 背式打草机 台班 11.938 45.60
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297 993708001 推式打草机 台班 49.742 80.52

298 994410003 试压泵压力 25MPa 台班 2.223 22.76

299 S990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.682 1860.81

300 S992302001 石料切割机 5.5kW 以内 台班 1.406 29.21

301      合 计
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