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灯杆安装平面图

灯杆基础平面图

灯杆底部大样图

灯杆底板大样图

路灯接地平面图

说明：

、图中尺寸均以mm为单位 高程为m；
、基承载力标准暂按 ，灯杆基础顶面应水平并低于路面 cm；
、图中采用的金属构件一律采用热镀锌；灯杆底板钢板厚 cm，预埋地脚
螺栓高出基础顶面 cm；
、本系统接地电阻应小于 欧姆，要求每盏灯均做接地保护。

、要求每个灯杆处设置单独的短路保护。

、本说明未述及之处按国家现行有关规范、规定执行。
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健身游乐器材统计表
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