




说明书
一、概述

柳州市柳江区土博镇水源村甘龙至百晓通屯及甘牛见教产业路项目位于柳

江区土博镇水源村，项目距柳州市政府约 56km，该项目新建产业路工程。

1、 任务依据

1）应柳州市柳江区乡村振兴局的要求，广西规亿工程技术集团有限公司承担

了本工程的勘察设计任务；

2）国家和交通部颁发的公路工程技术标准、规范及工程定额等；

3）交通部 2007 年 10 月编制的《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》。

2、设计标准

本工程为乡村通屯道路，设计中根据《合同书》的要求，采用交通部颁布的

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）中规定的四级公路（Ⅱ类）

标准作为参考，并参照《农村公路建设指导意见》[交通部公交法（2004）372 号]

附件“农村公路暂行技术要求”、《广西壮族自治区“十二五”农村公路建设管理

办法实施细则（试行）》（2008）、《关于印发农村公路建设指导意见的通知》（交公

路发[2004]7 号）、《公路路线设计规范》（JTG D20－2017）、《公路勘测规范》（JTG

C10－2007）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路水泥混凝土路面设计

规范》（JTGD40－2011）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）、《公路排水

设计规范》（JTG T D33-2012）、《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）、

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）、《混凝土结构设计规范》

（GB 50010-2010）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）等相关公路工程技术标准、

规范及文件。根据本工程道路类别及性质，技术标准如下：

1）道路等级：四级公路（Ⅱ类）。

2）计算行车速度：15公里/小时（局部平曲线半径小于 15米的回头曲线及村

庄内受民房限制的曲线设计车速为 10km/h）。

3）路面面层结构宽度：线路一宽 4.5 米、线路二宽 3.5 米。

4）路基宽度：线路一宽 5.5 米、线路二宽 3.5 米。

5）路面结构形式：水泥混凝土路面。

3、勘测设计过程

根据柳州市柳江区乡村振兴局的委托，我单位于 2023 年 11 月按质量体系的

要求，指定了本项目设计负责人，组建项目组，制定了详细的工作计划，于 2021

年 11 月全部完成一阶段施工图设计工作。

4、占用土地情况及工程概况

路线沿线主要为村屯关系，以服从乡镇规划、村屯规划为前提，避免了相互

干扰。路线设计以现状道路路线为主，避免拆迁和减小对居民生产、生活的干扰。

路线方案选择时严格遵循“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”

的基本国策，以少占农田和力争减少工程量为前提，尽可能避免大挖大填情况出

现，选与当地情况适宜的并符合相关标准的路线。

5、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况

为了提高设计的精度和工作效率，在线路现场测量时，采用了 RTK、全站仪，

GPS 等先进仪器进行了实地地形测量、断面测量，线路设计时采用了国内先进的公

路工程设计软件－纬地道路设计软件进行道路设计，预算则采用纵横公路造价软

件进行系统计算。线路设计全过程均采用 CAD 进行辅助设计，全部设计文化采用

计算机绘制、激光打印出图，保证了图表的整洁、美观。



通过勘察－设计－预算－出图全流程电脑数字化，显著的提高了设计质量，

加快了设计进度，使本道路的设计方案合理，投资预算准确。

二、总体设计

本工程为村屯道路硬化工程，现道路为碎石及土质路，本次设计主要在旧路

的基础上做混凝土硬化路面，路面由原来的土质路面改铺为混凝土路面。受投资

限制，路基基本是在原路的基础上设计，所以本工程设计的路线、道路纵坡参考

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）中规定的四级公路（Ⅱ类）

标准来设计，主要以满足道路能行为准则。

路基路面排水系统设有土质边沟、涵洞等，原则上使路基范围内的水流自成

体系，通过排水沟或涵洞排至路基范围外的沟渠或河流中。

三、路线

1、设计原则

1）充分利用原路

对新建段的路线布设，为体现充分利用原路的原则，在满足分段技术指标的

条件下，充分拟合原路平面线形，结合旧路两侧地形、地质、植被、旧路构造物

利用、旧路边坡病害处治等条件，因地制宜地采用两侧加宽方案，布设公路中线。

2）尽可能优化线形

路线布设尽可能优化平、纵面线形及其组合，消除平曲线间的短直线，增加

曲线比例，平面采用较多的 S 型、卵型、C型及复合型等线形；尽可能采用较大的

竖曲线半径；注重平、纵面的配合，提高线形的连续性、流畅性、行车舒适性及

与自然地貌的协调性。

3）尽量不伤及原有边坡

路线布设尽量使路基不伤及原有边坡，特别是环境脆弱的高陡边坡，外侧有

条件加宽时结合病害处治要求，适当外移线位，减少和避免由于路基加宽或边坡

病害处治引起的边坡开挖对生态环境的再次破坏。

4）改善行车安全性

适当提高旧路的技术指标，改善道路的行车安全性。对于原路小偏角、长直

线和长大纵坡接小半径平曲线等不良组合，结合地形、地质条件和植被覆盖情况，

通过脱离原路改线提高技术指标；对于原路纵面起伏较大，形成“暗凹”的不良

组合，调整纵面加以消除。

2、路线平面、纵断面线形设计

本施工图路线设计、纵断面图设计均按现状道路进行调整和优化，以少征地

和力争减少工程量为前提，尽可能选较高标准的线型。同时参照四级公路以及关

于印发农村公路建设指导意见的通知进行道路的设计。

本路线全长 1646.6m，路线分为 2 段,线路一长度为 812.1m,线路二长度为

834.5m。

四、路基设计

1、路基横断面

按照业主的要求，本测设路段参照《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG

2111-2019）中四级公路（Ⅱ类）的标准规定，线路一路基宽度5.5米，路面宽4.5

米,两侧土路肩2×0.5m；线路二根据占地实际情况路基宽度3.5米，路面宽3.5米。

2、设计标高线：本工程路基设计标高线为道路中心线。

3、平曲线加宽超高方式

当平曲线半径小于350米时设置相应的超高，超高过渡在全缓和曲线完成，超



高过渡方式：以路中线为旋转轴，先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车

道构成单向横坡后，整个断面再一同绕路中线旋转，直至超高横坡值，具体详见

《超高方式图》。本工程由于地形限制，仅在转弯半径≤15时需内加宽1.5m。

4、路拱坡度

路基以路基边缘线为设计标高，路段路面横坡度均为2%，路肩横坡度均为3%，

单向坡。

5、路基边坡设计

1）填方路段：自路基边缘往下0～8m填土高度边坡坡率为1:1.5，8～12m填土

高度边坡坡率为1:1.75，石质路段一般0～8m填土高度边坡坡率为1:1.0，8～12m

填土高度边坡坡率为1:1.5；当填方边坡较矮时，尽量放缓边坡，与原地貌融为一

体；一般情况下，坡度变化处不设平台。

2）挖方路段：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确

定，沿线土质路段路基挖方边坡采用1：0.5～1:1，岩质路段路基挖方边坡采用

1:0.5。

3）填石路基：由于地原路面及路排水系统功能丧失，在低洼地段排水不良，

易形成淤泥、软土沉积于其中，但厚度不大，均在0.3～0.5m之间，可采用先清理

软土后换填的方法处理。

6、路基压实度

根据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规定，路基压实

标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）

及填料要求为下：

项目分类

路面底面以下深

度（厘

米）

压实度（重型标

准）（%）

填料最小强度

（CBR，%）

填料最大粒

径

(cm)

填方

路基

上路床 0~30 ≥94 5.0 10

下路床 30~80 ≥94 3.0 10

上路堤 80~150 ≥92 3.0 15

下路堤 150以下 ≥91 2.0 15

零填及路堑路床
0~30 ≥94 5.0 10

30~80 ≥94 5.0 10

7、路基防护

本工程无设计有挡土墙防护。

五、路基路面排水

路面水均以漫流的形式排入边沟或路基以外。

六、路面设计

本工程依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）及甲方的

要求，并结合《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）的有关规定，

同时还充分地考察了当地的地方材料，从安全、经济、适用的角度出发，对路面

结构进行了设计。

1、主要设计指标及参数

1）道路等级：四级公路（Ⅱ类）

2）计算行车速度：15公里/小时（局部平曲线半径小于 15米的回头曲线及村

庄内受民房限制的曲线设计车速为 10km/h）。

3）路基宽度：5.5m



4）路面宽度：4.5m

5）标准轴载：BZZ-100

6）使用初期标准轴载作用次数（n/d）：2（次）

7）交通量年增长率：r=5%

8）设计基准期：15年

9）设计年限内设计车道上的标准轴载累计作用次数：Ne=5487（次）

10）路面基层顶面弯沉代表值：Wo=88.05(1/100mm)

11）土基回弹模量：Eo=20Mpa

12）公路自然区划：Ⅳ

2、路面结构组合：

新建水泥混凝土路面，面层为20厘米C25水泥混凝土，基层采用15厘米级配碎

石，共两层，总厚度35cm。

七、路基路面施工技术要求及注意事项

1、交通安全：施工中必须严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTG

F90-2015)的有关要求进行施工。该路段为旧路改造，施工期交通干扰大，维护交

通困难，施工前要做好周密的施工计划，要采取周到有效地安全措施。所备的筑

路材料不要占用路面，必要时可修筑临时便道，疏导交通，保障施工期间道路通

畅。

2、对混凝土路面施工要求

a)、原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求。②粗集料、细集料

的硬度、成分、粒径级配、含泥量等均应满足规范要求；③施工用水：应采取无

杂质、无污染的水来进行混凝土拌合；④钢筋：路面所使用的钢筋网、传力杆、

拉杆等应符合国家相关标准及技术要求。

b、配合比：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和长度不小于200m试验路

段的验证。经监理或建设方批准后，方可确定为施工配合比。

c、施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比

的优选，监理应对原材料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②当封层

出现局部损坏时，摊铺前应采用相同的封层材料进行修补，经质量检验合格，并

由监理签认后，方可铺筑混凝土路面。

d)、混凝土面层铺筑：混凝土在摊铺前，应对模板的位置及支撑稳定情况，

传力杆、拉杆的安设等进行全面的检查；修复损坏基层，前洒水润湿。用厚度标

尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊铺。人工摊铺混凝土的坍落度应控

制在5～20mm之间。

e)、面层接缝、抗滑与养护：

①、接缝施工：

当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应避开

轮迹，并重合或造近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大

于等于260mm时，也可采用平缝企口型纵向施工缝。当一次摊铺的宽度大于4.5m时，

应用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝；

每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置与胀

缝或缩缝重合，并与路中心线垂直；

横向缩缝宜等距布置，不宜采用斜缝，不得不调整板长时，最长板长不宜超

过6.0m，最小板长不宜小于板宽。

②、抗滑构造施工：路面抗滑应采用硬刻槽，刻槽时不应掉边角，亦不得中



途抬起或改变方向，并保证硬刻槽到面板边缘。抗压强度达到 40%后可开始硬刻

槽，并官在两周内完硬刻槽后应随即将路面冲洗干净，并恢复路面的养生。

③、混凝土路面铺筑完毕后应立即开始保温覆盖的方式养护。宜使用保温膜、

土工布、麻袋、草袋等覆盖物保温养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮

湿状态。一般养护天数宜为14－21d，高湿天气时不宜小于14d，低湿天气不宜少

于21d，养护初期，严禁人、畜、车辆通行，面层施工完毕后应及时养护，路面达

到设计强度后方能开放交通。

接缝处及路段衔接处，均应妥善处理，保证平整密合。

其余未尽事宜，参照公路工程相关路面施工技术规范中的有关规定执行。

八、沿线材料供应情况

1、砂石料：

沿线大部分为普通土，筑路所需的砂可从土博镇砂场购买，运距为 12km；石

料可从流山镇石场购买，运距为 38km；交通方便，货源充足，质量保证；水、电

现场供应充足，可满足施工需要。

2、水泥：本工程所用水泥可从土博镇购买，运距为 12km；产品质量合格，供应

充足，交通运输方便。

3、钢材、沥青：本工程所用钢材可从柳州市市区购买，运距为 40km；产品质

量合格，供应充足，交通运输方便。

九、环境保护

1、环境保护

1）尽量减少废方，料场和借土坑的表层土应保存好,以便回填恢复原地貌。

2）应集中设置料场，以减少对植被的破坏，集中设置的弃土场均应复耕。

3）施工中，大量建筑材料的调运、堆放及人员流动，会增加施工区的交通量

和拥挤程度。应采取措施，合理安排施工场地，合理堆放建筑材料，统一组织交

通管理，改善施工环境。

4）严禁将施工用的废水、废料推入沟谷，施工人员的生活污水及生活垃圾应

集中处理后选择合适的场地统一排放，以免造成污染。

5）严禁在高、陡边坡上采料、取土，以免诱发边坡失稳，引起新病害，给日

后养护带来困难。施工中应避免对原有地表植被的破坏，尽量减少对原有地表的

开挖面。

6）废方应按指定地点堆放，堆弃形态要稳固，要有利于水土保持，避免坍塌

流失，严禁乱弃废方或倾倒于沟谷中，应按设计的弃土场进行集中弃土并进行治

理。废方就近放置或利用，距施工现场 1km范围内。

7）水泥在运输、堆放及拌和和施工过程中，应采取预防扬尘措施，减少扬尘

对空气环境污染。沥青拌和厂加热沥青产生的烟雾，会对大气环境造成污染。沥

青拌和厂位置应选在空旷地带和远离人群聚居区，将大气污染对人民生活的不利

影响降至最低程度。

8）竣工后应及时清理施工现场，清理施工临时占地，清除临时工程废弃物，

恢复原有地貌，不留有碍自然景观的施工痕迹。

十、与有关部门的协调情况

外业勘测是在柳州市柳江区乡村振兴局领导和协助下共同完成，沿线人民群

众及当地政府亦对该项目的建设给予重视及大力支持，建议项目尽快开工建设，

早日让百姓享受政府关怀。
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