


总  说  明

工程名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 第1页 共1页

1、工程概况:博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目，新建场地硬化、排水沟、污水塘清淤加固工程等内容。
2、计价依据：
（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018）
（2）《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018）
（3）《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018）
（4）《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018）
（5）《公路工程建设项目造价文件管理导则》(JTG 3810-2017）
（6）广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知（桂
交建管发）[2019]39号
3、材料价格：
按2025年第2期《玉林建设工程造价信息》博白县信息价计，博白县信息价没有的则参考同期玉林信息价，玉
林信息价没有的再按同期《南宁建设工程造价信息》南宁信息价或市场询价。

表-01



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 第 1 页 共 4 页 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第一部分 建筑安装工程费 公路公里 600000 100.00

101 1#场地硬化 3188 0.53

LJ02 场地挖方 m3 6.750 145 21.48 0.02

LJ0201 挖土方 外运3KM m3 6.750 145 21.48 0.02

LM02 级配碎石垫层10cm厚 m2 22.500 614 27.29 0.10

LM0201 级配碎石垫层10cm厚 m2 22.500 614 27.29 0.10

LM03 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 22.500 2429 107.96 0.40

LM0301 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 22.500 2429 107.96 0.40

102 2#场地硬化 15922 2.65

LJ02 场地挖方 m3 34.500 723 20.96 0.12

LJ0201 挖土方 外运3KM m3 34.500 723 20.96 0.12

LM02 级配碎石垫层10cm厚 m2 115.000 3059 26.60 0.51

LM0201 级配碎石垫层10cm厚 m2 115.000 3059 26.60 0.51

LM03 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 115.000 12140 105.57 2.02

LM0301 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 115.000 12140 105.57 2.02

103 1#排污沟 55202 9.20

LJ01 土方开挖 m3 114.000 2399 21.04 0.40

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 114.000 2399 21.04 0.40

LJ02 土方回填 m3 18.200 189 10.38 0.03

LJ0201 土方回填 m3 18.200 189 10.38 0.03

LJ03 C25砼底板 m3 20.520 15611 760.77 2.60

LJ0301 C25砼底板 m3 20.520 15611 760.77 2.60

LJ04 C25砼侧墙 m3 48.640 37003 760.75 6.17

LJ0401 C25砼侧墙 m3 48.640 37003 760.75 6.17



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 第 2 页 共 4 页 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

104 2#排污沟 18605 3.10

LJ01 土方开挖 m3 19.200 405 21.09 0.07

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 19.200 405 21.09 0.07

LJ02 土方回填 m3 8.300 85 10.24 0.01

LJ0201 土方回填 m3 8.300 85 10.24 0.01

LJ03 C25砼底板 m3 8.448 6430 761.13 1.07

LJ0301 C25砼底板 m3 8.448 6430 761.13 1.07

LJ04 C25砼侧墙 m3 15.360 11685 760.74 1.95

LJ0401 C25砼侧墙 m3 15.360 11685 760.74 1.95

105 3#排污沟 23285 3.88

LJ01 土方开挖 m3 51.200 1071 20.92 0.18

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 51.200 1071 20.92 0.18

LJ02 土方回填 m3 6.400 62 9.69 0.01

LJ0201 土方回填 m3 6.400 62 9.69 0.01

LJ03 C25砼底板 m3 8.640 6573 760.76 1.10

LJ0301 C25砼底板 m3 8.640 6573 760.76 1.10

LJ04 C25砼侧墙 m3 20.480 15579 760.69 2.60

LJ0401 C25砼侧墙 m3 20.480 15579 760.69 2.60

106 4#排污沟 13049 2.17

LJ01 土方开挖 m3 44.800 934 20.85 0.16

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 44.800 934 20.85 0.16

LJ02 土方回填 m3 5.600 62 11.07 0.01

LJ0201 土方回填 m3 5.600 62 11.07 0.01

LJ03 C25砼底板 m3 5.040 3835 760.91 0.64



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 第 3 页 共 4 页 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

LJ0301 C25砼底板 m3 5.040 3835 760.91 0.64

LJ04 C25砼侧墙 m3 10.800 8218 760.93 1.37

LJ0401 C25砼侧墙 m3 10.800 8218 760.93 1.37

107 污水塘清淤加固 426826 71.14

LJ01 土方开挖 m3 701.838 14803 21.09 2.47

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 701.838 14803 21.09 2.47

LJ02 土方回填 m3 315.827 3304 10.46 0.55

LJ0201 土方回填 m3 315.827 3304 10.46 0.55

LJ03 C25砼安全防护墙 m3 389.910 324995 833.51 54.17

LJ0301 C25砼安全防护墙 m3 389.910 324995 833.51 54.17

LJ04 污水塘清淤 m3 782.000 20994 26.85 3.50

LJ0401 污水塘清淤 m3 782.000 20994 26.85 3.50

LJ05 仿木砼护栏 m 123.000 62730 510.00 10.46

LJ0501 仿木砼护栏 m 123.000 62730 510.00 10.46

108 水渠加高 10505 1.75

LJ04 C25砼侧墙加高 m3 5.760 4383 760.94 0.73

LJ0401 C25砼侧墙加高 m3 5.760 4383 760.94 0.73

LJ05 C25砼预制盖板 m3 3.240 2992 923.46 0.50

LJ0501 C25砼预制盖板 m3 3.240 2992 923.46 0.50

LJ06 钢筋 t 0.583 3130 5368.78 0.52

LJ0601 钢筋 t 0.583 3130 5368.78 0.52

110 专项费用 元 33418 5.57

11001 施工场地建设费 元 26091 4.35

11002 安全生产费 元 7327 1.22 488439*1.5%



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 第 4 页 共 4 页 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

公路基本造价 m2 600000 100.00



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 101.25 803.317

1051001 机械工 工日 101.25 73.458

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36 568.658

2001001 HPB300钢筋 t 3628.71 0.070

2001002 HRB400钢筋 t 3347.73 0.528

2001021 8～12号铁丝 kg 3.10 81.881

2001022 20～22号铁丝 kg 3.10 3.200

2003004 型钢 t 3398.23 0.005

2003025 钢模板 t 5420.00 0.005

2003026 组合钢模板 t 5420.00 0.998

2009028 铁件 kg 5.31 2088.922

3001001 石油沥青 t 3980.00 0.198

3003003 柴油 kg 7.85 1967.369

3005001 煤 t 561.95 0.002 1.00

3005002 电 kW· h 0.74 1716.582

3005004 水 m3 4.08 574.074

4003001 原木 m3 725.66 1.560

4003002 锯材 m3 733.01 0.010

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.67 70.184

5503005 中(粗)砂 m3 227.18 0.136 2.50 0.003

5505016 碎石 m3 130.10 21.373 1.00 0.212

5509001 32.5级水泥 t 411.51 0.038 1.00

1#场地硬化 2#场地硬化 1#排污沟 2#排污沟 3#排污沟 4#排污沟

3.789 18.940 89.065 29.876 37.531 21.288

0.370 1.844 3.649 0.939 1.584 1.129

3.519 17.595 70.543 24.286 29.702 16.157

0.001 0.004

0.180 0.062 0.076 0.041

53.945 18.572 22.714 12.355

0.002 0.009 0.090 0.031 0.038 0.021

8.145 40.579 84.305 14.001 37.747 33.192

0.002

6.987 34.935 123.188 44.612 49.941 30.507

0.552 2.760 82.992 28.572 34.944 19.008

0.002 0.008

3.527 17.634
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 101.25 803.317

1051001 机械工 工日 101.25 73.458

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36 568.658

2001001 HPB300钢筋 t 3628.71 0.070

2001002 HRB400钢筋 t 3347.73 0.528

2001021 8～12号铁丝 kg 3.10 81.881

2001022 20～22号铁丝 kg 3.10 3.200

2003004 型钢 t 3398.23 0.005

2003025 钢模板 t 5420.00 0.005

2003026 组合钢模板 t 5420.00 0.998

2009028 铁件 kg 5.31 2088.922

3001001 石油沥青 t 3980.00 0.198

3003003 柴油 kg 7.85 1967.369

3005001 煤 t 561.95 0.002 1.00

3005002 电 kW· h 0.74 1716.582

3005004 水 m3 4.08 574.074

4003001 原木 m3 725.66 1.560

4003002 锯材 m3 733.01 0.010

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.67 70.184

5503005 中(粗)砂 m3 227.18 0.136 2.50 0.003

5505016 碎石 m3 130.10 21.373 1.00 0.212

5509001 32.5级水泥 t 411.51 0.038 1.00

污水塘清淤加

固
水渠加高

584.602 18.225

63.700 0.243

397.708 9.148

0.069

0.528

81.881

3.200

0.005

0.624 0.015

1976.844 4.493

0.007

1749.382

1413.271 13.171

389.910 15.336

1.560

70.184

0.133

0.038
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7801001 其他材料费 元 1.00 1044.729

7901001 设备摊销费 元 1.00 0.317

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1063.54 0.876

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66 6.300

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 672.11 0.030

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.46 0.017

8001083 18～21t光轮压路机 台班 772.17 0.110

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97 24.929

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.09 0.341

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.16 0.343

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87 16.604

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02 23.557

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25 0.168

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 715.73 8.968

8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 128.07 2.502

8099001 小型机具使用费 元 1.00 546.001

1#场地硬化 2#场地硬化 1#排污沟 2#排污沟 3#排污沟 4#排污沟

5.658 28.290 108.581 37.382 45.718 24.869

0.053 0.265

0.010 0.048 0.158 0.026 0.071 0.061

0.005 0.025

0.003 0.014

0.018 0.092

1.268 0.563 0.423 0.423

0.057 0.284

0.057 0.286

0.092 0.458 1.867 0.643 0.786 0.428

0.090 0.450 1.465 0.244 0.655 0.578

0.028 0.140

4.338 21.689
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7801001 其他材料费 元 1.00 1044.729

7901001 设备摊销费 元 1.00 0.317

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1063.54 0.876

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66 6.300

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 672.11 0.030

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.46 0.017

8001083 18～21t光轮压路机 台班 772.17 0.110

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97 24.929

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.09 0.341

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.16 0.343

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87 16.604

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02 23.557

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25 0.168

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 715.73 8.968

8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 128.07 2.502

8099001 小型机具使用费 元 1.00 546.001

污水塘清淤加

固
水渠加高

775.921 18.310

0.876

5.925

22.253

12.087 0.243

20.074

8.968

2.502

514.681 5.293
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 1#场地硬化 3188

2 LJ02 场地挖方 m3 6.750 145 21.48

3 LJ0201 挖土方 外运3KM m3 6.750 106 31 75 106 3 2 14 8 12 145 21.48

4 LM02

级配碎石垫层10cm

厚 m2 22.500 614 27.29

5

LM020

1

级配碎石垫层10cm

厚 m2 22.500 321 32 459 22 513 5 8 12 25 51 614 27.29

6 LM03

C25水泥混凝土路面

(15cm厚) m2 22.500 2429 107.96

7

LM030

1

C25水泥混凝土路面

(15cm厚) m2 22.500 1480 321 1559 68 1948 25 26 115 114 201 2429 107.96

8 102 2#场地硬化 15922

9 LJ02 场地挖方 m3 34.500 723 20.96

10 LJ0201 挖土方 外运3KM m3 34.500 526 155 371 526 15 11 70 41 60 723 20.96

11 LM02

级配碎石垫层10cm

厚 m2 115.000 3059 26.60

12

LM020

1

级配碎石垫层10cm

厚 m2 115.000 1610 160 2294 109 2563 21 40 58 124 253 3059 26.60

13 LM03 C25水泥混凝土路面 m2 115.000 12140 105.57
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(15cm厚)

14

LM030

1

C25水泥混凝土路面

(15cm厚) m2 115.000 7399 1603 7795 339 9737 125 132 576 568 1002 12140 105.57

15 103 1#排污沟 55202

16 LJ01 土方开挖 m3 114.000 2399 21.04

17 LJ0101 挖土方 外运3KM m3 114.000 1737 526 1213 1739 54 36 237 135 198 2399 21.04

18 LJ02 土方回填 m3 18.200 189 10.38

19 LJ0201 土方回填 m3 18.200 131 89 35 124 5 4 30 10 16 189 10.38

20 LJ03 C25砼底板 m3 20.520 15611 760.77

21 LJ0301 C25砼底板 m3 20.520 9520 2493 9767 92 12352 179 202 854 735 1289 15611 760.77

22 LJ04 C25砼侧墙 m3 48.640 37003 760.75

23 LJ0401 C25砼侧墙 m3 48.640 22565 5910 23152 219 29281 423 479 2024 1741 3055 37003 760.75

24 104 2#排污沟 18605

25 LJ01 土方开挖 m3 19.200 405 21.09

26 LJ0101 挖土方 外运3KM m3 19.200 294 92 201 293 9 6 40 23 34 405 21.09

27 LJ02 土方回填 m3 8.300 85 10.24

28 LJ0201 土方回填 m3 8.300 58 40 16 56 2 2 13 5 7 85 10.24

29 LJ03 C25砼底板 m3 8.448 6430 761.13

30 LJ0301 C25砼底板 m3 8.448 3921 1027 4022 38 5087 74 83 352 303 531 6430 761.13
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31 LJ04 C25砼侧墙 m3 15.360 11685 760.74

32 LJ0401 C25砼侧墙 m3 15.360 7126 1866 7311 69 9246 134 151 639 550 965 11685 760.74

33 105 3#排污沟 23285

34 LJ01 土方开挖 m3 51.200 1071 20.92

35 LJ0101 挖土方 外运3KM m3 51.200 775 232 543 775 25 17 104 61 89 1071 20.92

36 LJ02 土方回填 m3 6.400 62 9.69

37 LJ0201 土方回填 m3 6.400 44 30 12 42 1 1 10 3 5 62 9.69

38 LJ03 C25砼底板 m3 8.640 6573 760.76

39 LJ0301 C25砼底板 m3 8.640 4008 1050 4112 39 5201 75 85 360 309 543 6573 760.76

40 LJ04 C25砼侧墙 m3 20.480 15579 760.69

41 LJ0401 C25砼侧墙 m3 20.480 9501 2488 9748 92 12328 178 202 852 733 1286 15579 760.69

42 106 4#排污沟 13049

43 LJ01 土方开挖 m3 44.800 934 20.85

44 LJ0101 挖土方 外运3KM m3 44.800 677 202 477 679 21 14 91 52 77 934 20.85

45 LJ02 土方回填 m3 5.600 62 11.07

46 LJ0201 土方回填 m3 5.600 44 30 12 42 1 1 10 3 5 62 11.07

47 LJ03 C25砼底板 m3 5.040 3835 760.91

48 LJ0301 C25砼底板 m3 5.040 2338 612 2399 23 3034 44 50 210 180 317 3835 760.91

49 LJ04 C25砼侧墙 m3 10.800 8218 760.93
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费率

7.42(%)

税率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

50 LJ0401 C25砼侧墙 m3 10.800 5010 1312 5141 49 6502 94 106 450 387 679 8218 760.93

51 107 污水塘清淤加固 426826

52 LJ01 土方开挖 m3 701.838 14803 21.09

53 LJ0101 挖土方 外运3KM m3 701.838 10723 3262 7461 10723 332 224 1465 836 1223 14803 21.09

54 LJ02 土方回填 m3 315.827 3304 10.46

55 LJ0201 土方回填 m3 315.827 2304 1561 622 2183 77 66 523 182 273 3304 10.46

56 LJ03 C25砼安全防护墙 m3 389.910 324995 833.51

57 LJ0301 C25砼安全防护墙 m3 389.910 200497 53296 192040 8950 254286 4370 5056 18873 15576 26834 324995 833.51

58 LJ04 污水塘清淤 m3 782.000 20994 26.85

59 LJ0401 污水塘清淤 m3 782.000 15839 1072 14967 16039 496 357 1130 1238 1734 20994 26.85

60 LJ05 仿木砼护栏 m 123.000 62730 510.00

61 LJ0501 仿木砼护栏 m 123.000 62730 62730 62730 510.00

62 108 水渠加高 10505

63 LJ04 C25砼侧墙加高 m3 5.760 4383 760.94

64 LJ0401 C25砼侧墙加高 m3 5.760 2673 700 2742 26 3468 50 57 240 206 362 4383 760.94

65 LJ05 C25砼预制盖板 m3 3.240 2992 923.46

66 LJ0501 C25砼预制盖板 m3 3.240 1827 708 1552 16 2276 41 46 240 142 247 2992 923.46

67 LJ06 钢筋 t 0.583 3130 5368.78

68 LJ0601 钢筋 t 0.583 2420 437 2027 4 2468 16 57 146 185 258 3130 5368.78
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

69 110 专项费用 元 33418

70 11001 施工场地建设费 元 26091

71 11002 安全生产费 元 7327

合  计 378204 0 81337 276120 36160 456347 0 6895 7521 29738 24475 41606 600000 0.00
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 1.499 0.521 0.224 2.837 0.521 2.747 0.122 2.869 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

2 石方 1.018 1.279 0.470 0.176 2.473 0.470 2.792 0.108 2.900 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

3 运输 1.136 1.451 0.154 0.157 2.744 0.154 1.374 0.118 1.492 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

4 路面 1.093 1.390 0.818 0.321 2.804 0.818 2.427 0.066 2.493 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 3.665 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

6 构造物Ⅰ 0.753 0.924 1.201 0.262 1.939 1.201 3.587 0.114 3.701 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 0.924 1.201 0.262 1.939 1.201 3.587 0.114 3.701 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

8 构造物Ⅱ 0.883 1.007 1.537 0.333 2.223 1.537 4.726 0.126 4.852 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.730 0.948 2.729 0.622 3.300 2.729 5.976 0.225 6.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

10
构造物Ⅲ(除桥以外不

计雨夜) 0.948 2.729 0.622 1.570 2.729 5.976 0.225 6.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

11 技术复杂大桥 1.052 1.677 0.389 1.441 1.677 4.143 0.101 4.244 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 2.346 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

13
钢材及钢结构(除桥以

外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 2.346 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

14 费率为0

15 路面(不计雨) 1.390 0.818 0.321 1.711 0.818 2.427 0.066 2.493 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.924 1.201 0.262 1.186 1.201 3.587 0.114 3.701 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.730 0.948 2.729 0.622 3.300 2.729 5.976 0.225 6.201 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

18
钢材及钢结构(除桥以

外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 2.346 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 普C25-32.5-4(商) m3 1511033 437.36

4 HPB300钢筋 t 2001001 3628.71

5 HRB400钢筋 t 2001002 3347.73

6 8～12号铁丝 kg 2001021 3.10

7 20～22号铁丝 kg 2001022 3.10

8 型钢 t 2003004 3398.23

9 钢模板 t 2003025 5420.00

10 组合钢模板 t 2003026 5420.00

11 铁件 kg 2009028 5.31

12 石油沥青 t 3001001 3980.00

13 柴油 kg 3003003 7.85

14 煤 t 3005001 561.95

15 电 kW· h 3005002 0.74

16 水 m3 3005004 4.08

17 原木 m3 4003001 725.66

18 锯材 m3 4003002 733.01

19 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.67

20 中(粗)砂 m3 5503005 227.18

21 碎石 m3 5505016 130.10

22 32.5级水泥 t 5509001 411.51

23 其他材料费 元 7801001 1.00

24 设备摊销费 元 7901001 1.00

25 90kW以内履带式推土机 台班 8001003 1063.54

26 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1215.66

27 75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 672.11

28 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.46

29 18～21t光轮压路机 台班 8001083 772.17

30 蛙式夯土机 台班 8001095 27.97

31 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 135.09

32 混凝土电动切缝机 台班 8003085 203.16

33 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 166.87

34 8t以内自卸汽车 台班 8007014 696.02

35 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1122.25

36 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 715.73

37 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 8013003 128.07

38 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 600000

101 1#场地硬化 3188

LJ02 场地挖方 m3 6.750 21.48 145

LJ0201 挖土方 外运3KM m3 6.750 21.48 145

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.005 3400.00 17 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.007 11571.43 81 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.002 23500.00 47 1

LM02 级配碎石垫层10cm厚 m2 22.500 27.29 614

LM0201 级配碎石垫层10cm厚 m2 22.500 27.29 614

2-2-2-2 改

拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配

碎石路面） 1000m2 0.023 26695.65 614 4 +5× 2

LM03 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 22.500 107.96 2429

LM0301 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 22.500 107.96 2429

2-2-17-1 改 人工铺筑混凝土路面厚度15cm 1000m2路面 0.023 105608.70 2429 9 +2× -5; 1503034量0; 添1511033量

102 2#场地硬化 15922

LJ02 场地挖方 m3 34.500 20.96 723

LJ0201 挖土方 外运3KM m3 34.500 20.96 723

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.024 3666.67 88 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.035 11371.43 398 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.010 23700.00 237 1

LM02 级配碎石垫层10cm厚 m2 115.000 26.60 3059

LM0201 级配碎石垫层10cm厚 m2 115.000 26.60 3059

第 1 页 共 6 页



表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

2-2-2-2 改

拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配

碎石路面） 1000m2 0.115 26600.00 3059 4 +5× 2

LM03 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 115.000 105.57 12140

LM0301 C25水泥混凝土路面(15cm厚) m2 115.000 105.57 12140

2-2-17-1 改 人工铺筑混凝土路面厚度15cm 1000m2路面 0.115 105565.22 12140 9 +2× -5; 1503034量0; 添1511033量

103 1#排污沟 55202

LJ01 土方开挖 m3 114.000 21.04 2399

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 114.000 21.04 2399

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.080 3637.50 291 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.114 11385.96 1298 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.034 23823.53 810 1

LJ02 土方回填 m3 18.200 10.38 189

LJ0201 土方回填 m3 18.200 10.38 189

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.018 10500.00 189 1

LJ03 C25砼底板 m3 20.520 760.77 15611

LJ0301 C25砼底板 m3 20.520 760.77 15611

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 2.052 7607.70 15611 9 1503007量0; 添1511033量10.2

LJ04 C25砼侧墙 m3 48.640 760.75 37003

LJ0401 C25砼侧墙 m3 48.640 760.75 37003

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 4.864 7607.52 37003 9 1503007量0; 添1511033量10.2

104 2#排污沟 18605

LJ01 土方开挖 m3 19.200 21.09 405
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 19.200 21.09 405

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.013 3615.38 47 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.019 11368.42 216 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.006 23666.67 142 1

LJ02 土方回填 m3 8.300 10.24 85

LJ0201 土方回填 m3 8.300 10.24 85

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.008 10625.00 85 1

LJ03 C25砼底板 m3 8.448 761.13 6430

LJ0301 C25砼底板 m3 8.448 761.13 6430

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 0.845 7609.47 6430 9 1503007量0; 添1511033量10.2

LJ04 C25砼侧墙 m3 15.360 760.74 11685

LJ0401 C25砼侧墙 m3 15.360 760.74 11685

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 1.536 7607.42 11685 9 1503007量0; 添1511033量10.2

105 3#排污沟 23285

LJ01 土方开挖 m3 51.200 20.92 1071

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 51.200 20.92 1071

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.036 3666.67 132 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.051 11392.16 581 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.015 23866.67 358 1

LJ02 土方回填 m3 6.400 9.69 62

LJ0201 土方回填 m3 6.400 9.69 62

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.006 10333.33 62 1
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

LJ03 C25砼底板 m3 8.640 760.76 6573

LJ0301 C25砼底板 m3 8.640 760.76 6573

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 0.864 7607.64 6573 9 1503007量0; 添1511033量10.2

LJ04 C25砼侧墙 m3 20.480 760.69 15579

LJ0401 C25砼侧墙 m3 20.480 760.69 15579

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 2.048 7606.93 15579 9 1503007量0; 添1511033量10.2

106 4#排污沟 13049

LJ01 土方开挖 m3 44.800 20.85 934

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 44.800 20.85 934

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.031 3580.65 111 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.045 11377.78 512 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.013 23923.08 311 1

LJ02 土方回填 m3 5.600 11.07 62

LJ0201 土方回填 m3 5.600 11.07 62

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.006 10333.33 62 1

LJ03 C25砼底板 m3 5.040 760.91 3835

LJ0301 C25砼底板 m3 5.040 760.91 3835

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 0.504 7609.13 3835 9 1503007量0; 添1511033量10.2

LJ04 C25砼侧墙 m3 10.800 760.93 8218

LJ0401 C25砼侧墙 m3 10.800 760.93 8218

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 1.080 7609.26 8218 9 1503007量0; 添1511033量10.2

107 污水塘清淤加固 426826

第 4 页 共 6 页



表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

LJ01 土方开挖 m3 701.838 21.09 14803

LJ0101 挖土方 外运3KM m3 701.838 21.09 14803

1-1-9-5 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.491 3643.58 1789 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.702 11380.34 7989 3 +4× 4

1-1-6-2 人工挖运普通土20m 1000m3天然密实方 0.211 23815.17 5025 1

LJ02 土方回填 m3 315.827 10.46 3304

LJ0201 土方回填 m3 315.827 10.46 3304

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.316 10455.70 3304 1

LJ03 C25砼安全防护墙 m3 389.910 833.51 324995

LJ0301 C25砼安全防护墙 m3 389.910 833.51 324995

1-4-19-2 改 现浇混凝土挡土墙 10m3 38.991 8335.13 324995 9 1503052量0; 添1511033量10.2

LJ04 污水塘清淤 m3 782.000 26.85 20994

LJ0401 污水塘清淤 m3 782.000 26.85 20994

1-1-2-6 抽水机抽水 1000m3 0.782 1015.35 794 6

1-1-2-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 0.782 8578.01 6708 1

1-1-11-3 改 8t以内自卸汽车运土3km 1000m3天然密实方 0.782 12517.90 9789 3 +4× 4; 定额× 1.1

1-1-9-5 改 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.782 4735.29 3703 1 定额× 1.3

LJ05 仿木砼护栏 m 123.000 510.00 62730

LJ0501 仿木砼护栏 m 123.000 510.00 62730

108 水渠加高 10505

LJ04 C25砼侧墙加高 m3 5.760 760.94 4383

LJ0401 C25砼侧墙加高 m3 5.760 760.94 4383
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

编 制  范 围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价

类型或

定额子目

取费类别

定额调整情况或分项算式

1-3-4-5 改 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 0.576 7609.38 4383 9 1503007量0; 添1511033量10.2

LJ05 C25砼预制盖板 m3 3.240 923.46 2992

LJ0501 C25砼预制盖板 m3 3.240 923.46 2992

1-3-4-9 改 预制混凝土水沟盖板（矩形） 10m3 0.324 8006.17 2594 9 1503007量0; 添1511033量10.1

1-3-4-12 改 水沟盖板安装 10m3 0.324 1228.40 398 6 1517001量0

LJ06 钢筋 t 0.583 5368.78 3130

LJ0601 钢筋 t 0.583 5368.78 3130

1-3-4-11 水沟盖板钢筋 1t 0.583 5368.78 3130 18

110 专项费用 元 33418

11001 施工场地建设费 元 26091 {施工场地建设费}+18

11002 安全生产费 元 7327 {定额建安费}*1.5%
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:6.75 单价:21.48 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.005

1～1～9～5

14

14

14

3

13

11

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

14

1

1

1

17

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.007

1～1～11～3 改

61

61

61

9

67

78

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

63

2

1

3

5

7

81

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.002

1～1～6～2

31

31

31

30

27

44

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

29

1

1

10

2

4

47

合计

106

3

2

14

8

12

145

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.016 0.291 0.307

0.010 0.010

0.090 0.090

13.480 61.180 30.928 105.588

2 29 31

12 12

63 63

13 61 31 106
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0201 工程名称:级配碎石垫层10cm厚 单位:m2 数量:22.5 单价:27.29 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016 碎石 m3 130.10

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 672.11

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.46

8001083 18～21t光轮压路机 台班 772.17

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.023

2～2～2～2 改

54

321

321

36

337

567

2.804%

0.818%

2.493%

33.500%

7.42%

9%

513

2

3

8

12

25

51

614

合计

513

2

3

8

12

25

51

614

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.700

153.340

2.300

0.220

0.120

0.800

0.100

13998.000

0.315 0.315

3.527 3.527

0.053 0.053

0.005 0.005

0.003 0.003

0.018 0.018

0.002 0.002

321.954 321.954

32 32

459 459

3 3

2 2

14 14

3 3

322 322
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301 工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚) 单位:m2 数量:22.5 单价:107.96 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2001001 HPB300钢筋 t 3628.71

2003004 型钢 t 3398.23

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005001 煤 t 561.95

3005004 水 m3 4.08

4003002 锯材 m3 733.01

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.09

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.16

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

0.023

2～2～17～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

137.700

153.000

0.004

0.039

0.079

0.015

24.000

0.070

246.000

2.470

2.486

3.980

1.120

188.600

64339.000

3.167 3.167

3.519 3.519

0.001 0.001

0.002 0.002

0.552 0.552

0.002 0.002

5.658 5.658

0.057 0.057

0.057 0.057

0.092 0.092

0.026 0.026

4.338 4.338

1479.797 1479.797

321 321

1539 1539

3 3

7 7

2 2

1 1

6 6

8 8

12 12

15 15

29 29

4 4

1480 1480
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301 工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚) 单位:m2 数量:22.5 单价:107.96 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

0.023

2～2～17～1 改

406

427

427

343

1536

2233

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

1948

13

12

26

115

114

201

2429

合计

1948

13

12

26

115

114

201

2429

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:34.5 单价:20.96 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.024

1～1～9～5

65

65

65

18

67

78

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

66

2

2

6

5

7

88

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.035

1～1～11～3 改

306

306

306

45

323

367

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

313

8

5

15

24

33

398

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.010

1～1～6～2

155

155

155

146

162

222

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

147

4

1

4

49

12

20

237

合计

526

14

1

11

70

41

60

723

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.074 1.455 1.529

0.048 0.048

0.450 0.450

64.704 305.900 154.640 525.244

8 147 155

58 58

313 313

65 306 155 525
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0201 工程名称:级配碎石垫层10cm厚 单位:m2 数量:115 单价:26.6 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016 碎石 m3 130.10

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 672.11

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.46

8001083 18～21t光轮压路机 台班 772.17

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.115

2～2～2～2 改

274

1610

1610

173

1671

2811

2.804%

0.818%

2.493%

33.500%

7.42%

9%

2563

8

13

40

58

124

253

3059

合计

2563

8

13

40

58

124

253

3059

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.700

153.340

2.300

0.220

0.120

0.800

0.100

13998.000

1.576 1.576

17.634 17.634

0.265 0.265

0.025 0.025

0.014 0.014

0.092 0.092

0.012 0.012

1609.770 1609.770

160 160

2294 2294

17 17

8 8

71 71

13 13

1610 1610
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301 工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚) 单位:m2 数量:115 单价:105.57 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2001001 HPB300钢筋 t 3628.71

2003004 型钢 t 3398.23

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005001 煤 t 561.95

3005004 水 m3 4.08

4003002 锯材 m3 733.01

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.09

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.16

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1122.25

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

0.115

2～2～17～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

137.700

153.000

0.004

0.039

0.079

0.015

24.000

0.070

246.000

2.470

2.486

3.980

1.120

188.600

64339.000

15.836 15.836

17.595 17.595

0.004 0.004

0.009 0.009

0.002 0.002

2.760 2.760

0.008 0.008

28.290 28.290

0.284 0.284

0.286 0.286

0.458 0.458

0.129 0.129

21.689 21.689

7398.985 7398.985

1603 1603

7695 7695

2 2

15 15

36 36

1 1

11 11

6 6

28 28

38 38

58 58

76 76

145 145

22 22

7399 7399
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LM0301 工程名称:C25水泥混凝土路面(15cm厚) 单位:m2 数量:115 单价:105.57 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度15cm

1000m2路面

0.115

2～2～17～1 改

2029

2136

2136

1719

7655

11133

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

9737

67

58

132

576

568

1002

12140

合计

9737

67

58

132

576

568

1002

12140

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:114 单价:21.04 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.080

1～1～9～5

215

215

215

57

229

267

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

218

6

1

6

19

17

24

291

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.114

1～1～11～3 改

996

996

996

149

1038

1189

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

1020

27

2

15

50

77

107

1298

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.034

1～1～6～2

526

526

526

501

553

744

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

501

15

3

15

168

41

67

810

合计

1739

48

6

36

237

135

198

2399

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.248 4.947 5.195

0.158 0.158

1.465 1.465

215.680 996.360 525.776 1737.816

25 501 526

193 193

1020 1020

216 996 526 1738
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:土方回填 单位:m3 数量:18.2 单价:10.38 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.018

1～1～7～2

131

131

131

90

135

178

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

124

4

1

4

30

10

16

189

合计

124

4

1

4

30

10

16

189

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000

0.878 0.878

1.268 1.268

131.238 131.238

89 89

35 35

131 131
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼底板 单位:m3 数量:20.52 单价:760.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

2.052

1～3～4～5 改

2716

3260

3260

2549

9906

14322

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

12352

90

89

202

854

735

1289

15611

合计

12352

90

89

202

854

735

1289

15611

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

24.624 24.624

20.930 20.930

0.053 0.053

16.006 16.006

0.027 0.027

24.624 24.624

32.216 32.216

0.554 0.554

9519.228 9519.228

2493 2493

9154 9154

289 289

85 85

106 106

100 100

32 32

92 92

9519 9519
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:C25砼侧墙 单位:m3 数量:48.64 单价:760.75 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

4.864

1～3～4～5 改

6437

7725

7725

6042

23464

33944

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

29281

212

211

479

2024

1741

3055

37003

合计

29281

212

211

479

2024

1741

3055

37003

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

58.368 58.368

49.613 49.613

0.126 0.126

37.939 37.939

0.063 0.063

58.368 58.368

76.365 76.365

1.313 1.313

22564.096 22564.096

5910 5910

21699 21699

685 685

201 201

252 252

238 238

76 76

219 219

22564 22564
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:19.2 单价:21.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.013

1～1～9～5

35

35

35

9

40

44

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

35

1

1

3

3

4

47

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.019

1～1～11～3 改

166

166

166

24

175

200

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

170

5

2

8

13

18

216

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.006

1～1～6～2

93

93

93

87

94

133

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

88

3

3

29

7

12

142

合计

293

9

6

40

23

34

405

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.040 0.873 0.913

0.026 0.026

0.244 0.244

35.048 166.060 92.784 293.892

4 88 92

31 31

170 170

35 166 93 294
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:土方回填 单位:m3 数量:8.3 单价:10.24 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.008

1～1～7～2

58

58

58

39

67

78

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

56

2

2

13

5

7

85

合计

56

2

2

13

5

7

85

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000

0.390 0.390

0.563 0.563

58.328 58.328

40 40

16 16

58 58
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼底板 单位:m3 数量:8.448 单价:761.13 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

0.845

1～3～4～5 改

1119

1343

1343

1051

4084

5900

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

5087

37

37

83

352

303

531

6430

合计

5087

37

37

83

352

303

531

6430

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

10.140 10.140

8.619 8.619

0.022 0.022

6.591 6.591

0.011 0.011

10.140 10.140

13.267 13.267

0.228 0.228

3919.955 3919.955

1027 1027

3770 3770

119 119

35 35

44 44

41 41

13 13

38 38

3920 3920
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:C25砼侧墙 单位:m3 数量:15.36 单价:760.74 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

1.536

1～3～4～5 改

2033

2440

2440

1907

7412

10722

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

9246

67

67

151

639

550

965

11685

合计

9246

67

67

151

639

550

965

11685

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

18.432 18.432

15.667 15.667

0.040 0.040

11.981 11.981

0.020 0.020

18.432 18.432

24.115 24.115

0.415 0.415

7125.504 7125.504

1866 1866

6852 6852

216 216

64 64

79 79

75 75

24 24

69 69

7126 7126
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:51.2 单价:20.92 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.036

1～1～9～5

97

97

97

24

108

122

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

98

3

1

3

8

8

11

132

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.051

1～1～11～3 改

446

446

446

66

472

533

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

456

12

1

7

22

35

48

581

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.015

1～1～6～2

232

232

232

221

243

333

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

221

7

1

7

74

18

30

358

合计

775

22

3

17

104

61

89

1071

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.112 2.183 2.295

0.071 0.071

0.655 0.655

97.056 445.740 231.960 774.756

11 221 232

87 87

456 456

97 446 232 775
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:土方回填 单位:m3 数量:6.4 单价:9.69 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.006

1～1～7～2

44

44

44

30

40

56

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

42

1

1

10

3

5

62

合计

42

1

1

10

3

5

62

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000

0.293 0.293

0.423 0.423

43.746 43.746

30 30

12 12

44 44
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼底板 单位:m3 数量:8.64 单价:760.76 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

0.864

1～3～4～5 改

1143

1372

1372

1075

4164

6033

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

5201

38

37

85

360

309

543

6573

合计

5201

38

37

85

360

309

543

6573

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

10.368 10.368

8.813 8.813

0.022 0.022

6.739 6.739

0.011 0.011

10.368 10.368

13.565 13.565

0.233 0.233

4008.096 4008.096

1050 1050

3854 3854

122 122

36 36

45 45

42 42

14 14

39 39

4008 4008
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:C25砼侧墙 单位:m3 数量:20.48 单价:760.69 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

2.048

1～3～4～5 改

2710

3253

3253

2543

9879

14289

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

12328

89

89

202

852

733

1286

15579

合计

12328

89

89

202

852

733

1286

15579

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

24.576 24.576

20.890 20.890

0.053 0.053

15.974 15.974

0.027 0.027

24.576 24.576

32.154 32.154

0.553 0.553

9500.672 9500.672

2488 2488

9136 9136

289 289

85 85

106 106

100 100

32 32

92 92

9501 9501
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:44.8 单价:20.85 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.031

1～1～9～5

83

83

83

21

81

100

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

85

2

2

7

6

9

111

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.045

1～1～11～3 改

393

393

393

60

404

467

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

402

11

1

6

20

30

42

512

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.013

1～1～6～2

201

201

201

191

216

289

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

192

6

1

6

64

16

26

311

合计

679

19

2

14

91

52

77

934

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

0.096 1.892 1.988

0.061 0.061

0.578 0.578

83.576 393.300 201.032 677.908

10 192 201

75 75

402 402

84 393 201 678
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:土方回填 单位:m3 数量:5.6 单价:11.07 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.006

1～1～7～2

44

44

44

30

40

56

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

42

1

1

10

3

5

62

合计

42

1

1

10

3

5

62

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000

0.293 0.293

0.423 0.423

43.746 43.746

30 30

12 12

44 44
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼底板 单位:m3 数量:5.04 单价:760.91 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

0.504

1～3～4～5 改

667

800

800

627

2426

3522

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

3034

22

22

50

210

180

317

3835

合计

3034

22

22

50

210

180

317

3835

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

6.048 6.048

5.141 5.141

0.013 0.013

3.931 3.931

0.007 0.007

6.048 6.048

7.913 7.913

0.136 0.136

2338.056 2338.056

612 612

2248 2248

71 71

21 21

26 26

25 25

8 8

23 23

2338 2338
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:C25砼侧墙 单位:m3 数量:10.8 单价:760.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

1.080

1～3～4～5 改

1429

1715

1715

1343

5216

7544

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

6502

47

47

106

450

387

679

8218

合计

6502

47

47

106

450

387

679

8218

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

12.960 12.960

11.016 11.016

0.028 0.028

8.424 8.424

0.014 0.014

12.960 12.960

16.956 16.956

0.292 0.292

5010.120 5010.120

1312 1312

4818 4818

152 152

45 45

56 56

53 53

17 17

49 49

5010 5010
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0101 工程名称:挖土方 外运3KM 单位:m3 数量:701.838 单价:21.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.491

1～1～9～5

1324

1324

1324

352

1402

1644

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

1336

38

7

38

118

104

148

1789

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.702

1～1～11～3 改

6136

6136

6136

913

6402

7333

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

6279

168

9

92

306

475

660

7989

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.211

1～1～6～2

3263

3263

3263

3107

3464

4611

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

3108

93

17

94

1041

257

415

5025

合计

10723

299

33

224

1465

836

1223

14803

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 145.500

1.980

12.850

2696.000 8740.000 15464.000

1.522 30.701 32.223

0.972 0.972

9.021 9.021

1323.736 6135.480 3262.904 10722.120

154 3108 3263

1182 1182

6279 6279

1324 6135 3263 10722
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0201 工程名称:土方回填 单位:m3 数量:315.827 单价:10.46 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001095 蛙式夯土机 台班 27.97

9999001 基价 元 1.00

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.316

1～1～7～2

2304

2304

2304

1561

2453

3033

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

2183

65

12

66

523

182

273

3304

合计

2183

65

12

66

523

182

273

3304

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

48.800

70.420

7291.000

15.421 15.421

22.253 22.253

2303.956 2303.956

1561 1561

622 622

2304 2304
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼安全防护墙 单位:m3 数量:389.91 单价:833.51 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2001021 8～12号铁丝 kg 3.10

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3005004 水 m3 4.08

4003001 原木 m3 725.66

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.67

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 715.73

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

38.991

1～4～19～2 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.500

10.200

2.100

0.016

50.700

10.000

0.040

1.800

19.900

0.310

0.230

13.200

5142.000

526.379 526.379

397.708 397.708

81.881 81.881

0.624 0.624

1976.844 1976.844

389.910 389.910

1.560 1.560

70.184 70.184

775.921 775.921

12.087 12.087

8.968 8.968

514.681 514.681

200491.722 200491.722

53296 53296

173942 173942

254 254

3381 3381

10497 10497

1591 1591

1132 1132

468 468

776 776

2017 2017

6419 6419

515 515

200492 200492
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0301 工程名称:C25砼安全防护墙 单位:m3 数量:389.91 单价:833.51 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

38.991

1～4～19～2 改

65006

81539

81539

56337

209919

298156

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

254286

2145

2225

5056

18873

15576

26834

324995

合计

254286

2145

2225

5056

18873

15576

26834

324995

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:污水塘清淤 单位:m3 数量:782 单价:26.85 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1063.54

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 128.07

9999001 基价 元 1.00

挖淤泥、湿土、流沙

抽水机抽水

1000m3

0.782

1～1～2～6

610

610

610

239

647

733

1.939%

1.201%

3.701%

33.500%

7.42%

9%

558

12

7

23

80

48

66

794

挖淤泥、湿土、流沙

挖掘机挖装淤泥、流沙

1000m3

0.782

1～1～2～5

4971

4971

4971

1287

5283

6156

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

5021

141

26

143

431

392

554

6708

自卸汽车运土、石方

8t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.782

1～1～11～3 改

7518

7518

7518

1119

7844

8978

2.744%

0.154%

1.492%

33.500%

7.42%

9%

7694

206

12

112

375

582

808

9789

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.782

1～1～9～5 改

2740

2740

2740

728

2911

3400

2.837%

0.521%

2.869%

33.500%

7.42%

9%

2766

78

14

79

244

216

306

3703

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.000 6.500 4.030

1.120

3.760 2.574

14.135

3.200

781.000 6356.000 9614.000 3504.000

2.346 5.083 3.151

0.876

2.940 2.013

11.054

2.502

610.742 4970.392 7518.148 2740.128

238 515 319

931

3574 2447

7694

320

611 4970 7518 2740
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:污水塘清淤 单位:m3 数量:782 单价:26.85 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1063.54

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1215.66

8007014 8t以内自卸汽车 台班 696.02

8013003 Φ150mm以内电动单级离心水泵 台班 128.07

9999001 基价 元 1.00

合计

16039

437

59

357

1130

1238

1734

20994

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

10.580

0.876

4.953

11.054

2.502

15839.410

1071

931

6021

7694

320

15839
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0401 工程名称:C25砼侧墙加高 单位:m3 数量:5.76 单价:760.94 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2003026 组合钢模板 t 5420.00

2009028 铁件 kg 5.31

3001001 石油沥青 t 3980.00

3005004 水 m3 4.08

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

0.576

1～3～4～5 改

763

916

916

716

2776

4022

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

3468

25

25

57

240

206

362

4383

合计

3468

25

25

57

240

206

362

4383

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.000

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

15.700

0.270

4639.000

6.912 6.912

5.875 5.875

0.015 0.015

4.493 4.493

0.007 0.007

6.912 6.912

9.043 9.043

0.156 0.156

2672.064 2672.064

700 700

2570 2570

81 81

24 24

30 30

28 28

9 9

26 26

2672 2672
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0501 工程名称:C25砼预制盖板 单位:m3 数量:3.24 单价:923.46 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 437.36

2001022 20～22号铁丝 kg 3.10

2003025 钢模板 t 5420.00

3005004 水 m3 4.08

5503005 中(粗)砂 m3 227.18

5509001 32.5级水泥 t 411.51

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.87

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

预制混凝土水沟盖板（矩形）

10m3

0.324

1～3～4～9 改

547

603

603

513

1658

2378

3.300%

2.729%

6.201%

33.500%

7.42%

9%

2014

18

16

37

172

123

214

2594

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

水沟盖板安装

10m3

0.324

1～3～4～12 改

213

245

245

203

256

367

1.939%

1.201%

3.701%

33.500%

7.42%

9%

262

4

3

9

68

19

33

398

合计

2276

22

19

46

240

142

247

2992

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

15.400 6.200

10.100

3.400

0.016

16.000 10.000

0.410

0.118

28.600

0.270

5.000

4885.000 758.000

4.990 2.009 6.999

3.272 3.272

1.102 1.102

0.005 0.005

5.184 3.240 8.424

0.133 0.133

0.038 0.038

9.266 9.266

0.087 0.087

1.620 1.620

1582.740 245.592 1828.332

505 203 709

1431 1431

3 3

28 28

21 13 34

30 30

16 16

9 9

15 15

2 2

1583 246 1828
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 博白镇绿珠村乡村建设示范点屯项目

分项编号: LJ0601 工程名称:钢筋 单位:t 数量:0.583 单价:5368.78 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001001 HPB300钢筋 t 3628.71

2001002 HRB400钢筋 t 3347.73

2001022 20～22号铁丝 kg 3.10

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

水沟盖板钢筋

1t

0.583

1～3～4～11

463

2420

2420

436

2493

2867

0.351%

0.564%

2.346%

33.500%

7.42%

9%

2468

2

14

57

146

185

258

3130

合计

2468

2

14

57

146

185

258

3130

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.400

0.119

0.906

3.600

6.300

4149.000

4.314 4.314

0.069 0.069

0.528 0.528

2.099 2.099

3.673 3.673

2418.867 2418.867

437 437

252 252

1768 1768

7 7

4 4

2419 2419
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措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元




