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编制说明

工程名称: 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目

    

    1、工程概况：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目地点位于都安乡都安村 ，主要建设内容

为：新建渠道、渡槽、安装污水管道等内容

    2、工程计价范围：

    项目图纸范围内的渠道及附属工程等。

    3、编制依据：

    （1）《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》；

    （2）《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额（2007年 8 月）》、《广西壮族自治区水

利水电设备安装工程概（预）算定额（2007 年 8 月）》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定

额（2007 年 8 月）》及有关行业主管部门办法的定额；

    （3）水利水电设计工程量计算规则；

    （4）关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知 （桂水基【2016】1号）；

    （5）《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）；

    （6）《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知 （桂水建设【2019】4号）

》；

    （7）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率（桂人社规【2019】9号）；

    （8）材料价格参考2025年《百色市建设工程造价信息》第3期公布的德保县信息价（除税价格）计

取，德保县没有的价格参考百色市计取。

  



工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 那当屯 1984573.85

2 陇华屯 463180.25

3 陇华屯 85612.45

4 其他临时工程 25034.34

5 措施项目 0.00

6 其他项目 7585.40

合计 2565986.29
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 那当屯 1984573.85

1.1 1#渠道40×40 L=480m 95421.09

1.1.1 500101003001 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 51.12 3.28 167.67

1.1.2 500103001001 回填土石方，松填土方 m³ 19.2 5.40 103.68

1.1.3 500109001001
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 38.4 385.06 14786.30

1.1.4 500109001002 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 76.8 416.25 31968.00

1.1.5 500110001001 普通标准钢模板制作 m² 864 54.53 47113.92

1.1.6 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 11.04 116.08 1281.52

1.2 2#渠道40×40 L=345m 68592.53

1.2.1 500101003002 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 39.19 3.28 128.54

1.2.2 500103001002 回填土石方，松填土方 m³ 13.8 5.40 74.52

1.2.3 500109001003
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 27.6 385.06 10627.66

1.2.4 500109001004 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 55.2 416.25 22977.00

1.2.5 500110001002 普通标准钢模板制作 m² 621 54.53 33863.13

1.2.6 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 7.94 116.08 921.68

1.3 3#渠道60×60 L=360m 102349.84

1.3.1 500101003003 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 42.24 3.28 138.55

1.3.2 500103001003 回填土石方，松填土方 m³ 32.4 5.40 174.96

1.3.3 500109001005
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 36 385.06 13862.16

1.3.4 500109001006 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 86.4 416.25 35964.00

1.3.5 500110001003 普通标准钢模板制作 m² 936 54.53 51040.08

1.3.6 500109009003
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 10.08 116.08 1170.09

1.4 4#渠道60×60 L=1620m 493302.12

1.4.1 500109010001 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 388.8 84.24 32752.51

1.4.2 500101003004 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 142.56 3.28 467.60

1.4.3 500103001004 回填土石方，松填土方 m³ 170.1 5.40 918.54

1.4.4 500109001007
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 162 385.06 62379.72

1.4.5 500109001008 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 388.8 416.25 161838.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.4.6 500110001004 普通标准钢模板制作 m² 4212 54.53 229680.36

1.4.7 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 45.36 116.08 5265.39

1.5 5#渠道40×40 L=320m 63666.22

1.5.1 500101003005 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 49.98 3.28 163.93

1.5.2 500103001005 回填土石方，松填土方 m³ 12.8 5.40 69.12

1.5.3 500109001009
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 25.6 385.06 9857.54

1.5.4 500109001010 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 51.2 416.25 21312.00

1.5.5 500110001005 普通标准钢模板制作 m² 576 54.53 31409.28

1.5.6 500109009005
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 7.36 116.08 854.35

1.6 6#渠道40×40 L=280m 55714.46

1.6.1 500101003006 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 45.72 3.28 149.96

1.6.2 500103001006 回填土石方，松填土方 m³ 11.2 5.40 60.48

1.6.3 500109001011
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 22.4 385.06 8625.34

1.6.4 500109001012 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 44.8 416.25 18648.00

1.6.5 500110001006 普通标准钢模板制作 m² 504 54.53 27483.12

1.6.6 500109009006
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 6.44 116.08 747.56

1.7 7#渠道40×40 L=350m 69667.54

1.7.1 500101003007 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 64.61 3.28 211.92

1.7.2 500103001007 回填土石方，松填土方 m³ 14 5.40 75.60

1.7.3 500109001013
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 28 385.06 10781.68

1.7.4 500109001014 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 56 416.25 23310.00

1.7.5 500110001007 普通标准钢模板制作 m² 630 54.53 34353.90

1.7.6 500109009007
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 8.05 116.08 934.44

1.8 8#渠道40×40 L=450m 89551.60

1.8.1 500101003008 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 76.68 3.28 251.51

1.8.2 500103001008 回填土石方，松填土方 m³ 18 5.40 97.20

1.8.3 500109001015
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 36 385.06 13862.16

1.8.4 500109001016 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 72 416.25 29970.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.8.5 500110001008 普通标准钢模板制作 m² 810 54.53 44169.30

1.8.6 500109009008
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 10.35 116.08 1201.43

1.9 9#渠道40×40 L=350m 69690.37

1.9.1 500101003009 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 71.57 3.28 234.75

1.9.2 500103001009 回填土石方，松填土方 m³ 14 5.40 75.60

1.9.3 500109001017
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 28 385.06 10781.68

1.9.4 500109001018 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 56 416.25 23310.00

1.9.5 500110001009 普通标准钢模板制作 m² 630 54.53 34353.90

1.9.6 500109009009
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 8.05 116.08 934.44

1.10 10#渠道40×40 L=95m 18908.13

1.10.1 500101003010 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 16.86 3.28 55.30

1.10.2 500103001010 回填土石方，松填土方 m³ 3.8 5.40 20.52

1.10.3 500109001019
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 7.6 385.06 2926.46

1.10.4 500109001020 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 15.2 416.25 6327.00

1.10.5 500110001010 普通标准钢模板制作 m² 171 54.53 9324.63

1.10.6 500109009010
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 2.19 116.08 254.22

1.11 11#渠道40×40 L=110m 21887.82

1.11.1 500101003011 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 17.96 3.28 58.91

1.11.2 500103001011 回填土石方，松填土方 m³ 4.4 5.40 23.76

1.11.3 500109001021
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 8.8 385.06 3388.53

1.11.4 500109001022 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 17.6 416.25 7326.00

1.11.5 500110001011 普通标准钢模板制作 m² 198 54.53 10796.94

1.11.6 500109009011
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 2.53 116.08 293.68

1.12 12#渠道40×40 L=75m 14917.12

1.12.1 500101003012 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 10.12 3.28 33.19

1.12.2 500103001012 回填土石方，松填土方 m³ 3 5.40 16.20

1.12.3 500109001023
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 6 385.06 2310.36

1.12.4 500109001024 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 12 416.25 4995.00
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.12.5 500110001012 普通标准钢模板制作 m² 135 54.53 7361.55

1.12.6 500109009012
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 1.73 116.08 200.82

1.13 13#渠道40×40 L=110m 21885.26

1.13.1 500101003013 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 17.18 3.28 56.35

1.13.2 500103001013 回填土石方，松填土方 m³ 4.4 5.40 23.76

1.13.3 500109001025
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 8.8 385.06 3388.53

1.13.4 500109001026 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 17.6 416.25 7326.00

1.13.5 500110001013 普通标准钢模板制作 m² 198 54.53 10796.94

1.13.6 500109009013
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 2.53 116.08 293.68

1.14 14#渠道40×40 L=195m 38801.73

1.14.1 500101003014 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 31.84 3.28 104.44

1.14.2 500103001014 回填土石方，松填土方 m³ 7.8 5.40 42.12

1.14.3 500109001027
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 15.6 385.06 6006.94

1.14.4 500109001028 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 31.2 416.25 12987.00

1.14.5 500110001014 普通标准钢模板制作 m² 351 54.53 19140.03

1.14.6 500109009014
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 4.49 116.08 521.20

1.15 15#渠道80×80 L=900m 365386.22

1.15.1 500101003015 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 79.2 3.28 259.78

1.15.2 500103001015 回填土石方，松填土方 m³ 81 5.40 437.40

1.15.3 500109001029
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 117 385.06 45052.02

1.15.4 500109001030 C20砼边墙，墙厚25cm m³ 360 416.25 149850.00

1.15.5 500110001015 普通标准钢模板制作 m² 3060 54.53 166861.80

1.15.6 500109009015
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 25.2 116.08 2925.22

1.16 16#渠道40×40 L=370m 75080.33

1.16.1 500101003016 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 30.21 3.28 99.09

1.16.2 500102003001
一般石方开挖，风镐开
凿，岩石级别Ⅵ

m³ 30.21 51.53 1556.72

1.16.3 500103001016 回填土石方，松填土方 m³ 14.8 5.40 79.92
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.16.4 500109001031
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 29.6 385.06 11397.78

1.16.5 500109001032 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 59.2 416.25 24642.00

1.16.6 500110001016 普通标准钢模板制作 m² 666 54.53 36316.98

1.16.7 500109009016
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 8.51 116.08 987.84

1.17 17#渠道60×60 L=338m 96062.13

1.17.1 500101003017 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 29.74 3.28 97.55

1.17.2 500103001017 回填土石方，松填土方 m³ 30.42 5.40 164.27

1.17.3 500109001033
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 33.8 385.06 13015.03

1.17.4 500109001034 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 81.12 416.25 33766.20

1.17.5 500110001017 普通标准钢模板制作 m² 878.8 54.53 47920.96

1.17.6 500109009017
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 9.46 116.08 1098.12

1.18 18#渠道60×60 L=315m 89525.80

1.18.1 500101003018 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 27.72 3.28 90.92

1.18.2 500103001018 回填土石方，松填土方 m³ 28.35 5.40 153.09

1.18.3 500109001035
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 31.5 385.06 12129.39

1.18.4 500109001036 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 75.6 416.25 31468.50

1.18.5 500110001018 普通标准钢模板制作 m² 819 54.53 44660.07

1.18.6 500109009018
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 8.82 116.08 1023.83

1.18.7 DN700过水涵管4m 0.00

1.18.7.1 500101003019 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0 3.28 0.00

1.18.7.2 500103001019 回填土石方，松填土方 m³ 0 5.40 0.00

1.18.7.3 500109001037 C20砼基础 m³ 0 60.12 0.00

1.18.7.4 500105003001 M7.5浆砌石 m³ 0 169.43 0.00

1.18.7.5 500114001001
预制混凝土管安装，承
插混凝土管柔性接口，
公称直径700mm

m 0 335.30 0.00

1.19 19#渠道60×60 L=80m 22736.71

1.19.1 500101003020 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 7.04 3.28 23.09

1.19.2 500103001020 回填土石方，松填土方 m³ 7.2 5.40 38.88
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.19.3 500109001038
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 8 385.06 3080.48

1.19.4 500109001039 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 19.2 416.25 7992.00

1.19.5 500110001019 普通标准钢模板制作 m² 208 54.53 11342.24

1.19.6 500109009019
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 2.24 116.08 260.02

1.20 20#渠道60×60 L=330m 93788.93

1.20.1 500101003021 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 29.04 3.28 95.25

1.20.2 500103001021 回填土石方，松填土方 m³ 29.7 5.40 160.38

1.20.3 500109001040
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 33 385.06 12706.98

1.20.4 500109001041 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 79.2 416.25 32967.00

1.20.5 500110001020 普通标准钢模板制作 m² 858 54.53 46786.74

1.20.6 500109009020
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 9.24 116.08 1072.58

1.21 反虹管1处 4362.37

1.21.1 破路破除 241.31

1.21.1.1 500114001002 破路割缝 m 10 12.00 120.00

1.21.1.2 500109010002 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 1.44 84.24 121.31

1.21.2 反虹管安装 2144.18

1.21.2.1 500101003022 挖掘机挖Ⅳ类土 m³ 23.46 3.55 83.28

1.21.2.2 500103001022
回填土石方，机械夯填
土石

m³ 18.77 17.31 324.91

1.21.2.3 500109001042
C15混凝土垫层，露天
厚10cm

m³ 0.5 362.41 181.21

1.21.2.4 500114001003
预制混凝土管安装，承
插混凝土管柔性接口，
公称直径400mm

m 5 188.80 944.00

1.21.2.5 500109011001
恢复水泥混凝土公路路
面，压实厚20cm

m² 7.2 84.83 610.78

1.21.3 进水前池 990.41

1.21.3.1 500101003023 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 4.87 3.28 15.97

1.21.3.2 500103001023 回填土石方，松填土方 m³ 3.95 5.40 21.33

1.21.3.3 500109001043
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 0.2 385.06 77.01

1.21.3.4 500109001044 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 0.91 416.25 378.79

1.21.3.5 500110001021 普通标准钢模板制作 m² 9.12 54.53 497.31
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.21.4 出水池 986.47

1.21.4.1 500101003024 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 4.21 3.28 13.81

1.21.4.2 500103001024 回填土石方，松填土方 m³ 3.62 5.40 19.55

1.21.4.3 500109001045
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 0.2 385.06 77.01

1.21.4.4 500109001046 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 0.91 416.25 378.79

1.21.4.5 500110001022 普通标准钢模板制作 m² 9.12 54.53 497.31

1.22 新建渡槽1座 12303.26

1.22.1 500101003025 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 12.56 3.28 41.20

1.22.2 500103001025 回填土石方，松填土方 m³ 8.79 5.40 47.47

1.22.3 500105003002 M7.5浆砌块石边墩 m³ 1.5 244.73 367.10

1.22.4 500105003003 M7.5浆砌块石中墩 m³ 6.08 244.73 1487.96

1.22.5 500109001047 C25钢筋砼边墩墩帽 m³ 0.35 376.31 131.71

1.22.6 500109001048 C25钢筋砼中墩墩帽 m³ 0.24 376.31 90.31

1.22.7 500109001049 C25钢筋砼渡槽槽身 m³ 3.24 437.77 1418.37

1.22.8 500110001023
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 39.84 103.62 4128.22

1.22.9 500111001001
一般钢筋制作安装，人
工

t 0.72 6376.28 4590.92

1.23 拦水坝豁口修复 972.27

1.23.1 500109001050 C20砼 m³ 1.5 440.94 661.41

1.23.2 500110001024
普通平面木模板制作、
安装、拆除

m² 3 103.62 310.86

2 陇华屯 463180.25

2.1 灌溉渠道工程 235755.09

2.1.1 1#渠道60×60 L=580m 165439.16

2.1.1.1 500101003026 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 110.2 3.28 361.46

2.1.1.2 500103001026 回填土石方，松填土方 m³ 52.2 5.40 281.88

2.1.1.3 500109001051
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 58 385.06 22333.48

2.1.1.4 500109001052 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 139.2 416.25 57942.00

2.1.1.5 500110001025 普通标准钢模板制作 m² 1508 54.53 82231.24

2.1.1.6 500109009021
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 19.72 116.08 2289.10

2.1.2 2#渠道60×60 L=140m 39933.59
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.1.2.1 500101003027 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 26.6 3.28 87.25

2.1.2.2 500103001027 回填土石方，松填土方 m³ 12.6 5.40 68.04

2.1.2.3 500109001053
C20砼底板，露天厚
10cm

m³ 14 385.06 5390.84

2.1.2.4 500109001054 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 33.6 416.25 13986.00

2.1.2.5 500110001026 普通标准钢模板制作 m² 364 54.53 19848.92

2.1.2.6 500109009022
常态混凝土伸缩缝，沥
青砂浆重量比1:2

m² 4.76 116.08 552.54

2.1.3
新建浆砌石挡土墙 
L=48m

30382.34

2.1.3.1 500101003028 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 62.4 3.28 204.67

2.1.3.2 500103001028 回填土石方，松填土方 m³ 55.8 5.40 301.32

2.1.3.3 500105003004 M7.5浆砌块石挡土墙 m³ 101.7 262.48 26694.22

2.1.3.4 500105010001
砌体砂浆抹面，平均厚
2cm，平面

m² 24 7.04 168.96

2.1.3.5 500105010002
砌体砂浆抹面，平均厚
2cm，立面

m² 72 9.85 709.20

2.1.3.6 500114001004 PVC泄水管 de110mm m 36 26.13 940.68

2.1.3.7 500103001029 砂石反滤体 m³ 6 136.15 816.90

2.1.3.8 500109009023
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 4.58 119.30 546.39

2.2 排污工程 227425.16

2.2.1 污水管道开挖与回填 126943.04

2.2.1.1 500114001005 路面割缝 m 1190 12.00 14280.00

2.2.1.2 500109010003 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 83.4 84.24 7025.62

2.2.1.3 500101003029
人工挖一般土方，Ⅳ类
土

m³ 834 16.44 13710.96

2.2.1.4 500103001030 回填土石方，原土夯实 m² 444.8 2.75 1223.20

2.2.1.5 500103001031 砂砾石回填 m³ 283.98 116.44 33066.63

2.2.1.6 500114001006 人工铺筑粗砂垫层 m³ 83.4 183.42 15297.23

2.2.1.7 500109011002
恢复水泥混凝土公路路
面，压实厚15cm

m² 556 76.15 42339.40

2.2.2 500114001007
PE塑料成品污水检查井
D=700

个 25 2292.88 57322.00

2.2.3 500114001008

砖砌化粪池16立方米
1.尺寸参照02S701 中
型号Z6-16,无地下水、
顶面不过汽车、有覆土

座 1 43160.12 43160.12
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

3 陇华屯 29932.80 55679.65 85612.45

3.1 500114001009
PVC塑料管承插连接，公称直径
110mmUPVC入户管

m 960 31.18 8.57 29932.80 8227.20 38160.00

3.2 500114001010
双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公
称直径160mm

m 380 0.00 48.20 0.00 18316.00 18316.00

3.3 500114001011
双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公
称直径200mm

m 245 0.00 63.53 0.00 15564.85 15564.85

3.4 500114001012
双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公
称直径315mm

m 70 0.00 193.88 0.00 13571.60 13571.60
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

4 其他临时工程 % 12503433.75 25034.34
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 建筑工程意外伤害保险费 7585.40

2 0.00

3 0.00
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 那当屯

1.1 1#渠道40×40 L=480m

1.1.1 500101003001 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.1.2 500103001001 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.1.3 500109001001 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.1.4 500109001002 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.1.5 500110001001 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.1.6 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.2 2#渠道40×40 L=345m

1.2.1 500101003002 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.2.2 500103001002 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.2.3 500109001003 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.2.4 500109001004 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.2.5 500110001002 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.2.6 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.3 3#渠道60×60 L=360m

1.3.1 500101003003 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.3.2 500103001003 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第2页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.3 500109001005 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.3.4 500109001006 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.3.5 500110001003 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.3.6 500109009003
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.4 4#渠道60×60 L=1620m

1.4.1 500109010001 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 0.38 0.00 41.18 1.45 2.49 1.68 1.15 3.38 25.56 0.00 6.96 84.24

1.4.2 500101003004 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.4.3 500103001004 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.4.4 500109001007 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.4.5 500109001008 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.4.6 500110001004 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.4.7 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.5 5#渠道40×40 L=320m

1.5.1 500101003005 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.5.2 500103001005 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.5.3 500109001009 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.5.4 500109001010 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.5.5 500110001005 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第3页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.5.6 500109009005
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.6 6#渠道40×40 L=280m

1.6.1 500101003006 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.6.2 500103001006 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.6.3 500109001011 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.6.4 500109001012 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.6.5 500110001006 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.6.6 500109009006
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重
量比1:2

m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.7 7#渠道40×40 L=350m

1.7.1 500101003007 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.7.2 500103001007 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.7.3 500109001013 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.7.4 500109001014 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.7.5 500110001007 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.7.6 500109009007
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.8 8#渠道40×40 L=450m

1.8.1 500101003008 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.8.2 500103001008 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第4页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.8.3 500109001015 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.8.4 500109001016 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.8.5 500110001008 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.8.6 500109009008
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.9 9#渠道40×40 L=350m

1.9.1 500101003009 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.9.2 500103001009 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.9.3 500109001017 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.9.4 500109001018 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.9.5 500110001009 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.9.6 500109009009
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.10 10#渠道40×40 L=95m

1.10.1 500101003010 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.10.2 500103001010 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.10.3 500109001019 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.10.4 500109001020 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.10.5 500110001010 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.10.6 500109009010
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第5页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.11 11#渠道40×40 L=110m

1.11.1 500101003011 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.11.2 500103001011 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.11.3 500109001021 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.11.4 500109001022 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.11.5 500110001011 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.11.6 500109009011
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.12 12#渠道40×40 L=75m

1.12.1 500101003012 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.12.2 500103001012 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.12.3 500109001023 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.12.4 500109001024 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.12.5 500110001012 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.12.6 500109009012
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.13 13#渠道40×40 L=110m

1.13.1 500101003013 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.13.2 500103001013 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.13.3 500109001025 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第6页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.13.4 500109001026 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.13.5 500110001013 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.13.6 500109009013
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.14 14#渠道40×40 L=195m

1.14.1 500101003014 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.14.2 500103001014 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.14.3 500109001027 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.14.4 500109001028 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.14.5 500110001014 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.14.6 500109009014
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.15 15#渠道80×80 L=900m

1.15.1 500101003015 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.15.2 500103001015 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.15.3 500109001029 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.15.4 500109001030 C20砼边墙，墙厚25cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.15.5 500110001015 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.15.6 500109009015
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.16 16#渠道40×40 L=370m
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第7页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.16.1 500101003016 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.16.2 500102003001
一般石方开挖，风镐开凿，岩石

级别Ⅵ
m³ 10.00 4.01 9.50 0.82 1.41 1.47 3.93 2.18 13.96 0.00 4.25 51.53

1.16.3 500103001016 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.16.4 500109001031 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.16.5 500109001032 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.16.6 500110001016 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.16.7 500109009016
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.17 17#渠道60×60 L=338m

1.17.1 500101003017 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.17.2 500103001017 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.17.3 500109001033 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.17.4 500109001034 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.17.5 500110001017 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.17.6 500109009017
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.18 18#渠道60×60 L=315m

1.18.1 500101003018 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.18.2 500103001018 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.18.3 500109001035 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第8页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.18.4 500109001036 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.18.5 500110001018 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.18.6 500109009018
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.18.7 DN700过水涵管4m

1.18.7.1 500101003019 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.18.7.2 500103001019 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.18.7.3 500109001037 C20砼基础 m³ 12.01 4.70 13.80 1.07 1.83 1.24 3.94 2.70 13.88 0.00 4.96 60.12

1.18.7.4 500105003001 M7.5浆砌石 m³ 21.73 32.72 1.97 1.98 3.39 3.58 7.22 5.08 77.77 0.00 13.99 169.43

1.18.7.5 500114001001
预制混凝土管安装，承插混凝土

管柔性接口，公称直径700mm
m 23.04 2.82 7.24 1.23 10.37 10.83 7.93 4.44 30.86 0.00 27.69 335.30

1.19 19#渠道60×60 L=80m

1.19.1 500101003020 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.19.2 500103001020 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.19.3 500109001038 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.19.4 500109001039 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.19.5 500110001019 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.19.6 500109009019
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重
量比1:2

m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.20 20#渠道60×60 L=330m

1.20.1 500101003021 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

21



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第9页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.20.2 500103001021 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.20.3 500109001040 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.20.4 500109001041 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.20.5 500110001020 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.20.6 500109009020
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重
量比1:2

m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

1.21 反虹管1处

1.21.1 破路破除

1.21.1.1 500114001002 破路割缝 m 12.00

1.21.1.2 500109010002 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 0.38 0.00 41.18 1.45 2.49 1.68 1.15 3.38 25.56 0.00 6.96 84.24

1.21.2 反虹管安装

1.21.2.1 500101003022 挖掘机挖Ⅳ类土 m³ 0.14 0.08 1.47 0.06 0.07 0.07 0.09 0.14 1.15 0.00 0.29 3.55

1.21.2.2 500103001022 回填土石方，机械夯填土石 m³ 4.46 0.29 1.42 0.22 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.31

1.21.2.3 500109001042 C15混凝土垫层，露天厚10cm m³ 26.02 108.61 30.33 5.77 9.90 6.68 8.95 13.74 122.48 0.00 29.92 362.41

1.21.2.4 500114001003
预制混凝土管安装，承插混凝土

管柔性接口，公称直径400mm
m 11.80 2.78 2.59 0.64 5.31 5.55 4.03 2.29 16.12 0.00 15.59 188.80

1.21.2.5 500109011001
恢复水泥混凝土公路路面，压实

厚20cm
m² 8.23 24.53 3.02 1.25 1.79 1.86 2.80 3.04 31.30 0.00 7.00 84.83

1.21.3 进水前池

1.21.3.1 500101003023 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.21.3.2 500103001023 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第10页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.21.3.3 500109001043 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.21.3.4 500109001044 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.21.3.5 500110001021 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.21.4 出水池

1.21.4.1 500101003024 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.21.4.2 500103001024 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.21.4.3 500109001045 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

1.21.4.4 500109001046 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

1.21.4.5 500110001022 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

1.22 新建渡槽1座

1.22.1 500101003025 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

1.22.2 500103001025 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

1.22.3 500105003002 M7.5浆砌块石边墩 m³ 21.73 63.64 1.97 3.06 5.24 5.55 7.22 7.59 108.53 0.00 20.21 244.73

1.22.4 500105003003 M7.5浆砌块石中墩 m³ 21.73 63.64 1.97 3.06 5.24 5.55 7.22 7.59 108.53 0.00 20.21 244.73

1.22.5 500109001047 C25钢筋砼边墩墩帽 m³ 23.74 133.35 10.39 5.86 10.05 6.79 8.06 13.88 133.12 0.00 31.07 376.31

1.22.6 500109001048 C25钢筋砼中墩墩帽 m³ 23.74 133.35 10.39 5.86 10.05 6.79 8.06 13.88 133.12 0.00 31.07 376.31

1.22.7 500109001049 C25钢筋砼渡槽槽身 m³ 43.43 139.01 7.04 6.63 11.37 7.68 14.52 16.08 155.88 0.00 36.15 437.77

1.22.8 500110001023
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 43.20 8.86 2.11 3.62 3.76 3.27 5.11 16.89 0.00 8.56 103.62

1.22.9 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3311.43 133.14 134.00 114.86 142.71 126.63 304.28 1198.69 0.00 526.48 6376.28
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第11页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.23 拦水坝豁口修复

1.23.1 500109001050 C20砼 m³ 45.99 130.37 9.58 6.51 11.16 7.53 15.36 15.85 162.19 0.00 36.41 440.94

1.23.2 500110001024
普通平面木模板制作、安装、拆

除
m² 8.23 43.20 8.86 2.11 3.62 3.76 3.27 5.11 16.89 0.00 8.56 103.62

2 陇华屯

2.1 灌溉渠道工程

2.1.1 1#渠道60×60 L=580m

2.1.1.1 500101003026 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

2.1.1.2 500103001026 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

2.1.1.3 500109001051 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

2.1.1.4 500109001052 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

2.1.1.5 500110001025 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53

2.1.1.6 500109009021
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

2.1.2 2#渠道60×60 L=140m

2.1.2.1 500101003027 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

2.1.2.2 500103001027 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

2.1.2.3 500109001053 C20砼底板，露天厚10cm m³ 26.02 126.53 15.42 5.88 10.08 6.81 8.95 13.98 139.60 0.00 31.79 385.06

2.1.2.4 500109001054 C20砼边墙，墙厚20cm m³ 32.22 129.20 21.76 6.41 10.99 7.42 11.16 15.34 147.38 0.00 34.37 416.25

2.1.2.5 500110001026 普通标准钢模板制作 m² 7.40 13.93 4.92 0.92 1.58 1.64 2.70 2.32 14.63 0.00 4.50 54.53
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第12页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.1.2.6 500109009022
常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重

量比1:2
m² 7.62 69.15 0.00 2.69 4.61 3.11 2.50 6.28 10.54 0.00 9.58 116.08

2.1.3 新建浆砌石挡土墙 L=48m

2.1.3.1 500101003028 挖掘机挖Ⅲ类土 m³ 0.14 0.07 1.35 0.05 0.06 0.06 0.08 0.13 1.06 0.00 0.27 3.28

2.1.3.2 500103001028 回填土石方，松填土方 m³ 1.76 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.40

2.1.3.3 500105003004 M7.5浆砌块石挡土墙 m³ 27.36 64.00 1.99 3.27 5.60 5.93 9.06 8.20 115.40 0.00 21.67 262.48

2.1.3.4 500105010001
砌体砂浆抹面，平均厚2cm，平

面
m² 2.27 0.08 0.09 0.09 0.15 0.15 0.75 0.25 2.64 0.00 0.58 7.04

2.1.3.5 500105010002
砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立

面
m² 3.19 0.10 0.09 0.12 0.20 0.21 1.05 0.35 3.71 0.00 0.81 9.85

2.1.3.6 500114001004 PVC泄水管 de110mm m 1.10 0.00 0.07 0.04 0.50 0.52 0.38 0.18 1.32 0.00 2.16 26.13

2.1.3.7 500103001029 砂石反滤体 m³ 12.49 33.94 0.00 1.62 2.79 2.95 4.10 4.05 62.97 0.00 11.24 136.15

2.1.3.8 500109009023 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 73.36 0.03 2.83 4.85 3.28 2.44 6.60 8.61 0.00 9.85 119.30

2.2 排污工程

2.2.1 污水管道开挖与回填

2.2.1.1 500114001005 路面割缝 m 12.00

2.2.1.2 500109010003 岩石破碎机拆除混凝土 m³ 0.38 0.00 41.18 1.45 2.49 1.68 1.15 3.38 25.56 0.00 6.96 84.24

2.2.1.3 500101003029 人工挖一般土方，Ⅳ类土 m³ 5.47 0.27 0.00 0.20 0.23 0.23 1.79 0.57 6.32 0.00 1.36 16.44

2.2.1.4 500103001030 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.49 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.75

2.2.1.5 500103001031 砂砾石回填 m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 48.65 0.00 9.61 116.44

2.2.1.6 500114001006 人工铺筑粗砂垫层 m³ 11.00 34.85 0.00 1.60 2.75 2.91 3.61 3.97 107.59 0.00 15.14 183.42
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第13页 共13页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.2.1.7 500109011002
恢复水泥混凝土公路路面，压实

厚15cm
m² 7.59 21.72 2.72 1.12 1.60 1.67 2.58 2.73 28.15 0.00 6.29 76.15

2.2.2 500114001007 PE塑料成品污水检查井D=700 个 2292.88

2.2.3 500114001008

砖砌化粪池16立方米

1.尺寸参照02S701 中型号Z6-

16,无地下水、顶面不过汽车、

有覆土

座
43160.1

2

3 陇华屯

3.1 500114001009
PVC塑料管承插连接，公称直径

110mmUPVC入户管
m 2.08 0.22 0.08 0.09 0.93 0.98 0.69 0.35 2.45 0.00 0.71 8.57

3.2 500114001010
双壁波纹管（HDPE中空缠绕

管），公称直径160mm
m 1.44 34.34 0.83 1.35 0.65 0.68 0.47 2.78 1.66 0.00 3.98 48.20

3.3 500114001011
双壁波纹管（HDPE中空缠绕

管），公称直径200mm
m 2.42 43.41 1.27 1.74 1.09 1.14 0.79 3.63 2.80 0.00 5.25 63.53

3.4 500114001012
双壁波纹管（HDPE中空缠绕
管），公称直径315mm

m 4.17 144.58 2.18 5.58 1.88 1.96 1.37 11.32 4.82 0.00 16.01 193.88

4 其他临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 3.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 3.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 3.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 3.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 3.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 3.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 3.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 3.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 2.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 3.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 3.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 3.7 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.73

2 水 m³ 3.84

3 风 m³ 0.15
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：德保县都安乡都安村那当农田水利灌溉项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 空心钢 kg 5.50

2 钢筋 t 3682.57

3 型钢 kg 3.60

4 水泥 42.5MPa t 412.65

5 碎石 m³ 63.54

6 柴油 kg 7.33

7 汽油 kg 9.79

8 炸药 kg 0.00

9 锯材 m³ 800.00

10 铁件 kg 5.49

11 预埋铁件 kg 5.49

12 块石 m³ 78.45

13 砂 m³ 112.50

14 粗砂 m³ 68.90

15 中砂 m³ 78.61

16
双壁波纹管 HDPE 
160mm

m 33.00

17
双壁波纹管 HDPE 
200mm

m 41.47

18
双壁波纹管 HDPE 
315mm

m 139.88

19 PVC塑料管 de110 m 19.47

20 中砂 m³ 78.61
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工程单价计算表

C20砼底板，露天厚10cm 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18392.88

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 12653.17

水 m³ 70 3.84 268.80

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 119.21 12278.63

其他材料费 % 0.5 12547.43 62.74

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 1541.64

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.75 163.89

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 13.545 46.72 632.82

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.78 236.65

其他机械费 % 1 1033.36 10.33

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 16797.15 587.90

1.5 现场经费 元 6% 16797.15 1007.83

2 施工管理费 元 3.7% 18392.88 680.54

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 19968.43 1397.79

5 价差 元 13960.41

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07
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工程单价计算表

C20砼底板，露天厚10cm 工程

单价编号：5 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

水泥 42.5MPa t 31.641 162.65 5146.41

碎石 m³ 86.667 33.54 2906.81

中砂 m³ 56.627 48.61 2752.64

6 风险金 元 0% 35326.63 0.00

7 税金 元 9% 35326.63 3179.40

合计 元 38506.03

单价 元 385.06
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工程单价计算表

C20砼边墙，墙厚20/23cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20057.41

1.1 人工费 元 3221.68

人工 工时 618 3.46 2138.28

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 12919.71

水 m³ 90 3.84 345.60

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 119.21 12278.63

其他材料费 % 2 12624.23 252.48

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 2175.88

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 11.63 75.79 881.44

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 40.5 1.98 80.19

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 46.72 523.26

其他机械费 % 13 1484.89 193.04

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 18317.27 641.10

1.5 现场经费 元 6% 18317.27 1099.04

2 施工管理费 元 3.7% 20057.41 742.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3401.65 1115.74

4 企业利润 元 7% 21915.27 1534.07

5 价差 元 14738.40

人工 工时 931.12 4.00 3724.48

机械工 工时 52.014 4.00 208.06

水泥 42.5MPa t 31.641 162.65 5146.41
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工程单价计算表

C20砼边墙，墙厚20/23cm 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04071+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.667 33.54 2906.81

中砂 m³ 56.627 48.61 2752.64

6 风险金 元 0% 38187.74 0.00

7 税金 元 9% 38187.74 3436.90

合计 元 41624.64

单价 元 416.25
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工程单价计算表

挖掘机挖Ⅲ类土 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01212。
挖松、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 167.67

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 7.43

零星材料费 % 5 148.54 7.43

1.3 机械使用费 元 134.70

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1.2 112.25 134.70

1.4 其他直接费 元 3.5% 155.97 5.46

1.5 现场经费 元 4% 155.97 6.24

2 施工管理费 元 3.7% 167.67 6.20

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 25.05 8.22

4 企业利润 元 7% 182.09 12.75

5 价差 元 106.38

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 3.24 4.00 12.96

柴油 kg 17.88 4.33 77.42

6 风险金 元 0% 301.22 0.00

7 税金 元 9% 301.22 27.11

合计 元 328.33

单价 元 3.28
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工程单价计算表

回填土石方，松填土方 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 202.88

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 185.28 6.48

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 202.88 11.77

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 272.53 19.08

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 495.61 0.00

7 税金 元 9% 495.61 44.60

合计 元 540.21

单价 元 5.40
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：23 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2874.77

1.1 人工费 元 740.44

人工 工时 12 3.46 41.52

人工 工时 202 3.46 698.92

1.2 材料费 元 1393.20

组合钢模板 kg 79.57 3.00 238.71

型钢 kg 42.97 3.00 128.91

铁件 kg 1.5 5.49 8.24

焊条 kg 0.5 6.46 3.23

卡扣件 kg 25.33 6.00 151.98

其他材料费 % 2 531.07 10.62

预埋铁件 kg 121.68 5.49 668.02

混凝土柱 m³ 0.28 550.00 154.00

焊条 kg 1.98 6.46 12.79

其他材料费 % 2 834.81 16.70

1.3 机械使用费 元 491.72

载重汽车 载重量5t 台时 0.36 42.94 15.46

电焊机 交流25kVA 台时 0.7 11.25 7.88

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.06 19.95 1.20

其他机械费 % 5 24.54 1.23

汽车起重机 起重量5t 台时 8.5 49.56 421.26

电焊机 交流25kVA 台时 2 11.25 22.50

其他机械费 % 5 443.76 22.19

1.4 其他直接费 元 3.5% 2625.36 91.89

1.5 现场经费 元 6% 2625.36 157.52

2 施工管理费 元 5.7% 2874.77 163.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 821.74 269.53

4 企业利润 元 7% 3308.16 231.57

5 价差 元 1462.58

人工 工时 214 4.00 856.00

机械工 工时 23.496 4.00 93.98
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：23 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

组合钢模板 kg 79.57 1.69 134.47

型钢 kg 42.97 0.60 25.78

汽油 kg 51.892 6.79 352.35

6 风险金 元 0% 5002.31 0.00

7 税金 元 9% 5002.31 450.21

合计 元 5452.52

单价 元 54.53
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2 工程

单价编号：24 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04455。
熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8406.06

1.1 人工费 元 762.24

人工 工时 220.3 3.46 762.24

1.2 材料费 元 6914.52

铁钉 kg 4.1 5.49 22.51

铁丝 kg 10.3 5.50 56.65

木柴 t 1.01 350.00 353.50

沥青 t 1.47 4320.00 6350.40

砂 m³ 2.1 30.00 63.00

其他材料费 % 1 6846.06 68.46

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 7676.76 268.69

1.5 现场经费 元 6% 7676.76 460.61

2 施工管理费 元 3.7% 8406.06 311.02

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 762.24 250.01

4 企业利润 元 7% 8967.09 627.70

5 价差 元 1054.45

人工 工时 220.3 4.00 881.20

砂 m³ 2.1 82.50 173.25

6 风险金 元 0% 10649.24 0.00

7 税金 元 9% 10649.24 958.43

合计 元 11607.67

单价 元 116.08
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工程单价计算表

风镐凿除路(地)面混凝土 工程

单价编号：27 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04437。
风镐凿除、清渣堆方等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9306.88

1.1 人工费 元 4058.58

人工 工时 1173 3.46 4058.58

1.2 材料费 元 96.54

空心钢 kg 8.15 3.00 24.45

煤 kg 280 0.20 56.00

其他材料费 % 20 80.45 16.09

1.3 机械使用费 元 4344.31

风镐(铲) 手持式 台时 189.72 16.60 3149.35

修钎设备 台时 2.88 163.51 470.91

其他机械费 % 20 3620.26 724.05

1.4 其他直接费 元 3.5% 8499.43 297.48

1.5 现场经费 元 6% 8499.43 509.97

2 施工管理费 元 3.7% 9306.88 344.35

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4762.84 1562.21

4 企业利润 元 7% 11213.44 784.94

5 价差 元 5526.56

人工 工时 1173 4.00 4692.00

机械工 工时 203.544 4.00 814.18

空心钢 kg 8.15 2.50 20.38

6 风险金 元 0% 17524.94 0.00

7 税金 元 9% 17524.94 1577.24

合计 元 19102.18

单价 元 191.02
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工程单价计算表

挖掘机挖Ⅳ类土 工程

单价编号：28 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01213。
挖松、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 181.60

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 8.04

零星材料费 % 5 160.89 8.04

1.3 机械使用费 元 147.05

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1.31 112.25 147.05

1.4 其他直接费 元 3.5% 168.93 5.91

1.5 现场经费 元 4% 168.93 6.76

2 施工管理费 元 3.7% 181.60 6.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 26.08 8.55

4 企业利润 元 7% 196.87 13.78

5 价差 元 114.67

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 3.537 4.00 14.15

柴油 kg 19.519 4.33 84.52

6 风险金 元 0% 325.32 0.00

7 税金 元 9% 325.32 29.28

合计 元 354.60

单价 元 3.55
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工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：29 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 675.92

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.39

零星材料费 % 5 587.89 29.39

1.3 机械使用费 元 141.55

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.83 141.55

1.4 其他直接费 元 3.5% 617.28 21.60

1.5 现场经费 元 6% 617.28 37.04

2 施工管理费 元 5.8% 675.92 39.20

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 894.20 62.59

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1587.99 0.00

7 税金 元 9% 1587.99 142.92

合计 元 1730.91

单价 元 17.31
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工程单价计算表

恢复水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程

单价编号：30 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 38816.51

1.1 人工费 元 8228.57

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 463.5 3.46 1603.71

1.2 材料费 元 24528.32

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 153 115.22 17628.66

其他材料费 % 2 17812.66 356.25

锯材 m³ 0.05 800.00 40.00

C25纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.5 最大粒径20mm

m³ 51 123.91 6319.41

1.3 机械使用费 元 3018.69

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 19.66 471.84

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2159.84 107.99

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 9 19.66 176.94

自卸汽车 载重量8t 台时 8.5 67.52 573.92

1.4 其他直接费 元 3.5% 35775.58 1252.15

1.5 现场经费 元 5% 35775.58 1788.78

2 施工管理费 元 4.8% 38816.51 1863.19

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 8527.68 2797.08

4 企业利润 元 7% 43476.78 3043.37

5 价差 元 31304.01

人工 工时 2378.2 4.00 9512.80

机械工 工时 86.45 4.00 345.80

水泥 42.5MPa t 61.9 162.65 10068.04

碎石 m³ 170.83 33.54 5729.64

柴油 kg 341.7 4.33 1479.56

粗砂 m³ 107.151 38.90 4168.17

6 风险金 元 0% 77824.16 0.00

7 税金 元 9% 77824.16 7004.17
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工程单价计算表

恢复水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程

单价编号：30 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

合计 元 84828.33

单价 元 84.83
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工程单价计算表

C15混凝土垫层，露天厚10cm 工程

单价编号：31 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18063.67

1.1 人工费 元 2602.34

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 10861.16

水 m³ 100 3.84 384.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.65 最大粒径
40mm

m³ 103 100.78 10380.34

其他材料费 % 0.5 10764.34 53.82

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 3033.00

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.75 163.89

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 46.72 2109.41

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 24.78 236.65

其他机械费 % 1 2509.95 25.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 16496.50 577.38

1.5 现场经费 元 6% 16496.50 989.79

2 施工管理费 元 3.7% 18063.67 668.36

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2728.69 895.01

4 企业利润 元 7% 19627.04 1373.89

5 价差 元 12247.81

人工 工时 752.12 4.00 3008.48

机械工 工时 36.517 4.00 146.07

水泥 42.5MPa t 23.58 162.65 3835.29
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工程单价计算表

C15混凝土垫层，露天厚10cm 工程

单价编号：31 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 88.436 33.54 2966.14

粗砂 m³ 58.916 38.90 2291.83

6 风险金 元 0% 33248.74 0.00

7 税金 元 9% 33248.74 2992.39

合计 元 36241.13

单价 元 362.41
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm 工程

单价编号：32 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10303。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2310.93

1.1 人工费 元 1179.86

人工 工时 341 3.46 1179.86

1.2 材料费 元 277.93

润滑油 kg 1.82 3.00 5.46

橡胶圈 个 20.6 12.00 247.20

其他材料费 % 10 252.66 25.27

1.3 机械使用费 元 258.69

汽车起重机 起重量5t 台时 4.7 49.56 232.93

试压泵 2.5MPa 台时 1 6.60 6.60

其他机械费 % 8 239.53 19.16

1.4 其他直接费 元 3.7% 1716.48 63.51

1.5 现场经费 元 45% 1179.86 530.94

2 施工管理费 元 47% 1179.86 554.53

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1228.27 402.87

4 企业利润 元 7% 3268.33 228.78

5 装置性材料费 元 12212.00

预制混凝土管 m 100 122.12 12212.00

6 价差 元 1612.34

人工 工时 341 4.00 1364.00

机械工 工时 13.99 4.00 55.96

汽油 kg 27.26 6.79 185.10

润滑油 kg 1.82 4.00 7.28

7 风险金 元 0% 17321.45 0.00

8 税金 元 9% 17321.45 1558.93

合计 元 18880.38

单价 元 188.80
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工程单价计算表

M7.5浆砌块石边墩 工程

单价编号：33 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03090。
选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9564.16

1.1 人工费 元 2173.23

人工 工时 628.1 3.46 2173.23

1.2 材料费 元 6363.69

块石 m³ 108 30.00 3240.00

M7.5水泥砂浆 m³ 34 90.02 3060.68

其他材料费 % 1 6300.68 63.01

1.3 机械使用费 元 197.48

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 6.12 11.43 69.95

双胶轮车 台时 155.52 0.82 127.53

1.4 其他直接费 元 3.5% 8734.40 305.70

1.5 现场经费 元 6% 8734.40 524.06

2 施工管理费 元 5.8% 9564.16 554.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2200.76 721.85

4 企业利润 元 7% 10840.73 758.85

5 价差 元 10852.70

人工 工时 628.1 4.00 2512.40

机械工 工时 7.956 4.00 31.82

水泥 42.5MPa t 7.632 162.65 1241.34

块石 m³ 108 48.45 5232.60

中砂 m³ 37.74 48.61 1834.54

6 风险金 元 0% 22452.28 0.00

7 税金 元 9% 22452.28 2020.71

合计 元 24472.99

单价 元 244.73
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工程单价计算表

C25钢筋砼边墩墩帽 工程

单价编号：34 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04066+04279*1.03+04264*1.03。
墩
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18339.74

1.1 人工费 元 2373.98

人工 工时 373 3.46 1290.58

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 13335.16

水 m³ 70 3.84 268.80

C25纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.5 最大粒径20mm

m³ 103 123.91 12762.73

其他材料费 % 2 13031.53 260.63

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 1039.48

振动器 插入式 功率1.5kW 台时 20 2.90 58.00

振动器
变频机组 容量
8.5kVA

台时 10 15.05 150.50

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 5.36 46.72 250.42

其他机械费 % 18 458.92 82.61

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 16748.62 586.20

1.5 现场经费 元 6% 16748.62 1004.92

2 施工管理费 元 3.7% 18339.74 678.57

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2457.37 806.02

4 企业利润 元 7% 19824.33 1387.70

5 价差 元 13312.26

人工 工时 686.12 4.00 2744.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 34.396 162.65 5594.51

48



工程单价计算表

C25钢筋砼边墩墩帽 工程

单价编号：34 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04066+04279*1.03+04264*1.03。
墩
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 79.701 33.54 2673.17

粗砂 m³ 56.65 38.90 2203.69

6 风险金 元 0% 34524.29 0.00

7 税金 元 9% 34524.29 3107.19

合计 元 37631.48

单价 元 376.31
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工程单价计算表

C25钢筋砼渡槽槽身 工程

单价编号：35 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04087+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20747.03

1.1 人工费 元 4342.72

人工 工时 942 3.46 3259.32

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 13900.55

水 m³ 180 3.84 691.20

C25纯混凝土
42.5MPa 1级配 水灰
比0.5 最大粒径20mm

m³ 103 123.91 12762.73

其他材料费 % 3 13453.93 403.62

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 703.79

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 44 1.98 87.12

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 2 46.72 93.44

其他机械费 % 14 180.56 25.28

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 18947.06 663.15

1.5 现场经费 元 6% 18947.06 1136.82

2 施工管理费 元 3.7% 20747.03 767.64

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4426.11 1451.76

4 企业利润 元 7% 22966.43 1607.65

5 价差 元 15588.26

人工 工时 1255.12 4.00 5020.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 34.396 162.65 5594.51

碎石 m³ 79.701 33.54 2673.17

粗砂 m³ 56.65 38.90 2203.69
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工程单价计算表

C25钢筋砼渡槽槽身 工程

单价编号：35 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04087+04279*1.03+04264*1.03。
施工准备、仓面冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 40162.34 0.00

7 税金 元 9% 40162.34 3614.61

合计 元 43776.95

单价 元 437.77

51



工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：36 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6602.80

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 4320.37

锯材 m³ 2.24 800.00 1792.00

铁钉 kg 4.23 5.49 23.22

铁件 kg 20.69 5.49 113.59

其他材料费 % 2 1928.81 38.58

铁钉 kg 1.17 5.49 6.42

铁丝 kg 1.04 5.50 5.72

预埋铁件 kg 312.82 5.49 1717.38

混凝土柱 m³ 0.99 550.00 544.50

焊条 kg 5.08 6.46 32.82

其他材料费 % 2 2306.84 46.14

1.3 机械使用费 元 886.10

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.92 4.70

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 19.95 3.19

圆盘锯 台时 4.55 14.95 68.02

双面刨床 台时 3.8 13.12 49.86

其他机械费 % 5 195.76 9.79

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 11.25 73.24

其他机械费 % 5 648.14 32.41

1.4 其他直接费 元 3.5% 6029.95 211.05

1.5 现场经费 元 6% 6029.95 361.80

2 施工管理费 元 5.7% 6602.80 376.36

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 7306.08 511.43
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号：36 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 1688.78

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 6.79 536.52

6 风险金 元 0% 9506.29 0.00

7 税金 元 9% 9506.29 855.57

合计 元 10361.86

单价 元 103.62

53



工程单价计算表

C20砼 工程

单价编号：37 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04279*1.03+04264*1.03。
其他混凝土，零星结构
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20360.24

1.1 人工费 元 4598.76

人工 工时 1016 3.46 3515.36

人工 工时 63.86 3.46 220.96

人工 工时 249.26 3.46 862.44

1.2 材料费 元 13037.22

水 m³ 120 3.84 460.80

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 119.21 12278.63

其他材料费 % 2 12739.43 254.79

零星材料费 % 6 284.31 17.06

零星材料费 % 2 1297.04 25.94

1.3 机械使用费 元 957.85

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 35.6 1.98 70.49

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 7.44 46.72 347.60

其他机械费 % 10 418.09 41.81

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.54 19.66 364.50

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

1.4 其他直接费 元 3.5% 18593.83 650.78

1.5 现场经费 元 6% 18593.83 1115.63

2 施工管理费 元 3.7% 20360.24 753.33

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4682.15 1535.75

4 企业利润 元 7% 22649.32 1585.45

5 价差 元 16218.75

人工 工时 1329.12 4.00 5316.48

机械工 工时 24.102 4.00 96.41

水泥 42.5MPa t 31.641 162.65 5146.41

碎石 m³ 86.667 33.54 2906.81

中砂 m³ 56.627 48.61 2752.64
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工程单价计算表

C20砼 工程

单价编号：37 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04115+04279*1.03+04264*1.03。
其他混凝土，零星结构
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 40453.52 0.00

7 税金 元 9% 40453.52 3640.82

合计 元 44094.34

单价 元 440.94
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：38 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4077.49

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3311.43

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 5.50 22.00

焊条 kg 7.22 6.46 46.64

其他材料费 % 1 3278.64 32.79

1.3 机械使用费 元 133.14

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 11.25 112.50

其他机械费 % 1 131.82 1.32

1.4 其他直接费 元 3.5% 3828.63 134.00

1.5 现场经费 元 3% 3828.63 114.86

2 施工管理费 元 3.5% 4077.49 142.71

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4346.83 304.28

5 价差 元 1198.69

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 682.57 730.35

汽油 kg 3.24 6.79 22.00

6 风险金 元 0% 5849.80 0.00

7 税金 元 9% 5849.80 526.48

合计 元 6376.28

单价 元 6376.28
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工程单价计算表

岩石破碎机拆除混凝土 工程

单价编号：39 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04442。
人工凿除、清渣堆方等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6207.71

1.1 人工费 元 2705.72

人工 工时 782 3.46 2705.72

1.2 材料费 元 67.21

空心钢 kg 6.27 3.00 18.81

煤 kg 186 0.20 37.20

其他材料费 % 20 56.01 11.20

1.3 机械使用费 元 2896.21

风镐(铲) 手持式 台时 126.48 16.60 2099.57

修钎设备 台时 1.92 163.51 313.94

其他机械费 % 20 2413.51 482.70

1.4 其他直接费 元 3.5% 5669.14 198.42

1.5 现场经费 元 6% 5669.14 340.15

2 施工管理费 元 3.7% 6207.71 229.69

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3175.23 1041.48

4 企业利润 元 7% 7478.88 523.52

5 价差 元 3686.46

人工 工时 782 4.00 3128.00

机械工 工时 135.696 4.00 542.78

空心钢 kg 6.27 2.50 15.68

6 风险金 元 0% 11688.86 0.00

7 税金 元 9% 11688.86 1052.00

合计 元 12740.86

单价 元 127.41
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工程单价计算表

人工挖一般土方，Ⅳ类土 工程

单价编号：40 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01003。
挖松、就近堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 617.06

1.1 人工费 元 546.68

人工 工时 158 3.46 546.68

1.2 材料费 元 27.33

零星材料费 % 5 546.68 27.33

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 574.01 20.09

1.5 现场经费 元 4% 574.01 22.96

2 施工管理费 元 3.7% 617.06 22.83

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 546.68 179.31

4 企业利润 元 7% 819.20 57.34

5 价差 元 632.00

人工 工时 158 4.00 632.00

6 风险金 元 0% 1508.54 0.00

7 税金 元 9% 1508.54 135.77

合计 元 1644.31

单价 元 16.44
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工程单价计算表

回填土石方，原土夯实 工程

单价编号：41 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03004。
包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 112.21

1.1 人工费 元 48.44

人工 工时 14 3.46 48.44

1.2 材料费 元 4.88

零星材料费 % 5 97.59 4.88

1.3 机械使用费 元 49.15

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 5 9.83 49.15

1.4 其他直接费 元 3.5% 102.47 3.59

1.5 现场经费 元 6% 102.47 6.15

2 施工管理费 元 5.8% 112.21 6.51

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 83.04 27.24

4 企业利润 元 7% 145.96 10.22

5 价差 元 96.00

人工 工时 14 4.00 56.00

机械工 工时 10 4.00 40.00

6 风险金 元 0% 252.18 0.00

7 税金 元 9% 252.18 22.70

合计 元 274.88

单价 元 2.75
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工程单价计算表

砂砾石回填 工程

单价编号：42 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03062。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4751.93

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3090.60

碎石 m³ 102 30.00 3060.00

其他材料费 % 1 3060.00 30.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4339.66 151.89

1.5 现场经费 元 6% 4339.66 260.38

2 施工管理费 元 5.8% 4751.93 275.61

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5437.23 380.61

5 价差 元 4865.08

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 102 33.54 3421.08

6 风险金 元 0% 10682.92 0.00

7 税金 元 9% 10682.92 961.46

合计 元 11644.38

单价 元 116.44
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工程单价计算表

人工铺筑粗砂垫层 工程

单价编号：43 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03061。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5019.58

1.1 人工费 元 1099.59

人工 工时 317.8 3.46 1099.59

1.2 材料费 元 3484.50

砂 m³ 115 30.00 3450.00

其他材料费 % 1 3450.00 34.50

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4584.09 160.44

1.5 现场经费 元 6% 4584.09 275.05

2 施工管理费 元 5.8% 5019.58 291.14

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1099.59 360.67

4 企业利润 元 7% 5671.39 397.00

5 价差 元 10758.70

人工 工时 317.8 4.00 1271.20

砂 m³ 115 82.50 9487.50

6 风险金 元 0% 16827.09 0.00

7 税金 元 9% 16827.09 1514.44

合计 元 18341.53

单价 元 183.42
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工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：44 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 34746.11

1.1 人工费 元 7587.09

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 278.1 3.46 962.23

1.2 材料费 元 21718.64

锯材 m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 153 115.22 17628.66

其他材料费 % 2 17812.66 356.25

锯材 m³ 0.03 800.00 24.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.5 最大粒径40mm

m³ 30.6 115.22 3525.73

1.3 机械使用费 元 2718.34

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 19.66 471.84

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2159.84 107.99

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 5.4 19.66 106.16

自卸汽车 载重量8t 台时 5.1 67.52 344.35

1.4 其他直接费 元 3.5% 32024.07 1120.84

1.5 现场经费 元 5% 32024.07 1601.20

2 施工管理费 元 4.8% 34746.11 1667.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7854.72 2576.35

4 企业利润 元 7% 38990.27 2729.32

5 价差 元 28147.20

人工 工时 2192.8 4.00 8771.20

机械工 工时 77.35 4.00 309.40

水泥 42.5MPa t 53.843 162.65 8757.56

碎石 m³ 157.639 33.54 5287.21

柴油 kg 307.02 4.33 1329.40

粗砂 m³ 94.921 38.90 3692.43

6 风险金 元 0% 69866.79 0.00

7 税金 元 9% 69866.79 6288.01
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工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：44 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

合计 元 76154.80

单价 元 76.15
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工程单价计算表

PVC塑料管承插连接，公称直径110mmUPVC入户管 工程

单价编号：45 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10342。
管材清理及外观检查，切口、调直、对口、熔化接口材料，管道及管件粘接、管道试压。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 339.32

1.1 人工费 元 207.60

人工 工时 60 3.46 207.60

1.2 材料费 元 21.60

粘结剂(PVC管) kg 0.8 15.00 12.00

其他材料费 % 80 12.00 9.60

1.3 机械使用费 元 7.93

圆盘锯 台时 0.5 14.95 7.48

其他机械费 % 6 7.48 0.45

1.4 其他直接费 元 3.7% 237.13 8.77

1.5 现场经费 元 45% 207.60 93.42

2 施工管理费 元 47% 207.60 97.57

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 211.75 69.45

4 企业利润 元 7% 506.34 35.44

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 244.80

人工 工时 60 4.00 240.00

机械工 工时 1.2 4.00 4.80

7 风险金 元 0% 786.58 0.00

8 税金 元 9% 786.58 70.79

合计 元 857.37

单价 元 8.57
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工程单价计算表

双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公称直径160mm 工程

单价编号：46 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1011。
外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3861.80

1.1 人工费 元 144.01

人工 工时 41.62 3.46 144.01

1.2 材料费 元 3434.20

双壁波纹管 HDPE 160mm m 102 33.00 3366.00

零星材料费 % 30 227.32 68.20

1.3 机械使用费 元 83.31

热熔连接机 SHD-160C 台时 7.7 10.82 83.31

1.4 其他直接费 元 3.7% 3661.52 135.48

1.5 现场经费 元 45% 144.01 64.80

2 施工管理费 元 47% 144.01 67.68

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 144.01 47.24

4 企业利润 元 7% 3976.72 278.37

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 166.48

人工 工时 41.62 4.00 166.48

7 风险金 元 0% 4421.57 0.00

8 税金 元 9% 4421.57 397.94

合计 元 4819.51

单价 元 48.20
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工程单价计算表

双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公称直径200mm 工程

单价编号：47 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1012。
外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4992.72

1.1 人工费 元 241.96

人工 工时 69.93 3.46 241.96

1.2 材料费 元 4340.63

双壁波纹管 HDPE 200mm m 102 41.47 4229.94

零星材料费 % 30 368.96 110.69

1.3 机械使用费 元 127.00

热熔连接机 SHD-250C 台时 10 12.70 127.00

1.4 其他直接费 元 3.7% 4709.59 174.25

1.5 现场经费 元 45% 241.96 108.88

2 施工管理费 元 47% 241.96 113.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 241.96 79.36

4 企业利润 元 7% 5185.80 363.01

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 279.72

人工 工时 69.93 4.00 279.72

7 风险金 元 0% 5828.53 0.00

8 税金 元 9% 5828.53 524.57

合计 元 6353.10

单价 元 63.53
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工程单价计算表

双壁波纹管（HDPE中空缠绕管），公称直径315mm 工程

单价编号：48 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1016。
外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 15839.67

1.1 人工费 元 417.28

人工 工时 120.6 3.46 417.28

1.2 材料费 元 14458.30

双壁波纹管 HDPE 315mm m 102 139.88 14267.76

零星材料费 % 30 635.13 190.54

1.3 机械使用费 元 217.85

热熔连接机 SHD-400C 台时 13.65 15.96 217.85

1.4 其他直接费 元 3.7% 15093.43 558.46

1.5 现场经费 元 45% 417.28 187.78

2 施工管理费 元 47% 417.28 196.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 417.28 136.87

4 企业利润 元 7% 16172.66 1132.09

5 装置性材料费 元 0.00

6 价差 元 482.40

人工 工时 120.6 4.00 482.40

7 风险金 元 0% 17787.15 0.00

8 税金 元 9% 17787.15 1600.84

合计 元 19387.99

单价 元 193.88
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工程单价计算表

一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别Ⅵ 工程

单价编号：49 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02027。
检查钻具、换钎、开挖。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2574.01

1.1 人工费 元 999.94

人工 工时 289 3.46 999.94

1.2 材料费 元 400.58

钢钎 kg 3.52 3.00 10.56

零星材料费 % 20 1950.12 390.02

1.3 机械使用费 元 950.18

风镐(铲) 手持式 台时 57.24 16.60 950.18

1.4 其他直接费 元 3.5% 2350.70 82.27

1.5 现场经费 元 6% 2350.70 141.04

2 施工管理费 元 5.7% 2574.01 146.72

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1197.99 392.94

4 企业利润 元 7% 3113.67 217.96

5 价差 元 1395.52

人工 工时 289 4.00 1156.00

机械工 工时 57.24 4.00 228.96

钢钎 kg 3.52 3.00 10.56

6 风险金 元 0% 4727.15 0.00

7 税金 元 9% 4727.15 425.44

合计 元 5152.59

单价 元 51.53
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工程单价计算表

挖掘机挖Ⅲ类土 工程

单价编号：50 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01212。
挖松、就近堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 167.67

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 7.43

零星材料费 % 5 148.54 7.43

1.3 机械使用费 元 134.70

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1.2 112.25 134.70

1.4 其他直接费 元 3.5% 155.97 5.46

1.5 现场经费 元 4% 155.97 6.24

2 施工管理费 元 3.7% 167.67 6.20

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 25.05 8.22

4 企业利润 元 7% 182.09 12.75

5 价差 元 106.38

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 3.24 4.00 12.96

柴油 kg 17.88 4.33 77.42

6 风险金 元 0% 301.22 0.00

7 税金 元 9% 301.22 27.11

合计 元 328.33

单价 元 3.28
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工程单价计算表

回填土石方，松填土方 工程

单价编号：51 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 202.88

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 185.28 6.48

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 202.88 11.77

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 272.53 19.08

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 495.61 0.00

7 税金 元 9% 495.61 44.60

合计 元 540.21

单价 元 5.40
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工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号：52 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04113。
其他混凝土，基础

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3340.17

1.1 人工费 元 1200.62

人工 工时 347 3.46 1200.62

1.2 材料费 元 470.02

水 m³ 120 3.84 460.80

混凝土 m³ 103 0.00 0.00

混凝土砂浆运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

其他材料费 % 2 460.80 9.22

1.3 机械使用费 元 1379.75

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20 1.98 39.60

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 26 46.72 1214.72

其他机械费 % 10 1254.32 125.43

1.4 其他直接费 元 3.5% 3050.39 106.76

1.5 现场经费 元 6% 3050.39 183.02

2 施工管理费 元 3.7% 3340.17 123.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1200.62 393.80

4 企业利润 元 7% 3857.56 270.03

5 价差 元 1388.00

人工 工时 347 4.00 1388.00

6 风险金 元 0% 5515.59 0.00

7 税金 元 9% 5515.59 496.40

合计 元 6011.99

单价 元 60.12
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工程单价计算表

M7.5浆砌石 工程

单价编号：53 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03090。
选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6179.21

1.1 人工费 元 2173.23

人工 工时 628.1 3.46 2173.23

1.2 材料费 元 3272.40

砂浆 m³ 34 0.00 0.00

块石 m³ 108 30.00 3240.00

其他材料费 % 1 3240.00 32.40

1.3 机械使用费 元 197.48

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 6.12 11.43 69.95

双胶轮车 台时 155.52 0.82 127.53

1.4 其他直接费 元 3.5% 5643.11 197.51

1.5 现场经费 元 6% 5643.11 338.59

2 施工管理费 元 5.8% 6179.21 358.39

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2200.76 721.85

4 企业利润 元 7% 7259.45 508.16

5 价差 元 7776.82

人工 工时 628.1 4.00 2512.40

机械工 工时 7.956 4.00 31.82

块石 m³ 108 48.45 5232.60

6 风险金 元 0% 15544.43 0.00

7 税金 元 9% 15544.43 1399.00

合计 元 16943.43

单价 元 169.43
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径700mm 工程

单价编号：54 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10306。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4470.25

1.1 人工费 元 2304.36

人工 工时 666 3.46 2304.36

1.2 材料费 元 282.12

润滑油 kg 3.09 3.00 9.27

橡胶圈 个 20.6 12.00 247.20

其他材料费 % 10 256.47 25.65

1.3 机械使用费 元 724.31

汽车起重机 起重量8t 台时 8.4 64.39 540.88

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 6.3 19.28 121.46

试压泵 2.5MPa 台时 1.26 6.60 8.32

其他机械费 % 8 670.66 53.65

1.4 其他直接费 元 3.7% 3310.79 122.50

1.5 现场经费 元 45% 2304.36 1036.96

2 施工管理费 元 47% 2304.36 1083.05

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2416.84 792.72

4 企业利润 元 7% 6346.02 444.22

5 装置性材料费 元 20885.00

预制混凝土管 700 100 208.85 20885.00

6 价差 元 3086.45

人工 工时 666 4.00 2664.00

机械工 工时 32.508 4.00 130.03

柴油 kg 64.68 4.33 280.06

润滑油 kg 3.09 4.00 12.36

7 风险金 元 0% 30761.69 0.00

8 税金 元 9% 30761.69 2768.55

合计 元 33530.24

单价 元 335.30
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工程单价计算表

岩石破碎机拆除混凝土 工程

单价编号：55 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04445。
岩石破碎机拆除混凝土。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4550.77

1.1 人工费 元 38.06

人工 工时 11 3.46 38.06

1.2 材料费 元 0.00

1.3 机械使用费 元 4117.89

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 33.35 112.25 3743.54

其他机械费 % 10 3743.54 374.35

1.4 其他直接费 元 3.5% 4155.95 145.46

1.5 现场经费 元 6% 4155.95 249.36

2 施工管理费 元 3.7% 4550.77 168.38

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 349.62 114.68

4 企业利润 元 7% 4833.83 338.37

5 价差 元 2555.82

人工 工时 11 4.00 44.00

机械工 工时 90.045 4.00 360.18

柴油 kg 496.915 4.33 2151.64

6 风险金 元 0% 7728.02 0.00

7 税金 元 9% 7728.02 695.52

合计 元 8423.54

单价 元 84.24
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工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 工程

单价编号：56 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01216。
挖松、堆放、人工配合修底边。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 463.57

1.1 人工费 元 256.04

人工 工时 74 3.46 256.04

1.2 材料费 元 56.25

零星材料费 % 15 374.98 56.25

1.3 机械使用费 元 118.94

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 0.97 112.25 108.88

双胶轮车 台时 12.27 0.82 10.06

1.4 其他直接费 元 3.5% 431.23 15.09

1.5 现场经费 元 4% 431.23 17.25

2 施工管理费 元 3.7% 463.57 17.15

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 265.10 86.95

4 企业利润 元 7% 567.67 39.74

5 价差 元 369.06

人工 工时 74 4.00 296.00

机械工 工时 2.619 4.00 10.48

柴油 kg 14.453 4.33 62.58

6 风险金 元 0% 976.47 0.00

7 税金 元 9% 976.47 87.88

合计 元 1064.35

单价 元 10.64
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工程单价计算表

普通混凝土，1部位及类型，2设计龄期、强度等级及配合比，3抗渗、抗冻、抗磨等要求，4级配、拌
制要求，5运距 工程

单价编号：57 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04069。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2441.24

1.1 人工费 元 1179.86

人工 工时 341 3.46 1179.86

1.2 材料费 元 352.51

水 m³ 90 3.84 345.60

混凝土 m³ 103 0.00 0.00

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

其他材料费 % 2 345.60 6.91

1.3 机械使用费 元 697.07

振动器 插入式 功率2.2kW 台时 18 3.43 61.74

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 12 46.72 560.64

其他机械费 % 12 622.38 74.69

1.4 其他直接费 元 3.5% 2229.44 78.03

1.5 现场经费 元 6% 2229.44 133.77

2 施工管理费 元 3.7% 2441.24 90.33

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1179.86 386.99

4 企业利润 元 7% 2918.56 204.30

5 价差 元 1364.00

人工 工时 341 4.00 1364.00

6 风险金 元 0% 4486.86 0.00

7 税金 元 9% 4486.86 403.82

合计 元 4890.68

单价 元 48.91
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工程单价计算表

M7.5浆砌块石挡土墙 工程

单价编号：58 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03091。
选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10221.77

1.1 人工费 元 2735.82

人工 工时 790.7 3.46 2735.82

1.2 材料费 元 6400.06

块石 m³ 108 30.00 3240.00

M7.5水泥砂浆 m³ 34.4 90.02 3096.69

其他材料费 % 1 6336.69 63.37

1.3 机械使用费 元 199.07

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 6.19 11.43 70.75

双胶轮车 台时 156.49 0.82 128.32

1.4 其他直接费 元 3.5% 9334.95 326.72

1.5 现场经费 元 6% 9334.95 560.10

2 施工管理费 元 5.8% 10221.77 592.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2763.66 906.48

4 企业利润 元 7% 11721.11 820.48

5 价差 元 11539.53

人工 工时 790.7 4.00 3162.80

机械工 工时 8.047 4.00 32.19

水泥 42.5MPa t 7.721 162.65 1255.82

块石 m³ 108 48.45 5232.60

中砂 m³ 38.184 48.61 1856.12

6 风险金 元 0% 24081.12 0.00

7 税金 元 9% 24081.12 2167.30

合计 元 26248.42

单价 元 262.48
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工程单价计算表

PVC泄水管 de110mm 工程

单价编号：59 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:YB1023。
检查及清扫管材、切管、管道安装、管道及管件黏接、调直、管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 171.69

1.1 人工费 元 110.24

人工 工时 31.86 3.46 110.24

1.2 材料费 元 0.00

黏结剂 kg 0.29 0.00 0.00

其他材料费 % 85 0.00 0.00

1.3 机械使用费 元 7.48

圆盘锯 台时 0.5 14.95 7.48

1.4 其他直接费 元 3.7% 117.72 4.36

1.5 现场经费 元 45% 110.24 49.61

2 施工管理费 元 47% 110.24 51.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 114.39 37.52

4 企业利润 元 7% 261.02 18.27

5 装置性材料费 元 1985.94

PVC塑料管 de110 m 102 19.47 1985.94

6 价差 元 132.24

人工 工时 31.86 4.00 127.44

机械工 工时 1.2 4.00 4.80

7 风险金 元 0% 2397.47 0.00

8 税金 元 9% 2397.47 215.77

合计 元 2613.24

单价 元 26.13

78



工程单价计算表

砌体砂浆抹面，平均厚2cm，平面 工程

单价编号：60 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03158。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 266.57

1.1 人工费 元 226.63

人工 工时 65.5 3.46 226.63

1.2 材料费 元 8.29

水 m³ 2 3.84 7.68

砂浆 m³ 2.1 0.00 0.00

其他材料费 % 8 7.68 0.61

1.3 机械使用费 元 8.52

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.38 11.43 4.34

双胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18

1.4 其他直接费 元 3.5% 243.44 8.52

1.5 现场经费 元 6% 243.44 14.61

2 施工管理费 元 5.8% 266.57 15.46

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 228.34 74.90

4 企业利润 元 7% 356.93 24.99

5 价差 元 263.98

人工 工时 65.5 4.00 262.00

机械工 工时 0.494 4.00 1.98

6 风险金 元 0% 645.90 0.00

7 税金 元 9% 645.90 58.13

合计 元 704.03

单价 元 7.04
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工程单价计算表

砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面 工程

单价编号：61 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03159。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 370.30

1.1 人工费 元 319.36

人工 工时 92.3 3.46 319.36

1.2 材料费 元 9.54

水 m³ 2.3 3.84 8.83

砂浆 m³ 2.3 0.00 0.00

其他材料费 % 8 8.83 0.71

1.3 机械使用费 元 9.27

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.41 11.43 4.69

双胶轮车 台时 5.59 0.82 4.58

1.4 其他直接费 元 3.5% 338.17 11.84

1.5 现场经费 元 6% 338.17 20.29

2 施工管理费 元 5.8% 370.30 21.48

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 321.20 105.35

4 企业利润 元 7% 497.13 34.80

5 价差 元 371.33

人工 工时 92.3 4.00 369.20

机械工 工时 0.533 4.00 2.13

6 风险金 元 0% 903.26 0.00

7 税金 元 9% 903.26 81.29

合计 元 984.55

单价 元 9.85
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：62 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 8852.13

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 7336.44

锯材 m³ 2.2 800.00 1760.00

木柴 t 0.42 350.00 147.00

沥青 t 1.24 4320.00 5356.80

其他材料费 % 1 7263.80 72.64

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 3.5% 8084.14 282.94

1.5 现场经费 元 6% 8084.14 485.05

2 施工管理费 元 3.7% 8852.13 327.53

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 9424.00 659.68

5 价差 元 861.20

人工 工时 215.3 4.00 861.20

6 风险金 元 0% 10944.88 0.00

7 税金 元 9% 10944.88 985.04

合计 元 11929.92

单价 元 119.30
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工程单价计算表

人工铺筑反滤层 工程

单价编号：64 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03063。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5083.71

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3393.60

碎石 m³ 89.6 30.00 2688.00

砂 m³ 22.4 30.00 672.00

其他材料费 % 1 3360.00 33.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4642.66 162.49

1.5 现场经费 元 6% 4642.66 278.56

2 施工管理费 元 5.8% 5083.71 294.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5788.26 405.18

5 价差 元 6297.18

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 89.6 33.54 3005.18

砂 m³ 22.4 82.50 1848.00

6 风险金 元 0% 12490.62 0.00

7 税金 元 9% 12490.62 1124.16

合计 元 13614.78

单价 元 136.15
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工程单价计算表

砂石反滤体 工程

单价编号：65 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03063。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5083.71

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3393.60

碎石 m³ 89.6 30.00 2688.00

砂 m³ 22.4 30.00 672.00

其他材料费 % 1 3360.00 33.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4642.66 162.49

1.5 现场经费 元 6% 4642.66 278.56

2 施工管理费 元 5.8% 5083.71 294.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5788.26 405.18

5 价差 元 6297.18

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 89.6 33.54 3005.18

砂 m³ 22.4 82.50 1848.00

6 风险金 元 0% 12490.62 0.00

7 税金 元 9% 12490.62 1124.16

合计 元 13614.78

单价 元 136.15
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