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设计说明 

设计说明 

1 设计依据 

1.1 设计依据及基础资料 

（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国建设部，2013） 

（2）相关控规或总规 

（3）1:500 地形图 

（4）建设单位提供的其他相关资料 

（5）广西壮族自治区住房和城乡建设厅《广西建设领域技术、工艺、材料、设备和产品推

广、限制与禁止使用目录（2018 年本）》 

（6）住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、

设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2021 年第 214

号 

1.2 采用的规范、标准 

（1）采用的规范： 

《室外给水设计标准》（GB50013-2018） 

《室外排水设计标准》（GB50014-2021） 

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016） 

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008） 

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2017） 

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010（2024 年版） 

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 

《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012） 

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018 年版 

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016） 

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） 

《建筑机电工程抗震设防规范》（GB50981-2014） 

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003） 

《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246-2008） 

《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022） 

《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022） 

《泵站设计标准》（GB 50265-2022） 

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 

《一体化预制泵站应用技术规程》（CECS407：2015） 

《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022） 

《建筑与市政工程抗震通用规范[附条文说明]》GB 55002-2021 

（2）采用的国家标准图集： 

《柔性接口给水管道支墩》（10S505） 

《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101） 

《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201） 

《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515） 

《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201） 

（3）主要设计技术标准 

1）结构使用年限：50 年 

2）结构安全等级：二级 

3）地震烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），百色市抗震设防烈度

为 7 度，地震动加速度峰值为 0.1g，地震动反应特征周期 0.35s。 

2 工程概况及设计 

（1）工程概况 

本次拟改造 d400 污水管 290m，将百色城东大道（中山大桥~澄碧桥）段三处合流管旱季

排口污水排放至新建污水一体化泵站集水井中；新建污水提升泵站一座，筒体直径 3.0m，单泵

规模为 2880 m³/d，一用两备，配套 8m DN225 污水压力管，将污水提升后经压力释放井消能，

新建 d400 污水管 2m 连接压力释放井与现状污水检查井，污水重力自排污水主干管，最终排

至下游污水处理厂。 

（2）设计内容 

本次设计内容包含污水一体化提升泵站、污水压力管道工程、污水重力管道工程 。 

3 排水工程 

3.1 现状分析 

受周边污水管建设时序影响，百色城东大道（中山大桥~澄碧桥）段三处合流管旱季排口

有污水直排，造成严重的环境污染，需要进行截污。 
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直排口（一）                 直排口（二）             直排口（三） 

3.2 主要设计依据及资料 

3.2.1 污水技术标准 

3.2.1.1 设计原则 

1）遵循城市总体规划指导，采用雨污分流排水体制； 

2）按照城市污水系统总体布局和分期实施的原则，在道路上铺设污水管，最大限度的进

行污水收集； 

3）污水管道设计中，充分利用地形高差，污水尽量采用重力流，以减少设置泵站或不设

置泵站； 

4）按照城市排水专项规划及设计规范要求，污水管沿规划道路敷设，均设置在道路规划

红线范围内； 

5）污水管按照非满流设计。 

3.2.1.2 污水量标准 

雨季设计流量按旱季污水量的 3 倍进行取值。 

3.2.1.3 设计污水量 

Qmax=KZQP（L/s） 

式中：Qmax—设计最高日最高时污水量（L/s） 

KZ—总变化系数 

QP—平均日平均时污水量（L/s） 

居住区生活污水总变化系数 KZ 按照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）选用。污水

平均日流量为中间值时，采用内插法求得。 

表 3.2-1 平均日流量对应总变化系数 

平均日流量

（L/s） 
5 15 40 70 100 200 500 ≥1000 

总变化系数 KZ 2.7 2.4 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 

最大设计充满度： 

表 3.2-2 重力非满流不同管径排水管道最大设计充满度 

管径或渠高 最大设计充满度 

200~300 0.55 

350~450 0.65 

500~900 0.70 

≥1000 0.75 

3.2.1.4 水力计算公式 

Q＝V·A 

𝑉 =
1

𝑛
· 𝑅

2

3 · 𝐼
1

2 

式中：Q—设计流量（m3/s） 

V—设计流速（m/s） 

A—过水断面面积（m2） 

R—水力半径，R＝A/P（m） 

I—水力坡降 

n—粗糙系数，钢筋混凝土管 n=0.014 

3.3 排水工程设计 

3.3.1 污水管道工程设计 

（1）平面及流向设计 

本次设计改造污水管道 290m，将三处现状合流管直排污水进行截污收集后排入拟建的污

水提升泵站内，管道沿河岸步道敷设，采用放坡开挖施工。 

（2）管道高程控制：结合道路纵断面设计特点、纵坡以及管道上下游标高，本次设计的

污水管道坡度在满足流量、流速、现状排水及规划控制等要求下，尽量按接近道路坡度进行设

计，以减少跌水次数，减少埋深。 
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直排口一截流示意图 

3.3.2 管材选择 

考虑到当地的常规做法及相关规范要求，本项目采用管材如下： 

考虑到河道实施难度及密封性，本次污水重力管采用 PE100 给水管，PE100 管施工安装参

见图集 11S405 及厂家产品说明，PE100 管压力等级为 1.0MPa，热熔连接，180°砂石基础。 

PE100 管平压试验（压至 1/2):无破裂；落锤试验（1kg/1m):不破裂；拉伸强度>24Mpa；弯

曲弹性模量>930Mpa；磨擦系数<0.35；含氧指数>2.7。 

采用污水压力管管材为螺旋焊接钢管，采用焊接接口，钢制管件加工按国标 02S403 要求

加工。 

螺旋及直缝钢管、钢制弯头、钢制大小头的基本要求： 

① 国标，管内 8710 无毒油漆一底两面； 

② 内衬：钢管内防腐应采用水泥砂浆机械喷涂，厚度为 8mm，水泥砂浆抗压强度不低于

30MPa。 

③ 外防腐：污水压力管螺旋钢管外防腐构造按照底料一层，沥青（厚度≥1.5mm），玻璃

布一层，沥青（厚度 1.0～1.5mm），玻璃布一层，沥青（厚度 1.0～1.5mm），聚氯乙烯工业

薄膜一层进行。石油沥青涂料外防腐层施工应该符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008 相关规定。 

3.3.3 管道基础及接口形式 

根据不同的管材、地质条件选用不同的管道基础及接口形式。 

本次污水重力管采用 PE100 给水管，PN=1.0MPa，采用热熔连接，管道基础采用 180°中粗

砂基础。 

压力管采用焊接钢管，采用焊接接口。 

除特殊要求外，本设计雨污水管沟槽均要求落在地基承载力 fak≥120Kpa 的原土上，在开

挖管沟槽施工时，开挖达管底设计标高后，如地已挖至老土且土壤容许承载力满足要求时，将

天然地基整平后，再按基础大样要求施工。 

地基承载力应不满足要求时，对于软土地基不得采用原土回填，需进行换填，满足地基承

载力要求后，方可施工。换填施工工艺考虑采用：管道基础底以下 0.5m 范围内现状非达标土

层清除后，换填级配碎石。具体顺序为：垫层以下 0.10~0.20m 砂石基础、0.2~0.5m 级配碎石，

换填宽度为管道基础宽度及两侧各 0.5m 范围。级配碎石直径不大于 10cm，含泥率小于 5%。

换填后地基承载力应满足设计要求。 

如挖至设计标高时为淤泥，必须清淤至原土后，回填砂砾石至设计标高后再做管基；如为

岩石或膨胀土，应先做 500mm 厚砂垫层后再做管基。 

如管道落在回填土上，应按路基要求回填至管道顶 0.5m 压实满足要求后，再按图纸要求

开挖管道沟槽。 

雨季施工时要及时做好管沟槽的排水工作，避免雨水长时间侵泡形成软基。 

3.3.4 管沟及雨水口井背回填 

排水管在路基范围内时，管（渠）基至管（渠）顶面上 500 范围内，全部采用中粗砂回填，

其余回填土至路基范围内。回填密实度除满足路基要求外，需满足排水管道基础密实度要求。

排水管在路基范围外时，管（渠）基至管（渠）顶面上 500 范围内，全部采用中粗砂回填，其

余回填土。 

路基范围内的检查井（集水井）排水检查并采用先路基回填后再开挖施工检查的工序，井

室建成后，排水检查井台背、墙背、井背（井壁周边）的回填应在管顶至路基基层顶四周 500mm

的范围内全部采用 C20 混凝土浇筑至路基基层顶，每次浇筑回填深度不能超过 1m。 

d400 管满包，

将截流污水排

至新建污水管 

混 凝 土 墙

0.5m高，截

流污水。 
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3.3.5 排水检查井设计 

（1）根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《广西建设领域技术、工艺、材料、设备和产

品推广、限制与禁止使用目录（2018 年本）》，本设计排水检查井均采用钢筋混凝土浇筑，检

查井均采用预制钢筋混凝土井筒。排水检查井选型参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》

（20S515）中对应管道规格及连接方式选用。雨水排出口选型参照《市政排水管道工程及附属

设施》（06MS201），根据现行规定，《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）中钢筋

混凝土构筑物采用的 HPB-235 及 HRB335 钢筋均以禁止使用，故本次设计采用 HPB-300 及

HRB-400 钢筋替代图集 06MS201 中的 HPB-235 及 HRB335 钢筋。 

图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）中注明的 M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖

改为 M10 水泥砂浆砌 MU20 页岩砖。 

雨、污水管检查井井筒尽量安装在没有支管接入的一侧，或安装在支管最小的一侧，并预

埋塑钢爬梯。雨、污水检查井井盖选用重型复合型材料井盖及井座，井盖需对应管道类型标识

“雨水”或“污水”字样。 

（2）在污水管道每隔适当距离设置一处沉泥井，沉泥井位置详见本设计排水管道平面图

及纵断面图，沉泥井内沉泥槽槽深应严格按照本设计沉泥井大样图进行施工。 

（3）当检查井井盖位于道路、人行道路范围内时，井盖顶面与路面持平，在绿化带范围

内时，井盖顶面高出原地面 0.20m。 

（4）排水检查井采用先路基回填后再开挖施工检查的工序进行施工。 

（5）选用成品的球墨铸铁可调式防沉降井盖成品，承压等级：D400，抗拉强度 500-

1100N/mm²，延伸率 2-15%，球化率大于 90%（具体详见大样图）；井内爬梯采用成品的塑钢

爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。 

（6）所有检查井井口均设置防坠网与无盖检查井应急安全警示装置，具体详大样图。 

4 泵站设计 

4.1 污水提升泵站设计 

4.1.1 设计原则 

1、合理预测污水量，确定泵站规模。 

2、紧凑、合理布置各构造物，在满足要求的前提下，少占地。 

3、在进水总管前设置事故排出口。 

4.1.2 拟建泵站设计 

（一）服务面积及流量： 

本次污水提升泵站主要服务于解决城东大道（中山大桥~澄碧桥）段三处直排口，经计算，

该处直排口旱季污水量为 116.71 m3/h。 

污水提升泵站设计流量取 Q=120m3/h=2880m3/d，同时根据《室外排水设计标准》（GB50014-

2021）要求污水泵站的设计流量应按泵站进水总管的旱季设计流量确定，污水泵站的总装机流

量应按泵站进水总管的雨季设计流量确定。根据规范，雨季流量按 3倍旱季流量校核，故本次

泵站的总装机规模为 Q=120×3=360m3/h。 

泵站污水压力管水力计算： 

设 计 流 量

（m3/h） 

设计管径

（mm） 

管 道 长

度（m） 

水 力 坡

降（i） 

沿 程 损

失（m） 

局部阻力

损失（m） 

水力损

失（m） 

流速

（m/s） 

360 225 8 0.0482 0.3855 0.1156 0.5011 2.53 

（二）拟建泵站位置选择 

城东大道与中山大桥西侧江滨路应急泵站：提升泵站位于绿化地块内。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泵站位置现场图 

泵站及直排点方案示意图 

（三）泵站形式选择 

由于本次设计泵站规模较小，考虑提升泵站位于绿化地块内，结合项目工期、投资、泵站

用地、周边情况及后期的运行维护，本次设计的污水泵站采用一体化预制埋地污水提升泵站，

筒体直径 3m，高 6.3m，工程完工后地面部分工程主要为检修井盖和电气控制柜。 

（四）平面布置 

提升泵站位于绿化地块内；污水提升泵站中拟在进水处设置闸门井以便于后期泵站维护检

泵站拟建位置 

直排点 1 

直排点 2 

直排点 3 
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修；泵站出水经流量计计量后与泵站外部拟建压力管衔接；等离子除臭系统及生物土壤除臭滤

池设置绿地。 

（五）地坪标高 

根据现阶段地形图，提升泵站拟建位置处的地面高程约 117.0m，泵站用地范围内地面高程

约 116.4m，满足泵站防洪要求。该处水位标高为 114.4m，本次设计泵站场平 117.0m，高于水

位标高。 

（六）泵站压力出水管设计 

泵站污水压力管（泵站至最高点管长约 8m，压力管管径为 225mm）经泵站加压后接入压力

释放井后，再排入现状 d300污水支管，本次设计接入市政污水管网管内底标高为 119.3m。 

七）泵站工艺设计 

1）工艺流程 

本设计污水提升泵站主要工艺流程如下： 

污水       吸水井       格栅破碎机、集水池及污水泵筒     压力输水管 

2）泵站工艺设计 

本工程污水泵站设计采用预制成品一体化泵站。一体化泵站为强化玻璃钢材质，内部的水

泵、格栅、管路、仪表、控制设备、阀门及楼梯均由同一家供应商供货，为全地下式成品设计。

由于本工程采用一体化预制泵站，泵站内相关设备由供货商统一提供，因此相关设备规格参数

依据最终选定的供货商提供为准，对相关设备要求参数描述如下： 

①设计筒体要求 

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体。轴向拉伸强度≥

55MPa，轴向拉伸弹性模量≥5500MPa；环向拉伸强度≥390 MPa，环向拉伸弹性模量≥22000 MPa；

轴向弯曲强度≥91 MPa；环向弯曲强度≥550 MPa；环向压缩强度≥310 MPa；轴向压缩强度≥

120 MPa；抗压强度≥120 MPa；轴向断裂伸长率≥1.0%；环向拉伸延伸率 1.5%；环向弯曲模量

≥18000 MPa；轴向弯曲模量≥9400 MPa；树脂不可溶分含量≥92%；层间剪切强度≥33MPa；

热变形温度≥102℃；24h常温酸碱试验外观无异常。 

实际参数以实际选定的供货商提供为准，筒体具体相关数据指标需满足国家相关规范要求。 

②进水格栅要求 

由于本泵站为污水提升泵站，污水中垃圾较多，泵站需配套粉碎格栅。选用粉碎格栅，材

质等需满足国家相关规范要求。 

③集水池设计 

泵站集水池的容积大小根据进入泵站的流量变化情况和泵站的性质，所选水泵的型号、台

数、工作制度确定。泵站具有自清洁功能，安装冲洗阀，泵送前 1分钟先搅拌冲洗泵坑。为防

止泵站漂浮物滞留在泵坑内，采用泵站浮渣冲洗功能。 

根据《一体化预制泵站应用技术规程》（CECS 407 :2015）相关规范要求，采用液位控制

水泵自动开停的排水泵站，有效容积应根据水泵每小时最大启停次数确定， 采用下式计算： 

 

式中:VEff——泵站有效容积(m3)； 

QP——泵站最大一台泵的泵送流量(m3/ h)取 120m³/h；  

Zm——水泵每小时最大启停次数，取 6 次。 

经计算，120/6/4=5（m³），一体化污水提升泵站有效容积为 5m³。 

④潜水泵 

水泵流量： 

本次提升泵站旱季流量为 120m³/h，总装机流量为 360m³/h，故本次提升泵站选用三台潜

水泵（一用两备），单台水泵流量为 120m³/h。（水泵采购时需考虑并联降效工况）。 

水泵扬程： 

污水提升泵站水泵扬程：水泵扬程 H≥ z+h+h’ 式中 ： 

z—出水标高与预制泵站筒体最低标高的高差 

h—吸水管路与压水管路的总水头损失 

h’—安全出水水头 

泵站进水管管底标高为 113.8m，水泵有效水深为 0.71m，预推水泵淹没水深标高为 111.4m，

泵站出水压力管最高点管中高程为 119.4m，则静扬程 z=119.4-111.4=8m。 

泵站压力出水管管径为 DN225mm，拟采用污水压力管用 PE100给水管，PN=1.0MPa，管道总

长约 8m，局部水损为 0.11m，沿程水损为 0.38，水力损失为=0.50m。 

泵站内水头损失为 4.0m，考虑的出水安全水头 2.0米，则水泵的扬程为

8+0.50+4+2=14.50m，取 16m。 

选用 WQ2260—4125-150（3台），泵功率 11KW,设计流量 120m³/h，设计扬程 16m。 

（八）泵站运行方式 

一体化制泵站配合各种智能传感器，可以实现无人值守、编程控制和远程控制。 

①水泵启停控制 

在集水池内设置一套压力式液位计，水泵根据集水池内液位信号综合控制水泵启停。 

②水泵运行控制 

泵站控制系统必须具备人机对话界面，GPRS/GSM 无线远程通讯功能并提供配套 SCADA远

程监控平台。具备以下功能：运行性能控制、能耗最佳化、总线通讯、运行向导、泵自动并联

控制、自动切换功能确保各泵运行时间相同、手动操作；测量值的最大、最小显示；进、出水

流量体积估算，预防堵塞并短信提醒、排空泡沫及浮渣；LCD 中文语言显示屏，水泵系统图形
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直观显示各泵运行故障情况，转速和液位值，计算流量、功率损耗，运行和故障信号自动转化

接触器。通过两台水泵的调节，能够满足所设定的流量。在小流量时，考虑采用变频器调节水

泵转速，水泵均能在高效段运行。 

（九）泵站除臭设计 

为减少、消除泵站运行时异味对周边环境的影响，本工程泵站进行除臭设计。 

项目运营期的大气环境影响主要来自污水提升泵站产生的恶臭。污水提升泵站臭气污染源

是格栅间、水泵间，主要恶臭污染物指标是 NH3、H2S 等。 

为保障该区域环境空气质量，结合本工程泵站用地因素，等离子除臭系统占地面积小，因

此，本次设计采用等离子除臭法，泵房内的臭气经离子除臭设备收集处理，从而确保达标排放。 

4.2 泵站污水压力管设计 

4.2.1 平面设计 

（1）本次设计 DN225 污水压力管自污水提升泵站埋地敷设，经压力释放井消能后最终排

至现状污水管，重力自流至下游污水处理厂。 

4.2.2 污水压力管管材、各阀门井设计 

本次设计污水压力管：（1）明敷于绿地上，无行车荷载，考虑施工可操作性、并参考本地

区同类工程及产权单位需求，本次设计的污水压力管道采用污水压力管为 PE100 给水管，

PN=1.0MPa，采用热熔连接。 

设计各阀门井采用混凝土，井内爬梯采用成品的塑钢爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。

本设计阀门井及排气、排泥阀井、湿井、阀门井踏步要求详如下。 

（1）阀门井： 

管径≤DN250 的管道选用手动暗杆弹性座封闸阀，相应采用地面操作砖砌圆形立式闸阀

井，详见国家标准图 07MS101-2/14。 

（2）排气井： 

选用 CARX 型复合式排气阀，采用砖砌圆形排气阀井。当管径≤DN400 的管道选用排气

阀直径为 DN50，详见国家标准图 07MS101-2/52。 

本设计所选用的蝶阀、闸阀、排气阀要求的公称压力 PN 为 1.0MPa. 

（4）阀门井井盖选型： 

阀门井盖采用具有防盗功能的成套的重型球墨铸铁井盖及支座，承载等级≥400KN，井盖

及支座应配套使用。其检测标准、技术要求、防锈、储运等具体要求详见《检查井盖》(GB/T23858-

2009)D400 等级要求。井盖上需标明“市政污水”字样，以方便维护管理。阀门井若位于车行

道或井盖上需标明“市政污水”字样，以方便维护管理。 

（5）阀门井踏步： 

采用塑钢踏步，做法详见《塑钢踏步 TG1 大样图》（07MS101-2/22）。 

污水压力管道各类检查井选型参照《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中对应

管道规格及连接方式选用，根据现行规定，《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中

钢筋混凝土构筑物采用的 HPB-235 及 HRB335 钢筋均以禁止使用，故本次设计采用 HPB-

300 及 HRB-400 钢筋替代图集 07MS101 中的 HPB-235 及 HRB335 钢筋。 

图集《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中注明的 M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖

改为 M10 水泥砂浆砌 MU20 页岩砖。 

污水压力管检查井井筒尽量安装在井内净空的一侧，并预埋塑钢爬梯。选材型号、性能等

的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。 

当检查井井盖位于道路、人行道路范围内时，井盖顶面与路面持平，在绿化带范围内时，

井盖顶面高出原地面 0.20m。 

所有检查井井口均设置防坠网与无盖检查井应急安全警示装置。 

4.2.3 污水压力管基础及接口形式 

① 接口形式 

污水压力管采用焊接钢管，采用焊接接口，不同管材与管件间采用法兰连接。 

② 管道基础 

本次设计采取野外敷设（绿地敷设）为降低工程投资，采用明敷敷设； 

4.2.4 污水压力管道敷设 

本次设计污水压力管敷设要求： 

1）管道在施工前，应对污水处理厂进水口进行实测复测。如与施工图不一致，应通知设

计院进行管道高程调整后，方可施工。 

2）污水压力管弯转处利用组合弯头，弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时，可在直线

管段利用管道承插口偏转进行调整，但承插口的最大偏转角不得大于 1.5~2.0 度，以保证接口

的严密性。 

3）污水压力管道与排水管道交叉时，污水压力管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；

当污水压力管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小

于 3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭；污水压力管道穿越非人行道路面时，应采用大一

级螺旋卷钢管做套管保护。 

管道接口： 

污水压力管采用焊接钢管，采用焊接接口，不同管材与管件间采用法兰连接。 

管道在管道转弯、三通、四通、管道端部堵头处以及管径截面变化处应设置支墩，支墩详

细规格及施工详见国标 10S505。支墩必须筑砌在原状老土上，支墩后背土必需是原状土，支墩
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应与原状土体紧密接触。 

5 防坠网设计 

井圈内设置安全防坠网。防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径：

8mm；所有网绳由不小于 3 股单绳制成，单绳拉力大于 1600N；防坠网的直径 600-800mm，其

网目边长不大于 10cm，承重不低于 300kg；网绳断裂强力：≥3000N；耐冲击：≥500J，网绳不

断裂；挂钩螺栓要求：材质为 304 不锈钢，前端带挂钩；螺杆直径 8mm，长度≥125mm。 

安装要求：挂钩螺栓安装在距井盖 25cm 深处；在井筒壁确定膨胀螺栓空位 8 个，沿圆周

均分且在同一水平面上水平；钻孔至适合膨胀螺栓的长度；清孔；插入膨胀螺栓，并对膨胀螺

栓做防腐处理，钩向上，膨胀螺栓钩与螺栓杆缝隙不大于 1.0cm，挂钩空隙为 1.0cm，拧紧固

定；挂防坠网，并固定稳。 

验收标准：用 150 千克重物置于网中 2-3 分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺栓和防坠网。

井筒壁无破损，膨胀螺栓不松不折，防坠网无破裂，为合格者。防坠网及挂钩螺栓需定期检查，

若发现防坠网老化破损、挂钩脱落不牢应及时更换，防坠网的使用寿命由厂家根据耐久性试验

确定，到期之前应更换。 

6 基坑应急处理措施 

（1）在基坑开挖过程中，一旦出现渗水或漏水，应根据水量大小，采用坑底设沟排水、引

流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时处理。 

（2）对轻微的流沙现象，在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压注”

流沙。对较严重的流沙，应增加坑内降水措施。 

（3）如发生管涌，可在支护墙前再打设一排钢板桩，在钢板桩与支护墙间进行注浆。 

（4）对临近建筑物沉降的控制一般可采用跟踪注浆的方法。对沉降很大，而压密注浆又

不能控制的建筑，如果基础是钢筋混凝土的，则可考虑静力锚杆压桩的方法。 

（5）对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或开挖隔离沟、管线架空两种

方法。施工单位可根据现场实际情况合理采用。 

7 主要工程规模 

详见工程量表。 

8 采用新技术、新材料说明 

（1）检查井井盖采用球墨铸铁可调式防沉降井盖及井座。 

（2）检查井内爬梯采用成品的塑钢爬梯。 

（3）检查井设置安全防坠网。 

9 施工安装要求及注意事项 

（1）本项目遵循的施工及验收规范： 

①《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141－2008 

②《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008 

③《给水排水工程顶管技术规程》CECS246：2008 

（2）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用

的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。 

（3）由于本工程排水管为重力流管道，施工过程中不得随意改变管内底标高。如确实要

改变，需经设计人员同意后方可施工。 

（4）施工前请核实本项目与之相接的现状雨、污水管道连接的相关参数（管径、管内标

高），当与设计不符时，请通知设计单位作相应调整。 

（5）施工过程严格按验收规范要求的程序进行隐蔽工程验收。 

（6）施工前请核实现场地质情况，若与设计不符时，请及时通知勘察及设计单位作现场

处理。 

（7）施工前请核实其它相关管线或现状地上、地下构筑物位置，并对影响到管线和构筑

物提出临时保护措施。 

（8）请建设单位协调落实用地、其它管线保护等问题，确保施工进度。 

（9）建议沟槽施工时分段开挖，施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避

免雨季施工。 

（10）图纸中所标路面设计标高仅供参考，所有井面和节点标高要求与道路施工后的道路

路面平，井圈可等路面成型后再座浆。 

（11）请施工单位根据现场交通组织方案、施工机械等情况编制详细的施工组织计划。开

槽施工过程中，应加强对现状建筑物的监测，并制定应急预案。 

（12）管道密闭性检验 

排水管敷设完毕且检验合格后，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50068-2008）

要求进行分段密闭性检验（带检查井一起进行检验）。管道密闭性检验时，管接头部位应外露

观察。管道密闭性检验采用闭水试验法，检验时，经外观检查，不得有漏水现象，各种管道的

渗水量应满足规范中“9 管道功能性试验”要求。 

给水管道必须水压试验合格，方可投入运行。①管道施工完后须按《给水排水管道工程施

工及验收规范》（GB50268-2008）进行分段试压，压力管道试验压力根据《给水排水管道工程

施工及验收规范》表 9.2.10-1 取值。②试压前：施工单位应按要求编制试验方案，确保后背安

全、选用合格设备及仪表、加固措施合格及其他准备工作。对试验管道浸泡后，进行预试验阶

段，并观察管道接口、配件处有无漏水、损坏现象。预试验合格后，进行主试验阶段，确保允

许压力降和允许渗水量符合规定值 

管道试压及消毒冲洗 
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在管道安装完毕后，必须分段进行水压试验，每段长度不宜大于 1.0Km，管道水压试验按

照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求，进行管道强度和严密性试

验。 

严密性试验方法可由业主、监理、质检行政部门及设计院,根据实际情况,按照国际要求具

体制定可操作的方法。管道试压时，管道两端堵板处严禁站人，以免发生意外事故。 

污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道，必须经严密性试验合格

后方可投入运行。 

不详尽之处应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）相关规定。 

10 施工验收 

（1）本工程管道主要为埋地开挖，严格按验收规范的程序进行隐蔽工程验收。 

（2）沟槽底地基及每层回填质量需经有资质检测单位进行检测，检测合格且经建设单位

委托的第三方检测机构进行不少于 10%工程量的抽检，且不少于 200m。合格后方可进行下一

道工序施工。 

（3）建议沟槽施工时分段开挖，排水管隐蔽前须按≮30%的频率做闭水试验，合格后才能

覆土并及时回填。闭水试验由监理单位组织、建设单位参加、施工单位具体实施，并形成现场

记录。由建设单位委托第三方有资质的检测单位对闭水试验段进行抽检，抽检频率为工程量的

10%，不少于 200m。 

（4）施工完毕后应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）9.3.4 条

及附录 D 的要求进行进行闭水试验，合格后才能覆土并及时回填。污水管全段做闭水试验，条

件允许时可一次试验不超过 5 个连续井段。监理单位组织、建设单位参加、施工单位具体实施，

并形成现场记录。 

（5）施工单位对隐蔽前的管道进行拍照记录，照片须反映隐蔽段的桩号、管道安装质量，

作为竣工验收资料。 

（6）若开挖管基为膨胀土，需按闭水试验的有关规定规程进行闭水试验，试验合格后应

及时回填。 

（7）管件所标注尺寸均为施工最小尺寸，具体尺寸可根据现场情况适当调整。 

（8）施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。 

11 危险性较大的分部分项工程及相应要求 

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）文内容，

结合住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的

通知 建办质[2018]31 号内容，针对市政基础设施工程中管道沟槽基坑属于危险性较大的分部

分项工程范围。 

1）基坑工程：开挖深度超过 3.0m（含 3.0）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的

基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。开挖超过 3m，属于危险性较大的分部分项工程，

施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并正确施工。 

保障工程施工安全的意见如下：（1）设计前期，设计人员已踏勘现场，掌握上游有效资

料、边界条件及工程地质条件，熟悉相关规范，已采用有效软件和正确方法进行分析、计

算、评价确定设计方案，结合地勘资料，本工程沟槽主要是开挖方段，按照设计文本中要求

进行放坡开挖，确保安全施工。（2）设计方会在施工图会审阶段进行施工交底，告知施工单

位及参建各方应读懂设计文件，理解设计意图。（3）排水工程说明中已对沟槽开挖及管道基

础处理做了详细说明，同时会在施工交底时强调项目存在的风险源及相应应对措施。（4）关

于排水沟槽挖土、堆载、降水等关键程序的一系列要求，请详见《给水排水管道工程施工及

验收规范》GB50268－2008 相关内容进行施工，确保安全。（5）施工单位应选择有丰富经

验的具有相应资质的专业队伍进行支护体系的施工。基坑开挖应根据设计要求进行监测，实

施动态设计和信息化施工。（6）施工单位在施工前，应采用坑探或触探等各种勘探方法查明

基坑内及基坑周边的各类建（构）筑物及各类地下设施，包括给排水管道、电力、电信及煤

气等管涵的分布和现状，并对现有的各类管涵应进行保护。（7）施工单位应按设计施工，由

于某些原因导致施工确有困难应及时与有关部门联系，协商解决。由于某些不可预见的客观

原因、不可抗力、地质条件的变异性或者由于施工导致工程出现险情，施工单位应及时抢

险，消除险情。（8）在沟槽开挖期间及管道施工过程中，对可能出现的险情应准备充分的应

急措施，备足抢险设备和物资，如钢管、编织袋、反铲等。（9）施工单位在施工前应仔细阅

读并领会本工程的工程地质报告、地形地貌以及设计说明和意图。实施时若实际工程地质条

件、地形地貌与本工程的工程地质报告、地形地貌有较大差异时，应及时通知监理、勘察、

设计和甲方协商解决。 

保障工程周边环境安全的意见如下：（1）踏勘现场，查明周边环境，主要包括铁路、公

路、桥梁、水利设施（堤、涵、闸、坝）、市政道路、高压铁塔、电线杆、地铁、江、河、湖、

海、渠、天然气、雨水管涵、污水管涵、供水管涵、军缆、电气管涵（电力、电信、监控等强

弱电）建筑物、构筑物、堆土、堆载、树木、树苗等。并查清距离、埋深、高度等具体信息。

（2）每一工程，针对具体环境和条件采取必要的保护措施，必要时进行行业评审及专家论证。

（3）某些风险巨大或行业习惯，采取避让措施，如铁路。 

2）深基坑工程：开挖深度超过 5.0m（含 5.0）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。根据住房城乡建设部令第 37 号及建办质[2018]31 号，深基坑开挖应由施工单位拟定施工

方案，并在施工前组织专家对深基坑专项施工方案进行论证，论证通过后再组织施工。 

本工程排水管道均属于挖方段，污水管道埋深约 2.5—6.3m。大部分主管埋设均在 4.4-6.2m 

以内。本工程排水管道采用放坡开挖，边坡系数按照地质勘测报告土层进行选取，挖深超过 5m 
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段，须根据开挖深度按规范要求采取多级放坡开挖，相邻两级放坡间须设置 2m 的平台。请施

工方施工前仔细核查现场情况，实际踏勘现场，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规

定》（住房城乡建设部令第 37 号）文内容，结合住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较

大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质[2018]31 号内容，做好施工前期准备

工作，同时需仔细读懂设计文件进行施工，如遇到与设计文件不符合地方及时联系业主及设计

人员进行现场核实。 

本项目危险性较大的分部分项工程控制措施： 

（1）建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分

部分项工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安

全管理制度。 

（2）施工单位在编制施工组织设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制

的安全技术措施专项方案。 

（3）专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业

技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方

案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方

案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。 

（4）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家

论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。 

（5）施工单位应当根据专家论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项

目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实行施工总承包的，应当由施

工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。 

（6）专项方案经专家论证后需做重大修改的，施工单位应按论证报告修改，并重新组织

专家论证。 

（7）专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应向现场管理人员和作业人员进行安

全技术交底。 

（8）施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现

不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组

织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。 

（9）对于按规定需要验收的危险性较大分部分项工程，施工单位、监理单位应组织有关

人员进行验收。验收合格，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入

下一道工序。 

（10）监理单位应将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对

工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。 

（11）监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责

令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应

当立即责令施工单位停工整改。若施工单位仍不停工整改的，建设单位应当及时向住房城乡建

设主管部门报告。 

本工程危险性较大的分部分项工程清单 

危险性较大的分部分项工程清单 
打“ √ ”表 示有

该项内容 

一、 基坑工程  

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 √ 

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻

建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 

 

二、 模板工程及支撑体系  

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。  

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或 

施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m
2 
及以上，或

集 中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立

无联 系构件的混凝土模板支撑工程。 

 

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。  

三、 起重吊装及起重机械安装拆卸工程  

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装

工程。 

 

（二）采用起重机械进行安装的工程。  

（三） 起重机械安装和拆卸工程。  

四、脚手架工程  

（一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手

架）。 

 

（二）附着式升降脚手架工程。  

（三） 悬挑式脚手架工程。  

（四）高处作业吊篮。  

（五）卸料平台、操作平台工程。  

（六）异型脚手架工程。  

五、拆除工程  

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、 构筑物安全的拆除工程。  
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六、暗挖工程  

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。  

七、其他  

（一）建筑幕墙安装工程。  

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。  

（三）人工挖孔桩工程。  

（四）水下作业工程。  

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。  

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、

行业及地方技术标准的分部分项工程。 

 

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 
打“ √ ”表 示有

该项内容 

一、 深基坑工程  

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 √ 

二、 模板工程及支撑体系  

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。  

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或

施工总荷载（设计值）15kN/m
2
及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。 

 

（三）承重支撑体系： 用于钢结构安装等满堂支撑体系， 承受单点集中荷载 

7kN 及以上。 

 

三、 起重吊装及起重机械安装拆卸工程  

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊

装 工程。 

 

（二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 

200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。 

 

四、脚手架工程  

（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。  

（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台 

工程。 

 

（三） 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。  

五、拆除工程  

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或  

粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。  

六、暗挖工程  

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。  

七、其他  

（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。  

（二）跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程；或跨度 60m 及以上的网架和

索膜结构安装工程。 

 

（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。  

（四） 水下作业工程。  

（五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。  

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、 

行业及地方技术标准的分部分项工程。 

 

以上勾选处为本工程危险性较大分部分项工程，请施工单位、监理单位、勘察单位、建设

单位根据本工程实际核实有无其他危险性较大分部分项工程，如有缺漏应及时提出，并明确相

应的安全管理措施。 

12 抗震设计 

1、抗震设防类别：本工程抗震设防类别为标准设防（丙类）。 

2、抗震设计 

(1）地震基本烈度与设防标准 

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015），项目所在区域地震动峰值加速度为 0.10g，

地震动反应谱特征周期 0.35s，相当于地震基本烈度 7度区。本项目排水管道及附属构筑物按

7度设防。 

3、抗震验算说明 

根据地质勘察报告，拟建场地内土层主要为素填土、粉质黏土，根据《公路工程抗震设计

规范》（JTG B02-2013）4.3条规定，可判定道路沿线地段不存在可液化、震陷的土层。 

（1）结构材料与施工 

①、结构材料与施工要求应符合现行《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年

版）的规定。 

②、本次设计的排水检查井及排水管道管体的混凝土等级均不低于 C25，符合《室外给水

排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）要求。 

③、本次设计的砖砌雨水口井采用 MU10砖，水泥砂浆采用 M10，符合《室外给水排水和燃
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气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）要求。 

④、毗连构筑物及构筑物连接的管道，当坐落在回填土上时，回填土应严格分层压实，其

压实密度应达到该回填土料最大压实密度的 95%~97%。 

⑤、混凝土构筑物和现浇混凝土管道的施工缝处，应严格剔除浮浆、冲洗干净，先铺水泥

浆后再进行二次浇筑，不得在施工缝处铺设任何非胶结材料。 

（2）抗震验算 

 根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第 6.2.4条规定，埋地承插式连接

或预制拼装结构，应进行抗震变位验算。 

承插式接头的埋地圆形管道，在地震作用下应满足下式要求： 

 

 

其中： 

△plk—剪切波行进中引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位移置标准值； 

γEHP—计算埋地管道的水平向地震作用分项系数，可取 1.20； 

[Ua]—管道 i种接头方式的单个接头设计允许位移量； 

λc—半个视波长范围内管道接头协同工作系数，可取 0.64计算； 

N—半个视波长范围内，管道的接头总数。 

地下直埋直线段管道沿管轴向的位移量标准值，可按下列公式计算 

管道在行波作用下，管道敷设处自由土体的变位： 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中： 

△plk—在剪切波作用下，管道沿管线方向半个视波长范围内的位移标准值(mm)； 

△＇sk,k—在剪切波作用下，沿管线方向半个视波长范围内自由土体的位移标准值

（mm)； 

ζi一沿管道方向的位移传递系数； 

E—管道材质的弹性模量（N/mm2)； 

A—管道的横截面面积（mn^)； 

Ki一沿管道方向单位长度的土体弹性抗力（N/mmz)； 

L—剪切波的波长:（mm)； 

Uok—剪切波行进时管道埋深处的土体最大位移标准值（mm)；可按下式确定。 

1、沿管道方向的土体弹性抗力，可按下式计算： 

 

其中 

2、剪切波的波长可按下式计算： 

3、剪切波行进时管道埋深处的土体最大水平位移标准值，可按下式计算： 

 

4、半个剪切波视波长度范围内的管道接头数量（n)，可按下式确定： 

 

 

地下直埋直线段管道在剪切波左右下的作用效应计算详见以下计算： 

场地类别分Ⅱ类，地震动峰值加速度为 0.10g，特征周期值为 0.35s。计算过程如下： 

已知条件如下：D1=400mm，取 D1=400mm计算，Tg=0.35s，KH=0.1，

Vsq=200250*2/3=133500mm/s，LP=2000mm（每根管道长度）。 

1）半个剪切波视波长度范围内的管道接头数量 n 

n=(Vsq*Tg)/(1.414*LP)=(133500*0.35)/(1.414*2000)=16.5 

2）剪切波行进时管道埋深处的土体最大水平位移标准值 Uok 

Uok=KH·g·Tg/(4·π²) 

=0.1*10*0.35/(4*3.14*3.14)=0.0089m 

3）剪切波波长 L 

L=Vsq*Tg=133500*0.35=46725mm 

4）土体弹性抗力 K1 

 

 

其中 

Up=3.14*D1*1=3.14*400*1=1256mm2/mm 

K1=Up*k1=1256*0.06=75.36N/mm
2 

5）沿管道方向的位移传递系数ζt 

A=3.14*(500*500-400*400)=282600mm2 
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=1/(1+(2*3.14/46725)^2*(30000*282600/75.36))=0.3327 

6)在剪切波作用下，管道沿管线方向半个视波长范围内的自由土体的位移标注值 

△＇sk,k 

△＇sk,k =     Uok  =1.414*0.0089=0.0126m=12.6mm  

7）在剪切波作用下，管道沿管线方向半个视波长范围内的位移标注值△pl,k 

△pl,k=ζi△＇sk,k=0.3327*12.6=4.1921mm 

8）可知： 

γEHP*△pl,k=1.20*4.1921=5.03mm 

根据规范要求确定管道各种接头方式的单个接头设计允许位移量，本工程为钢筋砼承插口

管，柔性橡胶圈接口，允许位移置[Ua]的值参考预应力钢筒混凝土管（PCCP），柔性橡胶圈接

口的值，即管道单个接头设计允许位移置[Ua]=15mm 

故： 

γEHP*△pl,k=1.20*4.1921=5.03＜15mm 

管道结构变位满足规范要求。 

13 存在问题及建议 

（1）泵站埋深较深，施工时需严格按照支护图纸及要求实施，确保安全实施。 



长度 服务面积 转输面积 累积面积 排水定额 ∑S×q 总变化系数 本段流量 集中流量 综合生活污水 地下水入渗量 旱季流量 直径 坡度 粗糙系数 充满度 半中心角 水力半径 水流断面 流速 设计流量 备注

L S S ∑S q Q KZ q1 q3 Qd Qu Q D i n h/D θ R A V Qs

起 迄 （m） （ha） （ha） （ha） (m3/ha.d) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/S) （L/S) (mm) (‰) (m) (m2) (m/s) (L/s)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 126 9.00 0.00 9.00 70.00 7.29 2.57 18.77 0.00 18.77 1.88 20.65 400 3 0.014 0.31 1.18 0.07 0.03 0.67 22.23

2 3 200 5.90 9.00 14.90 70.00 12.07 2.43 29.37 0.00 29.37 2.94 32.31 400 3 0.014 0.38 1.33 0.08 0.04 0.74 32.43

长度 服务面积 转输面积 累积面积 排水定额 ∑S×q 总变化系数 本段流量 集中流量 综合生活污水 地下水入渗量 旱季流量 雨季设计流量 直径 坡度 粗糙系数 充满度 半中心角 水力半径 水流断面 流速 设计流量

L S S ∑S q Q KZ q1 q3 Qd Qu Q Q D i n h/D θ R A V Qs

起 迄 （m） (hm
2
) (hm

2
) (hm

2
) (m

3
/hm

2
.d) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) （L/S) (L/s) (mm) (‰) (m) (m2) (m/s) (L/s)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 126 9.00 0.00 9.00 70.00 7.29 2.57 18.77 0.00 18.77 1.88 20.65 56.32 400 3 0.014 1.00 0.00 0.10 0.13 0.84 105.56

2 3 200 5.90 9.00 14.90 70.00 12.07 2.43 29.37 0.00 29.37 2.94 32.31 88.11 400 3 0.014 1.00 0.00 0.10 0.13 0.84 105.56

雨季设计流量计算（校核）

管渠编号

备注：雨季流量取旱季流量3倍。

污水管道水力计算表

工程名称：百色市右江区百城街道鹅城文创园居民下游100米排污口整治项目

编制范围：

旱季设计流量计算

管渠编号



（1）主要设备工程 （1）污水管网工程

DN225 焊接钢管 m 8 壁厚6mm PE塑料排水管De400（压力等级为1.0MPa） m 290 10cm中粗砂垫层（热熔接口）

DN400 焊接钢管 m 2 壁厚9mm

φ1000圆形混凝土污水检查井  井深1.5m 座 8

φ1000圆形混凝土污水检查井  井深2.0m 座 4

集水井 井深3.0米 座 1 含闸阀等相关设施 φ1000圆形混凝土污水检查井  井深2.5m 座 2

φ1250圆形混凝土截污井  井深1.5m 座 1

φ1800圆形混凝土截污井  井深2.5m 座 1

破除d1200现状管 m 2

φ4000 护壁井 座 1 井深6.4米，壁厚0.50米 （2）土方及措施部分

泵站绿化 m2 37 草坪（马尼拉草） 开槽土方量 m3 928.0

不锈钢防护栏 m 13 详见大样 弃方 m3 928.0 运距5km

绿化树临时迁移 棵 2 C20回填量 m3 746.0 运距5km

枯树挖除 棵 1 中粗砂管道基础量（垫层） m3 37.7

临时围挡 m 70 人行道路面破除及恢复工程量 m2 812 现状透水铺砖

镇墩 座 5 C25混凝土挡墙 m3 15.4 长10m

监控立杆 座 1 临时拆除与回建 C25混凝土挡水墙 m 2.8 详见PS-25大样图

支墩 座 1 潜污泵200QW300-22-37 台 2 租用

抽水台班 个 30 以现场实际计量为主

开槽土方量 m
3 176 DN1200充气式封堵气囊 个 1 租用

余土外运量 m
3 176 运距5km

抽水台班 个 20 以现场实际计量为主

C20回填量 m3 46 工作井恢复为检查井 （1）电气工程 套 1 详见电气图纸

人工开凿工作井井壁 m3 0.18 排水支管破洞口 （2）自控工程 套 1 详见自控图纸

工作井井壁破除 m3 2.83 挂壁地面至路基高

球墨铸铁防沉降防盗井盖
（含防坠网、无盖检查井应

急安全警示装置）
1

（三）电气及自控

防沉降可调式球墨铸铁井盖
（含防坠网、无盖检查井应急

安全警示装置）

含潜水泵3台，WQ2260—
4125-150，泵功率11KW,流

量120m³/h，扬程16m

（2）泵站土方工程

一体化污水提升泵站（规模120m³/h）筒体
直径3m，高6.3m

1座

压力释放井  井深1.5米 座

工程数量汇总表
项目名称：百色市右江区百城街道鹅城文创园居民下游100米排污口整治项目

编制范围：

（一）泵站

序号 工程名称 数量序号 工程名称

（二）管网工程

数量 备注单位 备注 单位
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X Y

1 W2 359681.95 2645948.68 115.56 116.71 1.15 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

2 W3 359686.36 2645942.82 115.54 116.50 0.96 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

3 W4 359706.11 2645923.33 115.46 116.47 1.01 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

4 W5 359720.36 2645909.28 115.40 116.62 1.22 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

5 W6 359738.29 2645885.23 115.31 116.51 1.20 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

6 W7 359753.38 2645863.75 115.23 116.32 1.09 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

7 W7-1 359756.26 2645865.88 115.43 116.40 0.97 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

8 W7-2 359754.86 2645869.52 115.87 116.92 1.05 Φ1250截污井 详见截污井大样图

9 W8 359771.03 2645838.39 115.14 116.86 1.72 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

10 W9 359784.58 2645815.35 115.06 117.01 1.95 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

11 W10 359796.77 2645790.09 114.97 116.55 1.58 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

12 W11 359803.10 2645779.90 114.94 117.00 2.06 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

13 W12 359820.11 2645763.77 114.87 116.57 1.70 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

14 W13 359838.10 2645746.50 114.01 116.52 2.51 Φ1000 圆形混凝土污水检查井

15 W14 359841.87 2645737.60 114.06 116.53 2.47 Φ1800截污井 详见截污井大样图

16 W15 359841.23 2645748.52 114.00 116.50 2.50 集水井 详见集水井大样

井规格 井标准图号序号 井编号
井坐标

井底标高(m) 自然地面标高(m) 井深(m)
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