
1

那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄

金屯挡土墙项目

一阶段施工图设计及预算

资质证书编号：A352012676

中城恒业设计集团有限公司

2025年 4月



2



3

目 录

设计总说明...............................................................................4

附设计图纸



4

设计总说明

一、概述

那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目，

该项目建成后将进一步完善该屯的基础设施建设，对改善群众生

活坏境具有重要的意义。

应业主的委托，我公司承担了本工程的勘察设计任务。

本次设计：

果欢屯：

1.道路硬化 2处，共 794.5平方米；

2.场地硬化 1处，共 236.0平方米；

3.排水沟（暗沟）1处，共 20.0米；

4.水沟增加盖板 1处，共 18.0米；

5.挡土墙 1处，共 278.1立方米；

6.标志碑 1座。

弄金屯：

1.场地硬化 1处，共 30.0平方米；

2.原有护墙加高 1处，共 28立方米；

3.挡土墙 2处，共 103.74立方米。

注明：建设位置，必须在可用地范围内建设，不涉及基本农田及

相关用地。
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二、设计依据及标准

1、设计依据

（1）勘测设计委托合同；

（2）甲方提供的工程相关资料；

（3） GB/T700-1988《碳素结构钢》；

（4） GB/10854-1989《钢结构焊缝外形尺寸》；

（5） GB/T5117-1995《碳钢焊条》；

（6） GB/T9793-1988《热喷涂锌及锌合金涂层》；

（7）《工程建设标准强制性条文（市政工程部分）》（建标【2002】

99号）；

（8） 《市政公用工程设计文件编制深度规范》（2004.03）；

（9） 《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ 11-19）；

（10） 《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

2、设计规范：

交通部标准《公路工程技术标准》(JTGBO1—2014）

《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJD63-2007）

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

《关于印发农村公路建设指导意见的通知》（交公路发【2004】

372号

三、工程主要建设内容
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详见设计图。

四、 材料要求

1、水泥:

工程所用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于

42.5级。

2、砂：

工程所用砂石、碎石等材料按实地调查从附近石场采购，原

料应洁净、坚、硬、符合级配规定、细度模数在 2.5 以上粗、

中砂，其技术要求应满足有范。

3、碎石：

工程所用碎石，应质地坚硬，并应符合规定级配，碎石粒径

为 25-30毫米其技术要求应满足《水泥及验收规范》。

4、钢筋：

工程所用钢筋、钢材和焊条：钢筋的技术指标应符合《混凝

土结构设计规范》GB50010-2002的要求；钢筋的强度标准值应

具有不小于 95%的保证率。

五、施工注意事项

1、 基坑开挖时，应避免场地长时间被水浸泡，以免影响土层的

强度。

2、 按要求进行施工放样，道路两端的高程与相邻道路相互衔接

顺畅。

3、 基层开挖如遇软土、淤泥等，须进行换填处理。
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4、 注意协调与周边居民的关系，把对居民生活的不利影响降到

最低（如不在休息时间进行施工作业、及时运走余土并清理街道

路面等）。

5、 本说明未尽事宜，严格按国家现行有关规范执行。
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预算编制说明

一、编制依据

1、中国建设工程造价管理协会中介办[2002]第 016号《工程造

价咨询业务操作指导规程》。

2、贵单位提供的其他相关资料。

3、采用相关定额及清单编制依据：

（1）《GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

（2）GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》

（3）GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》

（4）GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广

西壮族自治区实施细则修订本

（5）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

及配套费用定额

（6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费

用定额

（7）2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费

用定额

（8）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人材机配合比

机械台班基期价》

（9）《2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价

相关规定

（10）本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；

（11）关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知--桂建

标[2018]19号

（12）根据自治区住房城乡建设厅关于颁布 2016年《广西壮族

自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)

（13）根据自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增
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值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕

17号)

（14）桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税

率的通知》，通知要求，增值税由 10%调整为 9%。

（15）材料价格按 2025年最新《百色建设工程造价信息》公布

的除税价价格信息计算，信息价没有公布的材料按百色市信息价及市

场询价计算。

二、工程投资

1、工程建安费为：437013.16元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 437013.16 872.30 26450.83

        招标控制价合计 437013.16 872.30 26450.83

表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 道路硬化2处-果欢屯 77968.93 155.63 2331.60

1.1.2 场地硬化1处-果欢屯 19870.45 39.66 491.74

1.1.3 排水沟（暗沟）1处-果欢屯 11817.68 23.59 471.31

1.1.4 水沟增加盖板1处-果欢屯 7213.49 14.40 262.48

1.1.5 挡土墙1处-果欢 221039.60 441.20 16350.19

1.1.6 标志碑 524.32 1.05 11.97

1.1.7 场地硬化1处-弄金屯 2525.90 5.04 62.51

1.1.8 原有护墙加高1处-弄金屯 22898.66 45.71 1563.91

1.1.9 挡土墙2处-弄金屯 73154.13 146.02 4905.12

        招标控制价合计 437013.16 872.30 26450.83

表-03



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

道路硬化2处-果欢屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 74782.22

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3031.08

 2.1   其中:安全文明施工费 2331.60

3 其他项目费用合计 155.63

4 建筑安装工程费=1+2+3 77968.93

场地硬化1处-果欢屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 19191.52

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 639.27

 2.1   其中:安全文明施工费 491.74

3 其他项目费用合计 39.66

4 建筑安装工程费=1+2+3 19870.45

排水沟（暗沟）1处-果欢屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 11181.39

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 612.70

 2.1   其中:安全文明施工费 471.31

3 其他项目费用合计 23.59

4 建筑安装工程费=1+2+3 11817.68

水沟增加盖板1处-果欢屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 6857.87

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 341.22

 2.1   其中:安全文明施工费 262.48

3 其他项目费用合计 14.40

4 建筑安装工程费=1+2+3 7213.49

挡土墙1处-果欢

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 202750.15

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 17848.25

 2.1   其中:安全文明施工费 16350.19

3 其他项目费用合计 441.20

4 建筑安装工程费=1+2+3 221039.60

标志碑

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 507.73

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 15.54

 2.1   其中:安全文明施工费 11.97

3 其他项目费用合计 1.05

4 建筑安装工程费=1+2+3 524.32

场地硬化1处-弄金屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2439.60

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 81.26

 2.1   其中:安全文明施工费 62.51

3 其他项目费用合计 5.04

4 建筑安装工程费=1+2+3 2525.90

原有护墙加高1处-弄金屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 21145.77

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1707.18

 2.1   其中:安全文明施工费 1563.91

3 其他项目费用合计 45.71

4 建筑安装工程费=1+2+3 22898.66

挡土墙2处-弄金屯

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 67653.56

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5354.55

 2.1   其中:安全文明施工费 4905.12

3 其他项目费用合计 146.02

4 建筑安装工程费=1+2+3 73154.13

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 406509.81

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 29631.05

 2.1   其中:安全文明施工费 26450.83

3 其他项目费用合计 872.30

4 建筑安装工程费=1+2+3 437013.16

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共5页

序号 项目编码
项目名称及
项目特征描述

计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

道路硬化2处-果欢屯 74782.22

分部分项工程 73483.31

3. 道路工程 73483.31

1 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 794.50 3.83 3042.94

2 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层
混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 794.50 88.66 70440.37

单价措施项目 1298.91

041101 脚手架工程

041102 支架

041103 围堰

041104 便道及便桥

041105 洞内临时设施

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1298.91

3 041106001
大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw

以内
台·次 1 1298.91 1298.91

041107 施工排水、降水

场地硬化1处-果欢屯 19191.52

分部分项工程 19191.52

3. 场地硬化 19191.52

4 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 236.00 3.83 903.88

5 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层
混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 236.00 77.49 18287.64

单价措施项目

排水沟（暗沟）1处-果欢屯 11181.39

分部分项工程 10107.91

1. 土石方工程 10107.91

6 041001001001 破除旧水泥混凝土路面

厚度：18cm

㎡ 16.00 11.83 189.28

7 040103002001 余渣弃置
运距:5km

m3 2.88 28.23 81.30

8 桂040103003001 石方运输每增1km m3·km 1.00 2.96 2.96

9 040101002001 挖沟槽土方

土壤类别:三类土

挖土深度:1m以内

m3 18.72 8.88 166.23

10 040103002002 余土弃置
运距:5km

m3 6.24 14.88 92.85

11 桂040103003002 土方运输每增1km m3·km 1.00 2.08 2.08

12 040202011001 50厚碎石垫层 m3 0.80 237.55 190.04

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第2页 共5页

序号 项目编码
项目名称及
项目特征描述

计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

13 040402005001 混凝土排水沟
150厚C25混凝土底板

200厚C25混凝土边墙

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 5.60 527.29 2952.82

14 070109003001 排水沟盖板

180厚C25钢筋混凝土盖板

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 2.88 795.74 2291.73

15 010515002001 钢筋制作、安装 10以上 t 0.738 5607.89 4138.62

单价措施项目 1073.48

041101 脚手架工程

041102 支架

041103 围堰

041104 便道及便桥

041105 洞内临时设施

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1073.48

16 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 

0.4m3
台·次 1 1073.48 1073.48

水沟增加盖板1处-果欢屯 6857.87

分部分项工程 5784.39

1. 排水沟盖板工程 5784.39

17 070109003001 排水沟盖板

180厚C25钢筋混凝土盖板

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 2.59 795.65 2060.73

18 010515002001 钢筋制作、安装 10以上 t 0.664 5607.92 3723.66

单价措施项目 1073.48

041101 脚手架工程

041102 支架

041103 围堰

041104 便道及便桥

041105 洞内临时设施

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1073.48

19 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 

0.4m3
台·次 1 1073.48 1073.48

挡土墙1处-果欢 202750.15

分部分项工程 170180.00

0. 拆除工程 44078.87

20 011601001 拆除浆砌石护墙 m3 278.03 134.48 37389.47

21 010103002 渣土弃置 m3 278.03 24.06 6689.40

1. A.1 土（石）方工程 2410.56

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第3页 共5页

序号 项目编码
项目名称及
项目特征描述

计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

22 010101003001 挖沟槽土方
土壤类别:三类土

挖土深度:2m以内

m3 99.00 11.20 1108.80

23 010103001001 回填方（土方）

填方材料品种：合格土方，压实度不小于

90%

m3 37.80 5.18 195.80

24 010103002001 余土弃置
运距：按5km

m3 61.20 18.04 1104.05

25 桂010103003001 土方运输增（减）m3·km m3·km 1.00 1.91 1.91

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 123690.57

26 010403004001 挡土墙基础
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 61.20 438.71 26849.05

27 010504004001 挡土墙身

混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 216.83 443.51 96166.27

28 011201003001 伸缩缝
伸缩缝间隔25m/处；采用沥青木屑板

㎡ 21.49 19.15 411.53

29 桂010301010001 泄水管

(PVC－U)排水管 De75泄水管，间距2m/处

m 4.00 65.93 263.72

单价措施项目 32570.15

011701 脚手架工程 6399.35

30 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 ㎡ 154.35 41.46 6399.35

011702 混凝土模板及支架(撑) 24622.55

31 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 357.99 68.78 24622.55

011703 垂直运输

011704 超高施工增加

011705 大型机械设备进出场及安拆 1548.25

32 011705001
履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以

内） 
台次 1 1548.25 1548.25

011706 施工排水、降水

011708 混凝土运输及泵送工程

011709 二次搬运

标志碑 507.73

分部分项工程 507.73

33 040101002001 人工挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度：1.5m以内

m3 0.16 117.76 18.84

34 040305001001 垫层

1.100mm厚碎石垫层

m3 0.05 237.60 11.88

35 040303002001 混凝土基础
强度等级：C25

混凝土种类：普通现场搅拌混凝土

含模板

m3 0.10 1001.70 100.17

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第4页 共5页

序号 项目编码
项目名称及
项目特征描述

计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

36 040406004001 混凝土墙
强度等级：C25

混凝土种类：普通现场搅拌混凝土

含模板

m3 0.15 804.59 120.69

37 040406004002 大理石刻字 ㎡ 0.47 545.00 256.15

单价措施项目

场地硬化1处-弄金屯 2439.60

分部分项工程 2439.60

3. 场地硬化 2439.60

38 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 30.00 3.83 114.90

39 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层

混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 30.00 77.49 2324.70

单价措施项目

原有护墙加高1处-弄金屯 21145.77

分部分项工程 15643.37

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 15643.37

40 010504004001 挡土墙身
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 28.00 443.52 12418.56

41 010515001
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10

以上
t 0.127 5429.37 689.53

42 桂010515012 植筋 根 134 18.92 2535.28

单价措施项目 5502.40

011701 脚手架工程

011702 混凝土模板及支架(撑) 5502.40

43 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 80.00 68.78 5502.40

011703 垂直运输

011704 超高施工增加

011705 大型机械设备进出场及安拆

011706 施工排水、降水

挡土墙2处-弄金屯 67653.56

分部分项工程 48747.90

1. A.1 土（石）方工程 1193.36

44 010101003001 挖沟槽土方
土壤类别:三类土

挖土深度:2m以内

m3 50.41 11.20 564.59

45 010103001001 回填方（土方）

填方材料品种：合格土方，压实度不小于

90%

m3 21.97 5.18 113.80
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第5页 共5页

序号 项目编码
项目名称及
项目特征描述

计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

46 010103002001 余土弃置
运距：按5km

m3 28.44 18.04 513.06

47 桂010103003001 土方运输增（减）m3·km m3·km 1.00 1.91 1.91

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 47554.54

48 010403004001 挡土墙基础

混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 28.44 438.72 12477.20

49 010504004001 挡土墙身
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 77.34 443.51 34301.06

50 011201003001 伸缩缝
伸缩缝间隔25m/处；采用沥青木屑板

㎡ 19.88 19.15 380.70

51 桂010301010001 泄水管

(PVC－U)排水管 De75泄水管，间距2m/处

m 6.00 65.93 395.58

单价措施项目 18905.66

011701 脚手架工程 3437.03

52 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 ㎡ 82.90 41.46 3437.03

011702 混凝土模板及支架(撑) 13920.38

53 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 202.39 68.78 13920.38

011703 垂直运输

011704 超高施工增加

011705 大型机械设备进出场及安拆 1548.25

54 011705001
履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以

内） 
台次 1 1548.25 1548.25

011706 施工排水、降水

011708 混凝土运输及泵送工程

011709 二次搬运

     合    计 406509.81

     ∑人工费 93315.18

     ∑材料费 175260.76

     ∑机械费 52128.18

     ∑管理费 38070.18

     ∑利  润 14172.16
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

道路硬化2处-果欢屯

分部分项工程

3. 道路工程

1 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 794.50 3.83 0.36 2.10 0.71 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 7.9450 382.80 35.90 209.69 71.22 34.38

2 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层
混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 794.50 88.66 16.43 54.13 2.60 5.52 2.66

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 

中砂水泥 42.5 C25}
100㎡ 7.9450 6736.59 678.50 5166.46 30.52 205.62 99.26

C2-0121 伸缝 沥青玛蹄脂 10㎡ 0.938 1315.89 344.80 714.18 99.99 48.27

C2-0123 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 100m 1.8750 1400.04 729.50 153.32 61.49 229.39 110.74

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 7.9450 632.68 295.00 109.94 34.02 95.42 46.06

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 14.587 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 7.9450 219.12 139.50 1.54 40.46 19.53

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

3 041106001 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台·次 1 1298.91 100.00 116.49 651.87 218.04 105.26

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1298.91 100.00 116.49 651.87 218.04 105.26

场地硬化1处-果欢屯

分部分项工程

3. 场地硬化

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第2页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

4 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 236.00 3.83 0.36 2.10 0.71 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 2.3600 382.80 35.90 209.69 71.22 34.38

5 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层
混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 236.00 77.49 11.36 51.82 2.11 3.91 1.89

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 

中砂水泥 42.5 C25}
100㎡ 2.3600 6736.59 678.50 5166.46 30.52 205.62 99.26

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 4.333 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 2.3600 219.12 139.50 1.54 40.46 19.53

排水沟（暗沟）1处-果欢屯

分部分项工程

1. 土石方工程

6 041001001001 破除旧水泥混凝土路面

厚度：18cm

㎡ 16.00 11.83 0.53 7.06 2.20 1.06

C1-0405换
拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际

18]
100㎡ 0.1600 1183.75 53.12 706.33 220.24 106.32

7 040103002001 余渣弃置

运距:5km

m3 2.88 28.23 0.76 20.82 3.02 1.30

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000m3 0.00288 6401.09 760.00 4133.80 685.13 293.63

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000m3 0.00288 21825.02 16685.79 2336.01 1001.15

8 桂040103003001 石方运输每增1km m3·km 1.00 2.96 2.26 0.32 0.14

C1-0153 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000m3 0.00100 2956.72 2260.49 316.47 135.63

9 040101002001 挖沟槽土方
土壤类别:三类土

挖土深度:1m以内

m3 18.72 8.88 0.40 6.39 0.95 0.41

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000m3 0.01872 8876.25 400.00 6386.12 950.06 407.17
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第3页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

10 040103002002 余土弃置
运距:5km

m3 6.24 14.88 11.38 1.59 0.68

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000m3 0.00624 14882.18 11377.82 1592.89 682.67

11 桂040103003002 土方运输每增1km m3·km 1.00 2.08 1.59 0.22 0.10

C1-0147 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000m3 0.00100 2080.66 1590.72 222.70 95.44

12 040202011001 50厚碎石垫层 m3 0.80 237.55 85.30 89.01 0.65 29.23 13.75

C3-0098 碎石垫层 10m3 0.080 2375.50 853.00 890.12 6.49 292.23 137.52

13 040402005001 混凝土排水沟

150厚C25混凝土底板

200厚C25混凝土边墙

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 5.60 527.29 166.10 231.91 10.01 51.07 24.66

C1-0194换
现浇混凝土边沟、排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 

C20}
10m3 0.560 4834.15 1485.13 2311.26 430.69 207.92

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.571 430.23 172.48 7.66 98.19 78.49 37.89

14 070109003001 排水沟盖板
180厚C25钢筋混凝土盖板

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 2.88 795.74 265.01 283.38 47.34 90.58 43.73

C5-1052换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎石 

GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10m3 0.288 3509.96 500.49 2497.37 4.95 146.58 70.76

C5-1063 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.5m3以内 10m3 0.288 2208.65 927.91 218.18 336.49 366.68 177.02

C5-2504 预制混凝土模板 小型构件 复合木模 10㎡ 0.576 901.31 523.43 55.23 16.19 156.49 75.55

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.292 430.23 172.48 7.66 98.19 78.49 37.89

15 010515002001 钢筋制作、安装 10以上 t 0.738 5607.89 817.53 3822.15 64.27 299.82 141.08

C3-0359 钢筋制作、安装 10以上 t 0.738 5607.91 817.54 3822.15 64.27 299.82 141.09

单价措施项目

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第4页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

16 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台·次 1 1073.48 100.00 109.14 512.38 177.59 85.73

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1073.48 100.00 109.14 512.38 177.59 85.73

水沟增加盖板1处-果欢屯

分部分项工程

1. 排水沟盖板工程

17 070109003001 排水沟盖板
180厚C25钢筋混凝土盖板

混凝土种类：现场搅拌混凝土

m3 2.59 795.65 264.98 283.38 47.32 90.56 43.72

C5-1052换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎石 

GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10m3 0.259 3509.96 500.49 2497.37 4.95 146.58 70.76

C5-1063 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.5m3以内 10m3 0.259 2208.65 927.91 218.18 336.49 366.68 177.02

C5-2504 预制混凝土模板 小型构件 复合木模 10㎡ 0.518 901.31 523.43 55.23 16.19 156.49 75.55

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.262 430.23 172.48 7.66 98.19 78.49 37.89

18 010515002001 钢筋制作、安装 10以上 t 0.664 5607.92 817.55 3822.15 64.28 299.82 141.08

C3-0359 钢筋制作、安装 10以上 t 0.664 5607.91 817.54 3822.15 64.27 299.82 141.09

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

19 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台·次 1 1073.48 100.00 109.14 512.38 177.59 85.73

C1-0504 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 台次 1 1073.48 100.00 109.14 512.38 177.59 85.73

挡土墙1处-果欢

分部分项工程

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第5页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

0. 拆除工程

20 011601001 拆除浆砌石护墙 m3 278.03 134.48 5.86 82.27 26.26 8.99

AC-2-17 履带式液压岩石破碎机拆除 石砌体 10 27.803 1344.81 58.61 822.65 262.62 89.89

21 010103002 渣土弃置 m3 278.03 24.06 0.98 14.79 4.70 1.61

AC-4-8
自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以

内
100 2.7803 1853.47 97.68 1116.91 361.95 123.89

AC-4-9 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t 100 2.7803 552.31 361.93 107.86 36.92

1. A.1 土（石）方工程

22 010101003001 挖沟槽土方

土壤类别:三类土

挖土深度:2m以内

m3 99.00 11.20 5.42 3.50 1.01 0.35

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100m3 0.0990 6045.90 4814.84 544.08 187.78

A-1-26 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0m3） 1000m3 0.08910 5726.22 673.06 3887.19 515.31 177.85

23 010103001001 回填方（土方）

填方材料品种：合格土方，压实度不小于90%

m3 37.80 5.18 0.67 0.58 2.95 0.41 0.14

A-1-94 挖掘机回填 土 100m3 0.3780 517.98 67.31 57.60 295.20 40.96 14.14

24 010103002001 余土弃置
运距：按5km

m3 61.20 18.04 0.67 13.69 1.62 0.56

A-1-127换
装载机装土斗容量（1m3）自卸汽车运土（运距1km以

内）10t[实际运距=5]
1000m3 0.06120 18037.67 673.06 13691.80 1623.23 560.23

25 桂010103003001 土方运输增（减）m3·km m3·km 1.00 1.91 1.52 0.17 0.06

A-1-143 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000m3 0.00100 1913.33 1523.74 172.18 59.43

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

26 010403004001 挡土墙基础
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 61.20 438.71 88.83 246.05 30.34 27.75 9.51
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第6页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-5换 带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 6.120 3296.68 400.47 2452.68 7.96 121.71 41.66

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100m3 0.6212 5189.48 4132.80 467.01 161.18

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10m3 6.212 555.32 67.31 7.68 291.11 106.81 36.56

27 010504004001 挡土墙身
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 216.83 443.51 95.56 240.38 30.81 29.90 10.25

A-5-28换 混凝土墙 直形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 21.683 3344.68 467.77 2395.98 12.61 143.15 49.00

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100m3 2.2008 5189.48 4132.80 467.01 161.18

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10m3 22.008 555.32 67.31 7.68 291.11 106.81 36.56

28 011201003001 伸缩缝
伸缩缝间隔25m/处；采用沥青木屑板

㎡ 21.49 19.15 6.98 7.80 2.08 0.71

A-8-113 变形缝与止水带 嵌填缝 油浸木丝板 100m 0.2149 1915.35 697.88 780.17 207.97 71.18

29 桂010301010001 泄水管

(PVC－U)排水管 De75泄水管，间距2m/处

m 4.00 65.93 30.10 15.34 10.24 4.82

C3-0538换 泄水孔 塑料管安装 10m 0.400 659.30 301.00 153.36 102.34 48.16

单价措施项目

011701 脚手架工程

30 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 ㎡ 154.35 41.46 24.15 6.05 2.51 3.97 1.36

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 1.5435 4146.82 2415.07 604.87 251.22 397.28 135.98

011702 混凝土模板及支架(撑)

31 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 357.99 68.78 36.33 11.04 0.86 11.08 3.79

A-5-207 挡土墙 胶合板模板 木支撑 100㎡ 3.5799 6877.79 3632.50 1104.06 85.96 1108.10 379.28

011705 大型机械设备进出场及安拆

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第7页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

32 011705001 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以内） 台次 1 1548.25 112.18 110.19 1025.16 128.52 44.36

A-21-35 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以内） 台次 1 1548.25 112.18 110.19 1025.16 128.52 44.36

标志碑

分部分项工程

33 040101002001 人工挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度：1.5m以内

m3 0.16 117.76 90.00 12.63 5.38

C1-0002 人工挖土方 三类土 100m3 0.0016 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

34 040305001001 垫层
1.100mm厚碎石垫层

m3 0.05 237.60 85.40 89.00 0.60 29.20 13.80

C3-0098 碎石垫层 10m3 0.005 2375.50 853.00 890.12 6.49 292.23 137.52

35 040303002001 混凝土基础

强度等级：C25

混凝土种类：普通现场搅拌混凝土

含模板

m3 0.10 1001.70 333.30 360.20 40.50 125.70 59.20

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 0.010 3642.37 422.00 2400.47 205.43 213.33 100.39

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 0.075 792.28 365.00 159.20 13.44 128.67 60.55

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.010 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

36 040406004001 混凝土墙
强度等级：C25

混凝土种类：普通现场搅拌混凝土

含模板

m3 0.15 804.59 213.13 400.93 22.73 68.33 33.07

C1-0164换
混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C25}
10m3 0.015 3547.61 550.00 2461.10 4.96 160.94 77.69

C1-0165 混凝土挡土墙 现浇模板 10㎡ 0.110 554.60 192.00 210.03 16.94 60.59 29.25

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.015 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第8页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

37 040406004002 大理石刻字 ㎡ 0.47 545.00 500.00

B- 大理石刻字 ㎡ 0.47 545.00 500.00

场地硬化1处-弄金屯

分部分项工程

3. 场地硬化

38 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 30.00 3.83 0.36 2.10 0.71 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 0.3000 382.80 35.90 209.69 71.22 34.38

39 040203007001 18cm厚C25水泥混凝土面层
混凝土种类：现场拌制普通混凝土

含模板制作、安装、拆除、塑料膜养生等

㎡ 30.00 77.49 11.36 51.82 2.11 3.91 1.89

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:碎石 GD40 

中砂水泥 42.5 C25}
100㎡ 0.3000 6736.59 678.50 5166.46 30.52 205.62 99.26

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10m3 0.551 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.3000 219.12 139.50 1.54 40.46 19.53

原有护墙加高1处-弄金屯

分部分项工程

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

40 010504004001 挡土墙身

混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 28.00 443.52 95.56 240.38 30.81 29.90 10.25

A-5-28换 混凝土墙 直形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 2.800 3344.68 467.77 2395.98 12.61 143.15 49.00

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100m3 0.2842 5189.48 4132.80 467.01 161.18

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10m3 2.842 555.32 67.31 7.68 291.11 106.81 36.56

41 010515001 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 0.127 5429.37 807.32 3771.81 56.46 257.40 88.11
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第9页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-292 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 0.127 5429.37 807.33 3771.80 56.44 257.40 88.10

42 桂010515012 植筋 根 134 18.92 10.37 2.29 0.39 3.21 1.10

A-5-363 植筋 植筋钢筋直径（16mm） 10根 13.4 189.10 103.73 22.88 3.85 32.06 10.97

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

43 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 80.00 68.78 36.33 11.04 0.86 11.08 3.79

A-5-207 挡土墙 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.8000 6877.79 3632.50 1104.06 85.96 1108.10 379.28

挡土墙2处-弄金屯

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

44 010101003001 挖沟槽土方
土壤类别:三类土

挖土深度:2m以内

m3 50.41 11.20 5.42 3.50 1.01 0.35

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100m3 0.0504 6045.90 4814.84 544.08 187.78

A-1-26 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0m3） 1000m3 0.04537 5726.22 673.06 3887.19 515.31 177.85

45 010103001001 回填方（土方）
填方材料品种：合格土方，压实度不小于90%

m3 21.97 5.18 0.67 0.58 2.95 0.41 0.14

A-1-94 挖掘机回填 土 100m3 0.2197 517.98 67.31 57.60 295.20 40.96 14.14

46 010103002001 余土弃置

运距：按5km

m3 28.44 18.04 0.67 13.69 1.62 0.56

A-1-127换
装载机装土斗容量（1m3）自卸汽车运土（运距1km以

内）10t[实际运距=5]
1000m3 0.02844 18037.67 673.06 13691.80 1623.23 560.23

47 桂010103003001 土方运输增（减）m3·km m3·km 1.00 1.91 1.52 0.17 0.06

A-1-143 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000m3 0.00100 1913.33 1523.74 172.18 59.43
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第10页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

48 010403004001 挡土墙基础
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 28.44 438.72 88.83 246.05 30.35 27.75 9.51

A-5-5换 带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 2.844 3296.68 400.47 2452.68 7.96 121.71 41.66

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100m3 0.2887 5189.48 4132.80 467.01 161.18

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10m3 2.887 555.32 67.31 7.68 291.11 106.81 36.56

49 010504004001 挡土墙身
混凝土种类:现场搅拌混凝土

混凝土强度等级:C25

m3 77.34 443.51 95.56 240.38 30.81 29.90 10.25

A-5-28换 混凝土墙 直形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10m3 7.734 3344.68 467.77 2395.98 12.61 143.15 49.00

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100m3 0.785 5189.48 4132.80 467.01 161.18

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10m3 7.85 555.32 67.31 7.68 291.11 106.81 36.56

50 011201003001 伸缩缝

伸缩缝间隔25m/处；采用沥青木屑板

㎡ 19.88 19.15 6.98 7.80 2.08 0.71

A-8-113 变形缝与止水带 嵌填缝 油浸木丝板 100m 0.1988 1915.35 697.88 780.17 207.97 71.18

51 桂010301010001 泄水管
(PVC－U)排水管 De75泄水管，间距2m/处

m 6.00 65.93 30.10 15.34 10.23 4.82

C3-0538换 泄水孔 塑料管安装 10m 0.600 659.30 301.00 153.36 102.34 48.16

单价措施项目

011701 脚手架工程

52 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 ㎡ 82.90 41.46 24.15 6.05 2.51 3.97 1.36

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 0.8290 4146.82 2415.07 604.87 251.22 397.28 135.98

011702 混凝土模板及支架(撑)
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第11页 共11页

序号 项目编码
项目名称及项目
特征描述

单位 工程量
综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

53 011702011001 挡土墙 胶合板模板 木支撑 ㎡ 202.39 68.78 36.33 11.04 0.86 11.08 3.79

A-5-207 挡土墙 胶合板模板 木支撑 100㎡ 2.0239 6877.79 3632.50 1104.06 85.96 1108.10 379.28

011705 大型机械设备进出场及安拆

54 011705001 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以内） 台次 1 1548.25 112.18 110.19 1025.16 128.52 44.36

A-21-35 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m3以内） 台次 1 1548.25 112.18 110.19 1025.16 128.52 44.36

表－09



总价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第1页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

道路硬化2处-果欢屯 3031.08

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2331.60

2 桂041201002 检验试验配合费 58.29

3 桂041201003 雨季施工增加费 582.90

4 桂041201004 工程定位复测费 58.29

场地硬化1处-果欢屯 639.27

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

491.74

2 桂041201002 检验试验配合费 12.30

3 桂041201003 雨季施工增加费 122.93

4 桂041201004 工程定位复测费 12.30

排水沟（暗沟）1处-果欢屯 612.70

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

471.31

2 桂041201002001 检验试验配合费 11.78

3 桂041201003001 雨季施工增加费 117.83

4 桂041201004001 工程定位复测费 11.78

水沟增加盖板1处-果欢屯 341.22

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

262.48

2 桂041201002001 检验试验配合费 6.56

3 桂041201003001 雨季施工增加费 65.62

4 桂041201004001 工程定位复测费 6.56

挡土墙1处-果欢 17848.25

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

17.79 16350.19

2 桂011801002 检验试验配合费 0.25 229.76

3 桂011801003 雨季施工增加费 1.25 1148.83

4 桂011801004 工程定位复测费 0.13 119.47

标志碑 15.54

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

11.97

2 桂041201002001 检验试验配合费 0.29

3 桂041201003001 雨季施工增加费 2.99

4 桂041201004001 工程定位复测费 0.29

场地硬化1处-弄金屯 81.26

1 桂041201001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

62.51

2 桂041201002 检验试验配合费 1.56

3 桂041201003 雨季施工增加费 15.63

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙项目 第2页 共2页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

4 桂041201004 工程定位复测费 ∑分部分项及单价措施费定额
（人工费＋机械费）

1.56

原有护墙加高1处-弄金屯 1707.18

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

17.79 1563.91

2 桂011801002 检验试验配合费 0.25 21.97

3 桂011801003 雨季施工增加费 1.25 109.88

4 桂011801004 工程定位复测费 0.13 11.42

挡土墙2处-弄金屯 5354.55

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

17.79 4905.12

2 桂011801002 检验试验配合费 0.25 68.93

3 桂011801003 雨季施工增加费 1.25 344.66

4 桂011801004 工程定位复测费 0.13 35.84

      合     计 29631.05

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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工程名称:那坡县龙合镇智合村果欢屯排污沟建设、弄金屯挡土墙
项目
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序号 项目名称 金额（元） 备注

道路硬化2处-果欢屯 155.63

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 155.63
分部分项工程费及措

施项目费

场地硬化1处-果欢屯 39.66

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 39.66
分部分项工程费及措

施项目费

排水沟（暗沟）1处-果欢屯 23.59

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 23.59
分部分项工程费及措

施项目费

水沟增加盖板1处-果欢屯 14.40

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 14.40
分部分项工程费及措

施项目费

挡土墙1处-果欢 441.20

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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序号 项目名称 金额（元） 备注

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 441.20
分部分项工程费及措

施项目费

标志碑 1.05

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1.05
分部分项工程费及措

施项目费

场地硬化1处-弄金屯 5.04

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 5.04
分部分项工程费及措

施项目费

原有护墙加高1处-弄金屯 45.71

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 45.71
分部分项工程费及措

施项目费

挡土墙2处-弄金屯 146.02

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 146.02
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 872.30

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 1.454 3616.82

2 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 0.130 3616.82

3 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 14.585 4.87

4 030183001 铁钉（综合） kg 1.201 5.49

5 031311001 电焊条（综合） kg 13.461 6.46

6 032116001 铁件（综合） kg 326.589 5.49

7 040102003 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 133.685 402.65

8 040102003 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa t 65.111 402.65

9 040301004 中砂 m3 360.481 85.00

10 040502004 碎石（5~40）mm m3 346.707 70.00

11 040502004 碎石 5～40mm m3 4.840 70.00

12 040502004 碎石 5～40mm m3 167.591 70.00

13 040502006 碎石 20～40mm m3 0.013 70.00

14 040502006 碎石 20～40mm m3 0.201 70.00

15 040502010 碎石 50~80 m3 0.051 70.00

16 040502010 碎石 50~80 m3 0.816 70.00

17 040904008 石粉 m3 0.080 85.00

18 050306001 周转板枋材 m3 0.007 1168.14

19 050306002 周转枋材 m3 1.531 1168.14

20 050308008 板枋材 m3 0.001 1168.14

21 133101001 石油沥青（综合） kg 0.007 3.81

22 133101003 石油沥青 30# kg 119.126 3.81

23 172504004.1 硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管 De75 m 9.630 13.27

24 172508021 塑料管 Φ160 m 0.027 29.20

25 341101001 水 m3 390.907 3.84

26 350102003 组合钢模板 kg 1.182 4.69

27 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 1.183 26.55

28 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 92.516 26.55

29 350201001 模板钢支撑 kg 0.414 7.96

30 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 2.214 7.52

31 350203001 零星卡具 kg 0.262 7.20

32 350303001 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.038 4336.28

33 140301004 汽油92# kg 75.400 9.31

34 140301004 汽油 92# kg 50.888 9.31

35 140304001 轻柴油0# kg 2361.622 7.41

36 140304001 轻柴油 0# kg 208.644 7.41

37 341103001 电 kW·h 952.899 0.73



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 341103001 电 kW.h 1185.712 0.73
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