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总  说  明

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共1页

   一、工程概况

   田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目:建设内容为：桥兴屯、旧址、弄邓、班洪、笼楼堡基础设施及维修等其他内容详见
施工图纸。

   二、编制范围

   田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目施工图范围内的工程。

   三、编制依据：

    1、《建设工程工程量清单计价规范》房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范GB 50854-2013；

    2、《建设工程工程量清单计价规范》通用安装工程工程量清单计价规范GB 50856-2013；

    3、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则GB 50500-2013；

    4、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》GB50854~50862-2013；

    5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

    6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量费用定额》；

    7、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》；

    8、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量费用定额》；

    9、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

    10、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量费用定额》；

    11、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》；

    12、2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量费用定额》；

    13、桂建标字[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工及有关费率的通知》。

    14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标【2019】12号；

    15、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）；

    16、本工程的相关设计图及委托方确定的计算范围；

    17、主要材料价格按照2025年《百色市建设工程造价信息》（第9期）田东县计取，田东县信息价没有的信息价参照百色市材
料价，同期信息价上没有的参照田东县市场价。

   四、其他需要说明的问题

    1、本工程采用自拌混凝土。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 桥兴屯 732389.84 1145.49 16335.50

1.2 旧址 1055646.91 1631.50 21003.70

1.3 弄邓、班洪 1839071.11 3503.39 53290.38

1.4 笼楼堡 326432.71 471.87 5057.55

        招标控制价合计 3953540.57 6752.25 95687.13
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 平整场地 44118.40

1.1.2 桥兴屯—绿化 258618.82 516.21 3108.19

1.1.3 桥兴屯景墙 5893.12 9.35 207.73

1.1.4 场地硬化 28469.23 56.82 705.18

1.1.5 民房及公厕改造 67569.27 51.03 1018.56

1.1.6 青砖矮墙、导游图及大理石凳 132683.44 198.48 4581.13

1.1.7 候车亭 168296.61 269.39 5728.04

1.1.8 屯标志牌 26740.95 44.21 986.67

1.2.1 旧址—绿化 104342.08 208.27 1094.25

1.2.2 文化长廊 243998.41 374.85 7965.27

1.2.3 公厕—土建 94334.04 147.49 3184.34

1.2.4 公厕—安装 18916.12 31.67 573.41

1.2.5 原旧居改造 105986.40 125.06 2653.98

1.2.6 平台加宽 29087.72 47.14 1031.53

1.2.7 场地硬化及台阶 67595.39 134.92 1674.31

1.2.8 景墙及民房改造 17895.61 28.27 594.52

1.2.9 太阳能路灯 252968.75 456.44 2232.09

1.2.1
0

指示牌及坐凳 38772.39 77.39

1.2.1
1

红星双枪入口标志 81750.00

1.3.1 道路加宽 1070987.31 2137.70 23205.44

1.3.2 兵工厂公厕—土建 66723.81 102.25 2169.36

1.3.3 兵工厂公厕—安装 16547.34 27.70 502.99

1.3.4 新建木亭 105865.44 172.13 1384.50

1.3.5 垃圾池、排水沟 14575.56 22.37 472.12

1.3.6 仿木护栏 483541.63 965.15 23852.68

1.3.7 兵工场地面铺装 80830.02 76.09 1703.29

1.4.1 笼楼堡—绿化 130231.38 259.94 1577.76

1.4.2 笼楼堡—排水沟 55803.04 89.61 1924.02

1.4.3 弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新 28444.63 13.87 295.79

1.4.4 广场地标翻新 39189.17 12.95 187.10

1.4.5 笼楼堡哨亭 20015.18

1.4.6 石板小道 52749.31 95.50 1072.88

        招标控制价合计 3953540.57 6752.25 95687.13
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

平整场地

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计 44118.40

4 建筑安装工程费=1+2+3 44118.40

桥兴屯—绿化

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 253440.32

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 4662.29

 2.1   其中:安全文明施工费 3108.19

3 其他项目费用合计 516.21

4 建筑安装工程费=1+2+3 258618.82

桥兴屯景墙

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 4438.88

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 235.62

 2.1   其中:安全文明施工费 207.73

3 其他项目清单计价合计 9.35

4 税前项目清单计价合计 402.61

5 规费 320.07

6 增值税 486.59

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 5893.12

场地硬化

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 27495.67

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 916.74

 2.1   其中:安全文明施工费 705.18

3 其他项目费用合计 56.82

4 建筑安装工程费=1+2+3 28469.23

民房及公厕改造

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 24360.76

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1155.30

 2.1   其中:安全文明施工费 1018.56

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目清单计价合计 31671.03

4 税前项目清单计价合计 550.59

5 规费 4252.48

6 增值税 5579.11

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 67569.27

青砖矮墙、导游图及大理石凳

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 94044.37

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 5196.10

 2.1   其中:安全文明施工费 4581.13

3 其他项目清单计价合计 198.48

4 税前项目清单计价合计 17845.21

5 规费 4443.77

6 增值税 10955.51

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 132683.44

候车亭

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 128197.97

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 6496.97

 2.1   其中:安全文明施工费 5728.04

3 其他项目清单计价合计 269.39

4 税前项目清单计价合计 5764.08

5 规费 13672.15

6 增值税 13896.05

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 168296.61

屯标志牌

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 20987.96

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1119.13

 2.1   其中:安全文明施工费 986.67

3 其他项目清单计价合计 44.21

4 税前项目清单计价合计 881.26

5 规费 1500.42

6 增值税 2207.97

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 26740.95

旧址—绿化
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 102492.44

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1641.37

 2.1   其中:安全文明施工费 1094.25

3 其他项目费用合计 208.27

4 建筑安装工程费=1+2+3 104342.08

文化长廊

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 178391.72

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 9034.53

 2.1   其中:安全文明施工费 7965.27

3 其他项目清单计价合计 374.85

4 税前项目清单计价合计 16628.54

5 规费 19422.11

6 增值税 20146.66

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 243998.41

公厕—土建

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 70131.27

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3611.82

 2.1   其中:安全文明施工费 3184.34

3 其他项目清单计价合计 147.49

4 税前项目清单计价合计 5661.46

5 规费 6992.95

6 增值税 7789.05

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 94334.04

公厕—安装

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 14815.77

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1021.71

 2.1   其中:安全文明施工费 573.41

3 其他项目清单计价合计 31.67

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1485.09

6 增值税 1561.88

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 18916.12
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

原旧居改造

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 59519.94

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3010.26

 2.1   其中:安全文明施工费 2653.98

3 其他项目清单计价合计 26815.06

4 税前项目清单计价合计 1464.50

5 规费 6425.47

6 增值税 8751.17

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 105986.40

平台加宽

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 22398.13

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1170.00

 2.1   其中:安全文明施工费 1031.53

3 其他项目清单计价合计 47.14

4 税前项目清单计价合计 1179.13

5 规费 1891.58

6 增值税 2401.74

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 29087.72

场地硬化及台阶

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 65283.86

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2176.61

 2.1   其中:安全文明施工费 1674.31

3 其他项目费用合计 134.92

4 建筑安装工程费=1+2+3 67595.39

景墙及民房改造

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 13460.69

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 674.32

 2.1   其中:安全文明施工费 594.52

3 其他项目清单计价合计 28.27

4 税前项目清单计价合计 502.67

5 规费 1752.04

6 增值税 1477.62
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 17895.61

太阳能路灯

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 225141.47

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3079.25

 2.1   其中:安全文明施工费 2232.09

3 其他项目清单计价合计 456.44

4 税前项目清单计价合计

5 规费 3404.26

6 增值税 20887.33

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 252968.75

指示牌及坐凳

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 38695.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计 77.39

4 建筑安装工程费=1+2+3 38772.39

红星双枪入口标志

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计 75000.00

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税 6750.00

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 81750.00

道路加宽

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1038682.55

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 30167.06

 2.1   其中:安全文明施工费 23205.44

3 其他项目费用合计 2137.70

4 建筑安装工程费=1+2+3 1070987.31

兵工厂公厕—土建
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 48664.61

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 2460.58

 2.1   其中:安全文明施工费 2169.36

3 其他项目清单计价合计 102.25

4 税前项目清单计价合计 4476.67

5 规费 5510.39

6 增值税 5509.31

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 66723.81

兵工厂公厕—安装

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 12954.91

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 895.72

 2.1   其中:安全文明施工费 502.99

3 其他项目清单计价合计 27.70

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1302.72

6 增值税 1366.29

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 16547.34

新建木亭

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 83451.68

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 2615.16

 2.1   其中:安全文明施工费 1384.50

3 其他项目清单计价合计 172.13

4 税前项目清单计价合计 794.28

5 规费 10091.01

6 增值税 8741.18

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 105865.44

垃圾池、排水沟

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 10648.91

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 535.49

 2.1   其中:安全文明施工费 472.12

3 其他项目清单计价合计 22.37

4 税前项目清单计价合计 996.90
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

5 规费 1168.40

6 增值税 1203.49

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 14575.56

仿木护栏

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 451567.99

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 31008.49

 2.1   其中:安全文明施工费 23852.68

3 其他项目费用合计 965.15

4 建筑安装工程费=1+2+3 483541.63

兵工场地面铺装

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 36114.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1931.94

 2.1   其中:安全文明施工费 1703.29

3 其他项目清单计价合计 33076.09

4 税前项目清单计价合计 551.46

5 规费 2482.49

6 增值税 6674.04

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 80830.02

笼楼堡—绿化

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 127604.80

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 2366.64

 2.1   其中:安全文明施工费 1577.76

3 其他项目费用合计 259.94

4 建筑安装工程费=1+2+3 130231.38

笼楼堡—排水沟

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 42622.34

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 2182.31

 2.1   其中:安全文明施工费 1924.02

3 其他项目清单计价合计 89.61

4 税前项目清单计价合计 2413.47

5 规费 3887.72

6 增值税 4607.59
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第8页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 55803.04

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 6600.48

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 335.50

 2.1   其中:安全文明施工费 295.79

3 其他项目清单计价合计 18037.27

4 税前项目清单计价合计 348.23

5 规费 774.51

6 增值税 2348.64

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 28444.63

广场地标翻新

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 6232.99

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 243.23

 2.1   其中:安全文明施工费 187.10

3 其他项目费用合计 32712.95

4 建筑安装工程费=1+2+3 39189.17

笼楼堡哨亭

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计 18362.55

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税 1652.63

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 20015.18

石板小道

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 46354.07

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 1394.74

 2.1   其中:安全文明施工费 1072.88

3 其他项目费用合计 5000.50

4 建筑安装工程费=1+2+3 52749.31

工程项目汇总
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第9页 共9页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3254795.55

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 121338.88

 2.1   其中:安全文明施工费 95687.13

3 其他项目费用合计 291171.60

4 建筑安装工程费=1+2+3 3953540.57

4 税前项目清单计价合计 60461.06

5 规费 90779.63

6 增值税 134993.85
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

桥兴屯—绿化 253440.32

分部分项工程 252717.92

1. 1、绿化工程 252717.92

1 050102001001 栽植乔木

1.种类：黄花风铃木
2.规格：胸径8-10cm,株高400cm,冠幅
300-350cm 

3.养护期：12个月

株 22 1088.34 23943.48

2 050102001002 栽植乔木

1.种类：火焰树
2.规格：胸径8cm,株高400cm
3.养护期：12个月

株 20 841.93 16838.60

3 050102002001 栽植灌木

1.种类：红花继木
2.规格：株高100cm
3.养护期：12个月

株 62 318.57 19751.34

4 *050102017001 片植灌木

1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm
3.养护期：12个月

㎡ 1500.00 116.42 174630.00

5 050101009001 种植土回(换)填 450.00 39.01 17554.50

     小    计 252717.92

     ∑人工费 53001.70

     ∑材料费 133014.34

     ∑机械费 18111.56

     ∑管理费 19196.96

     ∑利  润 8531.44

单价措施项目 722.40

050403
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防
寒)棚工程

722.40

6 050403001001 树棍桩 长单桩 株 42 17.20 722.40

     小    计 722.40

     ∑人工费 175.56

     ∑材料费 418.74

     ∑机械费

     ∑管理费 47.46

     ∑利  润 21.00

     合    计 253440.32

     ∑人工费 53177.26

     ∑材料费 133433.08

     ∑机械费 18111.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费 19244.42

     ∑利  润 8552.44

桥兴屯景墙 4438.88

分部分项工程 4017.05

1. A.1 土（石）方工程 161.53

7 010101003001 挖沟槽土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.24 9.54 69.07

8 010103001001 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

2.63 4.34 11.41

9 010103002001 余土弃置

1.运距：起步运距1km

4.61 10.06 46.38

10 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 18.44 1.88 34.67

3. A.3 砌筑工程 2040.33

11 010401004001 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M7.5
3.墙体厚度：120mm

1.50 1360.22 2040.33

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1815.19

12 010501002001 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.61 393.75 1815.19

     小    计 4017.05

     ∑人工费 733.54

     ∑材料费 2826.83

     ∑机械费 152.84

     ∑管理费 238.90

     ∑利  润 64.94

单价措施项目 421.83

011701 脚手架工程 118.78

13 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 10.53 11.28 118.78

011702 混凝土模板及支架(撑) 303.05

14 011702001001
带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支
撑

㎡ 6.90 43.92 303.05

     小    计 421.83

     ∑人工费 236.61

     ∑材料费 86.75

     ∑机械费 4.80
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费 73.71

     ∑利  润 19.97

     合    计 4438.88

     ∑人工费 970.15

     ∑材料费 2913.58

     ∑机械费 157.64

     ∑管理费 312.61

     ∑利  润 84.91

场地硬化 27495.67

分部分项工程 27495.67

3. 道路工程 23644.28

15 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 187.00 3.75 701.25

16 040202011001 碎石垫层

1.厚度：10cm

㎡ 187.00 24.05 4497.35

17 040203007001 C25混凝土场地硬化

1.混凝土种类：普通商品普通砼
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：20cm

㎡ 187.00 98.64 18445.68

其他相关项目 3851.39

18 桂011709001004 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

t.km 216.61 1.09 236.10

19 桂011709001005 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 3316.78 1.09 3615.29

     小    计 27495.67

     ∑人工费 3721.30

     ∑材料费 17513.51

     ∑机械费 1669.91

     ∑管理费 1565.19

     ∑利  润 755.48

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润

     合    计 27495.67

     ∑人工费 3721.30

     ∑材料费 17513.51

     ∑机械费 1669.91

     ∑管理费 1565.19

     ∑利  润 755.48

民房及公厕改造 24360.76

分部分项工程 21753.20

10. A.10 墙、柱面工程 13704.07

20 011201003001 墙面打磨 ㎡ 253.31 6.97 1765.57

21 011201004001 立面砂浆找平层

1.30厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 253.31 47.13 11938.50

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 8049.13

22 011406001001 外墙刷腻子乳胶漆

1.白色腻子过面，二度光漆

㎡ 166.46 35.44 5899.34

23 011406001002 内墙刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 86.86 24.75 2149.79

     小    计 21753.20

     ∑人工费 11680.20

     ∑材料费 5773.49

     ∑机械费 420.21

     ∑管理费 3039.46

     ∑利  润 839.85

单价措施项目 2607.56

011701 脚手架工程 2607.56

24 桂011701003001 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 170.54 15.29 2607.56

     小    计 2607.56

     ∑人工费 1676.41

     ∑材料费 228.52

     ∑机械费 37.52

     ∑管理费 523.56

     ∑利  润 141.55

     合    计 24360.76

     ∑人工费 13356.61

     ∑材料费 6002.01
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 457.73

     ∑管理费 3563.02

     ∑利  润 981.40

青砖矮墙、导游图及大理石凳 94044.37

分部分项工程 93244.05

1. A.1 土（石）方工程 1345.92

25 010101003002 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

56.37 9.57 539.46

26 010103001002 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

39.03 4.33 169.00

27 010103002002 余土弃置

1.运距：起步运距1km

36.26 10.06 364.78

28 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 145.04 1.88 272.68

3. A.3 砌筑工程 70506.40

29 010401004002 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

17.42 1360.22 23695.03

30 010401010001 青砖柱

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5

8.82 1400.10 12348.88

31 010401001001 青砖基础

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5

28.50 1209.21 34462.49

10. A.10 墙、柱面工程 21391.73

32 011207001001 墙面装饰板

1.部位：烤漆面导游图
2.轻钢龙骨、2.0厚铁板带造型

㎡ 64.40 254.53 16391.73

33 011207001002 红旗带数字造型 个 5 1000.00 5000.00

     小    计 93244.05

     ∑人工费 12562.54

     ∑材料费 74840.82

     ∑机械费 1103.65

     ∑管理费 3722.40

     ∑利  润 1014.66

单价措施项目 800.32

011701 脚手架工程 800.32

34 桂011701001002 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 70.95 11.28 800.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计 800.32

     ∑人工费 451.95

     ∑材料费 155.38

     ∑机械费 12.77

     ∑管理费 141.90

     ∑利  润 38.31

     合    计 94044.37

     ∑人工费 13014.49

     ∑材料费 74996.20

     ∑机械费 1116.42

     ∑管理费 3864.30

     ∑利  润 1052.97

候车亭 128197.97

分部分项工程 95261.72

1. A.1 土（石）方工程 1838.02

35 010101003003 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

107.00 9.56 1022.92

36 010103001003 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

80.45 4.33 348.35

37 010103002003 余土弃置

1.运距：起步运距1km

26.55 10.06 267.09

38 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 106.20 1.88 199.66

3. A.3 砌筑工程 1555.17

39 010401004003 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

3.31 469.84 1555.17

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 45907.98

40 010501001001 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.34 419.77 1821.80

41 010501001002 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

12.88 429.12 5527.07

42 010501003001 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

18.36 459.71 8440.28

43 010502001001 C25混凝土矩形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.58 471.98 3577.61

44 010502003001 C25混凝土圆形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.48 477.14 706.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

45 010503001001 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.84 419.83 1612.15

46 010505001001 C25混凝土有梁板

1.混凝土种类：自拌混凝土

19.75 448.32 8854.32

47 010505007001 C25混凝土斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.86 675.27 2606.54

48 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.373 4870.16 6686.73

49 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 1.373 4424.84 6075.31

7. A.7 屋面及防水工程 20913.03

50 010901001001 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 55.20 172.72 9534.14

51 桂011203004001 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 46.00 99.46 4575.16

52 桂011203004002 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 10.00 30.89 308.90

53 010902001001 屋面防水

1.30mm厚水泥砂浆找平
2.沥青防水层

㎡ 165.60 39.22 6494.83

9. A.9 楼地面工程 17695.83

54 011102001001 石材楼地面

1.材质及规格：芝麻白花岗岩600*300*20
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 
1∶4

㎡ 128.80 137.39 17695.83

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 7351.69

55 011406003001 天面刮腻子乳胶漆
1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 158.24 26.71 4226.59

56 011407001001 混凝土柱、梁面喷棕红色漆 ㎡ 88.18 35.44 3125.10

     小    计 95261.72

     ∑人工费 26110.27

     ∑材料费 56376.09

     ∑机械费 2735.18

     ∑管理费 7887.34

     ∑利  润 2152.82

单价措施项目 32936.25

011701 脚手架工程 1509.12

57 桂011701003002 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 98.70 15.29 1509.12

011702 混凝土模板及支架(撑) 28861.21

58 011702001002 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 10.20 25.32 258.26

59 011702001003 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 57.60 44.72 2575.87
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第8页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

60 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 72.68 45.48 3305.49

61 011702004001 圆形柱 木模板 木支撑 ㎡ 14.76 96.05 1417.70

62 011702005001 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 6.40 50.05 320.32

63 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 169.20 56.78 9607.18

64 011702023001 屋面斜板 木模板木支撑 ㎡ 77.28 147.21 11376.39

011703 垂直运输 2565.92

65 011703001001
建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 
卷扬机

㎡ 112.00 22.91 2565.92

     小    计 32936.25

     ∑人工费 16174.86

     ∑材料费 7268.14

     ∑机械费 2775.95

     ∑管理费 5282.20

     ∑利  润 1435.09

     合    计 128197.97

     ∑人工费 42285.13

     ∑材料费 63644.23

     ∑机械费 5511.13

     ∑管理费 13169.54

     ∑利  润 3587.91

屯标志牌 20987.96

分部分项工程 18421.77

1. A.1 土（石）方工程 471.09

66 010101003004 挖沟槽土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

17.34 9.55 165.60

67 010103001004 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

9.21 4.33 39.88

68 010103001005 人工回填碎石垫层 0.80 153.35 122.68

69 010103002004 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.13 10.06 81.79

70 桂010103003004 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 32.52 1.88 61.14

3. A.3 砌筑工程 5563.30

71 010401004004 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5.0
3.墙体厚度：120mm

4.09 1360.22 5563.30
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第9页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 5229.33

72 010501001003 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.22 419.70 512.03

73 010501003002 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.19 459.66 2845.30

74 010504002001 C25混凝土弧形墙

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.82 442.17 804.75

75 010515001003 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.151 4870.16 735.39

76 010515001004 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.075 4424.84 331.86

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 1212.05

77 011407001002 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 34.20 35.44 1212.05

14. A.14 其他装饰工程 5946.00

78 030412001001 黄色球形灯 套 25 237.84 5946.00

     小    计 18421.77

     ∑人工费 3192.71

     ∑材料费 13590.11

     ∑机械费 381.78

     ∑管理费 988.10

     ∑利  润 269.08

单价措施项目 2566.19

011701 脚手架工程 248.95

79 桂011701001003 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 22.07 11.28 248.95

011702 混凝土模板及支架(撑) 2317.24

80 011702001004 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 3.31 25.32 83.81

81 011702001005 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 19.79 44.72 885.01

82 011702012001 弧形墙 木模板 木支撑 ㎡ 24.20 55.72 1348.42

     小    计 2566.19

     ∑人工费 1351.79

     ∑材料费 653.20

     ∑机械费 26.24

     ∑管理费 420.64

     ∑利  润 114.31

     合    计 20987.96

     ∑人工费 4544.50

     ∑材料费 14243.31

     ∑机械费 408.02
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第10页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费 1408.74

     ∑利  润 383.39

旧址—绿化 102492.44

分部分项工程 102028.04

1. 1、绿化工程 102028.04

83 050102001003 栽植乔木

1.种类：扁桃树
2.规格：胸径15-20cm,株高500—600cm
3.养护期：12个月

株 4 3546.10 14184.40

84 050102001004 栽植乔木
1.种类：黄花风铃木
2.规格：胸径8-10cm,株高400cm,冠幅

300-350cm 
3.养护期：12个月

株 5 1088.34 5441.70

85 050102001005 栽植乔木
1.种类：火焰树
2.规格：胸径8cm,株高400cm

3.养护期：12个月

株 18 841.93 15154.74

86 050102002002 栽植灌木
1.种类：红花继木
2.规格：株高100cm

3.养护期：12个月

株 10 318.57 3185.70

87 *050102017002 片植灌木
1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm

3.养护期：12个月

㎡ 500.00 116.42 58210.00

88 050101009002 种植土回(换)填 150.00 39.01 5851.50

     小    计 102028.04

     ∑人工费 18546.96

     ∑材料费 58878.40

     ∑机械费 6437.62

     ∑管理费 6744.69

     ∑利  润 2997.51

单价措施项目 464.40

050403
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防
寒)棚工程

464.40

89 050403001002 树棍桩 长单桩 株 27 17.20 464.40

     小    计 464.40

     ∑人工费 112.86

     ∑材料费 269.19

     ∑机械费

     ∑管理费 30.51
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第11页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润 13.50

     合    计 102492.44

     ∑人工费 18659.82

     ∑材料费 59147.59

     ∑机械费 6437.62

     ∑管理费 6775.20

     ∑利  润 3011.01

文化长廊 178391.72

分部分项工程 145273.03

1. A.1 土（石）方工程 1146.39

90 010101003005 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

80.24 9.56 767.09

91 010103001006 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

63.68 4.33 275.73

92 010103001007 房心回填

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

23.92 4.33 103.57

3. A.3 砌筑工程 3122.19

93 010401004005 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

5.26 443.93 2335.07

94 010401004006 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

0.38 469.84 178.54

95 010403008001 砖砌台阶

1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 
240×115×90
2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5

㎡ 5.40 112.70 608.58

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 42583.33

96 010501001004 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.88 419.83 1209.11

97 010501001005 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.50 429.16 3218.70

98 010501003003 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.00 459.68 2758.08

99 010502003002 C25混凝土圆形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.32 477.27 3016.35

100 010503001002 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.68 418.74 3215.92

101 010505001002 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

20.37 458.74 9344.53
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第12页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

102 010503004001 C25混凝土圈梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.59 486.04 1258.84

103 010515001005 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.728 4870.16 8415.64

104 010515001006 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 2.293 4424.84 10146.16

7. A.7 屋面及防水工程 36769.17

105 010901001002 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 124.20 172.72 21451.82

106 桂011203004003 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1
∶3

m 27.00 99.46 2685.42

107 桂011203004004 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1
∶3

m 18.40 30.89 568.38

108 010902001002 屋面卷材防水

1.20mm厚水泥砂浆找平
2.3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型
3.30mm厚水泥砂浆加钢筋网@600

㎡ 124.20 97.13 12063.55

9. A.9 楼地面工程 30944.34

109 011102001002 花岗岩地面

1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm
厚水泥砂浆 1∶4

㎡ 126.10 229.54 28944.99

110 011107001001 花岗岩台阶面

1.粘结材料层厚度、材料种类、配合
比:25mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 5.40 370.25 1999.35

10. A.10 墙、柱面工程 771.65

111 桂011204005001 小青砖墙面

1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖
2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1
∶2

3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 6.40 120.57 771.65

12. A.12 门窗工程 3508.80

112 010806001001 防腐木窗（带窗花） ㎡ 7.31 480.00 3508.80

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 9780.20

113 011406003002 天面刮腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 234.42 26.71 6261.36

114 011407001003 混凝土柱、梁面喷棕红色漆 ㎡ 99.29 35.44 3518.84

14. A.14 其他装饰工程 16646.96

115 050305003001 吴王靠做凳

1.木纹漆饰面

m 22.00 756.68 16646.96

     小    计 145273.03

     ∑人工费 42985.46

     ∑材料费 83526.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第13页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 2327.00

     ∑管理费 12913.68

     ∑利  润 3520.10

单价措施项目 33118.69

011701 脚手架工程 4180.59

116 桂011701003003 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 273.42 15.29 4180.59

011702 混凝土模板及支架(撑) 27219.85

117 011702001006 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 9.60 25.32 243.07

118 011702001007 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 24.00 44.72 1073.28

119 011702004002 圆形柱 木模板 木支撑 ㎡ 84.21 96.05 8088.37

120 011702005002 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 64.00 50.05 3203.20

121 011702014002 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 210.10 64.99 13654.40

122 011702008001 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 ㎡ 21.60 44.33 957.53

011703 垂直运输 1718.25

123 011703001002
建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 
卷扬机

㎡ 75.00 22.91 1718.25

     小    计 33118.69

     ∑人工费 17129.11

     ∑材料费 7007.83

     ∑机械费 1990.06

     ∑管理费 5498.61

     ∑利  润 1493.06

     合    计 178391.72

     ∑人工费 60114.57

     ∑材料费 90534.66

     ∑机械费 4317.06

     ∑管理费 18412.29

     ∑利  润 5013.16

公厕—土建 70131.27

分部分项工程 61021.07

1. A.1 土（石）方工程 689.29

124 010101003006 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

43.96 9.57 420.70

125 010103001008 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

28.29 4.33 122.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第14页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

126 010103002005 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.31 10.06 83.60

127 桂010103003005 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 33.24 1.88 62.49

3. A.3 砌筑工程 7049.54

128 010401004007 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：240mm

13.07 433.40 5664.54

129 010401004008 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：120mm

1.40 461.38 645.93

130 010401001002 砖基础

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆

1.88 393.12 739.07

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 16425.71

131 010501001006 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.96 429.12 1699.32

132 010501002002 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

10.05 393.78 3957.49

133 010502002001 C25混凝土构造柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.30 498.63 648.22

134 010503001003 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.26 418.61 946.06

135 010505001003 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.60 458.74 2110.20

136 010515001007 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.840 4870.16 4090.93

137 010515001008 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.672 4424.84 2973.49

7. A.7 屋面及防水工程 13246.40

138 010901001003 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 42.16 172.72 7281.88

139 桂011203004005 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 12.40 99.46 1233.30

140 桂011203004006 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 6.80 30.89 210.05

141 010902001003 屋面卷材防水

1.30mm厚1：3水泥砂浆找平
2.改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 42.16 70.60 2976.50

142 010904001001 卫生间地面找平

1.20mm厚1：3水泥砂浆找平
2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)
3.干铺聚乙烯膜

4.20mm厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 19.60 44.64 874.94
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第15页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

143 010904002001 卫生间地面涂膜防水

1.1.2厚聚合物水泥防水涂料

㎡ 19.60 34.17 669.73

9. A.9 楼地面工程 4843.10

144 011102003001 卫生间块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷
地面砖 800×800
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水

泥砂浆 1∶4

㎡ 33.60 144.14 4843.10

10. A.10 墙、柱面工程 12518.70

145 011201001001 内墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水
泥砂浆 1∶2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚

水泥砂浆 1∶3

㎡ 40.16 29.63 1189.94

146 011201001002 外墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水
泥砂浆 1∶2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚

水泥砂浆 1∶3

㎡ 70.64 48.66 3437.34

147 桂011201005001 墙面钉(挂)网 ㎡ 33.24 12.43 413.17

148 011210005001 卫生间隔断

21mm厚抗倍特板

㎡ 27.10 275.95 7478.25

12. A.12 门窗工程 2289.34

149 010802001001 卫生间门

成品铝合金玻璃门

㎡ 3.52 414.99 1460.76

150 010807001001 铝合金固定窗

铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃

㎡ 2.88 287.70 828.58

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 3958.99

151 011406001003 内墙面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 40.16 24.75 993.96

152 011406003003 天面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 17.28 26.71 461.55

153 011407001004 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 70.64 35.44 2503.48

     小    计 61021.07

     ∑人工费 16895.91

     ∑材料费 36828.89

     ∑机械费 1037.62

     ∑管理费 4915.36

     ∑利  润 1343.28

单价措施项目 9110.20

011701 脚手架工程 2023.96

154 桂011701001004 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 78.30 23.91 1872.15

155 桂011701010001 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 ㎡ 25.60 5.93 151.81

011702 混凝土模板及支架(撑) 6499.74
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第16页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

156 011702001008
带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支
撑

㎡ 25.12 44.30 1112.82

157 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 21.60 58.64 1266.62

158 011702005003 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 18.84 50.05 942.94

159 011702014003 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 48.89 64.99 3177.36

011703 垂直运输 586.50

160 011703001003
建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 
卷扬机

㎡ 25.60 22.91 586.50

     小    计 9110.20

     ∑人工费 4663.58

     ∑材料费 1863.59

     ∑机械费 662.47

     ∑管理费 1510.38

     ∑利  润 410.20

     合    计 70131.27

     ∑人工费 21559.49

     ∑材料费 38692.48

     ∑机械费 1700.09

     ∑管理费 6425.74

     ∑利  润 1753.48

公厕—安装 14815.77

分部分项工程 14815.77

4. B4 电气设备安装工程 1186.97

161 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.规格:非标
3.安装方式:悬挂嵌入式

台 1 381.31 381.31

162 030404035001 5孔插座 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 26.82 53.64

163 030404034001 双联单控开关 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 23.86 47.72

164 030412005001 双管荧光灯 2*18W

1.安装形式:壁装

套 2 132.05 264.10

165 030411002001 塑料线槽39×19 m 20.00 12.11 242.20

166 030411004001 线槽配线BV2.5m㎡ m 30.00 3.48 104.40

167 030411004002 线槽配线BV4m㎡ m 20.00 4.68 93.60

9. B9 给排水、燃气工程 13628.80

168 031001006001 PP-R给水管DN25

热熔连接

m 50.00 25.78 1289.00

169 031001006002 U-PVC塑料管DN50

粘接连接

m 50.00 39.98 1999.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第17页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

170 031001006003 U-PVC塑料管DN75

粘接连接

m 10.00 50.75 507.50

171 031001006004 U-PVC塑料管DN100

粘接连接

m 40.00 65.13 2605.20

172 031001006005 双壁波纹管DN200 m 30.00 92.08 2762.40

173 031004003001 大理石台面洗脸盆 套 2 197.97 395.94

174 031004006001 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 套 6 420.48 2522.88

175 031004007001 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 套 3 223.64 670.92

176 桂031004020001 水龙头DN25 个 6 30.38 182.28

177 030807001001 截止阀DN25 个 1 54.52 54.52

178 030807001002 法兰阀门dn100 个 1 354.22 354.22

179 031003013001 水表DN25 组 1 284.94 284.94

     小    计 14815.77

     ∑人工费 4699.65

     ∑材料费 8149.54

     ∑机械费 31.46

     ∑管理费 1318.91

     ∑利  润 616.21

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 14815.77

     ∑人工费 4699.65

     ∑材料费 8149.54

     ∑机械费 31.46

     ∑管理费 1318.91

     ∑利  润 616.21

原旧居改造 59519.94

分部分项工程 47838.64

拆除工程 1248.50

180 011610002001 拆除原木门窗 ㎡ 18.90 30.00 567.00

181 011607001001 原有瓦屋面拆除 ㎡ 148.80 4.58 681.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第18页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 9966.52

182 010505001004 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

12.75 458.73 5848.81

183 010515001009 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.294 4870.16 1431.83

184 010515001010 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.607 4424.84 2685.88

7. A.7 屋面及防水工程 35290.90

185 010901001004 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 148.80 172.72 25700.74

186 010902001004 屋面卷材防水

1.20mm厚5%水泥防水砂浆找平
2.3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 148.80 64.45 9590.16

木作工作 1332.72

187 020502002001 木梁 0.29 4595.58 1332.72

     小    计 47838.64

     ∑人工费 13502.05

     ∑材料费 28569.39

     ∑机械费 437.03

     ∑管理费 4191.49

     ∑利  润 1138.67

单价措施项目 11681.30

011702 混凝土模板及支架(撑) 11681.30

188 011702014004 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 179.74 64.99 11681.30

     小    计 11681.30

     ∑人工费 6380.77

     ∑材料费 2539.73

     ∑机械费 204.90

     ∑管理费 2009.49

     ∑利  润 546.41

     合    计 59519.94

     ∑人工费 19882.82

     ∑材料费 31109.12

     ∑机械费 641.93

     ∑管理费 6200.98

     ∑利  润 1685.08

平台加宽 22398.13

分部分项工程 17926.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第19页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1. A.1 土（石）方工程 171.34

189 010101003007 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.16 9.59 68.66

190 010103001009 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

1.75 4.33 7.58

191 010103002006 余土弃置

1.运距：起步运距1km

5.41 10.06 54.42

192 桂010103003006 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 21.64 1.88 40.68

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 10810.94

193 010501001007 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.10 419.28 41.93

194 010501001008 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.00 429.12 2574.72

195 010501003004 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.51 459.92 234.56

196 010502001002 C25混凝土矩形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.16 471.22 75.40

197 010503001004 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.60 418.72 2763.55

198 010503002001 C25混凝土矩形梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.41 433.79 177.85

199 010505007002 C25混凝土悬挑板

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.25 590.39 1328.38

200 010515001011 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.277 4870.16 1349.03

201 010515001012 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.512 4424.84 2265.52

9. A.9 楼地面工程 6943.80

202 011102001003 青石板面层

1.厚度:20mm
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20mm
厚水泥砂浆 1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 60.00 115.73 6943.80

     小    计 17926.08

     ∑人工费 3567.75

     ∑材料费 12392.61

     ∑机械费 519.91

     ∑管理费 1135.68

     ∑利  润 310.16

单价措施项目 4472.05

011702 混凝土模板及支架(撑) 4472.05

203 011702001009 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 0.40 25.32 10.13
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第20页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

204 011702001010 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 2.56 44.72 114.48

205 011702002002 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 1.60 45.48 72.77

206 011702005004 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 42.40 50.05 2122.12

207 011702006001 单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 5.20 40.25 209.30

208 011702023002 悬挑板 木模板木支撑 ㎡ 15.00 129.55 1943.25

     小    计 4472.05

     ∑人工费 2218.41

     ∑材料费 1311.72

     ∑机械费 58.26

     ∑管理费 694.86

     ∑利  润 188.80

     合    计 22398.13

     ∑人工费 5786.16

     ∑材料费 13704.33

     ∑机械费 578.17

     ∑管理费 1830.54

     ∑利  润 498.96

场地硬化及台阶 65283.86

分部分项工程 65283.86

3. 道路工程 56139.36

209 040202001002 路床(槽)整形 ㎡ 444.00 3.75 1665.00

210 040202011002 碎石垫层

1.厚度：10cm

㎡ 444.00 24.05 10678.20

211 040203007002 C25混凝土场地硬化

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、刻纹、清扫等
3.厚度：20cm

㎡ 444.00 98.64 43796.16

其他相关项目 9144.50

212 桂011709001033 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

t.km 514.30 1.09 560.59

213 桂011709001034 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 7875.15 1.09 8583.91

     小    计 65283.86

     ∑人工费 8835.60

     ∑材料费 41582.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第21页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 3964.92

     ∑管理费 3716.28

     ∑利  润 1793.76

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 65283.86

     ∑人工费 8835.60

     ∑材料费 41582.89

     ∑机械费 3964.92

     ∑管理费 3716.28

     ∑利  润 1793.76

景墙及民房改造 13460.69

分部分项工程 13038.86

1. 景墙部分 6403.95

214 010101003008 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.24 9.54 69.07

215 010103001010 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

2.63 4.34 11.41

216 010103002007 余土弃置

1.运距：起步运距1km

4.61 10.06 46.38

217 桂010103003007 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 18.44 1.88 34.67

218 010401004009 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

1.50 469.84 704.76

219 010501002003 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.61 393.75 1815.19

220 桂011204005002 小青砖墙面

1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖
2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1
∶2

3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 22.58 120.57 2722.47
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第22页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

221 001001001001 装饰柳条造型 项 1.00 1000.00 1000.00

民房改造部分 6634.91

222 011201003002 墙面打磨 ㎡ 74.10 6.97 516.48

223 011201004002 立面砂浆找平层

1.30厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 74.10 47.13 3492.33

224 011406001004 外墙刷腻子乳胶漆

1.白色腻子过面，二度光漆

㎡ 74.10 35.44 2626.10

     小    计 13038.86

     ∑人工费 5219.48

     ∑材料费 5676.22

     ∑机械费 342.70

     ∑管理费 1411.70

     ∑利  润 388.78

单价措施项目 421.83

011701 脚手架工程 118.78

225 桂011701001005 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 10.53 11.28 118.78

011702 混凝土模板及支架(撑) 303.05

226 011702001011
带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支
撑

㎡ 6.90 43.92 303.05

     小    计 421.83

     ∑人工费 236.61

     ∑材料费 86.75

     ∑机械费 4.80

     ∑管理费 73.71

     ∑利  润 19.97

     合    计 13460.69

     ∑人工费 5456.09

     ∑材料费 5762.97

     ∑机械费 347.50

     ∑管理费 1485.41

     ∑利  润 408.75

太阳能路灯 225141.47

分部分项工程 225141.47

4. B4 电气设备安装工程 225141.47

227 桂030413013001 基坑土方开挖

1、土壤类别:三类土
2、挖土深度:0.8m

30.60 11.89 363.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第23页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

228 桂030413011001 C25现浇混凝土基础

1、混凝土种类:自拌
2、混凝土强度等级:C25
3、含钢筋制作、安装

座 85 295.78 25141.30

229 030413001001 4M25地脚螺栓 t 0.131 15619.75 2046.19

230 *030412008001 6m高太阳能路灯

1、灯杆高度:6m
2、60W LED光源
3、90W太阳能板，磷酸铁锂电池，70AH

套 85 2324.59 197590.15

     小    计 225141.47

     ∑人工费 10772.97

     ∑材料费 199155.02

     ∑机械费 7643.58

     ∑管理费 5158.08

     ∑利  润 2411.82

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 225141.47

     ∑人工费 10772.97

     ∑材料费 199155.02

     ∑机械费 7643.58

     ∑管理费 5158.08

     ∑利  润 2411.82

指示牌及坐凳 38695.00

分部分项工程 38695.00

3. 道路工程 38695.00

231 040205004001 指示意向牌
1.高度：2.2m
2.材料：铝合金材质，面色佛炭漆

块 5 1635.00 8175.00

232 040205004002 指路意向牌
1.高度：2.5m
2.材料：铝合金材质，面色佛炭漆

块 5 1308.00 6540.00

233 050305006002 大理石凳
芝麻白花岗岩，雕刻花纹长1800*高450*
宽350mm

个 15 1090.00 16350.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第24页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

234 050305006003 长条木凳

1.尺寸：长1500*宽300*高500mm
2.材料：杂木打造

张 20.00 109.00 2180.00

235 050307017001 成品垃圾桶

1.塑料制品户外240L带盖大容量垃圾桶

个 10 218.00 2180.00

236 050305006004 防石喇叭

1.大功率30W，规格：345*285*265，玻璃
钢材质，参考意向图。大功率户外用功放
器

个 20 163.50 3270.00

     小    计 38695.00

     ∑人工费

     ∑材料费 35500.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 38695.00

     ∑人工费

     ∑材料费 35500.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

道路加宽 1038682.55

分部分项工程 960452.62

3. 道路工程 914077.40

237 040202001003 路床(槽)整形 ㎡ 4780.00 3.75 17925.00

238 040203007003 C20混凝土硬化（休息平台）

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：15cm

㎡ 180.00 71.10 12798.00

239 040203007004 C20混凝土硬化（运枪小道）

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：10cm

㎡ 4600.00 45.84 210864.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第25页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

240 *040204002001 青石板步道

1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 
1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 5080.00 132.38 672490.40

其他相关项目 46375.22

241 001001001002 清理旧水沟 工日 3.00 239.80 719.40

242 桂011709001038 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

t.km 3383.84 1.09 3688.39

243 桂011709001039 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 38502.23 1.09 41967.43

     小    计 960452.62

     ∑人工费 159798.60

     ∑材料费 627426.67

     ∑机械费 17613.00

     ∑管理费 51444.60

     ∑利  润 24843.80

单价措施项目 78229.93

二次搬运625m 78229.93

244 桂041109010001
人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸
625m

t 189.958 53.12 10090.57

245 桂041109010002
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、
卸625m

907.40 67.43 61185.98

246 桂041109010003
人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸
625m

103.12 67.43 6953.38

     小    计 78229.93

     ∑人工费

     ∑材料费 71767.41

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 1038682.55

     ∑人工费 159798.60

     ∑材料费 699194.08

     ∑机械费 17613.00

     ∑管理费 51444.60

     ∑利  润 24843.80
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第26页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

兵工厂公厕—土建 48664.61

分部分项工程 40432.55

1. A.1 土（石）方工程 481.19

247 010101003009 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

26.60 9.56 254.30

248 010103001011 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

18.01 4.33 77.98

249 010103002008 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.59 10.06 86.42

250 桂010103003008 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 33.24 1.88 62.49

3. A.3 砌筑工程 5450.73

251 010401004010 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：240mm

10.51 433.40 4555.03

252 010401004011 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：120mm

0.97 461.38 447.54

253 010401001003 砖基础

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆

1.14 393.12 448.16

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 7327.28

254 010501001009 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.60 429.24 686.78

255 010501002004 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.08 393.81 2394.36

256 010502002002 C25混凝土构造柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.04 498.84 518.79

257 010503001005 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.37 418.68 573.59

258 010515001013 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.375 4870.16 1826.31

259 010515001014 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.300 4424.84 1327.45

7. A.7 屋面及防水工程 14286.05

260 020504002001 1.0cm厚杉木屋面底板 ㎡ 53.64 135.05 7244.08

261 010901001005 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 
1∶3

㎡ 21.08 172.72 3640.94

262 桂011203004007 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 6.20 99.46 616.65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第27页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

263 桂011203004008 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 
1∶3

m 6.80 30.89 210.05

264 010902001005 屋面卷材防水

1.30mm厚1：3水泥砂浆找平
2.改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 21.08 70.60 1488.25

265 010904001002 卫生间地面防水

1.20mm厚1：3水泥砂浆找平
2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)
3.干铺聚乙烯膜

4.20mm厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 13.44 45.05 605.47

266 010904002002 卫生间地面涂膜防水

1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)

㎡ 13.44 35.76 480.61

9. A.9 楼地面工程 1937.24

267 011102003002 卫生间块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷
地面砖 800×800
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水

泥砂浆 1∶4

㎡ 13.44 144.14 1937.24

10. A.10 墙、柱面工程 5277.91

268 011201001003 内墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水
泥砂浆 1∶2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚

水泥砂浆 1∶3

㎡ 32.00 29.63 948.16

269 011201001004 外墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水
泥砂浆 1∶2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚

水泥砂浆 1∶3

㎡ 40.48 48.66 1969.76

270 桂011201005002 墙面钉(挂)网 ㎡ 21.14 12.43 262.77

271 011210005002 卫生间隔断

21mm厚抗倍特板

㎡ 7.60 275.95 2097.22

12. A.12 门窗工程 2289.34

272 010802001002 卫生间门

成品铝合金玻璃门

㎡ 3.52 414.99 1460.76

273 010807001002 铝合金固定窗

铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃

㎡ 2.88 287.70 828.58

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程 3382.81

274 011406001005 内墙面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 16.88 24.75 417.78

275 011406003004 天面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 17.28 26.71 461.55

276 011407001005 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 70.64 35.44 2503.48

     小    计 40432.55

     ∑人工费 13755.40

     ∑材料费 20901.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第28页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 641.56

     ∑管理费 4033.10

     ∑利  润 1100.57

单价措施项目 8232.06

011701 脚手架工程 1396.34

277 桂011701001006 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 58.40 23.91 1396.34

011702 混凝土模板及支架(撑) 4664.46

278 011702001012
带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支
撑

㎡ 15.20 44.30 673.36

279 011702003002 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 17.28 58.64 1013.30

280 011702005005 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 11.40 50.05 570.57

281 011702014005 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 37.04 64.99 2407.23

011709 二次搬运500m 2171.26

282 桂011709001044
人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸
500m

t 5.065 42.11 213.29

283 桂011709001045
人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸
500m

t 0.706 51.12 36.09

284 桂011709001046
人工装、卸畜力运输，烧结砖，装、运、
卸500m

t 13.299 44.48 591.54

285 桂011709001047
人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、
卸500m

2.02 42.68 86.21

286 桂011709001048
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、
卸500m

23.22 53.58 1244.13

     小    计 8232.06

     ∑人工费 3324.44

     ∑材料费 3490.53

     ∑机械费 91.53

     ∑管理费 1042.51

     ∑利  润 283.06

     合    计 48664.61

     ∑人工费 17079.84

     ∑材料费 24392.49

     ∑机械费 733.09

     ∑管理费 5075.61

     ∑利  润 1383.63

兵工厂公厕—安装 12954.91

分部分项工程 12954.91

4. B4 电气设备安装工程 1151.25
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第29页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

287 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.规格:非标
3.安装方式:悬挂嵌入式

台 1 381.31 381.31

288 030404035002 5孔插座 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 27.91 55.82

289 030404034002 双联单控开关 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 22.46 44.92

290 030412005002 双管荧光灯 2*18W

1.安装形式:壁装

套 2 132.05 264.10

291 030411002002 塑料线槽39×19 m 20.00 12.11 242.20

292 030411004003 线槽配线BV2.5m㎡ m 30.00 2.31 69.30

293 030411004004 线槽配线BV4m㎡ m 20.00 4.68 93.60

9. B9 给排水、燃气工程 11803.66

294 031001006006 PP-R给水管DN25

热熔连接

m 30.00 17.19 515.70

295 031001006007 U-PVC塑料管DN50

粘接连接

m 50.00 39.98 1999.00

296 031001006008 U-PVC塑料管DN75

粘接连接

m 10.00 50.75 507.50

297 031001006009 U-PVC塑料管DN100

粘接连接

m 40.00 65.13 2605.20

298 031001006010 双壁波纹管DN200

1.材质、规格:双壁波纹管DN200 环向刚
度8kN/㎡

m 30.00 99.96 2998.80

299 031004003002 台式洗脸盆 冷水 套 2 197.97 395.94

300 031004006002 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 套 4 420.48 1681.92

301 031004007002 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 套 1 223.64 223.64

302 桂031004020002 水龙头DN25 个 6 30.38 182.28

303 030807001003 截止阀DN25 个 1 54.52 54.52

304 030807001004 法兰阀门dn100 个 1 354.22 354.22

305 031003013002 水表DN25 组|个 1 284.94 284.94

     小    计 12954.91

     ∑人工费 4122.53

     ∑材料费 7109.10

     ∑机械费 27.58

     ∑管理费 1155.89

     ∑利  润 539.81

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第30页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 12954.91

     ∑人工费 4122.53

     ∑材料费 7109.10

     ∑机械费 27.58

     ∑管理费 1155.89

     ∑利  润 539.81

新建木亭 83451.68

分部分项工程 83451.68

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程 3216.84

306 020401001001 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.60 447.78 1612.01

307 020404001001 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.80 334.34 1604.83

5. 5、木作工程 34350.27

308 桂020501010001 木圆柱 柱径在 20cm以内 1.98 6283.50 12441.33

309 桂020502006001 木圆梁 直径在 15cm以内 2.62 5696.57 14925.01

310 020504002002 1.0cm厚杉木屋面底板 ㎡ 53.64 130.20 6983.93

6. 6、屋面工程 17330.76

311 020601003001 小青瓦屋面

1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网
2.沥青卷材防水

㎡ 53.64 254.66 13659.96

312 020906001001 木板喷防腐木漆

1.棕红色普通调和漆

㎡ 192.39 19.08 3670.80

翻修部分（大堂、厢房、正殿） 28553.81

313 020601003002 小青瓦屋面

1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网
2.沥青卷材防水

㎡ 104.31 254.66 26563.58

314 020906001002 木板喷防腐木漆

1.棕红色普通调和漆

㎡ 104.31 19.08 1990.23

     小    计 83451.68

     ∑人工费 31933.61

     ∑材料费 41140.85

     ∑机械费 114.99

     ∑管理费 6652.92

     ∑利  润 3609.34

单价措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第31页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 83451.68

     ∑人工费 31933.61

     ∑材料费 41140.85

     ∑机械费 114.99

     ∑管理费 6652.92

     ∑利  润 3609.34

垃圾池、排水沟 10648.91

分部分项工程 10648.91

垃圾池 1026.36

315 010101003010 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

1.53 9.46 14.47

316 010103001012 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

1.05 4.33 4.55

317 010103002009 余土弃置

1.运距：起步运距1km

0.48 10.06 4.83

318 桂010103003009 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 1.92 1.88 3.61

319 010401004012 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

1.03 443.93 457.25

320 010401001004 砖基础

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5

0.48 403.65 193.75

321 010501001010 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.30 428.59 128.58

322 011201004003 立面砂浆找平层

15cm厚1：3水泥砂浆

㎡ 10.73 20.44 219.32

排水沟 9622.55

323 010403010001 砖砌排水沟

1.垫层材料品种:10cm厚C15混凝土
2.材质规格：多孔砖240×115×90
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆

4.抹面材料:20mm厚1：2水泥防水砂浆

m 95.00 101.29 9622.55
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第32页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

5.含模板制作、安装、拆除

     小    计 10648.91

     ∑人工费 3618.26

     ∑材料费 5374.22

     ∑机械费 192.77

     ∑管理费 1150.90

     ∑利  润 312.76

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 10648.91

     ∑人工费 3618.26

     ∑材料费 5374.22

     ∑机械费 192.77

     ∑管理费 1150.90

     ∑利  润 312.76

仿木护栏 451567.99

分部分项工程 451567.99

仿木栏杆 444610.42

324 040303002001 栏杆混凝土基础

1.混凝土种类：碎石、现场拌制
2.混凝土强度等级：C10
3.含模板制作、安装、拆除

74.70 955.28 71359.42

325 040309003001 水泥仿木栏杆（现场制作）

1.立柱：L60×60×6角钢
2.横梁：L50×50×5角钢
3.栏杆：L50×50×5角钢

4.φ4镀锌钢丝网包柱
5.20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰
6.仿木栏杆造型

7.涂刷2遍丙烯颜料
8.外喷丙烯酸乳液
9.含预埋铁件

m 830.00 449.70 373251.00

其他相关项目 6957.57

326 桂011709001054 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km

t.km 503.78 1.09 549.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第33页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

327 桂011709001055 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 5879.31 1.09 6408.45

     小    计 451567.99

     ∑人工费 173020.22

     ∑材料费 146477.30

     ∑机械费 9339.66

     ∑管理费 57907.61

     ∑利  润 27538.49

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 451567.99

     ∑人工费 173020.22

     ∑材料费 146477.30

     ∑机械费 9339.66

     ∑管理费 57907.61

     ∑利  润 27538.49

兵工场地面铺装 36114.00

分部分项工程 36114.00

9. A.9 楼地面工程 36114.00

328 011102001004 青石板面层

1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 
1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 300.00 120.38 36114.00

     小    计 36114.00

     ∑人工费 7500.00

     ∑材料费 25470.00

     ∑机械费 168.00

     ∑管理费 2340.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第34页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润 636.00

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 36114.00

     ∑人工费 7500.00

     ∑材料费 25470.00

     ∑机械费 168.00

     ∑管理费 2340.00

     ∑利  润 636.00

笼楼堡—绿化 127604.80

分部分项工程 127501.60

1. 1、绿化工程 127501.60

329 050102001006 栽植乔木

1.种类：扁桃树
2.规格：胸径15-20cm,株高500—600cm
3.养护期：12个月

株 6 3546.10 21276.60

330 050102002003 栽植灌木
1.种类：三角梅
2.规格：株高60cm、冠幅50cm

3.养护期：12个月

株 30 124.22 3726.60

331 *050102017003 片植灌木
1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm

3.养护期：12个月

㎡ 800.00 116.42 93136.00

332 050101009003 种植土回(换)填 240.00 39.01 9362.40

     小    计 127501.60

     ∑人工费 26846.10

     ∑材料费 66713.76

     ∑机械费 9316.02

     ∑管理费 9761.86

     ∑利  润 4338.46

单价措施项目 103.20

050403
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防
寒)棚工程

103.20
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第35页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

333 050403001003 树棍桩 长单桩 株 6 17.20 103.20

     小    计 103.20

     ∑人工费 25.08

     ∑材料费 59.82

     ∑机械费

     ∑管理费 6.78

     ∑利  润 3.00

     合    计 127604.80

     ∑人工费 26871.18

     ∑材料费 66773.58

     ∑机械费 9316.02

     ∑管理费 9768.64

     ∑利  润 4341.46

笼楼堡—排水沟 42622.34

分部分项工程 42622.34

排水沟 42622.34

334 010101003011 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

98.82 9.56 944.72

335 010103001013 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

46.32 4.33 200.57

336 010103002010 余土弃置

1.运距：起步运距1km

52.50 10.06 528.15

337 桂010103003010 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结
算为准

·km 210.00 1.88 394.80

338 010403010002 砖砌排水沟

1.垫层材料品种:10cm厚C15混凝土
2.材质规格：多孔砖240×115×90
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆

4.抹面材料:20mm厚1：2水泥防水砂浆
5.含模板制作、安装、拆除

m 193.00 109.01 21038.93

339 011102001005 顶铺透水砖

1.水泥砂浆 1∶3

㎡ 131.24 85.45 11214.46

340 010606002001 钢架子（架空排水沟）

1.角钢40*40*3
2.含金属结构构件运输

t 1.351 6144.12 8300.71

     小    计 42622.34

     ∑人工费 11944.73

     ∑材料费 22729.23
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第36页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 2758.35

     ∑管理费 4081.58

     ∑利  润 1108.47

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 42622.34

     ∑人工费 11944.73

     ∑材料费 22729.23

     ∑机械费 2758.35

     ∑管理费 4081.58

     ∑利  润 1108.47

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙
面翻新

6600.48

分部分项工程 6600.48

3. 广场标志 5100.48

341 010401004013 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

5.95 443.93 2641.38

342 011201001005 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水
泥砂浆 1∶2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚

水泥砂浆 1∶3

㎡ 40.95 52.37 2144.55

343 011508005001 字体

字体：“真良文化广场”

个 5 62.91 314.55

集训广场墙面翻新 1500.00

344 011201001006 集训广场墙面翻新

增加文字内容

㎡ 3.00 500.00 1500.00

     小    计 6600.48

     ∑人工费 2403.10

     ∑材料费 3307.10

     ∑机械费 44.38

     ∑管理费 664.16

     ∑利  润 181.73
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第37页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 6600.48

     ∑人工费 2403.10

     ∑材料费 3307.10

     ∑机械费 44.38

     ∑管理费 664.16

     ∑利  润 181.73

广场地标翻新 6232.99

分部分项工程 6232.99

3. 道路工程 6125.88

345 040204005001 红色混凝土路缘石

1.砂浆种类强度等级、配合比:20mm厚1：
3水泥砂浆

m 76.00 70.08 5326.08

346 011508004001 石析刻字 ㎡ 2.40 333.25 799.80

其他相关项目 107.11

347 桂011709001065 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

t.km 6.14 1.09 6.69

348 桂011709001066 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 92.13 1.09 100.42

     小    计 6232.99

     ∑人工费 1416.72

     ∑材料费 3672.96

     ∑机械费 13.68

     ∑管理费 414.45

     ∑利  润 200.26

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第38页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 6232.99

     ∑人工费 1416.72

     ∑材料费 3672.96

     ∑机械费 13.68

     ∑管理费 414.45

     ∑利  润 200.26

石板小道 46354.07

分部分项工程 45309.72

3. 道路工程 42354.80

349 040202001004 路床(槽)整形 ㎡ 160.00 3.75 600.00

350 040203007005 C20混凝土路面硬化

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：10cm

㎡ 160.00 45.85 7336.00

351 040204002002 青石板步道

1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 
1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 260.00 132.38 34418.80

其他相关项目 2954.92

352 桂011709001067 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余
18km增运

t.km 110.97 1.09 120.96

353 桂011709001068 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余
28km增运

t.km 2599.96 1.09 2833.96

     小    计 45309.72

     ∑人工费 7564.00

     ∑材料费 29839.33

     ∑机械费 638.40

     ∑管理费 2377.80

     ∑利  润 1148.40

单价措施项目 1044.35

二次搬运80m 1044.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第39页 共39页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

354 桂041109010004
人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸
80m

t 7.258 18.24 132.39

355 桂041109010005
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、
卸80m

33.33 23.62 787.25

356 桂041109010006
人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸
80m

5.28 23.62 124.71

     小    计 1044.35

     ∑人工费

     ∑材料费 958.11

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 46354.07

     ∑人工费 7564.00

     ∑材料费 30797.44

     ∑机械费 638.40

     ∑管理费 2377.80

     ∑利  润 1148.40

     总 合 计 3254795.55

     ∑人工费 734109.40

     ∑材料费 1912522.87

     ∑机械费 94054.66

     ∑管理费 237485.41

     ∑利  润 98434.88
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

桥兴屯—绿化

分部分项工程

1. 1、绿化工程

1 050102001001 栽植乔木

1.种类：黄花风铃木
2.规格：胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm 
3.养护期：12个月

株 22 1088.34 89.10 810.94 45.82 36.43 16.19

D1-251 栽植乔木（带土球） 胸径≤10cm 10株 2.2 9848.32 558.86 7977.13 202.31 205.52 91.34

D1-454 乔木养护 胸径（cm) ≤10 10株 2.2 1035.02 332.14 132.24 255.86 158.76 70.56

2 050102001002 栽植乔木

1.种类：火焰树
2.规格：胸径8cm,株高400cm
3.养护期：12个月

株 20 841.93 79.92 623.12 27.48 29.00 12.89

D1-250 栽植乔木（带土球） 胸径≤8cm 10株 2.0 7384.12 467.03 6098.93 18.93 131.21 58.32

D1-454 乔木养护 胸径（cm) ≤10 10株 2.0 1035.02 332.14 132.24 255.86 158.76 70.56

3 050102002001 栽植灌木
1.种类：红花继木
2.规格：株高100cm

3.养护期：12个月

株 62 318.57 53.30 195.73 16.16 18.75 8.33

D1-305 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤100cm 10株 6.2 2453.75 255.98 1881.78 9.75 71.75 31.89

D1-483 球型灌木（整形灌木）养护 冠径（cm） ≤100 10株 6.2 731.96 276.98 75.52 151.80 115.77 51.45

4 *050102017001 片植灌木

1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm
3.养护期：12个月

㎡ 1500.00 116.42 30.57 52.02 8.85 10.64 4.73

D1-326 栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤49 10㎡ 150.000 778.61 164.14 472.61 9.75 46.95 20.87

D1-472 片植灌木养护 高度（cm) ≤40 10㎡ 150.000 385.60 141.57 47.54 78.73 59.48 26.44

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

5 050101009001 种植土回(换)填 450.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

D1-445 机械回填 种植土 450.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

单价措施项目

050403 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程

6 050403001001 树棍桩 长单桩 株 42 17.20 4.18 9.97 1.13 0.50

D1-530 树棍桩 长单桩 10株 4.2 172.01 41.79 99.73 11.28 5.01

桥兴屯景墙

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

7 010101003001 挖沟槽土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.24 9.54 5.08 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0072 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.00652 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

8 010103001001 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

2.63 4.34 1.64 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0053 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0210 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

9 010103002001 余土弃置

1.运距：起步运距1km

4.61 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00461 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

10 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 18.44 1.88 1.69 0.15 0.04
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.01844 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

11 010401004001 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M7.5
3.墙体厚度：120mm

1.50 1360.22 190.75 1089.76 4.09 59.47 16.15

A3-4换
混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换:
水泥石灰砂浆中砂M5}

10 0.150 13602.19 1907.51 10897.59 40.91 594.66 161.52

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

12 010501002001 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.61 393.75 87.71 258.61 9.65 29.71 8.07

A4-4换
带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C20}

10 0.461 3509.02 662.76 2579.83 6.64 204.30 55.49

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.374 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

单价措施项目

011701 脚手架工程

13 桂011701001001 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 10.53 11.28 6.37 2.19 0.18 2.00 0.54

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 0.1053 1127.74 636.98 218.69 17.91 199.87 54.29

011702 混凝土模板及支架(撑)

14 011702001001 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 6.90 43.92 24.57 9.23 0.42 7.63 2.07

A17-3 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0690 4391.93 2457.27 922.90 41.85 762.73 207.18

场地硬化

分部分项工程
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

3. 道路工程

15 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 187.00 3.75 0.36 2.04 0.70 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 1.8700 374.51 35.90 204.37 69.68 33.64

16 040202011001 碎石垫层

1.厚度：10cm

㎡ 187.00 24.05 2.00 12.31 4.82 1.98 0.95

C2-0019换 碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际厚度=10] 100㎡ 1.8700 2404.63 199.90 1231.42 481.68 197.66 95.42

17 040203007001 C25混凝土场地硬化

1.混凝土种类：普通商品普通砼
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：20cm

㎡ 187.00 98.64 17.54 62.45 2.07 5.69 2.75

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度
=20]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}

100㎡ 1.8700 8988.01 1403.00 6229.62 6.97 408.89 197.40

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 3.796 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

其他相关项目

18 桂011709001004 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 216.61 1.09 1.00

B- 水泥材料增运费 t.km 216.61 1.09 1.00

19 桂011709001005 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 3316.78 1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 3316.78 1.09 1.00

民房及公厕改造

分部分项工程

10. A.10 墙、柱面工程

20 011201003001 墙面打磨 ㎡ 253.31 6.97 4.46 0.56 0.39 1.22 0.34
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A10-93 混凝土面打磨{素水泥浆} 100㎡ 2.5331 696.08 445.50 55.74 39.46 121.82 33.56

21 011201004001 立面砂浆找平层

1.30厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 253.31 47.13 26.27 11.48 0.73 6.78 1.87

A10-39 外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 2.5331 3335.44 2063.16 563.77 35.95 527.30 145.26

A10-56 抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 37.9965 91.92 37.62 38.98 2.48 10.07 2.77

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

22 011406001001 外墙刷腻子乳胶漆

1.白色腻子过面，二度光漆

㎡ 166.46 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 1.6646 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

23 011406001002 内墙刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 86.86 24.75 14.67 5.37 3.69 1.02

A13-206 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.8686 1210.25 824.67 121.35 207.16 57.07

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.8686 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

单价措施项目

011701 脚手架工程

24 桂011701003001 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 170.54 15.29 9.83 1.34 0.22 3.07 0.83

A15-61 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 100㎡ 1.7054 1529.49 983.25 134.26 21.88 306.77 83.33

青砖矮墙、导游图及大理石凳

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

25 010101003002 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

56.37 9.57 5.11 3.50 0.75 0.21
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0564 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.05073 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

26 010103001002 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

39.03 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0781 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.3122 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

27 010103002002 余土弃置

1.运距：起步运距1km

36.26 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.03626 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

28 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 145.04 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.14504 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

29 010401004002 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

17.42 1360.22 190.75 1089.76 4.09 59.47 16.15

A3-4换
混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换:
水泥石灰砂浆中砂M5}

10 1.742 13602.19 1907.51 10897.59 40.91 594.66 161.52

30 010401010001 青砖柱

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5

8.82 1400.10 215.12 1095.82 4.09 66.90 18.17

A3-27换
标准砖方柱(混水)周长 1.2m以内{换:水泥石灰砂浆中砂
M5}

10 0.882 14000.99 2151.18 10958.15 40.91 669.03 181.72

31 010401001001 青砖基础

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5

28.50 1209.21 125.09 1028.86 4.84 39.65 10.77
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A3-1换 砖基础 标准砖240×115×53{换:水泥石灰砂浆中砂M5} 10 2.850 12092.00 1250.87 10288.55 48.35 396.52 107.71

10. A.10 墙、柱面工程

32 011207001001 墙面装饰板

1.部位：烤漆面导游图
2.轻钢龙骨、2.0厚铁板带造型

㎡ 64.40 254.53 52.95 184.31 0.23 13.36 3.68

A10-236 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100㎡ 0.6440 7187.63 1411.74 5293.27 22.95 360.39 99.28

A10-249换 不锈钢面板 墙面 100㎡ 0.6440 18264.40 3882.78 13137.58 975.35 268.69

33 011207001002 红旗带数字造型 个 5 1000.00 1000.00

B- 红旗带数字造型 个 5 1000.00 1000.00

单价措施项目

011701 脚手架工程

34 桂011701001002 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 70.95 11.28 6.37 2.19 0.18 2.00 0.54

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 0.7095 1127.74 636.98 218.69 17.91 199.87 54.29

候车亭

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

35 010101003003 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

107.00 9.56 5.10 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.1070 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.09630 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

36 010103001003 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填

80.45 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第8页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.机械回填，人工辅助回填

A1-81 人工回填土 松填 100 0.1609 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.6436 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

37 010103002003 余土弃置

1.运距：起步运距1km

26.55 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.02655 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

38 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 106.20 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.10620 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

39 010401004003 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

3.31 469.84 172.63 225.74 3.22 53.67 14.58

A3-10
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥
石灰砂浆中砂M5}

10 0.331 4698.36 1726.25 2257.41 32.23 536.69 145.78

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

40 010501001001 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.34 419.77 94.22 272.36 11.98 32.41 8.80

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.434 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.438 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

41 010501001002 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

12.88 429.12 94.24 281.67 11.98 32.42 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 1.288 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.301 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

42 010501003001 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

18.36 459.71 107.79 293.33 12.07 36.58 9.94

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 1.836 4060.78 809.64 2925.47 8.25 249.62 67.80

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.864 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

43 010502001001 C25混凝土矩形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.58 471.98 116.83 292.37 12.56 39.49 10.73

A4-18换 混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.758 4184.02 900.27 2915.92 13.28 278.82 75.73

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.769 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

44 010502003001 C25混凝土圆形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.48 477.14 120.65 292.25 12.55 40.65 11.04

A4-19换
混凝土柱 圆形、多边形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C25}

10 0.148 4236.24 938.75 2914.73 13.28 290.56 78.92

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.15 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

45 010503001001 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.84 419.83 76.96 295.48 12.62 27.34 7.43

A4-21换 混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.385 3651.00 499.28 2939.36 13.39 156.47 42.50

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.391 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

46 010505001001 C25混凝土有梁板

1.混凝土种类：自拌混凝土

19.75 448.32 96.33 297.18 12.55 33.23 9.03

A4-31换 混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 1.975 3947.09 695.07 2964.02 13.14 216.15 58.71

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 2.005 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

47 010505007001 C25混凝土斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.86 675.27 257.18 299.74 13.35 82.57 22.43

A4-37换
混凝土 天沟、挑檐板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C25}

10 0.385 6233.82 2310.17 2997.34 21.42 711.60 193.29

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.391 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

48 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.373 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.373 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

49 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 1.373 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 1.373 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

7. A.7 屋面及防水工程

50 010901001001 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 55.20 172.72 56.79 92.60 0.93 17.62 4.78

A7-14换
在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 0.5520 17272.44 5678.91 9260.48 92.98 1761.58 478.49

51 桂011203004001 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1∶3

m 46.00 99.46 35.01 50.29 0.41 10.81 2.94

A7-15 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.4600 9945.37 3501.23 5028.53 40.91 1081.06 293.64

52 桂011203004002 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1∶3

m 10.00 30.89 7.39 20.21 0.30 2.35 0.64

A7-17 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.1000 3087.55 738.72 2020.83 29.75 234.54 63.71

53 010902001001 屋面防水

1.30mm厚水泥砂浆找平
2.沥青防水层

㎡ 165.60 39.22 11.80 22.69 0.64 3.21 0.88

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}[实际厚度=30]

100㎡ 1.6560 2465.23 1020.02 1033.28 64.46 272.42 75.05

A7-144 石油沥青防水一遍 平面{冷底子油 30∶70} 100㎡ 1.6560 1457.41 159.89 1235.47 48.80 13.25

9. A.9 楼地面工程

54 011102001001 石材楼地面

1.材质及规格：芝麻白花岗岩600*300*20
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1∶4

㎡ 128.80 137.39 31.50 91.36 3.36 8.76 2.41
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A9-48换
花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:水泥
砂浆 1∶4}

100㎡ 1.2880 13739.02 3150.18 9135.76 336.08 875.75 241.25

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

55 011406003001 天面刮腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 158.24 26.71 16.16 5.37 4.06 1.12

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 1.5824 1406.25 973.11 121.35 244.45 67.34

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 1.5824 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

56 011407001001 混凝土柱、梁面喷棕红色漆 ㎡ 88.18 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.8818 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

单价措施项目

011701 脚手架工程

57 桂011701003002 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 98.70 15.29 9.83 1.34 0.22 3.07 0.83

A15-61 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 100㎡ 0.9870 1529.49 983.25 134.26 21.88 306.77 83.33

011702 混凝土模板及支架(撑)

58 011702001002 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 10.20 25.32 10.37 10.46 0.33 3.27 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.1020 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

59 011702001003 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 57.60 44.72 24.74 9.80 0.41 7.68 2.09

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.5760 4472.65 2474.37 980.39 41.49 767.84 208.56

60 011702002001 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 72.68 45.48 25.90 8.57 0.69 8.12 2.20

A17-50 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.7268 4548.76 2589.80 857.42 69.48 811.61 220.45

61 011702004001 圆形柱 木模板 木支撑 ㎡ 14.76 96.05 49.49 25.83 1.10 15.44 4.19

A17-57 圆形柱 木模板 木支撑 100㎡ 0.1476 9605.32 4948.74 2583.18 110.07 1543.95 419.38
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

62 011702005001 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 6.40 50.05 24.57 15.25 0.50 7.65 2.08

A17-63 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0640 5005.01 2457.27 1524.53 50.10 765.25 207.86

63 011702014001 有梁板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 169.20 56.78 29.58 14.13 1.14 9.38 2.55

A17-91 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 1.6920 5677.74 2958.30 1413.37 113.79 937.60 254.68

64 011702023001 屋面斜板 木模板木支撑 ㎡ 77.28 147.21 76.33 38.46 2.01 23.91 6.50

A17-109换 悬挑板 直形 木模板木支撑
10㎡投
影面积

7.728 1472.12 763.34 384.64 20.09 239.10 64.95

011703 垂直运输

65 011703001001 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 ㎡ 112.00 22.91 20.62 1.80 0.49

A16-2换 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 100㎡ 1.1200 2292.01 2062.28 180.24 49.49

屯标志牌

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

66 010101003004 挖沟槽土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

17.34 9.55 5.09 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0173 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.01561 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

67 010103001004 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

9.21 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0184 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0737 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

68 010103001005 人工回填碎石垫层 0.80 153.35 21.02 129.31 0.61 1.89 0.52

A1-86换 人工回填沟槽(基坑) 砾(碎)石 10 0.080 1533.50 210.24 1293.06 6.10 18.91 5.19

69 010103002004 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.13 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00813 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

70 桂010103003004 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 32.52 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.03252 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

71 010401004004 青砖墙

1.材质规格：青砖 240×115×53
2.砂浆种类：混合砂浆M5.0
3.墙体厚度：120mm

4.09 1360.22 190.75 1089.76 4.09 59.47 16.15

A3-4换
混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm{换:
水泥石灰砂浆中砂M5}

10 0.409 13602.19 1907.51 10897.59 40.91 594.66 161.52

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

72 010501001003 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.22 419.70 94.19 272.35 11.96 32.40 8.80

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.122 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.123 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

73 010501003002 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.19 459.66 107.77 293.33 12.06 36.57 9.93

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.619 4060.78 809.64 2925.47 8.25 249.62 67.80

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.628 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

74 010504002001 C25混凝土弧形墙

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.82 442.17 97.85 289.10 12.43 33.65 9.14
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A4-29换 弧形 混凝土墙{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.180 3933.84 720.72 2915.27 13.07 223.95 60.83

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.183 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

75 010515001003 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.151 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.151 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

76 010515001004 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.075 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.075 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

77 011407001002 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 34.20 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.3420 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

14. A.14 其他装饰工程

78 030412001001 黄色球形灯 套 25 237.84 23.68 204.62 0.26 7.30 1.98

B4-1898 工厂灯 工厂其他灯具 碘钨灯 10套 2.5 2378.42 236.76 2046.21 2.57 73.04 19.84

单价措施项目

011701 脚手架工程

79 桂011701001003 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 22.07 11.28 6.37 2.19 0.18 2.00 0.54

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 0.2207 1127.74 636.98 218.69 17.91 199.87 54.29

011702 混凝土模板及支架(撑)

80 011702001004 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 3.31 25.32 10.37 10.46 0.33 3.27 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0331 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

81 011702001005 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 19.79 44.72 24.74 9.80 0.41 7.68 2.09

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1979 4472.65 2474.37 980.39 41.49 767.84 208.56
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价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

82 011702012001 弧形墙 木模板 木支撑 ㎡ 24.20 55.72 28.40 15.55 0.54 8.83 2.40

A17-86 弧形墙 木模板 木支撑 100㎡ 0.2420 5572.99 2840.31 1555.42 53.98 883.34 239.94

旧址—绿化

分部分项工程

1. 1、绿化工程

83 050102001003 栽植乔木

1.种类：扁桃树
2.规格：胸径15-20cm,株高500—600cm
3.养护期：12个月

株 4 3546.10 187.60 2864.56 92.07 75.51 33.56

D1-256换 栽植乔木（带土球） 胸径≤20cm 10株 0.4 33667.78 1451.75 28141.87 523.79 533.40 237.06

D1-455 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.4 1793.25 424.29 503.72 396.91 221.72 98.54

84 050102001004 栽植乔木

1.种类：黄花风铃木
2.规格：胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm 
3.养护期：12个月

株 5 1088.34 89.10 810.94 45.82 36.43 16.19

D1-251换 栽植乔木（带土球） 胸径≤10cm 10株 0.5 9848.32 558.86 7977.13 202.31 205.52 91.34

D1-454 乔木养护 胸径（cm) ≤10 10株 0.5 1035.02 332.14 132.24 255.86 158.76 70.56

85 050102001005 栽植乔木
1.种类：火焰树
2.规格：胸径8cm,株高400cm

3.养护期：12个月

株 18 841.93 79.92 623.12 27.48 29.00 12.89

D1-250换 栽植乔木（带土球） 胸径≤8cm 10株 1.8 7384.12 467.03 6098.93 18.93 131.21 58.32

D1-454 乔木养护 胸径（cm) ≤10 10株 1.8 1035.02 332.14 132.24 255.86 158.76 70.56

86 050102002002 栽植灌木

1.种类：红花继木
2.规格：株高100cm
3.养护期：12个月

株 10 318.57 53.30 195.73 16.16 18.75 8.33
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

D1-305换 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤100cm 10株 1.0 2453.75 255.98 1881.78 9.75 71.75 31.89

D1-483 球型灌木（整形灌木）养护 冠径（cm） ≤100 10株 1.0 731.96 276.98 75.52 151.80 115.77 51.45

87 *050102017002 片植灌木

1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm
3.养护期：12个月

㎡ 500.00 116.42 30.57 52.02 8.85 10.64 4.73

D1-326换 栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤49 10㎡ 50.000 778.61 164.14 472.61 9.75 46.95 20.87

D1-472 片植灌木养护 高度（cm) ≤40 10㎡ 50.000 385.60 141.57 47.54 78.73 59.48 26.44

88 050101009002 种植土回(换)填 150.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

D1-445 机械回填 种植土 150.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

单价措施项目

050403 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程

89 050403001002 树棍桩 长单桩 株 27 17.20 4.18 9.97 1.13 0.50

D1-530 树棍桩 长单桩 10株 2.7 172.01 41.79 99.73 11.28 5.01

文化长廊

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

90 010101003005 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

80.24 9.56 5.10 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0802 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.07222 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

91 010103001006 回填土方 63.68 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09
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特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.回填土类：符合设计要求土质回填

2.机械回填，人工辅助回填

A1-81 人工回填土 松填 100 0.1274 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.5094 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

92 010103001007 房心回填

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

23.92 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0478 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.1914 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

3. A.3 砌筑工程

93 010401004005 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

5.26 443.93 149.71 230.78 3.84 46.87 12.73

A3-11
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石
灰砂浆中砂M5}

10 0.526 4439.24 1497.11 2307.75 38.43 468.65 127.30

94 010401004006 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

0.38 469.84 172.63 225.74 3.22 53.67 14.58

A3-10
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥
石灰砂浆中砂M5}

10 0.038 4698.36 1726.25 2257.41 32.23 536.69 145.78

95 010403008001 砖砌台阶
1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 
240×115×90

2.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5

㎡ 5.40 112.70 44.55 49.79 0.77 13.83 3.76

A3-40 砖砌台阶 多孔砖240×115×90{水泥石灰砂浆中砂M5} 10㎡ 0.540 1126.95 445.46 497.93 7.69 138.30 37.57

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
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综合单

价
(元)
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其中：
暂估价

96 010501001004 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.88 419.83 94.25 272.36 11.99 32.42 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.288 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.291 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

97 010501001005 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.50 429.16 94.26 281.67 11.99 32.43 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.750 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.758 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

98 010501003003 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.00 459.68 107.78 293.33 12.06 36.58 9.93

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.600 4060.78 809.64 2925.47 8.25 249.62 67.80

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.609 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

99 010502003002 C25混凝土圆形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.32 477.27 120.71 292.25 12.58 40.68 11.05

A4-19换
混凝土柱 圆形、多边形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C25}

10 0.632 4236.24 938.75 2914.73 13.28 290.56 78.92

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.642 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

100 010503001002 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

7.68 418.74 76.76 294.72 12.58 27.27 7.41

A4-21换 混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.768 3651.00 499.28 2939.36 13.39 156.47 42.50

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.78 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

101 010505001002 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

20.37 458.74 103.84 297.18 12.55 35.52 9.65

A4-31换 混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 2.037 4051.29 770.14 2964.02 13.14 239.06 64.93

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 2.068 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第19页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

102 010503004001 C25混凝土圈梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.59 486.04 125.23 295.46 12.07 41.90 11.38

A4-24换 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.259 4324.21 984.06 2946.79 8.25 302.85 82.26

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.263 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

103 010515001005 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.728 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 1.728 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

104 010515001006 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 2.293 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 2.293 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

7. A.7 屋面及防水工程

105 010901001002 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 124.20 172.72 56.79 92.60 0.93 17.62 4.78

A7-14换
在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 1.2420 17272.44 5678.91 9260.48 92.98 1761.58 478.49

106 桂011203004003 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶3

m 27.00 99.46 35.01 50.29 0.41 10.81 2.94

A7-15 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.2700 9945.37 3501.23 5028.53 40.91 1081.06 293.64

107 桂011203004004 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶3

m 18.40 30.89 7.39 20.21 0.30 2.35 0.64

A7-17 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.1840 3087.55 738.72 2020.83 29.75 234.54 63.71

108 010902001002 屋面卷材防水

1.20mm厚水泥砂浆找平
2.3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型
3.30mm厚水泥砂浆加钢筋网@600

㎡ 124.20 97.13 26.50 60.08 1.11 7.41 2.03

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}[实际厚度=30]

100㎡ 1.2420 2465.23 1020.02 1033.28 64.46 272.42 75.05

A4-271 钢筋网片制安 间距(cm) 20×20 100㎡ 1.2420 904.83 338.58 428.74 4.40 104.68 28.43
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其中：
暂估价

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 1.2420 4595.38 541.22 3844.11 165.18 44.87

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 1.2420 1748.04 749.84 702.29 42.15 198.95 54.81

9. A.9 楼地面工程

109 011102001002 花岗岩地面

1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:30mm厚水泥砂浆 
1∶4

㎡ 126.10 229.54 31.50 183.51 3.36 8.76 2.41

A9-48 花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶4} 100㎡ 1.2610 22954.72 3150.18 18351.46 336.08 875.75 241.25

110 011107001001 花岗岩台阶面

1.粘结材料层厚度、材料种类、配合比:25mm厚水泥
砂浆 1∶3

㎡ 5.40 370.25 46.57 290.57 13.77 15.16 4.18

A9-60 花岗岩台阶 直形 粘结剂{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.0540 37025.07 4656.96 29057.29 1377.41 1515.83 417.58

10. A.10 墙、柱面工程

111 桂011204005001 小青砖墙面

1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖
2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶2
3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 6.40 120.57 47.34 55.29 2.10 12.42 3.42

A10-208换
文化石 水泥砂浆粘贴 墙面{换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥
砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.0640 12056.49 4734.18 5528.80 209.54 1241.86 342.11

12. A.12 门窗工程

112 010806001001 防腐木窗（带窗花） ㎡ 7.31 480.00 480.00

B- 防腐木窗（带窗花） ㎡ 7.31 480.00 480.00

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

113 011406003002 天面刮腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 234.42 26.71 16.16 5.37 4.06 1.12

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 2.3442 1406.25 973.11 121.35 244.45 67.34
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暂估价

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 2.3442 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

114 011407001003 混凝土柱、梁面喷棕红色漆 ㎡ 99.29 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.9929 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

14. A.14 其他装饰工程

115 050305003001 吴王靠做凳

1.木纹漆饰面

m 22.00 756.68 522.17 31.85 159.37 43.29

D1-663 吴王靠制作安装 竖芯式 10m 2.200 7566.70 5221.65 318.53 1593.65 432.87

单价措施项目

011701 脚手架工程

116 桂011701003003 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 ㎡ 273.42 15.29 9.83 1.34 0.22 3.07 0.83

A15-61 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 100㎡ 2.7342 1529.49 983.25 134.26 21.88 306.77 83.33

011702 混凝土模板及支架(撑)

117 011702001006 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 9.60 25.32 10.37 10.46 0.33 3.27 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0960 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

118 011702001007 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 24.00 44.72 24.74 9.80 0.41 7.68 2.09

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2400 4472.65 2474.37 980.39 41.49 767.84 208.56

119 011702004002 圆形柱 木模板 木支撑 ㎡ 84.21 96.05 49.49 25.83 1.10 15.44 4.19

A17-57 圆形柱 木模板 木支撑 100㎡ 0.8421 9605.32 4948.74 2583.18 110.07 1543.95 419.38

120 011702005002 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 64.00 50.05 24.57 15.25 0.50 7.65 2.08

A17-63 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.6400 5005.01 2457.27 1524.53 50.10 765.25 207.86

121 011702014002 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 210.10 64.99 35.50 14.13 1.14 11.18 3.04

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第22页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A17-91换 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 2.1010 6499.02 3549.96 1413.37 113.79 1118.18 303.72

122 011702008001 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 ㎡ 21.60 44.33 25.44 8.61 0.29 7.86 2.13

A17-72 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2160 4434.24 2544.48 861.33 29.48 785.57 213.38

011703 垂直运输

123 011703001002 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 ㎡ 75.00 22.91 20.62 1.80 0.49

A16-2换 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 100㎡ 0.7500 2292.01 2062.28 180.24 49.49

公厕—土建

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

124 010101003006 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

43.96 9.57 5.11 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0440 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.03956 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

125 010103001008 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

28.29 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0566 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.2263 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

126 010103002005 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.31 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00831 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

127 桂010103003005 土（石）方运输增（减）m3·km ·km 33.24 1.88 1.69 0.15 0.04
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.03324 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

128 010401004007 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：240mm

13.07 433.40 149.71 220.25 3.84 46.87 12.73

A3-11换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水
泥砂浆中砂M7.5}

10 1.307 4333.96 1497.11 2202.47 38.43 468.65 127.30

129 010401004008 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：120mm

1.40 461.38 172.63 217.28 3.22 53.67 14.58

A3-10换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换:
水泥砂浆中砂M7.5}

10 0.140 4613.70 1726.25 2172.75 32.23 536.69 145.78

130 010401001002 砖基础
1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆

1.88 393.12 123.55 216.11 3.97 38.92 10.57

A3-2换 砖基础 多孔砖240×115×90{换:水泥砂浆中砂M7.5} 10 0.188 3931.17 1235.48 2161.13 39.67 389.18 105.71

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

131 010501001006 C20混凝土地面垫层
1.混凝土种类：自拌混凝土

3.96 429.12 94.24 281.67 11.98 32.42 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.396 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.4 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

132 010501002002 C20毛石混凝土带形基础
1.混凝土种类：自拌混凝土

10.05 393.78 87.73 258.61 9.65 29.72 8.07

A4-4换
带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C20}

10 1.005 3509.02 662.76 2579.83 6.64 204.30 55.49

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第24页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.816 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

133 010502002001 C25混凝土构造柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.30 498.63 136.09 292.28 12.57 45.37 12.32

A4-20换 混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.130 4450.10 1092.65 2914.96 13.28 337.53 91.68

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.132 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

134 010503001003 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.26 418.61 76.70 294.71 12.56 27.24 7.40

A4-21换 混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.226 3651.00 499.28 2939.36 13.39 156.47 42.50

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.229 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

135 010505001003 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.60 458.74 103.84 297.18 12.55 35.52 9.65

A4-31换 混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.460 4051.29 770.14 2964.02 13.14 239.06 64.93

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.467 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

136 010515001007 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.840 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.840 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

137 010515001008 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.672 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.672 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

7. A.7 屋面及防水工程

138 010901001003 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 42.16 172.72 56.79 92.60 0.93 17.62 4.78

A7-14换
在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 0.4216 17272.44 5678.91 9260.48 92.98 1761.58 478.49

139 桂011203004005 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1∶3

m 12.40 99.46 35.01 50.29 0.41 10.81 2.94
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A7-15 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.1240 9945.37 3501.23 5028.53 40.91 1081.06 293.64

140 桂011203004006 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1∶3

m 6.80 30.89 7.39 20.21 0.30 2.35 0.64

A7-17 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.0680 3087.55 738.72 2020.83 29.75 234.54 63.71

141 010902001003 屋面卷材防水

1.30mm厚1：3水泥砂浆找平
2.改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 42.16 70.60 15.61 48.77 0.64 4.38 1.20

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}[实际厚度=30]

100㎡ 0.4216 2465.23 1020.02 1033.28 64.46 272.42 75.05

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 0.4216 4595.38 541.22 3844.11 165.18 44.87

142 010904001001 卫生间地面找平

1.20mm厚1：3水泥砂浆找平
2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)
3.干铺聚乙烯膜

4.20mm厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 19.60 44.64 16.69 21.37 0.84 4.50 1.24

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 0.1960 1748.04 749.84 702.29 42.15 198.95 54.81

A7-77 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.2940 645.09 112.86 488.43 34.44 9.36

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 0.1960 1748.04 749.84 702.29 42.15 198.95 54.81

143 010904002001 卫生间地面涂膜防水
1.1.2厚聚合物水泥防水涂料

㎡ 19.60 34.17 5.76 26.17 1.76 0.48

A7-130 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面 100㎡ 0.1960 2193.01 323.19 1744.39 98.64 26.79

A7-131 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面 100㎡ 0.0980 2445.81 505.31 1744.39 154.22 41.89

9. A.9 楼地面工程

144 011102003001 卫生间块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷地面砖 
800×800

㎡ 33.60 144.14 31.61 99.14 2.47 8.56 2.36
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水泥砂浆 1∶4

A9-84
陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内)  水泥砂浆 密
缝{水泥砂浆 1∶4}

100㎡ 0.3360 14414.57 3161.07 9914.38 247.13 856.14 235.85

10. A.10 墙、柱面工程

145 011201001001 内墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶
2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚水泥砂浆 1

∶3

㎡ 40.16 29.63 16.10 7.73 0.48 4.17 1.15

A10-20 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.4016 2962.71 1609.74 773.37 48.35 416.51 114.74

146 011201001002 外墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1∶
2

2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1
∶3

㎡ 70.64 48.66 30.50 7.76 0.48 7.78 2.14

A10-24 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.7064 4867.61 3050.19 776.30 48.35 778.35 214.42

147 桂011201005001 墙面钉(挂)网 ㎡ 33.24 12.43 7.40 2.58 0.06 1.87 0.52

A10-68 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 0.3324 1243.20 739.53 258.26 6.41 187.38 51.62

148 011210005001 卫生间隔断

21mm厚抗倍特板

㎡ 27.10 275.95 19.65 250.00 4.94 1.36

A10-295换 浴厕隔断 成品浴厕隔断 100㎡ 0.2710 27594.79 1965.15 25000.00 493.65 135.99

12. A.12 门窗工程

149 010802001001 卫生间门

成品铝合金玻璃门

㎡ 3.52 414.99 49.57 348.93 0.46 12.57 3.46

A12-39换 铝合金地弹门 不带亮 100㎡ 0.0352 41498.75 4956.93 34892.59 46.22 1256.79 346.22

150 010807001001 铝合金固定窗

铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃

㎡ 2.88 287.70 27.25 251.06 0.50 6.97 1.92
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A12-118换 铝合金固定窗(矩形) 100㎡ 0.0288 28770.71 2725.47 25105.96 50.02 697.20 192.06

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

151 011406001003 内墙面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 40.16 24.75 14.67 5.37 3.69 1.02

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.4016 1210.25 824.67 121.35 207.16 57.07

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.4016 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

152 011406003003 天面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 17.28 26.71 16.16 5.37 4.06 1.12

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.1728 1406.25 973.11 121.35 244.45 67.34

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.1728 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

153 011407001004 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 70.64 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.7064 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

单价措施项目

011701 脚手架工程

154 桂011701001004 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 78.30 23.91 13.83 3.94 0.56 4.39 1.19

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.7830 2390.27 1382.54 393.85 55.70 438.95 119.23

155 桂011701010001 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 ㎡ 25.60 5.93 3.11 1.10 0.37 1.06 0.29

A15-28换 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 100㎡ 0.2560 592.35 310.79 109.58 37.00 106.15 28.83

011702 混凝土模板及支架(撑)

156 011702001008 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 ㎡ 25.12 44.30 24.57 9.62 0.41 7.63 2.07

A17-4 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2512 4430.51 2457.27 961.98 41.49 762.62 207.15

157 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 21.60 58.64 31.73 14.22 0.27 9.77 2.65
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单位 工程量

综合单

价
(元)
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A17-58 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2160 5863.39 3172.91 1421.66 26.95 976.60 265.27

158 011702005003 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 18.84 50.05 24.57 15.25 0.50 7.65 2.08

A17-63 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1884 5005.01 2457.27 1524.53 50.10 765.25 207.86

159 011702014003 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 48.89 64.99 35.50 14.13 1.14 11.18 3.04

A17-91换 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.4889 6499.02 3549.96 1413.37 113.79 1118.18 303.72

011703 垂直运输

160 011703001003 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 ㎡ 25.60 22.91 20.62 1.80 0.49

A16-2换 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 100㎡ 0.2560 2292.01 2062.28 180.24 49.49

公厕—安装

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

161 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.规格:非标
3.安装方式:悬挂嵌入式

台 1 381.31 100.04 225.90 10.09 30.85 14.43

B4-0301 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5 台 1 381.31 100.04 225.90 10.09 30.85 14.43

162 030404035001 5孔插座 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 26.82 11.89 10.04 3.33 1.56

B4-0436 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 10套 0.2 268.11 118.86 100.39 33.29 15.57

163 030404034001 双联单控开关 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 23.86 10.28 9.35 2.88 1.35

B4-0413
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 
双联

10套 0.2 238.56 102.78 93.53 28.79 13.46

164 030412005001 双管荧光灯 2*18W

1.安装形式:壁装

套 2 132.05 21.21 101.91 0.15 5.98 2.80
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综合单

价
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1886 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式  双管 10套 0.2 1320.48 212.07 1019.06 1.54 59.83 27.98

165 030411002001 塑料线槽39×19 m 20.00 12.11 5.41 4.34 0.10 1.54 0.72

B4-1557 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 10米 2.00 121.19 54.09 43.41 1.03 15.44 7.22

166 030411004001 线槽配线BV2.5m㎡ m 30.00 3.48 0.83 2.31 0.23 0.11

B4-1625 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5
100m单

线
0.3000 347.77 82.85 230.86 23.21 10.85

167 030411004002 线槽配线BV4m㎡ m 20.00 4.68 0.91 3.39 0.26 0.12

B4-1628 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4
100m单

线
0.2000 467.40 91.07 338.89 25.51 11.93

9. B9 给排水、燃气工程

168 031001006001 PP-R给水管DN25

热熔连接

m 50.00 25.78 14.53 5.09 0.13 4.11 1.92

B9-0115 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32 10m 5.000 257.80 145.31 50.86 1.34 41.08 19.21

169 031001006002 U-PVC塑料管DN50

粘接连接

m 50.00 39.98 14.97 18.78 0.05 4.21 1.97

B9-0148 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 10m 5.000 399.79 149.68 187.84 0.52 42.07 19.68

170 031001006003 U-PVC塑料管DN75

粘接连接

m 10.00 50.75 20.35 21.97 0.05 5.71 2.67

B9-0149 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75 10m 1.000 507.55 203.48 219.72 0.50 57.13 26.72

171 031001006004 U-PVC塑料管DN100

粘接连接

m 40.00 65.13 22.69 33.04 0.05 6.37 2.98

B9-0150 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 4.000 651.31 226.89 330.45 0.49 63.69 29.79

172 031001006005 双壁波纹管DN200 m 30.00 92.08 29.16 50.83 0.07 8.19 3.83

B9-0173换
虹吸塑料雨水管（HDPE）安装（热熔连接）公称外径
（mm以内）200

10m 3.000 920.76 291.59 508.28 0.72 81.88 38.29
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第30页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

173 031004003001 大理石台面洗脸盆 套 2 197.97 35.21 148.29 9.86 4.61

B9-0542 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水 10套 0.2 1979.72 352.12 1482.84 98.63 46.13

174 031004006001 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 套 6 420.48 94.49 287.14 26.47 12.38

B9-0553 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 10套 0.6 4204.67 944.85 2871.39 264.65 123.78

175 031004007001 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 套 3 223.64 40.10 167.06 11.23 5.25

B9-0559 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 10套 0.3 2236.54 401.02 1670.66 112.33 52.53

176 桂031004020001 水龙头DN25 个 6 30.38 3.56 25.35 1.00 0.47

B9-0580 水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 10个 0.6 303.73 35.57 253.54 9.96 4.66

177 030807001001 截止阀DN25 个 1 54.52 20.68 24.19 2.70 4.85 2.10

B8-1547 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（25mm以内） 个 1 54.52 20.68 24.19 2.70 4.85 2.10

178 030807001002 法兰阀门dn100 个 1 354.22 65.38 265.80 2.77 14.14 6.13

B8-1565 低压阀门 法兰阀门 公称直径(100mm以内) 个 1 354.22 65.38 265.80 2.77 14.14 6.13

179 031003013001 水表DN25 组 1 284.94 35.57 234.75 9.96 4.66

B9-0508 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 1 284.94 35.57 234.75 9.96 4.66

原旧居改造

分部分项工程

拆除工程

180 011610002001 拆除原木门窗 ㎡ 18.90 30.00 30.00

B- 拆除原木门窗 ㎡ 18.90 30.00 30.00

181 011607001001 原有瓦屋面拆除 ㎡ 148.80 4.58 3.30 1.01 0.27

07010061 屋面拆除 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青 瓦顶 100㎡ 1.4880 458.41 330.24 100.79 27.38
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

182 010505001004 C25混凝土有梁斜板

1.混凝土种类：自拌混凝土

12.75 458.73 103.83 297.18 12.55 35.52 9.65

A4-31换 混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 1.275 4051.29 770.14 2964.02 13.14 239.06 64.93

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.294 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

183 010515001009 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.294 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.294 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

184 010515001010 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.607 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.607 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

7. A.7 屋面及防水工程

185 010901001004 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 148.80 172.72 56.79 92.60 0.93 17.62 4.78

A7-14换
在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 1.4880 17272.44 5678.91 9260.48 92.98 1761.58 478.49

186 010902001004 屋面卷材防水

1.20mm厚5%水泥防水砂浆找平
2.3厚改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 148.80 64.45 12.91 46.48 0.42 3.64 1.00

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆 
换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶3}

100㎡ 1.4880 1850.13 749.84 804.38 42.15 198.95 54.81

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 1.4880 4595.38 541.22 3844.11 165.18 44.87

木作工作

187 020502002001 木梁 0.29 4595.58 2251.20 1470.69 687.07 186.62

D2-320 方梁 梁宽在 15cm以下 0.29 4595.58 2251.20 1470.69 687.07 186.62

单价措施项目
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

011702 混凝土模板及支架(撑)

188 011702014004 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 179.74 64.99 35.50 14.13 1.14 11.18 3.04

A17-91换 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 1.7974 6499.02 3549.96 1413.37 113.79 1118.18 303.72

平台加宽

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

189 010101003007 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.16 9.59 5.13 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0072 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.00644 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

190 010103001009 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

1.75 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0035 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0140 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

191 010103002006 余土弃置

1.运距：起步运距1km

5.41 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00541 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

192 桂010103003006 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 21.64 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.02164 1872.96 1685.22 147.29 40.45

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

193 010501001007 C15混凝土基础垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.10 419.28 93.97 272.35 11.87 32.31 8.78

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.010 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.01 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

194 010501001008 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.00 429.12 94.24 281.67 11.98 32.42 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.600 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.606 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

195 010501003004 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.51 459.92 107.90 293.33 12.11 36.63 9.95

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.051 4060.78 809.64 2925.47 8.25 249.62 67.80

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.052 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

196 010502001002 C25混凝土矩形柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.16 471.22 116.45 292.36 12.40 39.33 10.68

A4-18换 混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.016 4184.02 900.27 2915.92 13.28 278.82 75.73

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.016 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

197 010503001004 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.60 418.72 76.75 294.72 12.58 27.26 7.41

A4-21换 混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.660 3651.00 499.28 2939.36 13.39 156.47 42.50

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.67 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

198 010503002001 C25混凝土矩形梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.41 433.79 87.51 294.71 12.68 30.58 8.31

A4-22换
混凝土 单梁、连续梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C25}

10 0.041 3796.82 604.44 2939.21 13.39 188.56 51.22

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.042 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

199 010505007002 C25混凝土悬挑板

1.混凝土种类：自拌混凝土

2.25 590.39 194.52 302.94 12.56 63.20 17.17

A4-38换 混凝土 悬挑板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.225 5368.73 1677.47 3021.65 13.39 516.05 140.17

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.228 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

200 010515001011 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.277 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.277 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

201 010515001012 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.512 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.512 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

9. A.9 楼地面工程

202 011102001003 青石板面层

1.厚度:20mm
2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚水泥砂浆 
1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 60.00 115.73 21.81 83.73 2.42 6.09 1.68

A9-72换 预制水磨石 楼地面{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶4} 100㎡ 0.6000 11572.17 2180.97 8372.72 242.12 608.68 167.68

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

203 011702001009 混凝土基础垫层 木模板木支撑 ㎡ 0.40 25.32 10.37 10.46 0.33 3.27 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0040 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

204 011702001010 独立基础 胶合板模板 木支撑 ㎡ 2.56 44.72 24.74 9.80 0.41 7.68 2.09

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0256 4472.65 2474.37 980.39 41.49 767.84 208.56

205 011702002002 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 1.60 45.48 25.90 8.57 0.69 8.12 2.20

A17-50 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0160 4548.76 2589.80 857.42 69.48 811.61 220.45
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

206 011702005004 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 42.40 50.05 24.57 15.25 0.50 7.65 2.08

A17-63 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.4240 5005.01 2457.27 1524.53 50.10 765.25 207.86

207 011702006001 单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 5.20 40.25 21.84 8.70 0.89 6.94 1.88

A17-66 单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0360 5814.36 3154.95 1256.42 128.63 1002.15 272.21

208 011702023002 悬挑板 木模板木支撑 ㎡ 15.00 129.55 63.61 38.46 2.01 20.03 5.44

A17-109 悬挑板 直形 木模板木支撑
10㎡投
影面积

1.500 1295.53 636.12 384.64 20.09 200.28 54.40

场地硬化及台阶

分部分项工程

3. 道路工程

209 040202001002 路床(槽)整形 ㎡ 444.00 3.75 0.36 2.04 0.70 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 4.4400 374.51 35.90 204.37 69.68 33.64

210 040202011002 碎石垫层

1.厚度：10cm

㎡ 444.00 24.05 2.00 12.31 4.82 1.98 0.95

C2-0019换 碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际厚度=10] 100㎡ 4.4400 2404.63 199.90 1231.42 481.68 197.66 95.42

211 040203007002 C25混凝土场地硬化

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、刻纹、清扫等
3.厚度：20cm

㎡ 444.00 98.64 17.54 62.45 2.07 5.69 2.75

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度
=20]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}

100㎡ 4.4400 8988.01 1403.00 6229.62 6.97 408.89 197.40

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 9.013 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

其他相关项目

212 桂011709001033 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km

t.km 514.30 1.09 1.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

B- 水泥材料增运费 t.km 514.30 1.09 1.00

213 桂011709001034 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 7875.15 1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 7875.15 1.09 1.00

景墙及民房改造

分部分项工程

1. 景墙部分

214 010101003008 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

7.24 9.54 5.08 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0072 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.00652 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

215 010103001010 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

2.63 4.34 1.64 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0053 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0210 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

216 010103002007 余土弃置

1.运距：起步运距1km

4.61 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00461 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

217 桂010103003007 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 18.44 1.88 1.69 0.15 0.04

表－09



工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.01844 1872.96 1685.22 147.29 40.45

218 010401004009 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：120mm

1.50 469.84 172.63 225.74 3.22 53.67 14.58

A3-10
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{水泥
石灰砂浆中砂M5}

10 0.150 4698.36 1726.25 2257.41 32.23 536.69 145.78

219 010501002003 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.61 393.75 87.71 258.61 9.65 29.71 8.07

A4-4换
带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C20}

10 0.461 3509.02 662.76 2579.83 6.64 204.30 55.49

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.374 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

220 桂011204005002 小青砖墙面

1.面层材料品种、规格、颜色:小青砖
2.找平层砂浆的配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶2
3.粘结层砂浆的配合比:15mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 22.58 120.57 47.34 55.29 2.10 12.42 3.42

A10-208换
文化石 水泥砂浆粘贴 墙面{换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥
砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶3}

100㎡ 0.2258 12056.49 4734.18 5528.80 209.54 1241.86 342.11

221 001001001001 装饰柳条造型 项 1.00 1000.00 1000.00

B- 装饰柳条造型 项 1.00 1000.00 1000.00

民房改造部分

222 011201003002 墙面打磨 ㎡ 74.10 6.97 4.46 0.56 0.39 1.22 0.34

A10-93 混凝土面打磨{素水泥浆} 100㎡ 0.7410 696.08 445.50 55.74 39.46 121.82 33.56

223 011201004002 立面砂浆找平层
1.30厚1：3水泥砂浆找平

㎡ 74.10 47.13 26.27 11.48 0.73 6.78 1.87

A10-39 外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.7410 3335.44 2063.16 563.77 35.95 527.30 145.26

A10-56 抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 11.1150 91.92 37.62 38.98 2.48 10.07 2.77
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

224 011406001004 外墙刷腻子乳胶漆

1.白色腻子过面，二度光漆

㎡ 74.10 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.7410 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

单价措施项目

011701 脚手架工程

225 桂011701001005 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 ㎡ 10.53 11.28 6.37 2.19 0.18 2.00 0.54

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 0.1053 1127.74 636.98 218.69 17.91 199.87 54.29

011702 混凝土模板及支架(撑)

226 011702001011 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 6.90 43.92 24.57 9.23 0.42 7.63 2.07

A17-3 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0690 4391.93 2457.27 922.90 41.85 762.73 207.18

太阳能路灯

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

227 桂030413013001 基坑土方开挖

1、土壤类别:三类土
2、挖土深度:0.8m

30.60 11.89 0.55 7.88 2.36 1.10

B4-0788 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 10 3.060 118.88 5.49 78.75 23.60 11.04

228 桂030413011001 C25现浇混凝土基础

1、混凝土种类:自拌
2、混凝土强度等级:C25
3、含钢筋制作、安装

座 85 295.78 47.65 206.00 15.98 17.82 8.33

B4-2063换 路灯基础、接线井 现浇基础  C20混凝土基础 35.19 638.69 103.00 440.24 37.64 39.39 18.42

B4-2065换 路灯基础、接线井 现浇基础  钢筋制作安装 10以上 t 0.588 4536.20 723.96 3432.73 58.03 219.04 102.44

229 030413001001 4M25地脚螺栓 t 0.131 15619.75 4167.50 9200.91 381.32 1274.12 595.90
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C3-0357换 铁件预埋 一般铁件预埋 t 0.131 15619.75 4167.50 9200.91 381.32 1274.12 595.90

230 *030412008001 6m高太阳能路灯

1、灯杆高度:6m
2、60W LED光源
3、90W太阳能板，磷酸铁锂电池，70AH

套 85 2324.59 72.47 2122.82 70.52 40.05 18.73

B4-1925换 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下 10套 8.5 23245.84 724.70 21228.18 705.15 400.50 187.31

指示牌及坐凳

分部分项工程

3. 道路工程

231 040205004001 指示意向牌

1.高度：2.2m
2.材料：铝合金材质，面色佛炭漆

块 5 1635.00 1500.00

B- 指示意向牌 块 5 1635.00 1500.00

232 040205004002 指路意向牌

1.高度：2.5m
2.材料：铝合金材质，面色佛炭漆

块 5 1308.00 1200.00

B- 指路意向牌 块 5 1308.00 1200.00

233 050305006002 大理石凳

芝麻白花岗岩，雕刻花纹长1800*高450*宽350mm

个 15 1090.00 1000.00

B- 大理石凳 个 15 1090.00 1000.00

234 050305006003 长条木凳

1.尺寸：长1500*宽300*高500mm
2.材料：杂木打造

张 20.00 109.00 100.00

B- 长条木凳 张 20.00 109.00 100.00

235 050307017001 成品垃圾桶

1.塑料制品户外240L带盖大容量垃圾桶

个 10 218.00 200.00

B-换 成品垃圾桶 个 10 218.00 200.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

236 050305006004 防石喇叭

1.大功率30W，规格：345*285*265，玻璃钢材质，参
考意向图。大功率户外用功放器

个 20 163.50 150.00

B- 防石喇叭 个 20 163.50 150.00

道路加宽

分部分项工程

3. 道路工程

237 040202001003 路床(槽)整形 ㎡ 4780.00 3.75 0.36 2.04 0.70 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 47.8000 374.51 35.90 204.37 69.68 33.64

238 040203007003 C20混凝土硬化（休息平台）

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：15cm

㎡ 180.00 71.10 11.91 45.97 1.55 3.91 1.89

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度
=15]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}

100㎡ 1.8000 6452.56 928.00 4585.26 5.23 270.64 130.65

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 2.741 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

239 040203007004 C20混凝土硬化（运枪小道）

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：10cm

㎡ 4600.00 45.84 6.29 31.59 1.03 2.12 1.02

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度
=10]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}

100㎡ 46.0000 4146.14 453.00 3151.00 3.50 132.39 63.91

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 46.69 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

240 *040204002001 青石板步道
1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1∶4

3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 5080.00 132.38 25.00 84.90 0.56 7.41 3.58
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C2-0136
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内{水
泥砂浆 1∶4}

100㎡ 50.8000 13237.36 2500.00 8489.73 55.69 741.15 357.80

其他相关项目

241 001001001002 清理旧水沟 工日 3.00 239.80 220.00

B- 清理旧水沟 工日 3.00 239.80 220.00

242 桂011709001038 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 3383.84 1.09 1.00

B- 水泥材料增运费 t.km 3383.84 1.09 1.00

243 桂011709001039 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 38502.2

3

1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 38502.23 1.09 1.00

单价措施项目

二次搬运625m

244 桂041109010001 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m t 189.958 53.12 48.73

B- 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m t 189.958 53.12 48.73

245 桂041109010002 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m 907.40 67.43 61.86

B- 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m 907.40 67.43 61.86

246 桂041109010003 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m 103.12 67.43 61.86

B- 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m 103.12 67.43 61.86

兵工厂公厕—土建

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

247 010101003009 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

26.60 9.56 5.10 3.50 0.75 0.21

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0266 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.02394 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

248 010103001011 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

18.01 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0360 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.1441 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

249 010103002008 余土弃置

1.运距：起步运距1km

8.59 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00859 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

250 桂010103003008 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 33.24 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.03324 1872.96 1685.22 147.29 40.45

3. A.3 砌筑工程

251 010401004010 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆
3.墙体厚度：240mm

10.51 433.40 149.71 220.25 3.84 46.87 12.73

A3-11换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水
泥砂浆中砂M7.5}

10 1.051 4333.96 1497.11 2202.47 38.43 468.65 127.30

252 010401004011 多孔砖墙
1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆

3.墙体厚度：120mm

0.97 461.38 172.63 217.28 3.22 53.67 14.58
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A3-10换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换:
水泥砂浆中砂M7.5}

10 0.097 4613.70 1726.25 2172.75 32.23 536.69 145.78

253 010401001003 砖基础

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：M7.5水泥砂浆

1.14 393.12 123.55 216.11 3.97 38.92 10.57

A3-2换 砖基础 多孔砖240×115×90{换:水泥砂浆中砂M7.5} 10 0.114 3931.17 1235.48 2161.13 39.67 389.18 105.71

4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

254 010501001009 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.60 429.24 94.30 281.67 12.01 32.45 8.81

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.160 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.162 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

255 010501002004 C20毛石混凝土带形基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

6.08 393.81 87.74 258.61 9.66 29.73 8.07

A4-4换
带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C20}

10 0.608 3509.02 662.76 2579.83 6.64 204.30 55.49

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.494 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

256 010502002002 C25混凝土构造柱

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.04 498.84 136.19 292.28 12.61 45.42 12.34

A4-20换 混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.104 4450.10 1092.65 2914.96 13.28 337.53 91.68

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.106 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

257 010503001005 C25混凝土基础梁

1.混凝土种类：自拌混凝土

1.37 418.68 76.73 294.72 12.57 27.26 7.40

A4-21换 混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.137 3651.00 499.28 2939.36 13.39 156.47 42.50

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.139 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

258 010515001013 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.375 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59

A4-240 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.375 4870.16 1014.03 3437.03 18.41 315.10 85.59
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

259 010515001014 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.300 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.300 4424.84 601.07 3428.74 116.53 219.01 59.49

7. A.7 屋面及防水工程

260 020504002001 1.0cm厚杉木屋面底板 ㎡ 53.64 135.05 69.72 38.27 21.28 5.78

D2-415 博脊板、山花板 厚3cm 10㎡ 5.364 1614.96 706.65 634.06 215.67 58.58

D2-414 毛望板 板厚每增0.5cm 10㎡ -16.092 88.16 3.15 83.79 0.96 0.26

261 010901001005 仿古青瓦屋面

1.瓦品种、规格:仿古青瓦
2.粘结层砂浆的配合比:40mm厚水泥砂浆 1∶3

㎡ 21.08 172.72 56.79 92.60 0.93 17.62 4.78

A7-14换
在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 0.2108 17272.44 5678.91 9260.48 92.98 1761.58 478.49

262 桂011203004007 仿古青瓦盖正脊

1.粘结层砂浆的配合比:20mm厚水泥砂浆 1∶3

m 6.20 99.46 35.01 50.29 0.41 10.81 2.94

A7-15 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖正脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.0620 9945.37 3501.23 5028.53 40.91 1081.06 293.64

263 桂011203004008 仿古青瓦盖边脊

1.粘结层砂浆的配合比:10mm厚水泥砂浆 1∶3

m 6.80 30.89 7.39 20.21 0.30 2.35 0.64

A7-17 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖边脊{水泥砂浆 1∶3} 100m 0.0680 3087.55 738.72 2020.83 29.75 234.54 63.71

264 010902001005 屋面卷材防水

1.30mm厚1：3水泥砂浆找平
2.改性沥青防水卷材 SBS-I型

㎡ 21.08 70.60 15.61 48.77 0.64 4.38 1.20

A9-1换
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}[实际厚度=30]

100㎡ 0.2108 2465.23 1020.02 1033.28 64.46 272.42 75.05

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 0.2108 4595.38 541.22 3844.11 165.18 44.87

265 010904001002 卫生间地面防水

1.20mm厚1：3水泥砂浆找平
2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)
3.干铺聚乙烯膜

㎡ 13.44 45.05 16.76 21.69 0.84 4.52 1.24
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综合单

价
(元)
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

4.20mm厚1：3水泥砂浆找平

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 0.1344 1748.04 749.84 702.29 42.15 198.95 54.81

A7-77 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.2104 645.09 112.86 488.43 34.44 9.36

A9-1
水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1∶
3}

100㎡ 0.1344 1748.04 749.84 702.29 42.15 198.95 54.81

266 010904002002 卫生间地面涂膜防水

1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(另列)

㎡ 13.44 35.76 6.09 27.31 1.86 0.50

A7-130 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面 100㎡ 0.1344 2193.01 323.19 1744.39 98.64 26.79

A7-131 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面 100㎡ 0.0760 2445.81 505.31 1744.39 154.22 41.89

9. A.9 楼地面工程

267 011102003002 卫生间块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:陶瓷地面砖 
800×800
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚水泥砂浆 1∶4

㎡ 13.44 144.14 31.61 99.14 2.47 8.56 2.36

A9-84
陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内)  水泥砂浆 密
缝{水泥砂浆 1∶4}

100㎡ 0.1344 14414.57 3161.07 9914.38 247.13 856.14 235.85

10. A.10 墙、柱面工程

268 011201001003 内墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚水泥砂浆 1∶
2

2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚水泥砂浆 1
∶3

㎡ 32.00 29.63 16.10 7.73 0.48 4.17 1.15

A10-20 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.3200 2962.71 1609.74 773.37 48.35 416.51 114.74

269 011201001004 外墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1∶
2

㎡ 40.48 48.66 30.50 7.76 0.48 7.78 2.14
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其中：
暂估价

2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1
∶3

A10-24 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.4048 4867.61 3050.19 776.30 48.35 778.35 214.42

270 桂011201005002 墙面钉(挂)网 ㎡ 21.14 12.43 7.40 2.58 0.06 1.87 0.52

A10-68 墙面钉(挂)网 铁丝网 100㎡ 0.2114 1243.20 739.53 258.26 6.41 187.38 51.62

271 011210005002 卫生间隔断

21mm厚抗倍特板

㎡ 7.60 275.95 19.65 250.00 4.94 1.36

A10-295 浴厕隔断 成品浴厕隔断 100㎡ 0.0760 27594.79 1965.15 25000.00 493.65 135.99

12. A.12 门窗工程

272 010802001002 卫生间门

成品铝合金玻璃门

㎡ 3.52 414.99 49.57 348.93 0.46 12.57 3.46

A12-39换 铝合金地弹门 不带亮 100㎡ 0.0352 41498.75 4956.93 34892.59 46.22 1256.79 346.22

273 010807001002 铝合金固定窗

铝合金窗+5mm厚无色透明玻璃

㎡ 2.88 287.70 27.25 251.06 0.50 6.97 1.92

A12-118换 铝合金固定窗(矩形) 100㎡ 0.0288 28770.71 2725.47 25105.96 50.02 697.20 192.06

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

274 011406001005 内墙面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 16.88 24.75 14.67 5.37 3.69 1.02

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.1688 1210.25 824.67 121.35 207.16 57.07

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.1688 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

275 011406003004 天面刷腻子乳胶漆

1.腻子两遍、乳胶漆两遍

㎡ 17.28 26.71 16.16 5.37 4.06 1.12

A13-206换 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 100㎡ 0.1728 1406.25 973.11 121.35 244.45 67.34

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.1728 1264.10 642.51 415.73 161.40 44.46

276 011407001005 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 70.64 35.44 15.75 13.56 0.82 4.16 1.15
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价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A13-219 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 0.7064 3544.35 1575.09 1356.13 82.15 416.30 114.68

单价措施项目

011701 脚手架工程

277 桂011701001006 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 ㎡ 58.40 23.91 13.83 3.94 0.56 4.39 1.19

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.5840 2390.27 1382.54 393.85 55.70 438.95 119.23

011702 混凝土模板及支架(撑)

278 011702001012 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 ㎡ 15.20 44.30 24.57 9.62 0.41 7.63 2.07

A17-4 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1520 4430.51 2457.27 961.98 41.49 762.62 207.15

279 011702003002 构造柱 胶合板模板 木支撑 ㎡ 17.28 58.64 31.73 14.22 0.27 9.77 2.65

A17-58 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1728 5863.39 3172.91 1421.66 26.95 976.60 265.27

280 011702005005 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 11.40 50.05 24.57 15.25 0.50 7.65 2.08

A17-63 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1140 5005.01 2457.27 1524.53 50.10 765.25 207.86

281 011702014005 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 37.04 64.99 35.50 14.13 1.14 11.18 3.04

A17-91换 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.3704 6499.02 3549.96 1413.37 113.79 1118.18 303.72

011709 二次搬运500m

282 桂011709001044 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m t 5.065 42.11 42.11

B- 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m t 5.065 42.11 42.11

283 桂011709001045 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m t 0.706 51.12 51.12

B- 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m t 0.706 51.12 51.12

284 桂011709001046 人工装、卸畜力运输，烧结砖，装、运、卸500m t 13.299 44.48 44.48

B- 人工装、卸畜力运输，烧结砖，装、运、卸500m t 13.299 44.48 44.48
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其中：
暂估价

285 桂011709001047 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸500m 2.02 42.68 42.68

B- 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸500m 2.02 42.68 42.68

286 桂011709001048 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m 23.22 53.58 53.58

B- 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m 23.22 53.58 53.58

兵工厂公厕—安装

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

287 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.规格:非标
3.安装方式:悬挂嵌入式

台 1 381.31 100.04 225.90 10.09 30.85 14.43

B4-0301 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 0.5 台 1 381.31 100.04 225.90 10.09 30.85 14.43

288 030404035002 5孔插座 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 27.91 12.67 9.67 0.26 3.62 1.69

B4-0429 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 10套 0.2 279.08 126.71 96.65 2.57 36.21 16.94

289 030404034002 双联单控开关 250V 10A

1.安装方式:暗装

套 2 22.46 10.28 7.95 2.88 1.35

B4-0413
开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 
双联

10套 0.2 224.58 102.78 79.55 28.79 13.46

290 030412005002 双管荧光灯 2*18W

1.安装形式:壁装

套 2 132.05 21.21 101.91 0.15 5.98 2.80

B4-1886 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式  双管 10套 0.2 1320.48 212.07 1019.06 1.54 59.83 27.98

291 030411002002 塑料线槽39×19 m 20.00 12.11 5.41 4.34 0.10 1.54 0.72

B4-1557 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 10米 2.00 121.19 54.09 43.41 1.03 15.44 7.22

292 030411004003 线槽配线BV2.5m㎡ m 30.00 2.31 0.55 1.54 0.15 0.07
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其中：
暂估价

B4-1625 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5
100m单

线
0.2000 347.77 82.85 230.86 23.21 10.85

293 030411004004 线槽配线BV4m㎡ m 20.00 4.68 0.91 3.39 0.26 0.12

B4-1628 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4
100m单

线
0.2000 467.40 91.07 338.89 25.51 11.93

9. B9 给排水、燃气工程

294 031001006006 PP-R给水管DN25

热熔连接

m 30.00 17.19 9.69 3.39 0.09 2.74 1.28

B9-0115 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32 10m 2.000 257.80 145.31 50.86 1.34 41.08 19.21

295 031001006007 U-PVC塑料管DN50

粘接连接

m 50.00 39.98 14.97 18.78 0.05 4.21 1.97

B9-0148 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 10m 5.000 399.79 149.68 187.84 0.52 42.07 19.68

296 031001006008 U-PVC塑料管DN75

粘接连接

m 10.00 50.75 20.35 21.97 0.05 5.71 2.67

B9-0149 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75 10m 1.000 507.55 203.48 219.72 0.50 57.13 26.72

297 031001006009 U-PVC塑料管DN100

粘接连接

m 40.00 65.13 22.69 33.04 0.05 6.37 2.98

B9-0150 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）110 10m 4.000 651.31 226.89 330.45 0.49 63.69 29.79

298 031001006010 双壁波纹管DN200

1.材质、规格:双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/㎡

m 30.00 99.96 33.65 52.41 0.05 9.44 4.41

B9-0152 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200 10m 3.000 999.48 336.49 524.00 0.47 94.38 44.14

299 031004003002 台式洗脸盆 冷水 套 2 197.97 35.21 148.29 9.86 4.61

B9-0542 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水 10套 0.2 1979.72 352.12 1482.84 98.63 46.13

300 031004006002 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 套 4 420.48 94.49 287.14 26.47 12.38

B9-0553 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 10套 0.4 4204.67 944.85 2871.39 264.65 123.78
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其中：
暂估价

301 031004007002 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 套 1 223.64 40.10 167.06 11.23 5.25

B9-0559 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 10套 0.1 2236.54 401.02 1670.66 112.33 52.53

302 桂031004020002 水龙头DN25 个 6 30.38 3.56 25.35 1.00 0.47

B9-0580 水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 10个 0.6 303.73 35.57 253.54 9.96 4.66

303 030807001003 截止阀DN25 个 1 54.52 20.68 24.19 2.70 4.85 2.10

B8-1547 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（25mm以内） 个 1 54.52 20.68 24.19 2.70 4.85 2.10

304 030807001004 法兰阀门dn100 个 1 354.22 65.38 265.80 2.77 14.14 6.13

B8-1565 低压阀门 法兰阀门 公称直径(100mm以内) 个 1 354.22 65.38 265.80 2.77 14.14 6.13

305 031003013002 水表DN25 组|个 1 284.94 35.57 234.75 9.96 4.66

B9-0508 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 1 284.94 35.57 234.75 9.96 4.66

新建木亭

分部分项工程

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程

306 020401001001 C25混凝土独立基础

1.混凝土种类：自拌混凝土

3.60 447.78 88.56 327.27 2.72 18.95 10.28

D2-222换 独立基础{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.360 4477.88 885.61 3272.73 27.24 189.51 102.79

307 020404001001 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

4.80 334.34 31.87 292.00 0.20 6.66 3.61

D2-223换 满堂基础 无梁式{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.480 3343.50 318.74 2920.01 2.04 66.59 36.12

5. 5、木作工程

308 桂020501010001 木圆柱 柱径在 20cm以内 1.98 6283.50 3495.45 1668.80 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 1.98 6283.50 3495.45 1668.80 725.66 393.59
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第51页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

309 桂020502006001 木圆梁 直径在 15cm以内 2.62 5696.57 3495.45 1081.87 725.66 393.59

D2-326 圆梁 直径在 15cm以内 2.62 5696.57 3495.45 1081.87 725.66 393.59

310 020504002002 1.0cm厚杉木屋面底板 ㎡ 53.64 130.20 69.72 38.15 14.48 7.85

D2-415 博脊板、山花板 厚3cm 10㎡ 5.364 1568.26 706.65 635.34 146.70 79.57

D2-414 毛望板 板厚每增0.5cm 10㎡ -16.092 88.75 3.15 84.60 0.65 0.35

6. 6、屋面工程

311 020601003001 小青瓦屋面

1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网
2.沥青卷材防水

㎡ 53.64 254.66 50.27 187.43 0.66 10.57 5.73

D2-716换 小青瓦屋面 亭、塔{换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1∶2} 10㎡ 5.364 2002.61 414.68 1446.97 6.20 87.37 47.39

A4-271 钢筋网片制安 间距(cm) 20×20 100㎡ 0.5364 881.54 338.58 428.74 4.40 71.20 38.62

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 0.5364 4558.63 541.22 3844.11 112.36 60.94

312 020906001001 木板喷防腐木漆

1.棕红色普通调和漆

㎡ 192.39 19.08 12.48 2.60 2.59 1.41

D2-905 调和漆二遍 其他木材面 10㎡ 19.239 190.80 124.83 26.00 25.91 14.06

翻修部分（大堂、厢房、正殿）

313 020601003002 小青瓦屋面

1.5cm厚1：2水泥砂浆加钢筋网
2.沥青卷材防水

㎡ 104.31 254.66 50.27 187.43 0.66 10.57 5.73

D2-716换 小青瓦屋面 亭、塔{换:纸筋石灰浆 换:水泥砂浆 1∶2} 10㎡ 10.431 2002.61 414.68 1446.97 6.20 87.37 47.39

A4-271 钢筋网片制安 间距(cm) 20×20 100㎡ 1.0431 881.54 338.58 428.74 4.40 71.20 38.62

A7-47
改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺{冷底子油 30∶
70}

100㎡ 1.0431 4558.63 541.22 3844.11 112.36 60.94

314 020906001002 木板喷防腐木漆

1.棕红色普通调和漆

㎡ 104.31 19.08 12.48 2.60 2.59 1.41
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

D2-905 调和漆二遍 其他木材面 10㎡ 10.431 190.80 124.83 26.00 25.91 14.06

垃圾池、排水沟

分部分项工程

垃圾池

315 010101003010 挖沟槽(基坑)土方

1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土
3.机械开挖，人工辅助

1.53 9.46 5.01 3.51 0.74 0.20

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0015 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.00138 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

316 010103001012 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

1.05 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0021 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.0084 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

317 010103002009 余土弃置

1.运距：起步运距1km

0.48 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.00048 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

318 桂010103003009 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 1.92 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.00192 1872.96 1685.22 147.29 40.45

319 010401004012 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

1.03 443.93 149.71 230.78 3.84 46.87 12.73
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第53页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A3-11
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石
灰砂浆中砂M5}

10 0.103 4439.24 1497.11 2307.75 38.43 468.65 127.30

320 010401001004 砖基础

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5

0.48 403.65 123.55 226.64 3.97 38.92 10.57

A3-2 砖基础 多孔砖240×115×90{水泥石灰砂浆中砂M5} 10 0.048 4036.45 1235.48 2266.41 39.67 389.18 105.71

321 010501001010 C20混凝土地面垫层

1.混凝土种类：自拌混凝土

0.30 428.59 93.97 281.66 11.87 32.31 8.78

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.030 3757.76 675.54 2808.92 8.01 208.62 56.67

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.03 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

322 011201004003 立面砂浆找平层

15cm厚1：3水泥砂浆

㎡ 10.73 20.44 10.73 5.79 0.36 2.79 0.77

A10-37
内墙、内墙裙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1
∶3}

100㎡ 0.1073 2043.28 1073.16 578.81 35.95 278.61 76.75

排水沟

323 010403010001 砖砌排水沟

1.垫层材料品种:10cm厚C15混凝土
2.材质规格：多孔砖240×115×90
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆

4.抹面材料:20mm厚1：2水泥防水砂浆
5.含模板制作、安装、拆除

m 95.00 101.29 34.23 51.38 1.73 10.97 2.98

A3-11换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水
泥砂浆中砂M7.5}

10 0.912 4333.96 1497.11 2202.47 38.43 468.65 127.30

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 0.561 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.1900 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

A7-176
防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉
5％) 1∶2}

100㎡ 0.5605 2020.65 788.31 867.88 42.15 253.46 68.85

A7-177
防水砂浆防水 20mm厚 立面{水泥防水砂浆(加防水粉
5％) 1∶2}

100㎡ 0.7600 2239.02 945.63 867.88 42.15 301.47 81.89
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第54页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.567 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

仿木护栏

分部分项工程

仿木栏杆

324 040303002001 栏杆混凝土基础

1.混凝土种类：碎石、现场拌制
2.混凝土强度等级：C10
3.含模板制作、安装、拆除

74.70 955.28 303.09 364.98 39.14 114.98 54.21

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 
C10}

10 7.470 3935.43 422.00 2673.30 202.79 212.43 99.97

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 49.800 776.89 365.00 145.30 13.29 128.62 60.53

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 7.582 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

325 040309003001 水泥仿木栏杆（现场制作）

1.立柱：L60×60×6角钢
2.横梁：L50×50×5角钢
3.栏杆：L50×50×5角钢

4.φ4镀锌钢丝网包柱
5.20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰
6.仿木栏杆造型

7.涂刷2遍丙烯颜料
8.外喷丙烯酸乳液
9.含预埋铁件

m 830.00 449.70 181.18 135.94 7.73 59.42 28.30

A10-67 墙面钉(挂)网 钢板网 100㎡ 9.9013 2187.80 776.16 888.08 6.41 226.95 109.56

C3-0495换 钢管栏杆 制作、安装 t 16.592 10389.86 3548.10 3737.96 314.58 1313.31 618.03

C1-0286 抹灰 砖墙墙面{水泥砂浆 1∶2} 100㎡ 9.9013 4905.13 2599.00 775.23 5.82 755.40 364.67

A13-60换
润油粉、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍 其他木材面
[实际遍数=2]

100㎡ 9.9013 8405.23 4681.71 1016.37 1357.70 655.44

C3-0357 铁件预埋 一般铁件预埋 t 2.817 13767.29 4167.50 5807.31 381.32 1546.60 727.81
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第55页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 有色水泥砂浆添加剂 ㎡ 990.13 8.72 8.00

其他相关项目

326 桂011709001054 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 503.78 1.09 1.00

B- 水泥材料增运费 t.km 503.78 1.09 1.00

327 桂011709001055 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 5879.31 1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 5879.31 1.09 1.00

兵工场地面铺装

分部分项工程

9. A.9 楼地面工程

328 011102001004 青石板面层

1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1∶4
3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 300.00 120.38 25.00 84.90 0.56 7.80 2.12

C2-0136
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内{水
泥砂浆 1∶4}

100㎡ 3.0000 12037.29 2500.00 8489.73 55.69 780.00 211.87

笼楼堡—绿化

分部分项工程

1. 1、绿化工程

329 050102001006 栽植乔木

1.种类：扁桃树
2.规格：胸径15-20cm,株高500—600cm
3.养护期：12个月

株 6 3546.10 187.60 2864.56 92.07 75.51 33.56

D1-256 栽植乔木（带土球） 胸径≤20cm 10株 0.6 33667.78 1451.75 28141.87 523.79 533.40 237.06
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第56页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

D1-455 乔木养护 胸径（cm) ≤20 10株 0.6 1793.25 424.29 503.72 396.91 221.72 98.54

330 050102002003 栽植灌木

1.种类：三角梅
2.规格：株高60cm、冠幅50cm
3.养护期：12个月

株 30 124.22 37.11 40.64 15.64 14.24 6.33

D1-303 栽植单株灌木（带土球） 冠径≤60cm 10株 3.0 510.22 94.14 330.85 4.59 26.66 11.85

D1-483 球型灌木（整形灌木）养护 冠径（cm） ≤100 10株 3.0 731.96 276.98 75.52 151.80 115.77 51.45

331 *050102017003 片植灌木

1.种类：翠芦莉
2.规格：株高20cm
3.养护期：12个月

㎡ 800.00 116.42 30.57 52.02 8.85 10.64 4.73

D1-326 栽植成片灌木 种植密度（株/m2） ≤49 10㎡ 80.000 778.61 164.14 472.61 9.75 46.95 20.87

D1-472 片植灌木养护 高度（cm) ≤40 10㎡ 80.000 385.60 141.57 47.54 78.73 59.48 26.44

332 050101009003 种植土回(换)填 240.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

D1-445 机械回填 种植土 240.00 39.01 0.63 27.88 5.06 1.54 0.68

单价措施项目

050403 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程

333 050403001003 树棍桩 长单桩 株 6 17.20 4.18 9.97 1.13 0.50

D1-530 树棍桩 长单桩 10株 0.6 172.01 41.79 99.73 11.28 5.01

笼楼堡—排水沟

分部分项工程

排水沟

334 010101003011 挖沟槽(基坑)土方
1.挖土深度：2m以内
2.土壤类别：三类土

98.82 9.56 5.10 3.50 0.75 0.21
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第57页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

3.机械开挖，人工辅助

A1-9换 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 100 0.0988 5202.04 4676.40 4.22 409.09 112.33

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.08894 4846.70 475.20 3885.70 381.14 104.66

335 010103001013 回填土方

1.回填土类：符合设计要求土质回填
2.机械回填，人工辅助回填

46.32 4.33 1.63 2.27 0.34 0.09

A1-81 人工回填土 松填 100 0.0926 713.78 642.24 56.13 15.41

A1-105 挖掘机回填 土 100 0.3706 363.36 43.20 283.74 28.57 7.85

336 010103002010 余土弃置

1.运距：起步运距1km

52.50 10.06 0.43 8.62 0.79 0.22

A1-156
液压挖掘机挖土 斗容量1  自卸汽车运土(运距1km以
内) 10t

1000 0.05250 10064.45 432.00 8623.65 791.46 217.34

337 桂010103003010 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运距：暂按4km计算，具体以实际结算为准

·km 210.00 1.88 1.69 0.15 0.04

A1-173 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t 1000 0.21000 1872.96 1685.22 147.29 40.45

338 010403010002 砖砌排水沟

1.垫层材料品种:10cm厚C15混凝土
2.材质规格：多孔砖240×115×90
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆

4.抹面材料:20mm厚1：2水泥防水砂浆
5.含模板制作、安装、拆除

m 193.00 109.01 35.40 57.53 1.69 11.32 3.07

A3-11换
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水
泥砂浆中砂M7.5}

10 2.779 4333.96 1497.11 2202.47 38.43 468.65 127.30

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 1.312 3664.64 675.54 2715.80 8.01 208.62 56.67

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.3860 2531.49 1037.12 1046.44 32.72 326.52 88.69

A7-176
防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉
5％) 1∶2}

100㎡ 0.3860 2020.65 788.31 867.88 42.15 253.46 68.85

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第58页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A7-177
防水砂浆防水 20mm厚 立面{水泥防水砂浆(加防水粉
5％) 1∶2}

100㎡ 0.7720 2239.02 945.63 867.88 42.15 301.47 81.89

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.325 528.11 264.20 7.68 110.72 114.43 31.08

339 011102001005 顶铺透水砖

1.水泥砂浆 1∶3

㎡ 131.24 85.45 26.32 48.77 0.11 8.06 2.19

C2-0141换
预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内{换:
水泥砂浆 1∶3}

100㎡ 1.3124 8545.20 2631.50 4877.57 10.69 806.40 219.04

340 010606002001 钢架子（架空排水沟）

1.角钢40*40*3
2.含金属结构构件运输

t 1.351 6144.12 781.81 3867.78 858.08 500.50 135.95

A6-23 型钢梁制作 t 1.351 4904.45 353.97 3798.85 442.51 243.09 66.03

A6-76 钢梁安装 3t以内 t 1.351 1139.60 418.95 64.81 355.34 236.31 64.19

A6-115 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 10t 0.1351 1000.67 88.92 41.24 602.26 210.95 57.30

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新

分部分项工程

3. 广场标志

341 010401004013 多孔砖墙

1.材质规格：多孔砖240×115×90 
2.砂浆种类：混合砂浆M5
3.墙体厚度：240mm

5.95 443.93 149.71 230.78 3.84 46.87 12.73

A3-11
混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{水泥石
灰砂浆中砂M5}

10 0.595 4439.24 1497.11 2307.75 38.43 468.65 127.30

342 011201001005 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆种类、配合比:8mm厚水泥砂浆 1∶
2
2.面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚水泥砂浆 1

∶3

㎡ 40.95 52.37 32.93 8.22 0.51 8.40 2.31

A10-25 外墙 水泥砂浆 混凝土墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.4095 5236.60 3292.74 821.75 50.83 839.90 231.38
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第59页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

343 011508005001 字体

字体：“真良文化广场”

个 5 62.91 32.77 19.47 0.13 8.26 2.28

A14-211 金属字 0.2 以内 砖墙面 10个 0.5 629.08 327.69 194.71 1.28 82.64 22.76

集训广场墙面翻新

344 011201001006 集训广场墙面翻新

增加文字内容

㎡ 3.00 500.00 500.00

B- 集训广场墙面翻新 ㎡ 3.00 500.00 500.00

广场地标翻新

分部分项工程

3. 道路工程

345 040204005001 红色混凝土路缘石

1.砂浆种类强度等级、配合比:20mm厚1：3水泥砂浆

m 76.00 70.08 16.32 40.70 0.18 4.78 2.31

C2-0151换
混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm2以内{换:水泥砂
浆 1∶2 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}

100m 0.7600 6928.88 1600.00 4068.61 0.11 464.03 224.02

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.139 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

346 011508004001 石析刻字 ㎡ 2.40 333.25 73.50 200.62 21.32 10.29

D2-958 匾字 灰刻纹字 10㎡ 0.240 3332.41 735.00 2006.21 213.15 102.90

其他相关项目

347 桂011709001065 水泥材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 6.14 1.09 1.00

B- 水泥材料增运费 t.km 6.14 1.09 1.00

348 桂011709001066 砂石材料增运费

1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 92.13 1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 92.13 1.09 1.00

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第60页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

石板小道

分部分项工程

3. 道路工程

349 040202001004 路床(槽)整形 ㎡ 160.00 3.75 0.36 2.04 0.70 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 1.6000 374.51 35.90 204.37 69.68 33.64

350 040203007005 C20混凝土路面硬化

1.混凝土种类：自拌混凝土
2.模板、膜养生、清扫等
2.厚度：10cm

㎡ 160.00 45.85 6.29 31.59 1.04 2.12 1.02

C2-0134换
人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:碎石 GD40 
中砂水泥 42.5 C20}

100㎡ 1.6000 4146.14 453.00 3151.00 3.50 132.39 63.91

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 1.624 431.59 173.00 7.68 98.52 78.74 38.01

351 040204002002 青石板步道

1.厚度:20mm
2.粘结层砂浆的配合比:30mm厚水泥砂浆 1∶4
3.非浅灰色桂林青石板

㎡ 260.00 132.38 25.00 84.90 0.56 7.41 3.58

C2-0136
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内{水
泥砂浆 1∶4}

100㎡ 2.6000 13237.36 2500.00 8489.73 55.69 741.15 357.80

其他相关项目

352 桂011709001067 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 110.97 1.09 1.00

B- 水泥材料增运费 t.km 110.97 1.09 1.00

353 桂011709001068 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 2599.96 1.09 1.00

B- 砂石材料增运费 t.km 2599.96 1.09 1.00
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第61页 共61页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单

价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

单价措施项目

二次搬运80m

354 桂041109010004 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸80m t 7.258 18.24 16.73

B- 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸80m t 7.258 18.24 16.73

355 桂041109010005 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸80m 33.33 23.62 21.67

B- 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸80m 33.33 23.62 21.67

356 桂041109010006 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸80m 5.28 23.62 21.67

B- 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸80m 5.28 23.62 21.67
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

桥兴屯—绿化 4662.29

一 2021绿化工程一般计税法 4662.29

1 桂050501001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(53001.70+18111.56+175.5
6)*4.00%

4.00 3108.19

3 桂050501003002 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(53001.70+18111.56+175.5
6)*2.00%

2.00 1554.10

桥兴屯景墙 235.62

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

235.62

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(3713.21+328.16)

5.14 207.73

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 4.45

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 21.42

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 2.02

场地硬化 916.74

一 2022市政综合工程一般计税法 916.74

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(3721.30+1669.91)*12%

12.00 705.18

2 桂041201002001 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(3721.30+1669.91)*0.30%

0.30 17.63

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(3721.30+1669.91)*3.00%

3.00 176.30

4 桂041201004001 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(3721.30+1669.91)*0.30%

0.30 17.63

民房及公厕改造 1155.30

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1155.30

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(17873.90+1942.45)

5.14 1018.56

2 桂011801002002 检验试验配合费 0.11 21.80

3 桂011801003002 雨季施工增加费 0.53 105.03

4 桂011801004002 工程定位复测费 0.05 9.91

青砖矮墙、导游图及大理石凳 5196.10

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

5196.10

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(88507.01+620.10)

5.14 4581.13

2 桂011801002003 检验试验配合费 0.11 98.04

3 桂011801003003 雨季施工增加费 0.53 472.37

4 桂011801004003 工程定位复测费 0.05 44.56

候车亭 6496.97

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

6496.97

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(85221.54+26218.95)

5.14 5728.04

2 桂011801002004 检验试验配合费 0.11 122.58

3 桂011801003004 雨季施工增加费 0.53 590.63

4 桂011801004004 工程定位复测费 0.05 55.72

屯标志牌 1119.13

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1119.13

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(17164.60+2031.23)

5.14 986.67

2 桂011801002005 检验试验配合费 0.11 21.12

3 桂011801003005 雨季施工增加费 0.53 101.74

4 桂011801004005 工程定位复测费 0.05 9.60

旧址—绿化 1641.37

一 2021绿化工程一般计税法 1641.37

1 桂050501001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(18546.96+6437.62+112.86
)*4.00%

4.00 1094.25

3 桂050501003003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(18546.96+6437.62+112.86
)*2.00%

2.00 547.12

文化长廊 9034.53

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

9034.53

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(128839.29+26127.00)

5.14 7965.27

2 桂011801002006 检验试验配合费 0.11 170.46

3 桂011801003006 雨季施工增加费 0.53 821.32

4 桂011801004006 工程定位复测费 0.05 77.48

公厕—土建 3611.82

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

3611.82

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂011801001007 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(54762.42+7189.64)

5.14 3184.34

2 桂011801002007 检验试验配合费 0.11 68.15

3 桂011801003007 雨季施工增加费 0.53 328.35

4 桂011801004007 工程定位复测费 0.05 30.98

公厕—安装 1021.71

一

给排水、燃气、电气、通风空调

、消防、建筑智能、通信、自控
仪表工程(营改增)一般计税法

1021.71

1 桂031401001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

(4699.65+31.46+0+0)

12.12 573.41

2 桂031401002001 检验试验配合费 0.51 24.13

3 桂031401003001 雨季施工增加费 4.09 193.50

10 桂031401010001 脚手架搭拆费 230.67 230.67

原旧居改造 3010.26

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

3010.26

1 桂011801001008 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(42508.47+9125.40)

5.14 2653.98

2 桂011801002008 检验试验配合费 0.11 56.80

3 桂011801003008 雨季施工增加费 0.53 273.66

4 桂011801004008 工程定位复测费 0.05 25.82

平台加宽 1170.00

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1170.00

1 桂011801001009 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(16480.27+3588.39)

5.14 1031.53

2 桂011801002009 检验试验配合费 0.11 22.08

3 桂011801003009 雨季施工增加费 0.53 106.36

4 桂011801004009 工程定位复测费 0.05 10.03

场地硬化及台阶 2176.61

一 2022市政综合工程一般计税法 2176.61

1 桂041201001002 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(8835.60+3964.92)*12%

12.00 1674.31

2 桂041201002002 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(8835.60+3964.92)*0.30%

0.30 41.86

3 桂041201003002 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(8835.60+3964.92)*3.00%

3.00 418.58

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

4 桂041201004002 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(8835.60+3964.92)*0.30%

0.30 41.86

景墙及民房改造 674.32

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

674.32

1 桂011801001010 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措

施人材机)
(11238.40+328.16)

5.14 594.52

2 桂011801002010 检验试验配合费 0.11 12.72

3 桂011801003010 雨季施工增加费 0.53 61.30

4 桂011801004010 工程定位复测费 0.05 5.78

太阳能路灯 3079.25

一
给排水、燃气、电气、通风空调
、消防、建筑智能、通信、自控
仪表工程(营改增)一般计税法

3079.25

1 桂031401001002 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

(10772.97+7643.58+0+0)

12.12 2232.09

2 桂031401002002 检验试验配合费 0.51 93.92

3 桂031401003002 雨季施工增加费 4.09 753.24

道路加宽 30167.06

一 2022市政综合工程一般计税法 30167.06

1 桂041201001004 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(159798.60+17613.00)*12%

12.00 23205.44

2 桂041201002004 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(159798.60+17613.00)*0.3

0%

0.30 580.13

3 桂041201003004 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(159798.60+17613.00)*3.0

0%

3.00 5801.36

4 桂041201004004 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(159798.60+17613.00)*0.3

0%

0.30 580.13

兵工厂公厕—土建 2460.58

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

2460.58

1 桂011801001012 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措

施人材机)
(35298.92+6906.50)

5.14 2169.36

2 桂011801002012 检验试验配合费 0.11 46.43

3 桂011801003012 雨季施工增加费 0.53 223.69

4 桂011801004012 工程定位复测费 0.05 21.10

兵工厂公厕—安装 895.72

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

一

给排水、燃气、电气、通风空调

、消防、建筑智能、通信、自控
仪表工程(营改增)一般计税法

895.72

1 桂031401001003 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

(4122.53+27.58+0+0)

12.12 502.99

2 桂031401002003 检验试验配合费 0.51 21.17

3 桂031401003003 雨季施工增加费 4.09 169.74

10 桂031401010003 脚手架搭拆费 201.82 201.82

新建木亭 2615.16

一
仿古建筑工程(营改增)一般计税
法

2615.16

1 桂050501001004 安全文明施工费
∑分部分项、单价措施(人工
费+机械费)

(31933.61+114.99+0+0)

4.32 1384.50

2 桂050501002004 检验试验配合费 1.92 615.33

3 桂050501003004 雨季施工增加费 1.92 615.33

垃圾池、排水沟 535.49

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

535.49

1 桂011801001013 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(9185.25+0)

5.14 472.12

2 桂011801002013 检验试验配合费 0.11 10.10

3 桂011801003013 雨季施工增加费 0.53 48.68

4 桂011801004013 工程定位复测费 0.05 4.59

仿木护栏 31008.49

一 2022市政综合工程一般计税法 31008.49

1 桂041201001005 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(173020.22+9339.66)*12%

12.00 23852.68

2 桂041201002005 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(173020.22+9339.66)*0.30

%

0.30 596.32

3 桂041201003005 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(173020.22+9339.66)*3.00
%

3.00 5963.17

4 桂041201004005 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）
(173020.22+9339.66)*0.30

%

0.30 596.32

兵工场地面铺装 1931.94

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

1931.94

1 桂011801001014 安全文明施工费
∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(33138.00+0)

5.14 1703.29

2 桂011801002014 检验试验配合费 0.11 36.45

3 桂011801003014 雨季施工增加费 0.53 175.63

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

4 桂011801004014 工程定位复测费 ∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

0.05 16.57

笼楼堡—绿化 2366.64

一 2021绿化工程一般计税法 2366.64

1 桂050501001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(26846.10+9316.02+25.08)
*4.00%

4.00 1577.76

3 桂050501003005 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(26846.10+9316.02+25.08)
*2.00%

2.00 788.88

笼楼堡—排水沟 2182.31

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

2182.31

1 桂011801001015 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(37432.31+0)

5.14 1924.02

2 桂011801002015 检验试验配合费 0.11 41.18

3 桂011801003015 雨季施工增加费 0.53 198.39

4 桂011801004015 工程定位复测费 0.05 18.72

弹药箱景墙、广场标准石、集训
广场墙面翻新

335.50

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般
计税法

335.50

1 桂011801001016 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措
施人材机)

(5754.58+0)

5.14 295.79

2 桂011801002016 检验试验配合费 0.11 6.33

3 桂011801003016 雨季施工增加费 0.53 30.50

4 桂011801004016 工程定位复测费 0.05 2.88

广场地标翻新 243.23

一 2022市政综合工程一般计税法 243.23

1 桂041201001006 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(1416.72+13.68)*12%

12.00 187.10

2 桂041201002006 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(1416.72+13.68)*0.30%

0.30 4.68

3 桂041201003006 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(1416.72+13.68)*3.00%

3.00 46.77

4 桂041201004006 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(1416.72+13.68)*0.30%

0.30 4.68

石板小道 1394.74

一 2022市政综合工程一般计税法 1394.74

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共7页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂041201001007 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(7564.00+638.40)*12%

12.00 1072.88

2 桂041201002007 检验试验配合费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(7564.00+638.40)*0.30%

0.30 26.82

3 桂041201003007 雨季施工增加费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(7564.00+638.40)*3.00%

3.00 268.22

4 桂041201004007 工程定位复测费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

(7564.00+638.40)*0.30%

0.30 26.82

      合     计 121338.88

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

平整场地 44118.40

一 2021绿化工程一般计税法 44118.40

1 暂列金额 44118.40 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价
分部分项工程费及

措施项目费

桥兴屯—绿化 516.21

一 2021绿化工程一般计税法 516.21

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 516.21
分部分项工程费及

措施项目费

桥兴屯景墙 9.35

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 9.35

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 9.35
分部分项工程费及

措施项目费

场地硬化 56.82

一 2022市政综合工程一般计税法 56.82

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 56.82
分部分项工程费及

措施项目费

民房及公厕改造 31671.03

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 31671.03

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 31620.00 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 51.03
分部分项工程费及

措施项目费

青砖矮墙、导游图及大理石凳 198.48

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 198.48

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 198.48
分部分项工程费及

措施项目费

候车亭 269.39

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 269.39

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 269.39
分部分项工程费及

措施项目费

屯标志牌 44.21

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 44.21

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 44.21
分部分项工程费及

措施项目费

旧址—绿化 208.27

一 2021绿化工程一般计税法 208.27

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 208.27
分部分项工程费及

措施项目费

文化长廊 374.85

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 374.85

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 374.85
分部分项工程费及

措施项目费

公厕—土建 147.49

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 147.49

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 147.49
分部分项工程费及

措施项目费

公厕—安装 31.67

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程(营改增)一般计税法

31.67

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 31.67
分部分项工程费及

措施项目费

原旧居改造 26815.06

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 26815.06

1 暂列金额 26690.00 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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序号 项目名称 金额（元） 备注

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 125.06
分部分项工程费及

措施项目费

平台加宽 47.14

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 47.14

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 47.14
分部分项工程费及

措施项目费

场地硬化及台阶 134.92

一 2022市政综合工程一般计税法 134.92

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 134.92
分部分项工程费及

措施项目费

景墙及民房改造 28.27

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 28.27

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 28.27
分部分项工程费及

措施项目费

太阳能路灯 456.44

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程(营改增)一般计税法

456.44

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 456.44
分部分项工程费及

措施项目费

指示牌及坐凳 77.39

一 2022市政综合工程一般计税法 77.39

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 77.39
分部分项工程费及

措施项目费

红星双枪入口标志 75000.00

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 75000.00

1 暂列金额 75000.00 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价
分部分项工程费及

措施项目费

道路加宽 2137.70

一 2022市政综合工程一般计税法 2137.70

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 2137.70
分部分项工程费及

措施项目费

兵工厂公厕—土建 102.25

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 102.25

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

6 安全生产责任保险费暂估价 102.25
分部分项工程费及

措施项目费

兵工厂公厕—安装 27.70

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程(营改增)一般计税法

27.70

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 27.70
分部分项工程费及

措施项目费

新建木亭 172.13

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 172.13

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 172.13
分部分项工程费及

措施项目费

垃圾池、排水沟 22.37

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 22.37

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 22.37
分部分项工程费及

措施项目费

仿木护栏 965.15

一 2022市政综合工程一般计税法 965.15

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 965.15
分部分项工程费及

措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

兵工场地面铺装 33076.09

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 33076.09

1 暂列金额 33000.00 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 76.09
分部分项工程费及

措施项目费

笼楼堡—绿化 259.94

一 2021绿化工程一般计税法 259.94

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 259.94
分部分项工程费及

措施项目费

笼楼堡—排水沟 89.61

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 89.61

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 89.61
分部分项工程费及

措施项目费

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新 18037.27

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 18037.27

1 暂列金额 18023.40 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 13.87
分部分项工程费及

措施项目费

广场地标翻新 32712.95

一 2022市政综合工程一般计税法 32712.95

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第8页 共8页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 32700.00 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 12.95
分部分项工程费及

措施项目费

笼楼堡哨亭 18362.55

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 18362.55

1 暂列金额 18362.55 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价
分部分项工程费及

措施项目费

石板小道 5000.50

一 2022市政综合工程一般计税法 5000.50

1 暂列金额 4905.00 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 95.50
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 291171.60

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共3页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

平整场地 44118.40

1 暂列金额 44118.40

1.1 人工 除草、割草、砍挖灌木林8110.00㎡ 项 21491.50

1.2 人工砍挖灌木林 灌丛高在2.5m以下8110.00㎡ 项 22626.90

桥兴屯—绿化

1 暂列金额

桥兴屯景墙

1 暂列金额

场地硬化

1 暂列金额

民房及公厕改造 31620.00

1 暂列金额 31620.00

1.1 桥兴屯区域墙体彩绘102㎡ 项 31620.00

青砖矮墙、导游图及大理石凳

1 暂列金额

候车亭

1 暂列金额

屯标志牌

1 暂列金额

旧址—绿化

1 暂列金额

文化长廊

1 暂列金额

公厕—土建

1 暂列金额

公厕—安装

1 暂列金额

原旧居改造 26690.00

1 暂列金额 26690.00

1.1 木质桌椅(一桌4椅)5套 项 1750.00

1.2 更换墙面挂画4副 项 2000.00

1.3 小平旧居区域墙体彩绘74㎡ 项 22940.00

平台加宽

1 暂列金额

场地硬化及台阶

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
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暂列金额明细表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第2页 共3页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额

景墙及民房改造

1 暂列金额

太阳能路灯

1 暂列金额

指示牌及坐凳

1 暂列金额

红星双枪入口标志 75000.00

1 暂列金额 75000.00

1.1 入口标志（红线双枪艺术品）规格：5000*3000mm 1项 项 75000.00

道路加宽

1 暂列金额

兵工厂公厕—土建

1 暂列金额

兵工厂公厕—安装

1 暂列金额

新建木亭

1 暂列金额

垃圾池、排水沟

1 暂列金额

仿木护栏

1 暂列金额

兵工场地面铺装 33000.00

1 暂列金额 33000.00

1.1 兵工厂原锻造台、兵器模具、加工设备15件 项 33000.00

笼楼堡—绿化

1 暂列金额

笼楼堡—排水沟

1 暂列金额

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新 18023.40

1 暂列金额 18023.40

1.1 龙篓集训广场墙体彩绘58.14㎡ 项 18023.40

广场地标翻新 32700.00

1 暂列金额 32700.00

1.1 地标维修200㎡ 项 32700.00

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
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暂列金额明细表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第3页 共3页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

笼楼堡哨亭 18362.55

1 暂列金额 18362.55

1.1 笼楼堡哨亭1座 项 18362.55

石板小道 4905.00

1 暂列金额 4905.00

1.1 山顶站朵翻修100.00㎡ 项 4905.00

            合       计 284419.35

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
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税前项目清单与计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共4页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

桥兴屯景墙 402.61

1 桂011709001001 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 19.40 1.00 19.40

2 桂011709001002 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 320.91 1.00 320.91

3 桂011709001003 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 62.30 1.00 62.30

民房及公厕改造 550.59

4 桂011709001006 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 73.28 1.00 73.28

5 桂011709001007 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 477.31 1.00 477.31

青砖矮墙、导游图及大理石凳 17845.21

6 050305006001 大理石凳 个 15 1000.00 15000.00

7 桂011709001008 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 43.13 1.00 43.13

8 桂011709001009 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 610.55 1.00 610.55

9 桂011709001010 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 2191.53 1.00 2191.53

候车亭 5764.08

10 桂011709001011 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 51.66 1.00 51.66

11 桂011709001012 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 497.41 1.00 497.41

12 桂011709001013 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 5112.85 1.00 5112.85

13 桂011709001014 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 102.16 1.00 102.16

屯标志牌 881.26

14 桂011709001015 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 4.25 1.00 4.25

15 桂011709001016 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 54.40 1.00 54.40

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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16 桂011709001017 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 652.72 1.00 652.72

17 桂011709001018 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 169.89 1.00 169.89

文化长廊 16628.54

18 020111003001 挂落（50cm以下） ㎡ 14.00 450.00 6300.00

19 020603011001 成品宝顶（双龙戏珠） 项 1.00 500.00 500.00

20 020603009001 角头 个 4 220.00 880.00

21 020603009002 石柱垫 块 20 200.00 4000.00

22 桂011709001019 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 78.28 1.00 78.28

23 桂011709001020 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 433.15 1.00 433.15

24 桂011709001021 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 4232.14 1.00 4232.14

25 桂011709001022 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 204.97 1.00 204.97

公厕—土建 5661.46

26 桂010401015001 钢化玻化粪池
容量：3吨

座 1 3000.00 3000.00

27 桂011709001023 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 28.44 1.00 28.44

28 桂011709001024 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 181.06 1.00 181.06

29 桂011709001025 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 1969.61 1.00 1969.61

30 桂011709001026 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 482.35 1.00 482.35

原旧居改造 1464.50

31 桂011709001027 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 16.94 1.00 16.94

32 桂011709001028 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 149.47 1.00 149.47

33 桂011709001029 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 1298.09 1.00 1298.09

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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平台加宽 1179.13

34 桂011709001030 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 14.83 1.00 14.83

35 桂011709001031 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 98.93 1.00 98.93

36 桂011709001032 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 1065.37 1.00 1065.37

景墙及民房改造 502.67

37 桂011709001035 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 45.45 1.00 45.45

38 桂011709001036 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 410.96 1.00 410.96

39 桂011709001037 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 46.26 1.00 46.26

兵工厂公厕—土建 4476.67

40 桂010401015002 钢化玻化粪池
容量：3m³

座 1 3000.00 3000.00

41 桂011709001040 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 12.71 1.00 12.71

42 桂011709001041 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 91.17 1.00 91.17

43 桂011709001042 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 1000.42 1.00 1000.42

44 桂011709001043 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 372.37 1.00 372.37

新建木亭 794.28

45 桂011709001049 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 83.74 1.00 83.74

46 桂011709001050 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 710.54 1.00 710.54

垃圾池、排水沟 996.90

47 桂011709001051 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 62.06 1.00 62.06

48 桂011709001052 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 621.93 1.00 621.93

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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49 桂011709001053 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 312.91 1.00 312.91

兵工场地面铺装 551.46

50 桂011709001056 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 59.00 1.00 59.00

51 桂011709001057 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 492.46 1.00 492.46

笼楼堡—排水沟 2413.47

52 桂011709001058 钢材材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 25.78 1.00 25.78

53 桂011709001059 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 131.65 1.00 131.65

54 桂011709001060 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 1437.08 1.00 1437.08

55 桂011709001061 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 818.96 1.00 818.96

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙面翻新 348.23

56 桂011709001062 水泥材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含20km运费，剩余18km增运

t.km 12.76 1.00 12.76

57 桂011709001063 砂石材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 160.13 1.00 160.13

58 桂011709001064 砖材料增运费
1、田东县到工地38km
2、材料信息价已包含10km运费，剩余28km增运

t.km 175.34 1.00 175.34

            合         计 60461.06

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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平整场地

一 2021绿化工程一般计税法

桥兴屯—绿化

一 2021绿化工程一般计税法

桥兴屯景墙 806.66

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 806.66

1 规费 1.1+1.2+1.3 320.07

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(733.54+236.61)

29.35 284.74

1.1.1 养老保险费 17.22 167.06

1.1.2 失业保险费 0.34 3.30

1.1.3 医疗保险费 10.25 99.44

1.1.4 生育保险费 0.64 6.21

1.1.5 工伤保险费 0.9 8.73

1.2 住房公积金 1.85 17.95

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(3713.21+328.16)
0.43 17.38

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(4438.88+235.62+9.35+402.61+320.0
7)

9.00 486.59

场地硬化

一 2022市政综合工程一般计税法

民房及公厕改造 9831.59

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 9831.59

1 规费 1.1+1.2+1.3 4252.48

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(11680.20+1676.41)

29.35 3920.17

1.1.1 养老保险费 17.22 2300.01

1.1.2 失业保险费 0.34 45.41

1.1.3 医疗保险费 10.25 1369.05

1.1.4 生育保险费 0.64 85.48

1.1.5 工伤保险费 0.9 120.21

1.2 住房公积金 1.85 247.10

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(17873.90+1942.45)
0.43 85.21

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(24360.76+1155.30+31671.03+550.59
+4252.48)

9.00 5579.11

青砖矮墙、导游图及大理石凳 15399.28
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一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 15399.28

1 规费 1.1+1.2+1.3 4443.77

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(12562.54+451.95)

29.35 3819.75

1.1.1 养老保险费 17.22 2241.10

1.1.2 失业保险费 0.34 44.25

1.1.3 医疗保险费 10.25 1333.99

1.1.4 生育保险费 0.64 83.29

1.1.5 工伤保险费 0.9 117.13

1.2 住房公积金 1.85 240.77

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(88507.01+620.10)
0.43 383.25

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(94044.37+5196.10+198.48+17845.21
+4443.77)

9.00 10955.51

候车亭 27568.20

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 27568.20

1 规费 1.1+1.2+1.3 13672.15

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(26110.27+16174.86)

29.35 12410.69

1.1.1 养老保险费 17.22 7281.50

1.1.2 失业保险费 0.34 143.77

1.1.3 医疗保险费 10.25 4334.23

1.1.4 生育保险费 0.64 270.62

1.1.5 工伤保险费 0.9 380.57

1.2 住房公积金 1.85 782.27

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(85221.54+26218.95)

0.43 479.19

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(128197.97+6496.97+269.39+5764.08
+13672.15)

9.00 13896.05

屯标志牌 3708.39

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 3708.39

1 规费 1.1+1.2+1.3 1500.42

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(3192.71+1351.79)

29.35 1333.81

1.1.1 养老保险费 17.22 782.56

1.1.2 失业保险费 0.34 15.45

1.1.3 医疗保险费 10.25 465.81

1.1.4 生育保险费 0.64 29.08
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1.1.5 工伤保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(3192.71+1351.79)

0.9 40.90

1.2 住房公积金 1.85 84.07

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(17164.60+2031.23)
0.43 82.54

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(20987.96+1119.13+44.21+881.26+15
00.42)

9.00 2207.97

旧址—绿化

一 2021绿化工程一般计税法

文化长廊 39568.77

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 39568.77

1 规费 1.1+1.2+1.3 19422.11

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(42985.46+17129.11)

29.35 17643.63

1.1.1 养老保险费 17.22 10351.73

1.1.2 失业保险费 0.34 204.39

1.1.3 医疗保险费 10.25 6161.74

1.1.4 生育保险费 0.64 384.73

1.1.5 工伤保险费 0.9 541.03

1.2 住房公积金 1.85 1112.12

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(128839.29+26127.00)

0.43 666.36

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(178391.72+9034.53+374.85+16628.5
4+19422.11)

9.00 20146.66

公厕—土建 14782.00

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 14782.00

1 规费 1.1+1.2+1.3 6992.95

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(16895.91+4663.58)

29.35 6327.71

1.1.1 养老保险费 17.22 3712.54

1.1.2 失业保险费 0.34 73.30

1.1.3 医疗保险费 10.25 2209.85

1.1.4 生育保险费 0.64 137.98

1.1.5 工伤保险费 0.9 194.04

1.2 住房公积金 1.85 398.85

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(54762.42+7189.64)

0.43 266.39
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第4页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(70131.27+3611.82+147.49+5661.46+
6992.95)

9.00 7789.05

公厕—安装 3046.97

一

给排水、燃气、电气、通风空调、消防

、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改
增)一般计税法

3046.97

1 规费 1.1+1.2+1.3 1485.09

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(4699.65+0)

29.35 1379.35

1.1.1 养老保险费 17.22 809.28

1.1.2 失业保险费 0.34 15.98

1.1.3 医疗保险费 10.25 481.71

1.1.4 生育保险费 0.64 30.08

1.1.5 工伤保险费 0.9 42.30

1.2 住房公积金 1.85 86.94

1.3 工程排污费 0.40 18.80

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(14815.77+1021.71+31.67+0+1485.09
)

9.00 1561.88

原旧居改造 15176.64

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 15176.64

1 规费 1.1+1.2+1.3 6425.47

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(13502.05+6380.77)

29.35 5835.61

1.1.1 养老保险费 17.22 3423.82

1.1.2 失业保险费 0.34 67.60

1.1.3 医疗保险费 10.25 2037.99

1.1.4 生育保险费 0.64 127.25

1.1.5 工伤保险费 0.9 178.95

1.2 住房公积金 1.85 367.83

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(42508.47+9125.40)

0.43 222.03

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(59519.94+3010.26+26815.06+1464.5
0+6425.47)

9.00 8751.17

平台加宽 4293.32

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 4293.32

1 规费 1.1+1.2+1.3 1891.58
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第5页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(3567.75+2218.41)

29.35 1698.24

1.1.1 养老保险费 17.22 996.38

1.1.2 失业保险费 0.34 19.67

1.1.3 医疗保险费 10.25 593.08

1.1.4 生育保险费 0.64 37.03

1.1.5 工伤保险费 0.9 52.08

1.2 住房公积金 1.85 107.04

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(16480.27+3588.39)

0.43 86.30

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(22398.13+1170.00+47.14+1179.13+1
891.58)

9.00 2401.74

场地硬化及台阶

一 2022市政综合工程一般计税法

景墙及民房改造 3229.66

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 3229.66

1 规费 1.1+1.2+1.3 1752.04

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(5219.48+236.61)

29.35 1601.36

1.1.1 养老保险费 17.22 939.54

1.1.2 失业保险费 0.34 18.55

1.1.3 医疗保险费 10.25 559.25

1.1.4 生育保险费 0.64 34.92

1.1.5 工伤保险费 0.9 49.10

1.2 住房公积金 1.85 100.94

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(11238.40+328.16)

0.43 49.74

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(13460.69+674.32+28.27+502.67+175
2.04)

9.00 1477.62

太阳能路灯 24291.59

一

给排水、燃气、电气、通风空调、消防

、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改
增)一般计税法

24291.59

1 规费 1.1+1.2+1.3 3404.26

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(10772.97+0)

29.35 3161.87

1.1.1 养老保险费 17.22 1855.11

1.1.2 失业保险费 0.34 36.63

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第6页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.3 医疗保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(10772.97+0)

10.25 1104.23

1.1.4 生育保险费 0.64 68.95

1.1.5 工伤保险费 0.9 96.96

1.2 住房公积金 1.85 199.30

1.3 工程排污费 0.40 43.09

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(225141.47+3079.25+456.44+0+3404.
26)

9.00 20887.33

指示牌及坐凳

一 2022市政综合工程一般计税法

红星双枪入口标志 6750.00

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 6750.00

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

29.35

1.1.1 养老保险费 17.22

1.1.2 失业保险费 0.34

1.1.3 医疗保险费 10.25

1.1.4 生育保险费 0.64

1.1.5 工伤保险费 0.9

1.2 住房公积金 1.85

1.3 工程排污费 ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) 0.43

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）
(0+0+75000.00+0+0)

9.00 6750.00

道路加宽

一 2022市政综合工程一般计税法

兵工厂公厕—土建 11019.70

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 11019.70

1 规费 1.1+1.2+1.3 5510.39

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(13755.40+3324.44)

29.35 5012.93

1.1.1 养老保险费 17.22 2941.15

1.1.2 失业保险费 0.34 58.07

1.1.3 医疗保险费 10.25 1750.68

1.1.4 生育保险费 0.64 109.31

1.1.5 工伤保险费 0.9 153.72

1.2 住房公积金 1.85 315.98
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(35298.92+6906.50)
0.43 181.48

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(48664.61+2460.58+102.25+4476.67+
5510.39)

9.00 5509.31

兵工厂公厕—安装 2669.01

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防
、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改

增)一般计税法

2669.01

1 规费 1.1+1.2+1.3 1302.72

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(4122.53+0)

29.35 1209.96

1.1.1 养老保险费 17.22 709.90

1.1.2 失业保险费 0.34 14.02

1.1.3 医疗保险费 10.25 422.56

1.1.4 生育保险费 0.64 26.38

1.1.5 工伤保险费 0.9 37.10

1.2 住房公积金 1.85 76.27

1.3 工程排污费 0.40 16.49

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(12954.91+895.72+27.70+0+1302.72)

9.00 1366.29

新建木亭 18832.19

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 18832.19

1 规费 1.1+1.2+1.3 10091.01

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(31933.61+0)

29.35 9372.51

1.1.1 养老保险费 17.22 5498.97

1.1.2 失业保险费 0.34 108.57

1.1.3 医疗保险费 10.25 3273.20

1.1.4 生育保险费 0.64 204.38

1.1.5 工伤保险费 0.9 287.40

1.2 住房公积金 1.85 590.77

1.3 工程排污费 0.40 127.73

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(83451.68+2615.16+172.13+794.28+1
0091.01)

9.00 8741.18

垃圾池、排水沟 2371.89

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 2371.89
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第8页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 1.1+1.2+1.3 1168.40

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(3618.26+0)

29.35 1061.96

1.1.1 养老保险费 17.22 623.06

1.1.2 失业保险费 0.34 12.30

1.1.3 医疗保险费 10.25 370.87

1.1.4 生育保险费 0.64 23.16

1.1.5 工伤保险费 0.9 32.56

1.2 住房公积金 1.85 66.94

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(9185.25+0)
0.43 39.50

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(10648.91+535.49+22.37+996.90+116
8.40)

9.00 1203.49

仿木护栏

一 2022市政综合工程一般计税法

兵工场地面铺装 9156.53

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 9156.53

1 规费 1.1+1.2+1.3 2482.49

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(7500.00+0)

29.35 2201.25

1.1.1 养老保险费 17.22 1291.50

1.1.2 失业保险费 0.34 25.50

1.1.3 医疗保险费 10.25 768.75

1.1.4 生育保险费 0.64 48.00

1.1.5 工伤保险费 0.9 67.50

1.2 住房公积金 1.85 138.75

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(33138.00+0)

0.43 142.49

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(36114.00+1931.94+33076.09+551.46
+2482.49)

9.00 6674.04

笼楼堡—绿化

一 2021绿化工程一般计税法

笼楼堡—排水沟 8495.31

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 8495.31

1 规费 1.1+1.2+1.3 3887.72

1.1 社会保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(11944.73+0)

29.35 3505.78

1.1.1 养老保险费 17.22 2056.88
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工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第9页 共10页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.2 失业保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(11944.73+0)

0.34 40.61

1.1.3 医疗保险费 10.25 1224.33

1.1.4 生育保险费 0.64 76.45

1.1.5 工伤保险费 0.9 107.50

1.2 住房公积金 1.85 220.98

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(37432.31+0)
0.43 160.96

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(42622.34+2182.31+89.61+2413.47+3
887.72)

9.00 4607.59

弹药箱景墙、广场标准石、集训广场墙
面翻新

3123.15

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 3123.15

1 规费 1.1+1.2+1.3 774.51

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
(2403.10+0)

29.35 705.31

1.1.1 养老保险费 17.22 413.81

1.1.2 失业保险费 0.34 8.17

1.1.3 医疗保险费 10.25 246.32

1.1.4 生育保险费 0.64 15.38

1.1.5 工伤保险费 0.9 21.63

1.2 住房公积金 1.85 44.46

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
(5754.58+0)

0.43 24.74

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(6600.48+335.50+18037.27+348.23+7
74.51)

9.00 2348.64

广场地标翻新

一 2022市政综合工程一般计税法

笼楼堡哨亭 1652.63

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 1652.63

1 规费 1.1+1.2+1.3

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

29.35

1.1.1 养老保险费 17.22

1.1.2 失业保险费 0.34

1.1.3 医疗保险费 10.25

1.1.4 生育保险费 0.64

1.1.5 工伤保险费 0.9
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序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.2 住房公积金
∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

1.85

1.3 工程排污费 0.40

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+
总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(0+0+18362.55+0+0)

9.00 1652.63

石板小道

一 2022市政综合工程一般计税法

       合          计 225773.48
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主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第1页 共14页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元 171502.895 1.50

3 000501000 安装人工 元 15108.117 1.30

4 000701001 市政人工 元 311619.959 1.00

5 000901000 园林绿化人工 元 7658.420 1.50

6 000901001 园林绿化人工 元 98710.683 1.00

7 001101000 古建筑人工费 元 23408.796 1.50

8 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 7.678 64.00

9 ◆材料◆

10 010103001 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) t 5.265 3264.09

11 010103002 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) t 6.094 3219.84

12 010304001 冷拔低碳钢丝 4 t 0.293 4081.20

13 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 0.134 4.44

14 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 3.380 4.60

15 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 10.750 4.65

16 010310001.1 镀锌铁丝（综合） kg 0.157 4.60

17 010310001.2 镀锌铁丝(综合) kg 1.735 4.44

18 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg 158.777 4.36

19 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 kg 12.317 4.36

20 010310013 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 43.875 4.62

21 010501001 钢丝绳(综合) kg 0.024 8.12

22 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） t 0.398 3352.58

23 011701001 工字钢(综合) t 1.174 3299.49

24 011901001 槽钢(综合) t 0.208 3378.13

25 012102001 等边角钢(综合) t 0.019 3352.58

26 012102001 等边角钢（综合） t 16.542 3352.58

27 012901031 中厚钢板 4.1～20mm t 0.031 3475.08

28 012902001 钢板（综合） kg 630.911 4.10

29 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 0.800 41.03

30 015302003 铅板 3mm kg 0.300 14.10

31 020101009 橡胶板 1～3mm kg 0.520 7.54

32 020901001 聚乙烯薄膜 0.3mm ㎡ 52.806 4.62

33 020901006 塑料薄膜 ㎡ 6128.100 2.56

34 020901006 塑料薄膜 ㎡ 3.996 1.03

35 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 47.080 0.13

36 022705004 棉纱头 kg 10.855 4.62

37 022706004 白布 0.9m ㎡ 6.424 2.56
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38 022706010 破布 kg 0.160 1.71

39 022901001 麻袋 条 0.054 2.99

40 022902001 麻绳 kg 0.041 0.68

41 022902007 杂麻绳 kg 18.020 11.97

42 023301001 草袋 ㎡ 108.136 3.85

43 030108001 自攻螺钉 百个 7.213 8.97

44 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 233.920 0.07

45 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 8.320 0.07

46 030112006 木螺钉 M3×30 百个 0.664 2.74

47 030112018 木螺钉 M6×50 个 47.840 0.13

48 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 12.480 0.21

49 030125001 螺栓（综合） kg 2.351 7.69

50 030126007 螺栓 M6~12×12~50 套 154.200 0.27

51 030126066 螺栓 M16×65~80 套 16.480 1.20

52 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 4.200 1.08

53 030143001 对拉螺栓 kg 3.383 5.23

54 030148002 地脚螺栓 kg 132.310 8.85

55 030156001 膨胀螺栓 套 44.928 0.38

56 030156014 膨胀螺栓 M8×65 套 50.758 0.82

57 030156016 膨胀螺栓 M8×80 套 170.456 1.03

58 030156018 膨胀螺栓 M10 套 8.400 0.94

59 030156026 膨胀螺栓 M12 套 3.372 1.37

60 030156034 膨胀螺栓 M16 套 3.456 3.20

61 030156037 膨胀螺栓 M18 套 1.800 4.49

62 030157002 镀锌膨胀螺栓 M6×80 百套 10.444 17.95

63 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 84.460 0.26

64 030182005 塑料胀管 Φ6~8 颗 240.640 0.05

65 030183001 铁钉（综合） kg 23.406 5.49

66 030183001 铁钉(综合) kg 447.412 5.49

67 030188001 射钉 百个 0.972 39.32

68 030191001 扣钉 kg 41.781 3.20

69 031301006 砂轮片 400 片 1.230 24.26

70 031301007 砂轮片 500 片 0.024 35.90

71 031311001 电焊条（综合） kg 88.012 6.46

72 031311001 电焊条（综合） kg 399.536 6.46

73 031311003 电焊条 结422 3.2 kg 0.604 6.46

74 031321001 焊锡丝  综合 kg 0.100 64.66
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75 031337001 冲击钻头（综合） 根 1.556 2.56

76 031337006 冲击钻头 Φ8 个 0.102 1.37

77 031337010 冲击钻头 Φ12 个 0.200 1.62

78 031338001 合金钢钻头(综合) 个 17.663 3.25

79 031345001 钢锯条 根 59.880 0.31

80 031345004 石料切割锯片 片 1.740 34.19

81 031345004 石料切割锯片 片 23.688 35.40

82 031347002 砂纸(木) 张 361.011 0.27

83 031347003 水砂纸 张 178.223 0.30

84 031347004 铁砂布 张 20.200 1.34

85 031901002 铁钉(圆钉) kg -5.364 4.33

86 031901002 铁钉(圆钉) kg -5.364 5.49

87 032104001 钢板网(综合) ㎡ 1089.143 7.69

88 032105001 批挡铁丝网 ㎡ 59.818 1.95

89 032116001 铁件(综合) kg 9.025 5.49

90 032116001 铁件（综合） kg 2845.170 5.49

91 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 73.633 292.04

92 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 35.729 292.04

93 040102001.1 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 1.299 292.04

94 040102001.2 砌筑水泥 M32.5 t 1.622 292.04

95 040102003 普通硅酸盐水泥 42.5MPa t 71.187 358.41

96 040102003 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 195.796 358.41

97 040102004 普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg 119.200 0.35

98 040103001 白水泥(综合) t 0.037 606.19

99 040301001 砂(综合) 88.449 166.02

100 040301001 砂（综合） 237.526 166.02

101 040301001.1 砂（综合） 4.891 166.02

102 040301001.2 砂(综合) 2.648 166.02

103 040301004 中砂 433.231 166.02

104 040301004 中砂 169.890 166.02

105 040502001 碎石(综合) 1.122 92.23

106 040502004 碎石 5～40mm 193.307 92.23

107 040502004 碎石（5~40）mm 685.959 92.23

108 040902004 石灰膏 2.510 553.40

109 040903001 石膏粉 kg 45.562 0.53

110 040904003 滑石粉 kg 79.158 0.68

111 041101001 毛石(块石) 9.201 89.32
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112 041301001.1 青砖 240×115×53 千块 32.913 1811.84

113 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 160.000 0.49

114 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 28.947 485.44

115 041703002.1 J1西式陶瓦 310×310×15 块 6028.176 5.00

116 041703004 J8西式陶瓦 305×270×15 块 162.960 3.85

117 041703007 J盾西式陶瓦 260×75×15 块 776.035 3.42

118 041703008 J15西式陶瓦 295×265×15 块 7.560 3.68

119 041703009 J54西式陶瓦 285×180×15 块 388.017 3.42

120 042704001.1 红色混凝土路缘石 m 77.140 35.00

121 042903001 C20钢筋混凝土块 0.083 299.15

122 050101001 木材(综合) 0.018 940.17

123 050102001 一等杉原(圆)木 2.396 1327.43

124 050102002 二等杉原(圆)木 3.065 884.00

125 050102006 周转圆木(支撑) 0.014 884.96

126 050104002 树棍 长2.2m 根 75.000 9.74

127 050301002 一等杉木板材 3.110 1300.88

128 050301003 一等杉木枋材 0.316 1300.88

129 050303001 一等硬木板枋材 0.592 1089.74

130 050304004 二等松杂板枋材(综合) 0.004 683.76

131 050305002 二等硬木板枋材 0.010 1030.77

132 050305002 二等硬木板枋材 0.193 884.00

133 050306001 周转板枋材 3.164 1061.95

134 050306001 周转板枋材 0.133 1061.95

135 050306002 周转枋材 8.411 1061.95

136 050306003 周转板材 3.191 1061.95

137 052502006 锯木屑 2.222 5.56

138 053501002 竹篾 百根 0.371 3.08

139 070501007 陶瓷地面砖 800×800 ㎡ 48.922 88.50

140 080301001 花岗岩板(地面用) ㎡ 137.095 170.00

141 080301001.1 芝麻白花岗岩600*300*20 ㎡ 131.376 79.65

142 080701001.1 小青砖 ㎡ 29.994 45.00

143 081501001.1 青石板20mm ㎡ 60.900 74.00

144 090508001.1 2.0厚铁板 ㎡ 74.479 108.42

145 093901006 成品浴厕隔断（包括五金配件） ㎡ 7.600 250.00

146 093901006.1 21mm厚抗倍特板隔断（包括五金配件） ㎡ 27.100 250.00

147 100101001 轻钢龙骨 75×50 kg 116.480 17.95

148 100101002 轻钢龙骨 75×40 kg 67.420 15.38
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149 110906001.1 成品铝合金玻璃门 ㎡ 6.656 360.00

150 110911001.1 铝合金固定窗 ㎡ 5.420 261.06

151 123902001 金属美术字 0.2㎡以内 个 5.050 15.38

152 130102001 调和漆(综合) kg 0.060 10.62

153 130102002 有色调和漆 kg 32.933 10.62

154 130104001 无光调和漆 kg 33.823 10.62

155 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.020 15.38

156 130120001 醇酸清漆 kg 152.777 5.75

157 130121001 丙烯酸清漆 kg 385.062 16.84

158 130124001 丙烯颜料保护漆 kg 3.600 38.46

159 130132001 油灰 kg 5.680 1.88

160 130301001 乳胶漆 kg 158.829 14.16

161 130301002 油性外墙乳胶漆 kg 148.042 28.32

162 130301003 外墙油性底漆 kg 74.353 28.32

163 130308001 聚氨酯甲料 kg 24.362 10.62

164 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 970.904 0.71

165 130312002 大白粉 kg 101.337 0.27

166 130527001 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) kg 79.191 11.11

167 133101005 石油沥青 60#～100# kg 410.259 4.32

168 133319001 改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚 ㎡ 596.093 26.55

169 133501001 防水腻子 kg 1207.020 1.33

170 133503001 防水胶(310g/支) 支 6.372 4.10

171 133504001 防水粉 kg 199.760 2.56

172 133508010 模板嵌缝料 kg 24.900 1.46

173 133509002 中性耐侯硅胶（500ml/支） 支 0.400 18.80

174 133901001 防腐油 kg 0.200 1.15

175 133902001 聚合物纤维 kg 1.951 11.11

176 134101001 嵌缝料 kg 135.064 2.39

177 140101001 清油 kg 17.723 9.57

178 140103002 熟桐油 kg 38.215 12.39

179 140303001 煤油 kg 2.376 2.31

180 140501003 油漆溶剂油 kg 37.625 5.21

181 140702001 机油（综合） kg 0.330 5.13

182 140901002 电力复合酯 一级 kg 0.820 17.09

183 140910001 上光蜡 kg 6.139 6.41

184 140913001 砂蜡 kg 18.317 2.56

185 142303001 丙烯颜料 kg 6.000 55.56
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186 143124001 漂白粉 kg 0.630 3.68

187 143306006 酒精 kg 0.495 3.25

188 143309001 丙酮 kg 6.130 9.40

189 143315001 羧甲基纤维素 kg 1.942 5.13

190 143504005 稀释剂 kg 7.423 6.50

191 143504009 丙稀酸稀释剂 kg 84.359 14.53

192 143504010 醇酸稀释剂 kg 43.368 3.85

193 143504015 聚氨酯乙料 kg 36.521 11.54

194 143506001 催干剂 kg 1.485 7.26

195 143520001 隔离剂 kg 143.175 1.20

196 143901001 乙炔气 3.918 6.41

197 143901002 乙炔气 kg 44.768 5.93

198 143903002 煤气(液化石油气) kg 118.605 4.32

199 143906001 氧气 8.998 3.85

200 143906001 氧气 134.252 3.98

201 144101005 建筑胶 kg 77.923 0.96

202 144103005 903胶 kg 3.186 5.56

203 144107001 乳胶 kg 20.410 4.70

204 144108001 乳白胶 kg 9.710 4.44

205 144111001 大理石胶 kg 2.997 16.67

206 144113003 玻璃胶 350g 支 59.628 6.41

207 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 4.080 13.12

208 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.200 7.69

209 172502001 PP－R给水管 de20 m 2.800 2.60

210 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 3.200 5.36

211 172508021 塑料管 Φ160 m 32.000 14.20

212 172513000 塑料软管 kg 0.260 10.26

213 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根 4.040 5.13

214 172701000 普通胶管 m 5.500 14.34

215 180327001 外丝 DN15 个 4.040 1.35

216 181514003 镀锌活接头 DN25 个 2.000 3.77

217 182501003 塑料管卡 de32 个 64.750 0.77

218 182501005 塑料管卡 de50 个 27.400 1.28

219 182501007 塑料管卡 de75 个 6.320 2.03

220 182501008 塑料管卡 de110 个 34.560 2.72

221 182501010 塑料管卡 de200 个 9.000 7.86

222 182504003 镀锌管卡子(给水管用)DN25 个 10.500 1.14



主要材料及价格表

工程名称:田东县思林镇真良村建设红色美丽村庄项目 第7页 共14页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

223 182504012 镀锌管卡子(给水管用)DN200 个 15.000 4.44

224 190301003 闸阀 Z15T-10 DN25 个 2.020 29.06

225 203302000 石棉橡胶板(综合) kg 0.340 6.84

226 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个 14.140 17.09

227 213321000 大便器胶皮碗 个 11.000 1.71

228 213321001 便器接头 De130×110 个 10.100 12.39

229 213322001 存水弯 De32 个 4.020 6.84

230 213322008 小便器存水弯 塑料 De32 个 4.020 7.86

231 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 10.050 23.33

232 213323001 洗脸盆下水口 De32 个 4.040 6.24

233 213327001 透气帽(铅丝球) DN50 个 2.600 1.88

234 213327002 透气帽(铅丝球) DN75 个 1.000 2.56

235 213327003 透气帽(铅丝球) DN100 个 4.000 3.08

236 213327005 透气帽(铅丝球) DN200 个 0.900 20.32

237 290628002 塑料护口 15～20 个 84.460 0.11

238 291111001 开关盒 个 4.080 1.11

239 291112001 接线盒 个 31.330 1.11

240 292702006 尼龙扎带(综合) 个 5.000 0.17

241 311101001 小青瓦(盖) 180×180×13 百张 184.328 71.54

242 311101002 小青瓦(底) 200×200×13 百张 114.988 71.54

243 311701006 黑涂料 kg 0.948 21.37

244 322701002 化肥【复合肥、尿素等】 kg 1493.600 3.85

245 322703001 农药 kg 48.946 28.90

246 322704001 营养液 袋 60.000 7.43

247 322704002 生根剂 袋 7.000 7.43

248 322901001 种植土 882.000 26.55

249 340903001 纸筋 kg 2.303 0.68

250 341101001 水 2956.834 3.84

251 341101001 水 236.276 3.84

252 341101001.1 水_1 4.605 3.84

253 341101001.2 水_2 16.067 3.84

254 341105003 木柴 kg 143.906 0.43

255 341301011 标志牌 塑料扁形 个 5.400 0.13

256 341508001 其他材料费 元 691.593 0.88

257 341508001 其他材料费 元 1079.968 0.90

258 341508001.1 其他材料费_1 元 36.540 0.88

259 341508001.1 其他材料费_1 元 220.540 0.90
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260 341508001.2 其他材料费_2 元 12.870 0.90

261 341508001.2 其他材料费_2 元 209.010 0.88

262 341508003 其他材料费 元 474.000 0.88

263 350102003 组合钢模板 kg 343.620 4.69

264 350102003 组合钢模板 kg 36.598 4.69

265 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 24.900 26.55

266 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 161.604 26.55

267 350104002 复合木模板面板 ㎡ 2.080 27.35

268 350201001 模板钢支撑 kg 274.896 5.75

269 350201001 模板钢支撑 kg 32.023 5.56

270 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 387.834 4.96

271 350203001 零星卡具 kg 8.798 5.30

272 350203003 卡具及扣件（综合） kg 377.982 5.75

273 350302001 回转扣件 个 1.653 7.26

274 350302002 对接扣件 个 3.381 7.30

275 350302003 直角扣件 个 15.833 7.26

276 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.139 3805.31

277 350306001 木脚手板(松杂) 0.009 427.35

278 350307002 竹脚手板 ㎡ 28.820 17.09

279 350907003 钢支架摊销 kg 0.213 7.26

280 370905001 钢垫板 kg 0.300 3.59

281 370905008 钢垫板 2.5～5mm kg 42.500 3.11

282 B-C.1 清理旧水沟 材料费 工日 3.000 220.00

283 B-C.1 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸80m 材料费 t 7.258 16.73

284 B-C.1 有色水泥砂浆添加剂 材料费 ㎡ 990.130 8.00

285 B-C.1 装饰柳条造型 材料费 项 1.000 1000.00

286 B-C.1 集训广场墙面翻新 材料费 处 3.000 500.00

287 B-C.1 大理石凳 材料费 个 15.000 1000.00

288 B-C.2 水泥材料增运费 材料费 t 503.780 1.00

289 B-C.2 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸80m 材料费 33.330 21.67

290 B-C.2 红旗带数字造型 材料费 ㎡ 5.000 1000.00

291 B-C.2 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸625m 材料费 t 189.958 48.73

292 B-C.2 指示意向牌 材料费 块 5.000 1500.00

293 B-C.2 防腐木窗（带窗花） 材料费 ㎡ 7.310 480.00

294 B-C.2 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m 材料费 t 5.065 42.11

295 B-C.3 砂石材料增运费 材料费 t 5879.310 1.00

296 B-C.3 水泥材料增运费 材料费 t 4231.860 1.00
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297 B-C.3 指路意向牌 材料费 块 5.000 1200.00

298 B-C.4 成品垃圾桶 材料费 个 10.000 200.00

299 B-C.4 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸80m 材料费 5.280 21.67

300 B-C.4 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸625m 材料费 907.400 61.86

301 B-C.5 砂石材料增运费 材料费 t 52386.250 1.00

302 B-C.5 防石喇叭 材料费 个 20.000 150.00

303 B-C.6 拆除原木门窗 材料费 ㎡ 18.900 30.00

304 B-C.6 人工装、卸畜力运输，石板，装、运、卸625m 材料费 103.120 61.86

305 B-C.6 长条木凳 材料费 张 20.000 100.00

306 B-C.7 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m 材料费 t 0.706 51.12

307 B-C.8 人工装、卸畜力运输，烧结砖，装、运、卸500m 材料费 t 13.299 44.48

308 B-C.9 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸500m 材料费 2.020 42.68

309 B-C.10 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m 材料费 23.220 53.58

310 S143508001 脱模剂 kg 49.800 3.98

311 ◆配合比◆

312 800101015 水泥砂浆中砂M7.5 12.690 283.75

313 800102001 水泥砂浆 1∶1 0.105 351.40

314 800102003 水泥砂浆 1∶2 21.555 350.26

315 800102003 水泥砂浆 1∶2 5.879 350.26

316 800102005 水泥砂浆 1∶3 3.977 324.50

317 800102005 水泥砂浆 1∶3 50.589 324.50

318 800102006 水泥砂浆 1∶4 173.430 294.71

319 800102006 水泥砂浆 1∶4 10.192 294.71

320 800301004 水泥石灰砂浆中砂M5 16.517 338.02

321 800702002 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 5.055 418.28

322 800702004 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶3 3.006 375.04

323 800903001 纸筋石灰浆 0.047 593.90

324 801101001 素水泥浆 5.640 445.02

325 801101001 素水泥浆 1.423 445.02

326 801504006 冷底子油 30∶70 kg 321.641 8.17

327 802104041 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 75.821 262.46

328 802104042 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 1.389 266.99

329 802104042 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 27.542 266.99

330 802104043 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 58.043 276.21

331 802104043 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 510.545 276.21

332 802104044 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 144.830 286.56

333 802104044 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 128.093 286.56
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334 ◆主材◆

335 041104003Z.1 青石板20mm ㎡ 5724.600 74.00

336 042702005Z.1 透水砖 ㎡ 133.865 38.05

337 172500000.1 U-PVC塑料管DN50 m 96.700 14.16

338 172500000.2 U-PVC塑料管DN75 m 19.260 13.27

339 172500000.3 U-PVC塑料管DN100 m 68.160 19.47

340 172500000.4 双壁波纹管DN200 环向刚度8kN/㎡ m 28.800 45.58

341 172500000.4 双壁波纹管DN200 m 30.000 45.58

342 172502000.1 PP-R给水管DN25 m 71.400 3.36

343 180901000.1 双壁波纹管管件200 个 9.120 3.81

344 180903000.1 塑料给水管件25 个 61.600 0.88

345 180904000.1 承插塑料管件100 个 117.360 8.85

346 180904000.2 承插塑料管件75 个 20.360 6.64

347 180904000.3 承插塑料管件50 个 110.300 3.10

348 180904000.4 承插塑料管件DN200 个 24.390 3.81

349 194104000.1 截止阀DN25 个 2.020 20.00

350 194110000.1 法兰阀门dn100 个 2.000 250.00

351 211501000.1 蹲式大便器 个 10.100 75.22

352 211701000.1 挂式小便器 个 4.040 137.17

353 212502000.1 蹲式大便器高水箱 个 10.100 120.00

354 213301000.1 水嘴 个 10.100 25.00

355 213301000.2 水龙头DN25 个 6.060 25.00

356 213316001.1 自闭式冲洗阀 DN15 个 4.040 15.00

357 213320000.1 大便器冲洗管 根 10.100 8.00

358 213326001.1 蹲式大便器高水箱配件 套 10.100 10.00

359 240101000.1 水表DN25 个 2.000 200.00

360 253301001.1 6m高太阳能路灯 套 85.850 2100.00

361 320101000.1 黄花风铃木 胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm 株 22.660 773.50

362 320101000.1 扁桃树 胸径15-20cm,株高500—600cm 株 10.300 2639.00

363 320101000.2 火焰树 胸径8cm,株高400cm 株 39.140 591.50

364 320101000.3 黄花风铃木 胸径8-10cm,株高400cm,冠幅300-350cm 株 5.150 773.50

365 320301000.1 三角梅 株高60cm、冠幅50cm 株 30.900 31.90

366 320301000.1 红花继木 株高100cm 株 74.160 182.34

367 320301000.2 翠芦莉 株高20cm 株 141316.000 0.93

368 550117001.1 成套配电箱 台 2.000 200.00

369 Z010902002.1 圆钢HPB300 10以上(综合) t 0.600 3352.58

370 Z210901000.1 洗脸盆 个 4.040 79.65
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371 Z250001001.1 双管荧光灯 套 4.040 98.63

372 Z250001001.1 黄色球形灯 套 25.250 200.00

373 Z260501001.1 双联单控开口 个 2.040 7.48

374 Z260501001.1 双联单控开口 个 2.040 6.11

375 Z264101001.1 5孔插座 套 4.080 7.48

376 Z280301000.1 配线BV2.5m㎡ m 54.000 2.10

377 Z280301000.2 配线BV4m㎡ m 40.800 3.30

378 Z290302000.1 塑料线槽39×19 m 42.000 3.73

379 Z802101007.1 砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 36.950 402.91

380 ◆机械台班组成◆

381 000301001A 机械台班人工费 元 1573.988 1.50

382 000301001 机械台班人工费 元 5602.861 1.50

383 000701003 市政机械第一类费用 元 6327.217 1.00

384 000903001 机械台班人工费 元 3801.975 1.00

385 000903002 机械第一类费用 元 14366.225 1.00

386 002401001 机械台班人工费 元 9518.583 1.00

387 140301004 汽油92# kg 1323.238 8.85

388 140301004 国V汽油 92# kg 395.964 8.85

389 140301004 汽油 92# kg 10.557 8.85

390 140304001 轻柴油 0# kg 496.414 7.02

391 140304001 轻柴油0# kg 566.988 7.02

392 140304001 轻柴油 0# kg 1003.964 7.02

393 341103001 电 kW.h 2752.018 0.73

394 341103001 电 kW.h 2620.020 0.73

395 341103001.1 电_1 kW.h 233.444 0.73

396 341103001.1 电_1 kW.h 7667.521 0.73

397 341103001.2 电_2 kW.h 7.514 0.73

398 341103001.2 电_2 kW.h 119.091 0.73

399 994701001 其他机械费 元 695.897 0.90

400 994701003 停滞费 元 12380.693

401 994701004 折旧费 元 731.766 1.00

402 994701004 折旧费 元 3355.622 0.85

403 994701004.1 折旧费_1 元 208.714 1.00

404 994701004.1 折旧费_1 元 1887.015 0.85

405 994701004.2 折旧费_2 元 5.941 0.85

406 994701004.2 折旧费_2 元 5.095 1.00

407 994701005 检修费 元 213.514 1.00
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408 994701005 大修理费 元 487.026 0.85

409 994701005.1 大修理费 元 522.688 0.85

410 994701005.1 检修费 元 42.270 1.00

411 994701005.2 检修费 元 0.861 1.00

412 994701005.2 大修理费 元 2.475 0.85

413 994701006 经常修理费 元 1092.480 0.90

414 994701006 维护费 元 502.416 1.00

415 994701006.1 经常修理费 元 1186.134 0.90

416 994701006.1 维护费 元 132.707 1.00

417 994701006.2 经常修理费 元 6.188 0.90

418 994701006.2 维护费 元 3.402 1.00

419 994701007 安拆及场外运输费 元 1722.499 1.00

420 994701008 其他费用 元 360.618 1.00

421 ◆机械◆

422 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 0.600 30.20

423 990101002 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4 ] 台班 0.260 926.47

424 990101005 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1 ] 台班 1.871 1409.97

425 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 21.476 328.39

426 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] 台班 13.826 184.53

427 990504001 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L 台班 1.372 156.38

428 990506001 混凝土振捣器[平板式] 台班 8.322 10.14

429 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 3.586 10.34

430 990506002 混凝土振捣器[插入式] 台班 14.043 10.71

431 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 32.353 16.08

432 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 16.170 123.97

433 990509001.1 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 1.254 123.97

434 990509001.2 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.873 16.08

435 990701004 履带式推土机[功率75kW] 台班 0.223 792.74

436 990701005 履带式推土机 功率90kW 台班 4.516 1011.04

437 990701006 履带式推土机 功率105kW 台班 1.949 1066.23

438 990704004 载货汽车[装载质量4t] 台班 5.375 397.89

439 990704005 载重汽车 装载质量5t 台班 8.956 557.30

440 990704006 载货汽车[装载质量6t] 台班 0.021 461.83

441 990705006 自卸汽车[装载质量10t] 台班 2.416 776.60

442 990706001 机动翻斗车[装载质量1t] 台班 4.540 188.22

443 990707004 平板拖车组[装载质量20t] 台班 0.042 946.61

444 990708002 轨道平车[装载质量8t] 台班 0.203 40.57
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445 990712002 平地机功率 120kW 台班 2.630 1038.78

446 990902002 门式起重机[提升质量10t] 台班 0.554 416.27

447 990903001 汽车式起重机[提升质量5t] 台班 0.486 564.37

448 990903002 汽车式起重机[提升质量8t] 台班 4.426 816.51

449 990903004 汽车式起重机提升质量12t 台班 2.256 891.11

450 990903004 汽车式起重机 提升质量12t 台班 1.010 891.11

451 990903007 汽车式起重机[提升质量25t] 台班 0.298 1470.52

452 990912001 卷扬机架[架高40m以内] 台班 21.252 67.60

453 990915002 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] 台班 21.252 138.71

454 991302002 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.209 665.86

455 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 7.492 1192.03

456 991305001 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] 台班 0.101 23.45

457 991504001 多用喷枪 台班 7.303 23.12

458 991518002 刨边机[加工长度 12000mm] 台班 0.041 638.91

459 991521001 型钢剪断机[剪断宽度500mm] 台班 0.135 217.11

460 991523003 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] 台班 1.288 3.50

461 991701001 钢筋调直机[直径14mm] 台班 1.562 25.78

462 991701002 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.075 37.07

463 991702001 钢筋切断机[直径40mm] 台班 1.671 33.83

464 991703001 钢筋弯曲机[直径40mm] 台班 2.962 19.27

465 991902001 型钢校正机 [60*800mm] 台班 0.135 212.19

466 991903002 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] 台班 0.027 1451.19

467 991906009 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] 台班 0.027 594.85

468 991909003 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] 台班 0.176 140.96

469 991924002 管子切断套丝机 直径159mm 台班 0.058 14.25

470 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 4.980 26.04

471 992101001 木工圆锯机[直径500mm] 台班 9.059 23.97

472 992301004 砂轮切割机 Φ500 台班 0.006 38.97

473 992302001 石料切割机5.5KW以内 台班 7.533 135.75

474 992501002A 交流电弧焊机 容量30kV.A 台班 0.300 72.47

475 992501002 交流电弧焊机[容量30kVA] 台班 3.323 179.35

476 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 63.879 81.71

477 992501004 交流电弧焊机[容量40kVA] 台班 0.311 215.61

478 992502005A 直流电弧焊机 功率20kW 台班 0.112 62.24

479 992502006 直流电弧焊机 功率32kV·A 台班 12.942 86.86

480 992509003A 对焊机 容量75kV.A 台班 0.059 104.80

481 992509003 对焊机[容量75kVA] 台班 0.525 212.03
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482 992511001 热熔焊接机 Φ63 台班 0.280 14.64

483 992701001 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c )] 台班 1.081 12.63

484 992701003 电焊条烘干箱[容积60×50×75(c )] 台班 0.008 23.52

485 992702001 恒温箱 台班 1.081 53.59

486 993101003 洒水车 罐容量 10000L 台班 34.419 573.59

487 993101003 洒水车罐容量 10000L 台班 0.316 710.18

488 993701001 高架车 9m 台班 4.250 355.04

489 993705001 打药车（汽车式） 2t 台班 6.621 444.24

490 993706001 绿篱机 台班 31.360 33.08

491 994301002 电动空气压缩机[排气量1 /min] 台班 7.303 44.77

492 994301005 电动空气压缩机[排气量10 /min] 台班 0.095 360.44

493 994410004 试压泵 压力 30MPa 台班 0.070 23.09

494 994410006 试压泵 压力 60MPa 台班 0.112 24.62

495 994508001 电锤 520W 台班 19.051 5.13

496 S990506001 混凝土振捣器平板式 台班 20.931 10.51

497 S992302001 石料切割机 5.5kW 以内 台班 94.752 28.27

498      合 计


