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图 号
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校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

佛子冲灌溉渠纵断面设计图

佛子冲灌溉渠,衬砌长370m

0+000.00

0+370.00
平面示意图

昭平县五将镇大胜村

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-01

0+000.00~0+370.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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图 号
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核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

佛子冲灌溉渠横断面设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人力搬运（二次运输）200m，人工砍荒 259.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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控制桩号：K0+200.00~K0+250.00

C25砼渠壁

0+275.00断面图 1:20

控制桩号：K0+250.00~K0+300.00

C25砼渠壁

0+335.00断面图 1:20

控制桩号：K0+300.00~K0+370.00

1100

250 600 250

1100

250 600 250

1100

250 600 250

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查
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发证单位 建设厅
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部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县五将镇大胜村
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说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人力搬运（二次运输）200 m，人工砍荒 259.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

佛子冲灌溉渠横断面设计图(2/2)

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-03
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制 图
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设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

大圳口至石桥1#灌溉渠纵断面设计图

平面示意图

昭平县五将镇大胜村

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-04
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说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

大圳口至石桥1#灌溉渠横断面设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 81.20 m2，K0+000~K0+205需破除原砼渠壁77.6m3。

4、控制桩号：K0+037~K0+038为原过路涵管;

   控制桩号：K0+085~K0+090新建过路涵管DN500;

   控制桩号：K0+109~K0+113、K0+120~K0+123为原渠道（保留）;

   控制桩号：K0+205~K0+215新建过路涵管DN500，需破除混凝土路面4.86m3；

   控制桩号：K0+301~K0+310新建过路涵管DN500，需破除混凝土路面0.68m3；

   控制桩号：K0+352~K0+355过路涵管DN400；

   控制桩号：K0+359~K0+373现现状已有渠道；

   控制桩号：K0+400~K0+401原过路涵管；

   控制桩号：K0+401~K0+406过路涵管DN400；

昭平县五将镇大胜村

   控制桩号：K0+406~K0+421破除底板0.75m3，破除原有渠壁1.5m3；

   控制桩号：K0+415~K0+421过路涵管DN400；

   控制桩号：K0+421~K0+445为现状渠道。过路涵管做法具体详见“过路涵管设计图”。

5、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

6、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

7、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

8、地基承载力不少于120kPa。

9、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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图 号
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核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

大圳口至石桥1#灌溉渠横断面设计图(2/2)

昭平县五将镇大胜村

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-06

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 81.20  m2，K0+K000~K0+K205需破除原砼渠壁77.6m3。

4、控制桩号：K0+037~K0+038为原过路涵管;

   控制桩号：K0+085~K0+090新建过路涵管DN500;

   控制桩号：K0+109~K0+113、K0+120~K0+123为原渠道（保留）;

   控制桩号：K0+205~K0+215新建过路涵管DN500，需破除混凝土路面4.86m3；

   控制桩号：K0+301~K0+310新建过路涵管DN500，需破除混凝土路面0.68m3；

   控制桩号：K0+352~K0+355过路涵管DN400；

   控制桩号：K0+359~K0+373现现状已有渠道；

   控制桩号：K0+400~K0+401原过路涵管；

   控制桩号：K0+401~K0+406过路涵管DN400；

   控制桩号：K0+406~K0+421破除底板0.75m3，破除原有渠壁1.5m3；

   控制桩号：K0+415~K0+421过路涵管DN400；

   控制桩号：K0+421~K0+445为现状渠道。过路涵管做法具体详见“过路涵管设计图”。

5、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

6、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

7、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

8、地基承载力不少于120kPa。

9、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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0+036.00断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+072.00
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图 号
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校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

大圳口至石桥2#灌溉渠纵横断面设计图

大圳口至石桥2#灌溉渠，衬砌长72m
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平面示意图

昭平县五将镇大胜村

接大圳口至石桥1#灌溉渠

接佛子冲灌溉渠

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-07
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说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 36.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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水稻产业基地配套设施项目
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说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 8.00 m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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0+000.00~0+020.00纵断面图

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余1#灌溉渠纵断面设计图

西余1#灌溉渠，衬砌长230m

0+000.00

0+246
.00

平面示意图 设置分水口、接西余4#灌溉渠

昭平县五将镇大胜村

0+
16
0.
00

0+088.000+094.00

0+109.00

0+119.00 现状过路涵管，长10m

现状过路涵管，长6m

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-09

0+000.00~0+246.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、分水口做法详见“渠道分水口设计图”。

3、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余1#灌溉渠横断面设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 115.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

C25砼渠壁

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+50.00

C25砼渠壁

0+069.00断面图 1:20

控制桩号：K0+050.00~K0+088.00

C25砼渠壁

现状地面线

开挖线

0+101.50断面图 1:20

控制桩号：K0+094.00~K0+109.00

回填土

回填线
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90
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0
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0

保留现有涵管

0+091.00断面图 1:20

控制桩号：K0+088.00~K0+94.00

昭平县五将镇大胜村

1100

250 600 250

1100

250 600 250

1:0.5
回填土

1:
0.
5

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1400 300

现状地面线

开挖线回填土

回填线

70
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0

10
0

1:0.5

回填土

1:
0.
5

现状地面线

开挖线回填土

回填线

70
0 60
0

10
0

1:0.5

回填土

1:
0.
5

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-10

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1100 300

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1100 300



0+134.50断面图 1:20

控制桩号：K0+119.00~K0+150.00

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余1#灌溉渠横断面设计图(2/2)

0+175.00断面图 1:20

控制桩号：K0+150.00~K0+200..00

0+223.00断面图 1:20

控制桩号：K0+200.00~K0+246.00

保留现有涵管

0+096.00断面图 1:20

控制桩号：K0+109.00~K0+119.00

昭平县五将镇大胜村

C25砼渠壁

现状地面线

开挖线

回填土

回填线
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90
0 80
0
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0

1:0.5

回填土

1:
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C25砼渠壁

现状地面线

开挖线

回填土

回填线

1400

300 800 300

90
0 80
0
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0

1:0.5

回填土
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5

C25砼渠壁

现状地面线

开挖线

回填土

回填线

1400

300 800 300
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0
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0

1:0.5

回填土

1:
0.
5

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-11

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1400 300

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1400 300

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

300 1400 300

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 115.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余2#灌溉渠纵断面设计图

西余2#灌溉渠，衬砌长184m

0+000.
00

0+
37
0.
00

平面示意图

昭平县五将镇大胜村

接西余1#灌溉渠

0+010
.00

现状过路涵管，长10m

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-12

0+000.00~0+194.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

现状渠底线

开挖（回填）线

设计墙底线

设计水面线
设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余2#灌溉渠横断面设计图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 92.00  m2。

4、控制桩号：K0+000.00~K0+010.00现状过路涵管。

5、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

6、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

7、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

8、地基承载力不少于120kPa。

9、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

700

150 400 150

0+030.00断面图 1:20

控制桩号：K0+010.00~K0+050.00

C25砼渠壁

700

150 400 150

0+075.00断面图 1:20

控制桩号：K0+050.00~K0+100.00

C25砼渠壁

700

150 400 150

0+113.50断面图 1:20

控制桩号：K0+100.00~K0+127.00

C25砼渠壁

0+160.50断面图 1:20

控制桩号：K0+127.00~K0+194.00
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昭平县-五将镇-大胜村-渠道-13

原土夯实
C25砼底板，厚100mm

200 600 200

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

200 700 200



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余3#灌溉渠纵横断面设计图

0+030.00断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+060.00

600

150 300 150

C25砼渠壁

西余3#灌溉渠，衬砌长60m

0+000.00

0+
06
0.
00

平面示意图

昭平县五将镇大胜村

接西余2#灌溉渠

40
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现状地面线
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0
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1:0.5

回填土

回填线
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0.
5

回填土
开挖线

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-14

原土夯实
C25砼底板，厚100mm

200 600 200

0+000.00~0+060.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒30.00 m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线
设计墙顶线



700

150 400 150

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+050.00

C25砼渠壁

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余4#灌溉渠纵横断面设计图

0+075.00断面图 1:20

控制桩号：K0+050.00~K0+100.00

0+132.50断面图 1:20

控制桩号：K0+100.00~K0+165.00
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C25砼渠壁

600
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C25砼渠壁

西余4#灌溉渠，衬砌长165m

0+000.00

0+165.00

平面示意图

接西余1#灌溉渠
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昭平县-五将镇-大胜村-渠道-15

原土夯实

C25砼底板，厚100mm

200 700 200

600

原土夯实
C25砼底板，厚100mm

200 600 200
原土夯实

C25砼底板，厚100mm

200 600 200

0+000.00~0+165.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 82.50  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:2000

横向比例尺  1:2000

竖向比例尺  1:200

现状渠底线

开挖（回填）线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

西余5#、西余6#灌溉渠纵横断面设计图

600

150 300 150

0+002.50断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+005.00

C25砼渠壁

西余5#灌溉渠，衬砌长62m
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0+62.00

西余5#灌溉渠平面示意图

西余6#灌溉渠，衬砌长5m
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西余6#灌溉渠平面示意图
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昭平县-五将镇-大胜村-渠道-16

原土夯实
C25砼底板，厚100mm

200 600 200

0+000.00~0+062.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、西余5#灌溉渠需要采用人工砍荒 31.00  m2；西余6#灌溉渠人工砍荒 2.50  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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0+031.50断面图 1:20

控制桩号：K0+000.00~K0+063.00

C25砼渠壁

0+000.00~0+005.00纵断面图
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设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-17

昭平县五将镇大胜村

西余7#灌溉渠纵横断面设计图
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横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

0+000.00~0+137.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 68.50  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

开挖（回填）线

设计墙底线

设计水面线

现状渠底线

设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县五将镇大胜村

西余8#灌溉渠纵横断面设计图
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昭平县-五将镇-大胜村-渠道-18

西余8#灌溉渠，衬砌长130m
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接西余1#灌溉渠

1:200

1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

0+000.00~0+130.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 65.00  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线
设计墙顶线
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石桥灌溉渠纵横断面设计图
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控制桩号：K0+080.00~K0+130.00

石桥灌溉渠，衬砌长130m
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平面示意图
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见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-19昭平县-五将镇-大胜村-渠道-20

0+000.00~0+137.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 91.00 m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-20

700

150 400 150

0+010.00断面图 1:20
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说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人工砍荒 14.00 m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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1:1000

竖向比例尺  1:200

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线



石桥古段1#灌溉渠纵断面设计图

昭平县五将镇大胜村

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目
石桥古段1#灌溉渠，衬砌长420m

0+000.00

0+425
.00平面示意图

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-21

0+050.00

0+055.00
新建过路涵管DN400，长5m
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1:2000

横向比例尺  1:2000

竖向比例尺  1:200

0+000.00~0+425.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。
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设计水面线
设计墙顶线
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见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县五将镇大胜村

石桥古段1#灌溉横断面设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人力搬运（二次运输）300 m，人工砍荒 439.00  m2。

4、控制桩号：K0+050新建过路涵管DN400。

5、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

6、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

7、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

8、地基承载力不少于120kPa。

9、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-22
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见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县五将镇大胜村

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人力搬运（二次运输）300 m，人工砍荒 439.00  m2。

4、控制桩号：K0+050新建过路涵管DN400。

5、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

6、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

7、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

8、地基承载力不少于120kPa。

9、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

石桥古段1#灌溉横断面设计图(2/2)

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-23



石桥古段2#灌溉纵断面设计图

昭平县五将镇大胜村

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-24

石桥古段2#灌溉渠，衬砌长205m
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平面示意图

接石桥古段1#灌溉渠

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-01
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1:1000

横向比例尺  1:1000

竖向比例尺  1:200

0+000.00~0+205.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

开挖（回填）线

现状渠底线

设计墙底线

设计水面线

设计墙顶线
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见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

昭平县五将镇大胜村

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm,桩号以km+m的形式计。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需要采用人力搬运（二次运输）100 m，人工砍荒 143.50  m2。

4、渠底采用C25砼浇筑，厚100mm。

5、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

6、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1:3沥青砂浆。

7、地基承载力不少于120kPa。

8、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

石桥古段2#灌溉横断面设计图

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-25



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

大圳面底州灌溉渠纵横断面设计图
平面示意图

昭平县五将镇大胜村

昭平县-五将镇-大胜村-渠道-26
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200 700 200
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150 400 150

0+150.00断面图 1:20

控制桩号：K0+100.00~K0+229.00

C25砼渠壁

50
0

现状地面线

40
0

10
0

1:0.5

回填土

回填线

1:
0.
5

回填土
开挖线

原土夯实
C25砼底板，厚100mm

300 700 300

0+000.00~0+229.00纵断面图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m。

2、图中未详尽事宜，按有关规范执行。

1:200

1:2000

横向比例尺  1:2000

竖向比例尺  1:200

开挖（回填）线

设计地面线
现状地面线

设计墙顶线
设计水面线



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

渠道工程下坡田道、过路涵管设计图

C25砼底板，厚100mm

田地

C25砼渠壁

渠道

C15砼

1:3.0

下田坡道

C25钢筋砼

厚100mm

通行盖板

C25砼渠壁

C25砼底板，厚100mm

说明：

1、本图尺寸单位以mm计。

2、下田坡道具体施工位置按实际情况布置。

3、图中及说明未详尽之处，均按照国家现行有关施工规范执行。

田地

S=0.221m2

C15砼下田坡道
渠道通行盖板

 1 - 1 剖面图 1:50

20
00

盖板长L 150 750

渠道下田坡道平面图 1:50

昭平县-五将镇-大胜村-附属-01



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

说明：

1、本图尺寸单位高程以m计。

2、通行盖板采用C25钢筋砼宽2.Om。 渠道净宽B≤600mm采用1类

盖板,渠道净宽B>600mm采用2类盖板,长度根据渠道宽度确定。

3、通行盖板具体施工位置按实际情况布置。

4、本图及说明有未详之处，按有关规程、规范执行。

昭平县-五将镇-大胜村-附属-02

渠道工程通行盖板设计图

C15砼C15砼

1类渠道通行盖板平面图 1:25

C15砼C15砼

2类渠道通行盖板平面图 1:25

1类渠道通行盖板横剖面图 1:25

C25砼底板

C25砼渠壁

开挖线

回填土

C25砼渠壁

开挖线

回填土

地面线 C25钢筋砼，厚100mm 地面线

2类渠道通行盖板横剖面图 1:25

C25砼底板

C25砼渠壁

开挖线

回填土

C25砼渠壁

开挖线

回填土

地面线 C25钢筋砼，厚150mm 地面线



说明：

1.图中尺寸除标高以m计外,其余均以mm计。

2.地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施。

3.本设计采用Ⅰ级管,承插口接口部分混凝土基础与管身混凝土基础连续浇筑。

4.施工应按有关规程、规范进行。 见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

a B C1 C2

400 40 80 640 80 240 0.114

500 50 100 800 100 300 0.179

管内径D 管壁厚t
管基尺寸 基础混

凝土量（m3/m）

过路涵设计取值表

昭平县-五将镇-大胜村-附属-03

过路涵管设计图
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0+

t
D

14
0+

t

500

3

3

涵管平面布置图 1:30

路宽

D=600mm预制砼管

C20砼基础

D mm预制砼管

C20砼基础

i=1/4000

1 1

路宽

5-5剖面图 1:30

C1

500+路宽+500

3-3剖面图  1:40

当H>1时，m取0.4；H≤1时，m取0.2

1:m

 砼路面
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分水口
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分水口平面结构图 1:20

A
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A-A剖面图 1:20
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800
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40
0
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分水口B-B剖面图 1:20

C25砼渠墙

C25砼渠墙

C25砼底板

说明：

1、本图尺寸均以mm计，高程以m。
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30
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渠
道
水
流
方
向

60

15
0

40
0

15
0

松木板

70
0

200 2、分水口1座(设在西余1#灌溉渠KO+160.00处)。

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

渠道分水口设计图

昭平县-五将镇-大胜村-附属-04



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

大胜村下元至古段

水稻产业基地配套设施项目

渠道横向分缝及放水口大样图

说明：

  1、本图单位尺寸桩号以m计，其余以mm计。

  2、C25砼渠壁每15m一分缝，缝宽20mm，内填1：3沥青砂浆。

  3、渠道出水口应布设于所需灌溉的农田相应位置，具体布设位置以实地为准。

  4、本图及说明有未详之处，按有关规程、规范执行。

昭平县-五将镇-大胜村-附属-05

渠道
渠道

渠道横向分缝平面布置图 1:10

渠道出水口平面布置图 1:10

 2 - 2 剖面图 1:10

 1 - 1 剖面图 1:10
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