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见 图
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上坳陂坝施工平面布置图

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本工程新建建设内容：①新建陂坝一座；②新建陂坝上、下游挡墙；

③新建下游护坦及排砂闸、节制闸。 4 人力搬运（二次运输）50m,

人工砍荒9.6m2。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计高程

处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑护岸挡墙，防止

开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料；②石料粒径≥300mm的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑； 4 块石压

脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

上坳陂坝施工平面布置图 1:100

编织袋装土围堰 1:25

HDPE双壁波纹管DN500（导流管）

长20m

下游编织袋装土围堰

长12m

上游编织袋装土围堰

长12m

C20砼挡墙

上游两岸挡墙，总长10m

C20砼挡墙

下游两岸挡墙，总长16m

接通原设计渠道

重力坝段

溢流坝段
水流

1

1

2

2

3

3

C20砼护坦

常水位

1:0.4

C20钢筋砼盖板

节制闸

拦污栅

木格乡—上坳—拦河坝—技施—02

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

170.77

170.27

溢流坝段170.27

重力坝段170.77

168.17

168.47

169.97

169.97

169.97

169.97

注： 1 钢筋保护层厚度为20mm；

    2 本项目共设置一块盖板。

A-A剖面图 1:20
盖板平面配筋图 1:20

560
5050

560

1 8：

2 16：

  共计:5根，总长3.3m，总重1.304kg

  共计5根，总长3.3m，总重5.214kg

合计总重量6.518kg

山体

山体

公路

合计总重量（含5%损耗）6.844kg 2024.05
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上坳陂坝设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容:

①新建陂坝一座；

②新建下游护坦及排砂闸、节制闸。

4、陂坝基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设

计高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位

确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇

筑护岸挡墙,防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详

见图纸。

7、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

8、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

注：溢流堰顶需高于渠道进口500mm，坝体设计埋深≥1500mm,若设计图纸与实际地形不相符，应以实际地形为准。

C20砼坝体

C20砼护坦，厚500mm

沥青木板伸缩缝

宽20mm

1-1剖面图 1:50

2-2剖面图 1:50

止水铜片大样图 1:20

节制闸（叠梁式松木闸门）排砂闸

（叠梁式松木闸门） 常水位

原地面线

C20砼坝体

1：
0.
4

溢流堰顶高程，高于渠道进口高程0.5m

1：
0.5

块石压脚

相对密实度≥0.6

沥青木板伸缩缝

宽20mm

止水铜片

厚1.6mm

C20砼坝体

排砂闸

（叠梁式松木闸门）

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

1：
1

1：
0.
5

块石压脚

相对密实度≥0.6

1：
0.8

原地面线

1：
0.4

C20钢筋砼盖板

木格乡—上坳—拦河坝—技施—03

170.270

168.470

170.770

169.770

168.470

170.270

170.770

168.170

止水铜片

厚1.6mm
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上坳陂坝设计图(2/2)

接通原设计渠道

渠道设计图 1:20

渠道说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

4、C15砼底板浇筑时，底板两侧需立模，以保障底板厚度一致。

5、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

6、渠道防渗强度为W6。

7、未尽详尽之处按有关规范执行。

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容：

①新建陂坝上、下游挡墙;

4、护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计

高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定

基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑

护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；

②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

7、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料。

②石料粒径≥300m的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑。
4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

8、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

9、上下游挡土墙中50PVC排水管最低一排设在地表以上200mm。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

3-3剖面图 1:50

C20砼挡墙（无护坦段）断面图 1:50

1:0.5

1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

原地面线

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

块石压脚

相对密实度≥0.6

1:
0.
5

原地面线

1:
0.
51:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填压实

1:
0.
5

1:0.4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包开挖土料回填

压实度≥91%

1:0.5

1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

C20砼坝体

节制闸（叠梁式松木闸门）

节制闸大样图 1:50

木格乡—上坳—拦河坝—技施—04

C20钢筋砼盖板

0.6*1m格栅式拦污栅

格栅孔口尺寸为100*100mm
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仰天陂坝施工平面布置图

仰天陂坝施工平面布置图 1:100

编织袋装土围堰 1:25

重力坝段 溢流坝段

C20砼护坦

C20砼挡墙

上游两岸挡墙，总长12m

C20砼挡墙

下游两岸挡墙，总长16m

接通原设计渠道

水流 水流

1 1

2

2

3 3

HDPE双壁波纹管DN500（导流管）

长20m

上游编织袋装土围堰

长25m

下游编织袋装土围堰

长25m

常水位

1:0.4

C20钢筋砼盖板

节制闸

拦污栅

木格乡—仰天—拦河坝—技施—02

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

143.99 143.49

溢流坝段

143.49

溢流坝段

143.49
重力坝段

143.99

重力坝段

143.99

141.69

141.99141.99

143.49
143.49

143.49

143.49

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本工程新建建设内容：①新建陂坝一座；②新建陂坝上、下游挡墙；

③新建下游护坦及排砂闸、节制闸。 4 人力搬运（二次运输）50m,

人工砍荒16.8m2。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计高程

处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑护岸挡墙，防止

开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料；②石料粒径≥300mm的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑； 4 块石压

脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

山体

山体

泥路
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仰天陂坝设计图(1/2)

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容:

①新建陂坝一座；

②新建下游护坦及排砂闸、节制闸。

4、陂坝基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设

计高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位

确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇

筑护岸挡墙,防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详

见图纸。

7、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

8、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

注：溢流堰顶需高于渠道进口500mm，坝体设计埋深≥1500mm,若设计图纸与实际地形不相符，应以实际地形为准。

1-1剖面图 1:100

2-2剖面图 1:50

节制闸（叠梁式松木闸门）
排砂闸

（叠梁式松木闸门）

C20砼坝体

溢流堰顶高程，高于渠道进口高程0.5m常水位

原地面线

1：
0.
41：

0.4

沥青木板伸缩缝

宽20mm

C20砼坝体

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

1：
1

1：
0.
5

块石压脚

相对密实度≥0.6

1：
0.8

1：
0.5

块石压脚

相对密实度≥0.6

排砂闸

（叠梁式松木闸门）

原地面线

C20钢筋砼盖板

木格乡—仰天—拦河坝—技施—03

143.490

141.990

143.990

142.990

141.990

143.990

143.490

141.690

止水铜片

厚1.6mm

C20砼坝体

C20砼护坦，厚500mm

沥青木板伸缩缝

宽20mm

止水铜片大样图 1:20

止水铜片

厚1.6mm

2024.05
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图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计
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日 期

仰天陂坝设计图(2/2)

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容：

①新建陂坝上、下游挡墙;

4、护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计

高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定

基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑

护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；

②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

7、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料。

②石料粒径≥300m的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑。
4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

8、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

9、上下游挡土墙中50PVC排水管最低一排设在地表以上200mm。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

3-3剖面图 1:100

C20砼挡墙（无护坦段）断面图 1:50

1:0.5

1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

1:
0.
51:0.4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包开挖土料回填

压实度≥91%

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置
原地面线

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm
接通原设计渠道

渠道设计图 1:20

1:
0.
51:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填压实

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

块石压脚

相对密实度≥0.6

1:
0.
5

原地面线

1:0.5

1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

木格乡—仰天—拦河坝—技施—04

143.490

141.690

143.990

141.990

渠道说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

4、C15砼底板浇筑时，底板两侧需立模，以保障底板厚度一致。

5、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

6、渠道防渗强度为W6。

7、未尽详尽之处按有关规范执行。

C20砼坝体

节制闸（叠梁式松木闸门）

节制闸大样图 1:50

C20钢筋砼盖板

0.6*1m格栅式拦污栅

格栅孔口尺寸为100*100mm

2024.05

注： 1 钢筋保护层厚度为20mm；

    2 本项目共设置一块盖板。

A-A剖面图 1:20
盖板平面配筋图 1:20

560
5050

560

1 8：

2 16：

  共计:5根，总长3.3m，总重1.304kg

  共计5根，总长3.3m，总重5.214kg

合计总重量6.518kg

合计总重量（含5%损耗）6.844kg

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工





见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝施工平面布置图

龙塘陂坝施工平面布置图 1:150

重力坝段 溢流坝段

C20砼挡墙

上游两岸挡墙，总长13m

C20砼挡墙

下游两岸挡墙，总长16m

水流水流水流

35m长引水渠

1:0.4 1:0.4

1:0.4

1:0.4

D30-6水轮泵

C20砼护坦

1 1

2

2

3 3

上游编织袋装土围堰

长50m

下游编织袋装土围堰

长50m

HDPE双壁波纹管DN500（导流管）

长20m∅100mm镀锌钢管

长10m

C20钢筋砼盖板

节制闸

拦污栅

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—02

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本工程新建建设内容：①新建陂坝一座；②新建陂坝上、下游挡墙；

③新建下游护坦及排砂闸、节制闸。 4 人力搬运（二次运输）50m，人工砍荒36m2。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计高程

处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑护岸挡墙，防止

开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料；②石料粒径≥300mm的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑； 4 块石压

脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

90.27
溢流坝段
90.27

溢流坝段
90.27

溢流坝段
90.2790.77

重力坝段
90.77

87.97

88.27 88.27 88.27

89.77

89.77

89.77

89.77

公路

山体

山体

庄稼地

86.47

87.47

85.27

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝设计图(1/2)

注：溢流堰顶需高于渠道进口1600mm，坝体设计埋深≥1100mm,若设计图纸与实际地形不相符，应以实际地形为准。

1-1剖面图 1:150

2-2剖面图 1:50

沥青木板伸缩缝

宽20mm

C20砼坝体

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

1：
1

1：
0.
5

块石压脚

相对密实度≥0.6

1：
0.8

1：
0.5

块石压脚

相对密实度≥0.6

排砂闸

（叠梁式松木闸门）

原地面线

C20砼坝体 1：
0.
41：

0.4

节制闸（叠梁式松木闸门）
排砂闸

（叠梁式松木闸门） 90.270原地面线

C20钢筋砼盖板

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—03

常水位

88.270

90.770

90.770

90.270

88.270

87.970

止水铜片

厚1.6mm

C20砼坝体

C20砼护坦，厚500mm

沥青木板伸缩缝

宽20mm

止水铜片大样图 1:20

止水铜片

厚1.6mm

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝设计图(2/2)

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容：

①新建陂坝上、下游挡墙;

4、护岸挡墙基础地基承载力[f]≥200kPa，如基础设计

高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定

基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑

护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

①土料最优含水量18.5%；

②最大干容重16.5KN/m3；

③内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

7、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

①采用弱风化石料。

②石料粒径≥300m的石料；

③护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑。
4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

8、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

9、上下游挡土墙中50PVC排水管最低一排设在地表以上200mm。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

3-3剖面图 1:100

C20砼挡墙（无护坦段）断面图 1:50

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

块石压脚

相对密实度≥0.6

1:
0.
5

原地面线

1:0.5
1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

1:0.5

1:
0.
4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包
开挖土料回填

压实度≥91%

1:
0.
51:0.4

C20砼挡墙

碎砂石反滤包开挖土料回填

压实度≥91%

∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置
原地面线

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

围堰设计图 1:25

常水位
1:0.4

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—04

89.770

87.970

88.270

90.270

C20砼坝体

节制闸（叠梁式松木闸门）

节制闸大样图 1:50

C20钢筋砼盖板

0.8*2.1m格栅式拦污栅

格栅孔口尺寸为100*100mm

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝泵池设计图

C20砼泵池平面布置图 1:50 4-4剖面图 1:50

5-5剖面图 1:50

1：0.4

1：0.4

1：0.4

1：0.4

D30-6水轮泵 50m长尾水渠

C20砼泵池

1:
0.

4

640
1 8：
  共计4根，总长2.96m，总重1.169kg

本钢筋预孔口可断开

2 8：
  共计17根，总长22.78m，总重8.998kg

140
3 16：

  共计2根，总长6.42m，总重10.144kg

74
0 2330

140
4 16：

  共计2根，总长3.68m，总重5.814kg

11
0 1590

合计总重量26.125kg

1:
0.

4

1:
0.

4

1:
0.

4

12 8@300

4 16@350

3 16@350

2 8@300

1 8@140

D30-6水轮泵

35m长引水渠

常水位

D30-6水轮泵

50m长尾水渠

∅100mm镀锌钢管

长10m

C20砼

C20砼

常水位

∅100mm镀锌钢管

长10m

D30-6水轮泵

50m长尾水渠

C15砼渠壁，厚400mm

C15砼底板，厚400mm
尾水渠纵断面配筋图 1:25

尾水渠配筋表

说明：

1、本图尺寸单位：高程为m，其余均为mm；

3、本设计选取的水轮泵拟采用D30-6水轮泵，

   可根据现场实际情况看进行适当选取D30-4、

   D30-12、D30-18。

2、本说明未详尽之处，按相关规范执行。

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—05

640

合计总重量（含5%损耗）27.431kg

86.47

87.47

85.27

87.470

86.470

85.270

87.470

86.470

85.270

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

注：钢筋保护层厚度为20mm

2 8@300

35
0

35
0

控制桩号：0+000.00～0+050.00

尾水渠横断面图 1:25

1:
0.
5

1:0.5

开挖料回填压实

C15砼渠壁，厚400mm

C15砼底板，厚400mm

原地面线

注：尾水渠从泵池出来后按明渠来衬砌

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝镇墩设计图

土体 土体
C20砼镇墩A

注：C20砼镇墩沿 100mm镀锌钢管布置，间隔5m设置1座，

C20砼镇墩A

1:0.4
1:0.4

C20砼镇墩B

本项目共计设置2座C20砼镇墩。

1:0.4

1:0.4

500
5050

750

1 8：

2 16：

  共计6根，总长3.6m，总重1.422kg

  共计5根，总长4.25m，总重6.715kg

合计总重量8.137kg

C20砼镇墩剖面图 1:25 6-6剖面图 1:25
∅100mm镀锌钢管出水口平面布置图 1:25

7-7剖面图 1:25

6

6

∅100mm镀锌钢管

长10m

∅100mm镀锌钢管

长10m

∅100mm镀锌钢管

长10m

C20砼镇墩B

7 7

∅100mm镀锌钢管

长10m

盖板平面配筋图 1:20

A-A剖面图 1:20

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—06

A

A

注： 1 钢筋保护层厚度为25mm；

    2 本项目共设置一块盖板。

合计总重量（含5%损耗）8.544kg

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

龙塘陂坝通行盖板设计图

说明：

   1、本图尺寸以mm计。

   2、通行盖板采用C25钢筋砼，,长2.0m。

   3、钢筋混凝土保护层厚度为35mm。

   4、本图及说明有未详之处，按有关规程、规范执行。

名称

渠道通行盖板工程量表

渠道通行盖板

个数

1

C25钢筋砼盖板

h=150mm

钢筋总用量表

C25钢筋砼盖板配筋表

80 801930

C15砼渠壁，厚400mm

A-A剖面图 1:25 控制桩号：0+000.00～0+035.00

引水渠横断面图 1:25

木格乡—龙塘—拦河坝—技施—07

1:
0.
5

1:0.5

开挖料回填压实

C15砼渠壁，厚400mm

C15砼底板，厚400mm

原地面线

渠道通行盖板平面设计图 1:25渠道通行盖板平面设计图 1:25渠道通行盖板平面设计图 1:25渠道通行盖板平面设计图 1:25

1:
0.
5

1:0.5

开挖料回填压实

C15砼渠壁，厚400mm

C15砼底板，厚400mm

原地面线

C25钢筋砼盖板

h=150mm

1330

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工





龙塘渠道

见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

纵断面设计图(1/2)

控制桩号：0+000.00～0+400.00

龙塘渠道纵断面设计图（1/2）

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m,其余尺寸均为mm。

2、未尽详尽之处按有关规范执行。

横向比例尺  1:2000     纵向比例尺  1:200

坡
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设
计
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高
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设
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号
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开挖（回填）线

设计渠底线

设计水面线

现状地面线

设计墙顶线

木格乡—龙塘—渠道—技施—02

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+400.00～0+800.00

昭平木格乡龙塘渠道纵断面设计图（2/2）

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m,其余尺寸均为mm。

2、未尽详尽之处按有关规范执行。

横向比例尺  1:2000     纵向比例尺  1:200

龙塘渠道

纵断面设计图(2/2)
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鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+000.00～0+030.00

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：0+070.00～0+80.00

0+075.00断面图 1:20

控制桩号：0+120.00～0+130.00

0+125.00断面图 1:20

控制桩号：0+260.00～0+280.00

0+275.00断面图 1:20

控制桩号：0+220.00～0+230.00

0+225.00断面图 1:20

控制桩号：0+170.00～0+180.00

0+175.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

龙塘渠道

横断面设计图(1/3)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）400m，人工砍荒312m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

7、渠道防渗强度为W6。

8、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

9、未尽详尽之处按有关规范执行。

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm
鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

控制桩号：0+030.00～0+070.00

0+045.00断面图 1:20

控制桩号：0+180.00～0+220.00

0+190.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

控制桩号：0+080.00～0+120.00

0+090.00断面图 1:20

控制桩号：0+230.00～0+260.00

0+245.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

1:0.5

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

控制桩号：0+130.00～0+170.00

0+145.00断面图 1:20

控制桩号：0+280.00～0+320.00

0+290.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

回填压实

回填压实

开挖料回填

压实

回填压实

原地面线

开挖料回填

压实

回填压实回填压实

回填压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

山体

山体 山体 山体

山体

2024.05

木格乡—龙塘—渠道—技施—04



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

横断面设计图(2/3)

龙塘渠道

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）400m，人工砍荒312m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

7、渠道防渗强度为W6。

8、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

9、未尽详尽之处按有关规范执行。

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

1:0.5

原地面线

山体

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

1:0.5

原地面线

1:0.5

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

1:0.5

原地面线

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

回填压实

回填压实

开挖料回填

压实

回填压实

原地面线

开挖料回填

压实

回填压实回填压实

回填压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

开挖料回填

压实

山体

山体 山体 山体

山体

控制桩号：0+320.00～0+330.00

0+325.00断面图 1:20

控制桩号：0+370.00～0+380.00

0+375.00断面图 1:20

控制桩号：0+420.00～0+430.00

0+425.00断面图 1:20

控制桩号：0+330.00～0+370.00

0+345.00断面图 1:20

控制桩号：0+380.00～0+420.00

0+390.00断面图 1:20

控制桩号：0+430.00～0+470.00

0+445.00断面图 1:20

控制桩号：0+570.00～0+580.00

0+575.00断面图 1:20

控制桩号：0+520.00～0+530.00

0+525.00断面图 1:20

控制桩号：0+470.00～0+480.00

0+475.00断面图 1:20

控制桩号：0+480.00～0+520.00

0+490.00断面图 1:20

控制桩号：0+530.00～0+570.00

0+545.00断面图 1:20

控制桩号：0+580.00～0+620.00

0+590.00断面图 1:20

2024.05

木格乡—龙塘—渠道—技施—05



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+620.00～0+630.00

0+625.00断面图 1:20

控制桩号：0+650.00～0+670.00

0+660.00渡槽断面图 1:20
控制桩号：0+670.00～0+730.00

0+725.00断面图 1:20

控制桩号：0+760.00～0+780.00

0+775.00断面图 1:20

横断面设计图(3/3)

龙塘渠道

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）400m，人工砍荒312m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、桩号K0+650--K0+670为渡槽段，详见渡槽设计图。

7、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

8、渠道防渗强度为W6。

9、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

10、未尽详尽之处按有关规范执行。

C15砼渡槽

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡

C15砼垫层，厚100mm

渠道通行盖板平面设计图 1:20

A-A剖面图 1:20

注： 1 钢筋保护层厚度为35mm；

    2 本项目共设置四块盖板。

470
8080

1930

1 8：

2 16：

  共计11根，总长0.63m，总重0.249kg

  共计3根，总长6.09m，总重9.622kg

合计总重量9.871kg

合计总重量（含5%损耗）10.365kg
渠道通行盖板平面设计图 1:20

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

1:0.5

原地面线

山体

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

1:0.5

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

原地面线

开挖料回填

压实

回填压实开挖料回填

压实

山体

1:0.5

原地面线

山体

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

回填压实

山体

控制桩号：0+630.00～0+650.00

0+645.00断面图 1:20

控制桩号：0+780.00～0+800.00

0+790.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

控制桩号：0+730.00～0+760.00

0+745.00断面图 1:20

1:0.5

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

原地面线

开挖料回填

压实

回填压实

山体

2024.05

回填压实

山体

木格乡—龙塘—渠道—技施—06



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

    龙塘渠道
渡槽设计图(1/2)

龙塘渠道渡槽平面设计图  1:50

木格乡—龙塘—渡槽—技施—01

接新建龙塘渠道 接新建龙塘渠道K0
+6
70
.0
0

K0
+6
50
.0
0

水流方向水流方向

1

1

2 2

3

3

说明：

1、图中尺寸单位，桩号以km+m计，高程以m计，其余以mm计；

2、地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施；

3、槽墩及槽台及引水渠基础须开挖至实土，如遇软基则

通知监理、设计另行处理；

4、仲缩缝,缝宽20mm。用1:3沥青砂浆、两油三毡填缝；

5、垫层采用C15砼；

6、槽墩及槽身采用C15砼浇筑，槽台采用M7.5浆砌砼砖砌筑；

7、钢筋混凝土保护层厚度为25mm；

8、渡槽跨度本图设计为3.3m为一跨，与实际施工情况不符按实际施工现场作调整；

9、钢筋表中钢筋长度如与实际施工情况不符，

按实际施工现场作调整；

10、图中及说明未详尽处均按照国家现行有关规范执行。

注：本设计图3.3m为一跨，共6跨

控制桩号：0+650.00～0+670.00

2-2剖面图  1:20

C15砼垫层，厚100mm C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡

两油三毡

C15砼渡槽

控制桩号：0+650.00～0+670.00

2-2剖面图  1:20

C15砼垫层，厚100mm C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡

两油三毡

C15砼渡槽

控制桩号：0+650.00～0+670.00

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

3-3剖面图  1:20

C15砼渡槽

两油三毡

   龙塘渠道
渡槽设计图(2/2)

部

位
编号 型式（mm） 直径（mm） 单根长（mm） 根数 座数 总长（m） 总重量（kg）

1 8 2510 133 333.83 131.863

2 8 630 133 83.79 33.097

3 16 20050 8 160.40 253.432

4 16 20050 4 80.20 126.716

渡

槽
1

配筋表

规格 单位重(kg/m) 总长（m） 总重量（kg）

16 1.58 240.60 380.148

8 0.395 417.62 164.960

545.108

572.363

合计总重量

合计总重量（含5%损耗）

钢筋统计表

1-1剖面图  1:20

C15砼渡槽

C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

说明：

4、图中尺寸单位，桩号以km+m计，高程以m计，其余以mm计；

2、地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施；

3、槽墩及槽台及引水渠基础须开挖至实土，如遇软基则

通知监理、设计另行处理；

4、仲缩缝,缝宽20mm。用1:3沥青砂浆、两油三毡填缝；

5、垫层采用C15砼；

6、槽墩及槽身采用C15砼浇筑，槽台采用M7.5浆砌砼砖砌筑；

7、钢筋混凝土保护层厚度为25mm；

8、渡槽跨度本图设计为3.3m为一跨，与实际施工情况不符按实际施工现场作调整；

9、钢筋表中钢筋长度如与实际施工情况不符，

按实际施工现场作调整；

10、图中及说明未详尽处均按照国家现行有关规范执行。 2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

木格乡—龙塘—渡槽—技施—02

施工





见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+000.00～0+480.00

盘龙支渠纵断面设计图

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m,其余尺寸均为mm。

2、未尽详尽之处按有关规范执行。

横向比例尺  1:2000     纵向比例尺  1:200

盘龙支渠

纵断面设计图
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图 号设计证号 A245017739 木格乡—盘龙—渠道—技施—02

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



图 号设计证号 A245017739

见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+000.00～0+030.00

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：0+070.00～0+080.00

0+075.00断面图 1:20

控制桩号：0+091.00～0+096.00

0+093.00过路涵管断面图 1:20

控制桩号：0+160.00～0+200.00

0+195.00断面图 1:20

控制桩号：0+104.00～0+160.00

0+130.00渡槽断面图 1:20

控制桩号：0+096.00～0+104.00

0+100.00断面图 1:20

盘龙支渠

横断面设计图(1/3)

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）250m，人工砍荒128.40m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、桩号K0+091--K0+096、K0+403--K0+413为过路涵管段;

  K0+104--K0+160、K0+230--K0+290、K0+344--K0+372均为渡槽段，

  详见渡槽设计图。

7、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

8、渠道防渗强度为W6。

9、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

10、未尽详尽之处按有关规范执行。

C15砼渡槽

M7.5浆砌标准砼砖槽台

厚600mm

两油三毡

预埋DN400混凝土管

C15砼

开挖土料回填

压实度≥91%

1：
0.
41：

0.4

注：土料回填至少回填200mm

C15砼垫层，厚100mm

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

控制桩号：0+030.00～0+070.00

0+045.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

控制桩号：0+080.00～0+091.00

0+085.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实

控制桩号：0+200.00～0+230.00

0+220.00断面图 1:20

2024.05

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

控制桩号：0+230.00～0+290.00

0+260.00渡槽断面图 1:20

C15砼渡槽

M7.5浆砌标准砼砖槽台

厚600mm

两油三毡

C15砼垫层，厚100mm

山体

回填压实

木格乡—盘龙—渠道—技施—03



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+290.00～0+307.00

0+300.00断面图 1:20

控制桩号：0+320.00～0+344.00

0+325.00断面图 1:20

控制桩号：0+344.00～0+372.00

0+360.00渡槽断面图 1:20

控制桩号：0+403.00～0+413.00

0+405.00过路涵管断面图 1:20

C20砼挡墙断面图 1:50

块石压脚

相对密实度≥0.6

1:
0.
5

原地面线

1:0.5

C20砼挡墙

开挖土料回填

压实度≥91%

1:
0.
4

横断面设计图(2/3)

盘龙支渠

C15砼渡槽

两油三毡

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）250m，人工砍荒128.40m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、桩号K0+091--K0+096、K0+403--K0+413为过路涵管段;

  K0+104--K0+160、K0+230--K0+290、K0+344--K0+372均为渡槽段，详见渡槽设计图。

7、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

8、渠道防渗强度为W6。

9、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

10、未尽详尽之处按有关规范执行。

控制桩号：0+290.00～0+307.00

注：土料回填至少回填200mm

C15砼垫层，厚100mm

预埋DN400混凝土管

C15砼

开挖土料回填

压实度≥91%

1：
0.
41：

0.4

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

开挖料回填

压实 山体

控制桩号：0+307.00～0+320.00

0+310.00断面图 1:20

M7.5浆砌标准砼砖槽台

厚600mm

控制桩号：0+372.00～0+395.00

0+390.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线开挖料回填压实

山体

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

控制桩号：0+395.00～0+403.00

0+400.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

2024.05

木格乡—盘龙—渠道—技施—04



控制桩号：0+420.00～0+430.00

0+425.00断面图 1:20

1:0.5

原地面线

山体

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

横断面设计图(3/3)

盘龙支渠

渠道通行盖板平面设计图 1:20

A-A剖面图 1:20

注： 1 钢筋保护层厚度为35mm；

    2 本项目共设置四块盖板。

470
8080

1930

1 8：

2 16：

  共计11根，总长0.63m，总重0.249kg

  共计3根，总长6.09m，总重9.622kg

合计总重量9.871kg

合计总重量（含5%损耗）10.365kg

渠道通行盖板平面设计图 1:20

说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。

3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）250m，人工砍荒128.4m2。

4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。

5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

6、渠道的基础承载力要求≥120kPa。

7、渠道防渗强度为W6。

8、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。

9、未尽详尽之处按有关规范执行。

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

控制桩号：0+430.00～0+480.00

0+470.00断面图 1:20

开挖料回填

压实

2024.05

1:0.5

原地面线

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

山体

开挖料回填

压实

回填压实

控制桩号：0+413.00～0+420.00

0+415.00断面图 1:20

木格乡—盘龙—渠道—技施—05



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+000.00～0+080.00

横向比例尺  1:2000     纵向比例尺  1:200

控制桩号：0+000.00～0+050.00

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：0+050.00～0+080.00

0+075.00断面图 1:20

1:
0.
51:0.5

原地面线

开挖料回填压实

纵横断面设计图
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开挖（回填）线

设计渠底线

设计水面线

现状地面线

设计墙顶线

说明：
1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。
2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。
3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）50m，人工砍荒32m2。
4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。
5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。
6、渠道的基础承载力要求≥120kPa。
7、渠道防渗强度为W6。
8、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。
9、未尽详尽之处按有关规范执行。

1:
0.
51:0.5

原地面线

开挖料回填压实

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

2024.05见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

控制桩号：0+000.00～0+080.00

盘龙1#支渠纵断面设计图

横向比例尺  1:2000     纵向比例尺  1:200

控制桩号：0+000.00～0+050.00

0+025.00断面图 1:20

控制桩号：0+050.00～0+080.00

0+075.00断面图 1:20

1:
0.
51:0.5

原地面线

开挖料回填压实

盘龙1#支渠

纵横断面设计图
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开挖（回填）线

设计渠底线

设计水面线

现状地面线

设计墙顶线

说明：
1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。
2、如与实际地形不符报业主及设计单位后可按实际地形稍作调整。
3、本支渠需采用人力搬运（二次运输）50m，人工砍荒32m2。
4、渠壁以及渠底均采用C15砼浇筑，厚度均为120mm。
5、C15砼渠壁及底板每15m设置一分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。
6、渠道的基础承载力要求≥120kPa。
7、渠道防渗强度为W6。
8、渠壁两侧采用开挖料回填，回填后压实即可。
9、未尽详尽之处按有关规范执行。

木格乡—盘龙—渠道—技施—06

1:
0.
51:0.5

原地面线

开挖料回填压实

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

C15砼渠壁，厚120mm

C15砼底板，厚120mm

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



渡槽

见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

设计图(1/4)

木格乡—盘龙—渡槽—技施—01

说明：

1、图中尺寸单位，桩号以km+m计，高程以m计，其余以mm计；

2、地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施；

3、槽墩及槽台及引水渠基础须开挖至实土，如遇软基则

通知监理、设计另行处理；

4、仲缩缝,缝宽20mm。用1:3沥青砂浆、两油三毡填缝；

5、垫层采用C15砼；

6、槽墩及槽身采用C15砼浇筑，槽台采用M7.5浆砌砼砖砌筑；

7、钢筋混凝土保护层厚度为25mm；

8、渡槽跨度本图设计为3.7m为一跨，与实际施工情况不符按实际施工现场作调整；

9、钢筋表中钢筋长度如与实际施工情况不符，

按实际施工现场作调整；

10、图中及说明未详尽处均按照国家现行有关规范执行。

盘龙支渠渡槽平面设计图  1:50

接新建盘龙支渠 接新建盘龙支渠K0
+1

60
.0

0

K0
+1

04
.0

0

水流方向水流方向

1

1

2 2

3

3

注：本设计图3.7m为一跨，共15跨

控制桩号：0+104.00～0+160.00

C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡

C15砼垫层，厚100mm

两油三毡

C15砼渡槽

2-2剖面图  1:20

控制桩号：0+104.00～0+160.00

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

渡槽设计图(2/4)

说明：

1、图中尺寸单位，桩号以km+m计，高程以m计，其余以mm计；

2、地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施；

3、槽墩及槽台及引水渠基础须开挖至实土，如遇软基则

通知监理、设计另行处理；

4、仲缩缝,缝宽20mm。用1:3沥青砂浆、两油三毡填缝；

5、垫层采用C15砼；

6、槽墩及槽身采用C15砼浇筑，槽台采用M7.5浆砌砼砖砌筑；

7、钢筋混凝土保护层厚度为25mm；

8、渡槽跨度本图设计为3.3m为一跨，与实际施工情况不符按实际施工现场作调整；

9、钢筋表中钢筋长度如与实际施工情况不符，

按实际施工现场作调整；

10、图中及说明未详尽处均按照国家现行有关规范执行。

2-2剖面图  1:20

C15砼垫层，厚100mm C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡

两油三毡

C15砼渡槽

控制桩号：0+230.00～0+290.00

盘龙支渠渡槽平面设计图  1:50

接新建盘龙支渠 接新建盘龙支渠K0
+2

90
.0

0

K0
+2

30
.0

0

水流方向水流方向

1

1

2 2

3

3

注：本设计图3.3m为一跨，共18跨

控制桩号：0+230.00～0+290.00

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

木格乡—盘龙—渡槽—技施—02

施工



C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

两油三毡 C15砼渡槽

C15砼垫层，厚100mm

两油三毡

2-2剖面图  1:20

控制桩号：0+344.00～0+372.00

见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

渡槽设计图(3/4)

说明：

1、图中尺寸单位，桩号以km+m计，高程以m计，其余以mm计；

2、地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施；

3、槽墩及槽台及引水渠基础须开挖至实土，如遇软基则

通知监理、设计另行处理；

4、仲缩缝,缝宽20mm。用1:3沥青砂浆、两油三毡填缝；

5、垫层采用C15砼；

6、槽墩及槽身采用C15砼浇筑，槽台采用M7.5浆砌砼砖砌筑；

7、钢筋混凝土保护层厚度为25mm；

8、渡槽跨度本图设计为3.1m为一跨，与实际施工情况不符按实际施工现场作调整；

9、钢筋表中钢筋长度如与实际施工情况不符，

按实际施工现场作调整；

10、图中及说明未详尽处均按照国家现行有关规范执行。

盘龙支渠渡槽平面设计图  1:50

接新建盘龙支渠 接新建盘龙支渠K0
+3

72
.0

0

K0
+3

44
.0

0

水流方向水流方向

1

1

2 2

3

3

注：本设计图3.1m为一跨，共9跨

控制桩号：0+344.00～0+372.00

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

木格乡—盘龙—渡槽—技施—03

施工



见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

渡槽设计图(4/4)

3-3剖面图  1:20

C15砼渡槽

两油三毡

部

位
编号 型式（mm） 直径（mm） 单根长（mm） 根数 总长（m） 总重量（kg）

1 8 2510 373 936.23 369.811

2 8 630 373 234.99 92.821

3 16 56050 8 448.40 708.472

4 16 56050 4 224.20 354.236

8 2510 400 1004.00 396.58

8 630 400 252.00 99.54

16 60050 8 480.40 759.032

16 60050 4 240.20 379.516

8 2510 186 466.86 184.410

8 630 186 117.18 46.286

16 28050 8 224.40 354.552

16 28050 4 112.20 177.276

渡

槽

控制桩号：0+104.00～0+160.00

控制桩号：0+230.00～0+290.00

控制桩号：0+344.00～0+372.00

配筋表

规格 单位重(kg/m) 总长（m） 总重量（kg）

16 1.58 1729.80 2733.084

8 0.395 3011.26 1189.448

3922.532

4118.659

合计总重量

合计总重量（含5%损耗）

钢筋统计表

C15砼垫层，厚100mm

M7.5浆砌标准砼砖槽台，厚600mm

1-1剖面图  1:20

C15砼渡槽

2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

木格乡—盘龙—渡槽—技施—04

施工





见 图

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期 2024.05

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

施工

木格乡—上坑—渠道修复—技施—02

上坑渠道修复挡土墙设计图

挡土墙典型断面图 1:50

1:
0.
5

碎砂石反滤包

开挖线

回填线

原地面线

回填线

1:0.5

管长1.612m

 管长1.368m

管长1.123m

五排∅50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置

管长1.856m

管长2.100m

C20砼挡墙

开挖土料回填

压实度≥91%

挡土墙，总长95m

块石压脚

编织袋装土围堰 1:50 

1:0.4

原地面线

围堰，总长95m

挡墙设计说明：

1、本图尺寸单位，高程为m，其余尺寸均为mm。

2、护岸挡墙基础地基承载力[f]≥300kPa，如基础设计高程处地基承载力不能满足要求，则须

报设计单位确定基础处理方案。

3、沟槽开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

4、护岸挡墙背回填土的物理指标为：①土料最优含水量18.5%；②最大干容重16.5KN/m3；③内

摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

5、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：①采用弱风化石料。②石料粒径≥300m的石料；③

护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑；④块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

6、挡土墙中50PVC排水管最低一排设在地表以上200mm。排水管每隔1米设一个,上下墙错列设置

;成梅花形布置，排水管后用土工布包裹透水材料，做过滤层；

7、挡墙基础埋深土不小于1.2m。

8、施工时，基底应先夯实，若实际地形、地质情况与设计图纸不相符的，应以实际地形为准。

9、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

1:1.
75

编织袋装土围堰

控制桩号：Q0+000～K0+095

1:0.5



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

上坑陂坝设计图（1/3）

1:
0.
8

1:
0.
8

1:
0.
8

重力坝段 溢流坝段 溢流坝段 溢流坝段 重力坝段

1:0.4

1:
0.
4

1:0.4 1:0.4

C20砼护坦，厚500mm

94.900 94.900 94.900 95.40095.400

92.900

92.900

92.900

95.100

95.100

95.100
95.100

92.400

91.600

90.200

木格乡-上坑-拦河坝-技施-02

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本工程新建内容： 1 新建C20砼坝体1座； 2 新建上下游砼挡墙，总长20m； 3 C20砼泵池1座； 4 M7.5浆砌标准砖引水渠70m、尾水渠50m；

5 C20砼镇墩2座； 6 排砂闸2扇； 7 进水闸1扇； 8 水轮泵1台； 9 人工搬运（二次运输）50m,人工砍荒18.40m2。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[fk]≥200kPa，如基础设计高程处地基承载力不能满足要求，则须报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇筑护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为： 1 土料最优含水量18.5%； 2 最大干容重16.5KN/m3； 3 内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质： 1 采用弱风化石料。 2 石料粒径≥300mm的石料； 3 护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑；

   4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

平面设计图 1:100D30-6水轮泵

C20砼泵池

引水渠

总长70m

C20钢筋砼盖板
节制闸
拦污栅

C20砼挡墙

上游两岸挡墙，总长4m

排砂闸 排砂闸

C20砼挡墙

下游两岸挡墙，总长16m

100mm镀锌钢管

长10m

50PVC排水管

@1000，梅花形布置

袋装土围堰

长28m

袋装土围堰

长30m

波纹管

总长18m

通行盖板

田地
田地

水流 水流

水流
水流

1 1

2

2

3 3

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

1:0.4 1:
0.
4

注：溢流堰顶需高于渠底进口1000mm ，坝体设计埋深≥1500mm，若设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

常水位

1 - 1 剖面图 1:100

上坑陂坝设计图（2/3）

95.400

92.900

C20砼坝体 C20砼坝体

1:0.5

下游两岸挡墙，总长16m

1:
0.
4

93.800

95.400

94.900

92.900

95.100

93.800

94.600

94.600

木格乡-上坑-拦河坝-技施-03

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容：

  1 新建C20砼坝体1座；

  2 新建下游砼挡墙，总长16m；

  3 M7.5浆砌标准砖引水渠70m；

  4 新建下游护坦及排砂闸、节制闸。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[fk]≥200kPa，

   如基础设计高程处地基承载力不能满足要求，则须

   报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇

   筑护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

   1 土料最优含水量18.5%；

   2 最大干容重16.5KN/m3；

   3 内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

   1 采用弱风化石料。

   2 石料粒径≥300mm的石料；

   3 护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑。

   4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

排砂闸

（叠梁式松木闸门）

原地面线排砂闸

（叠梁式松木闸门）

节制闸（叠梁式松木闸门）

C20钢筋砼盖板

 3 - 3 剖面图 1:100

50PVC排水管

梅花形布置，@1000mm

C20砼挡墙

砂碎石反滤包

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm

50PVC排水管

梅花形布置，@1000mm

开挖料回填

压实度≥91%

50PVC排水管

梅花形布置，@1000mm

C20砼挡墙

砂碎石反滤包

开挖料回填
压实度≥91%

C15砼底板，厚100mm

M7.5浆砌标准砖渠壁,厚370mm

C15砼底板，厚100mm

原地面线

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）



2 2 剖面图 1:50-

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

1:
0.
4

1:0.5

1:
0.
5

碎砂石反滤包

开挖土料回填
压实度≥91%

C20砼挡墙

原地面线

上游两岸挡墙，总长4m

上坑陂坝设计图（3/3）

1:1 1:
0.
5

C20砼坝体

1:0.8

溢流堰顶高程，高于
渠底进口高程1m

1:0.5

92.900

95.400

重力坝顶

95.400

重力坝顶

93.800

92.900

95.100

95.400

94.900

木格乡-上坑-拦河坝-技施-04

说明：

1、本图尺寸单位：高程、桩号以m计，其余均以mm计。

2、本次设计采用相对高程。

3、本图主要建设内容：

  1 新建C20砼坝体1座；

  2 新建上游砼挡墙，总长4m；

  3 新建下游护坦及排砂闸、节制闸。

4、陂坝及护岸挡墙基础地基承载力[fk]≥200kPa，

   如基础设计高程处地基承载力不能满足要求，则须

   报设计单位确定基础处理方案。

5、基坑开挖完成后做好临时支护，并及时进行施工浇

   筑护岸挡墙，防止开挖边坡遭雨水冲塌。

6、陂坝坝体分缝宽20mm，内填沥青木板，分缝位置详见图纸。

7、护岸挡墙背回填土的物理指标为：

   1 土料最优含水量18.5%；

   2 最大干容重16.5KN/m3；

   3 内摩擦角≥20°，粘聚力≥25Kpa；

8、护岸挡墙体及块石压脚石料的物理性质：

   1 采用弱风化石料。

   2 石料粒径≥300mm的石料；

   3 护岸挡墙不得掺杂卵石砌筑。

   4 块石压脚回填时需填压密实平整，密实度≥0.6。

9、设计图纸与实际地形不相符的，应以实际地形为准。

10、图中未尽事宜，按现行相关规范执行。

C20砼挡墙（无护坦段）断面图 1:100

排砂闸

（叠梁式松木闸门）

拆除原坝体

原地面线
沥青木板伸缩缝

宽20mm

50PVC排水管

@1000mm，梅花形布置
块石压脚

相对密实度≥0.6

C20砼护坦，厚500mm

碎石垫层，厚100mm
止水铜片

厚1.6mm

50PVC排水管

梅花形布置，@1000mm

块石压脚

相对密实度≥0.6

C20钢筋砼盖板

节制闸（叠梁式松木闸门）

1×1.6m格栅式拦污栅

格栅孔口尺寸为100×100mm

节制闸大样图 1:50

止水铜片

厚1.6mm

C20砼坝体

沥青木板伸缩缝

宽20mm

C20砼护坦，厚500mm

止水铜片大样图 1:20 鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

90.200

91.600

92.400

1:
0.

4

1:
0.

4

1:0.4 1:0.4

C20砼

1:
0.

4

90.200

89.14

92.400

说明：

1、本图尺寸单位：高程为m，其余均为mm；

3、本设计选取的水轮泵拟采用D30-6水轮泵，

   可根据现场实际情况看进行适当选取D30-4、

   D30-12、D30-18。

2、本说明未详尽之处，按相关规范执行。

1:
0.

4

C20砼

1:
0.

4

90.200

89.135

1:
0.

4

91.600

46.00

91.600

92.400

木格乡-上坑-拦河坝-技施-05

上坑陂坝泵池设计图

D30-6水轮泵 50m长尾水渠

C20砼泵池

70m长引水渠

C20砼泵池平面布置图 1:50  6 - 6 剖面图 1:50

常水位

尾水渠配筋表

D30-6水轮泵

C15砼底板，厚100mm

M7.5浆砌标准砖渠壁，厚370mm

常水位

D30-6水轮泵

50m长尾水渠

 7 - 7 剖面图 1:50

50m长尾水渠

∅100mm镀锌钢管

长10m

∅100mm镀锌钢管

长10m

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）

640
1 8：
  共计4根，总长2.96m，总重1.169kg

本钢筋预孔口可断开

2 8：
  共计17根，总长22.78m，总重8.998kg

140
3 16：

  共计2根，总长6.42m，总重10.144kg

74
0 2330

140
4 16：

  共计2根，总长3.68m，总重5.814kg

11
0 1590

合计总重量26.125kg

12 8@300

4 16@350

3 16@350

2 8@300

1 8@140

D30-6水轮泵

640

合计总重量（含5%损耗）27.431kg

注：钢筋保护层厚度为20mm

2 8@300

35
0

35
0

尾水渠纵断面配筋图 1:25

回填土

1:0.5 1:
0.
5

回填土

C15砼底板，厚100mm

M7.5浆砌标准砖渠壁，厚370mm

开挖线

原地面线

尾水渠横断面图 1:25

控制桩号：0+000.00~0+050.00

注：尾水渠从泵池出来后按明渠来衬砌



见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

土体 土体
C20砼镇墩A

注：C20砼镇墩沿 200mm镀锌钢管布置，间隔5m设置1座，

C20砼镇墩A

1:0.4

1:0.4

C20砼镇墩B

本项目共计设置2座C20砼镇墩。

1:0.4

1:0.4

注： 1钢筋保护层厚度为25mm；

    2本项目共设置一块盖板。

500
5050

950

1 8：

2 16:

  共计6根，总长3.60m，总重1.422kg

  共计5根，总长5.25m，总重8.295kg

合计总重量9.717kg

1:
0.
5 1:0.5

袋装土围堰

C20钢筋砼盖板

h=100mm

2 16@125

1 8@180

总长58m

木格乡-上坑-拦河坝-技施-06

上坑陂坝镇墩设计图

C20砼镇墩剖面图 1:25  8 - 8 剖面图 1:25

 9 - 9 剖面图 1:25

100mm镀锌钢管出水口平面布置图 1:25

C20砼镇墩B

围堰设计图 1:50

盖板配筋平面设计图 1:20

 A-A 剖面图 1:20

∅100mm镀锌钢管

长10m

∅100mm镀锌钢管

长10m

∅100mm镀锌钢管

长10m ∅100mm镀锌钢管

长10m

2 16@125

1 8@180

合计总重量（含5%损耗）10.203kg

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）



说明：

   1、本图尺寸以mm计。

   2、通行盖板采用C25钢筋砼宽2.0m。

   3、钢筋混凝土保护层厚度为30mm。

   4、本图及说明有未详之处，按有关规程、规范执行。

名称

渠道通行盖板工程量表

渠道通行盖板

个数

1

见 图 2024.03

施工

水工

广 西 千 应 工 程 设 计 有 限 公 司

图 号

比 例

核 定

校 核

制 图

设 计

审 查

设计证号 A245017739

发证单位 建设厅

设计

部分

日 期

C25钢筋砼盖板

h=150mm

回填土

1:0.5 1:
0.
5

2 16@190

1 8@190

回填土

钢筋总用量表

C25钢筋砼盖板配筋表

90 901520

木格乡-上坑-拦河坝-技施-07

上坑陂坝引水渠通行盖板设计图

C15砼底板，厚100mm

M7.5浆砌标准砖渠壁，厚370mm

M7.5浆砌标准砖渠壁，厚370mm

 A - A 断面设计图 1:25

渠道通行盖板平面设计图 1:25

开挖线

原地面线

C25钢筋砼盖板

h=150mm

1 8@190

2 16@190

1940

回填土

1:0.5 1:
0.
5

回填土

C15砼底板，厚100mm

M7.5浆砌标准砖渠壁，厚370mm

开挖线

原地面线

引水渠横断面图 1:25

控制桩号：0+000.00~0+070.00

鹿坡村仰天、鸭冲、同这等7处

水稻产业配套项目（续建）
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