
广西正源工程咨询有限公司 广西正源工程咨询有限公司
富川瑶族自治县2025年石鼓河项目区小流域综合治理提质增

效项目

设计图
校核:李汶泽

富川瑶族自治县2025年石鼓河项目区小流域综合治理提质增效项
目

设计图
校核:李汶泽

招标  设计 编制:韦嘉雯 招标  设计 编制:韦嘉雯

第 1 页   共 2 页 日期:2025.07 第 2 页   共 2 页 日期:2025.07

序号 图    名 图   号 备   注 序号 图    名 图   号 备   注

1 水土保持监测点分布示意图 HZ-FC-SGH-SG-FY-05 22 B段护岸平面布置图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-17

2 工程总体平面布置图 HZ-FC-SGH-SG-FY-06 23 B0+052.00断面图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-18

3 封育治理总体平面布置图 HZ-FC-SGH-SG-FY-07 24 挡墙大样图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-19

4 封禁治理标识牌、项目宣传牌设计图 HZ-FC-SGH-SG-FY-09 25 格宾网笼大样图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-20

5 项目总体平面布置图 HZ-FC-SGH-ZP-01 26 下河步级大样图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-21

6 护岸总体平面布置图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-01 27 护岸施工总体平面布置图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-22

7 A段护岸平面布置图（1/3） ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-02 28 施工导流设计图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-23

8 A段护岸平面布置图（2/3） ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-03 29 临时道路设计图
ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-

LSDL

9 A段护岸平面布置图（3/3） ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-04 30 生态小广场1 HZ-FC-SGH-XCRJ-XGC-01

10
AZ0+000.00断面图
AZ0+050.00、AY0+000.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-05 31 生态小广场2（1/2） HZ-FC-SGH-XCRJ-XGC-02

11
AZ0+100.00、AY0+050.00断面图
AZ0+150.00、AY0+100.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-06 32 生态小广场2（2/2） HZ-FC-SGH-XCRJ-XGC-03

12
AZ0+200.00、AY0+150.00断面图
AZ0+250.00、AY0+200.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-07 33 仿木栏杆大样图 HZ-FC-SGH-XCRJ-XGC-04

13
AZ0+300.00、AY0+250.00断面图
AZ0+350.00、AY0+300.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-08 34 太阳能路灯大样图（1/2） HZ-FC-SGH-XCRJ-LD-01

14
AZ0+400.00、AY0+350.00断面图
AZ0+450.00、AY0+400.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-09 35 太阳能路灯大样图（2/2） HZ-FC-SGH-XCRJ-LD-02

15
AZ0+500.00、AY0+450.00断面图
AZ0+550.00、AY0+500.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-10

16
AZ0+587.00、AY0+509.00断面图
AZ0+652.00、AY0+580.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-11

17
AZ0+702.00、AY0+630.00断面图
AZ0+752.00、AY0+680.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-12

18
AZ0+802.00、AY0+730.00断面图
AZ0+852.00、AY0+780.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-13

19
AZ0+888.00、AY0+807.00断面图
AZ0+918.00、AY0+837.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-14

20
AZ0+968.00、AY0+865.00断面图
AZ1+018.00、AY0+915.00断面图

ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-15

21 AZ1+068.00、AY0+983.00断面图 ZYZX-FCX-SGH-SB-HDZL-16


