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说 明

2025年 3月，受贺州市富川瑶族自治县水利局委托，我公司承担了《富川瑶族

自治县 2025年石鼓河项目区小流域综合治理提质增效项目》编制工作，2025年 4月

进行了踏勘现场，结合上级文件要求及项目区实际情况，经比较分析，确定了本工程

项目区范围为贺州市富川瑶族自治县石鼓河流域。2025年 7月，贺州市水利局对本

工程下发批文，为加快建设进程，我公司受业主（富川瑶族自治县水利局）委托，根

据相关部门的复核、审查意见和国家现行标准、技术规范、规程以及有关部门要求对

本工程进行施工阶段的设计工作。

1工程概况

富川瑶族自治县 2025年石鼓河项目区小流域综合治理提质增效项目位于贺州市

富川瑶族自治县蚌贝村、东水村、和平村、石林村、秀水村、营上村，项目区为石鼓

河部分流域范围，项目区流域集雨面积为 49.34km2，河长 18.9km；石鼓河发源于富

川县朝东镇石林村西岭山，终点为富川县朝东镇秀水村石拱桥。

根据当地水土保持防治现状和工作经验，结合项目区小流域概况明确项目建设的

任务，主要包括：治理水土流失，改善生态环境，减少入石鼓河泥沙量；蓄水保土，

保护耕地资源，促进蚌贝村、东水村、和平村、石林村、秀水村、营上村农民粮食增

产；涵养水源，控制面源污染；防治水毁河道的滑坡、崩塌等，减轻山地灾害；改善

农村生产条件和生活环境，促进农村经济社会可持续发展。

2工程等级和标准

根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，本工程主要保护

农田，确定本工程保护范围为Ⅳ等防护区。工程等级为Ⅴ等，相应的主要建筑物均为

5级，设计洪水标准采用 5年一遇设计洪水或平岸设计。

3工程任务

本工程治理水土流失总的目标是通过合理开发利用水土资源，使水土流失得到有

效控制，实现生态环境良性循环。本工程治理水土流失总的目标是通过合理开发利用

水土资源，使水土流失得到有效控制，实现生态环境良性循环。其中水土流失面积

1185.11hm2，水土流失面积占项目区流域集雨面积的 24.02%，治理面积为 1021.10hm2，

到设计水平年末水土流失治理度达到 86.19%以上（设计水平年为 2025年）。

水土保持综合治理本着因地制宜，立足长远，全面规划的原则。从 2025年 9月

开始，用 10个月时间对治理片内进行综合治理，主要建设内容为：本工程新建护岸

长度 2155m，其中生态护岸长 1995m，刚性护岸 160m，新建下河步级 10座，新建宣

传碑 2座，新建生态小广场 2个。

4工程总体布置及设计

4.1护岸设计

本工程护岸型式根据河道沿线实际情况，护岸结构主要为以下几种型式。

（1）C20砼挡墙护岸型式

C20砼挡墙护岸型式，挡墙为高 2.0m、3.0m及 4.0m，墙体采用 C20砼浇筑，墙

体迎水面垂直，背水面坡比为 1:0.4，埋深大于 1.2m。

（2）格宾块石网箱挡墙护岸型式

格宾块石网箱挡墙护岸型式，挡墙有两种型式，其中一种高 2.0m，网箱由

1m×1m×1m、1m×1.5m×1m（长×宽×高）各一块堆叠而成，迎、背水面均垂直；另一

种高 3m，墙顶宽 1.0m，分层堆叠，墙高 3.0m，网箱由 1m×1m×1m、1m×1.5m×1m、

1m×2m×1m（长×宽×高）各一块堆叠而成，背水面垂直，迎水面按台阶形布置；块石

网箱与土体接触面设土工布；挡墙基础开挖至坚实土层，埋深≥1.2m，地基承载力

≥150kpa；块石压脚相对密实度≥0.6。

4.2封育治理措施设计

封育区位于 K01、K02、K03、K04、K05，封育面积共 1021.10hm2。

4.3乡村人居环境综合整治措施设计

新建生态小广场 2个，种植草皮 690m2，种植三角梅 5287株，种植红继木 415

株，安装太阳能路灯 40座，分体式庭院灯 3套，健身器材 4套。

5附属建筑物设计

（1）为了方便人民群众生产生活，结合工程实际，本次共设计下河步级 10座，
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高 3.3m，步级宽 1.8m，长 4.2m，每个踏步尺寸为 0.26×0.18m（宽×高），步梯、基

础均为 C20砼浇筑，迎水面齿墙埋深≥1.2m，下河步级位置可根据实际确定。

（2）优先采取交通要道分岔口，居民点四周位置布置宣传碑。本工程设置 2座

宣传碑，上书“富川瑶族自治县 2025年石鼓河项目区小流域综合治理提质增效项目”

并标明新建护岸长度，封育治理面积等工程建设内容等。

宣传碑采用M7.5浆砌石基础厚 1.0m，M7.5浆砌砖牌身及 C20钢筋砼顶板。

6施工安全及注意事项

1、生态网箱挡墙在 11月至次年 3月进行挡墙施工。施工时墙基础须置于良好土层

上。基础经验收合格后方可放置固滨笼。放置网笼前需检查网笼尺寸、网丝线径，端

丝、边丝线径，均应符合设计要求。固滨笼层与层间砌体应纵横交错，上下联结，不

允许出现“通缝”。填料应采用新鲜、坚固密实、无风化的块石。填料施工时，应同时

均匀地向同层多个箱体内投料，并将每层投料厚度控制在 300mm以下，用小碎石参

杂有机土进行密实，填充材料顶面宜高出箱体 30mm~50mm。固滨笼挡墙网笼要求采

用机编成型，网目尺寸一致，网股三转缠绕，组合坚固不变型；石笼填料时必须由人

工依次均匀分批向各笼内码石，每层石块应由人工码填及整平，笼里面块石必须铺砌

平整，不得有松动或外露情况，石笼在装填石料时，石笼不得有压扁或挤歪变型发生。

墙后砂石反滤料需严格按照设计要求铺设，做好防渗工作。施工和验收必须严格按《堤

防工程施工规范》（SL260-2014）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

2、填土土料要求有关指标如下：本工程设计填土料的物理指标为：土料最优含

水量 23%， 最大干容重 14.5KN/m3；回填土的压实度不小于 0.91，砂卵石的相对密

实度不小于 0.6，单层施工厚度最大不超过 30cm。

3、C20砼挡墙，10m设一分缝，缝宽 2cm，内填沥青木板，挡墙基础要求开挖

至实土层，基础承载力要求≥150Kpa，挡墙墙脚和墙背回填，黏性土的压实度要求

≥0.91，非黏性土的相对密度≥0.6。


