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（8）中小企业声明函；

附件 1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 八步区水土保持站 （单位名称）

的 贺州市八步区 2025 年白花河项目区小流域综合治理提质增效项目

（项目名称） 采购活动，提供的工程全部由符合政策要求的中小企业建

造。相关企业的具体情况如下：

1. 贺州市八步区 2025年白花河项目区小流域综合治理提质增效项目

（标的名称） ，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；建造

商为 广西天合建设工程有限公司 （企业名称） ，从业人员 27人，营业

收入为 1901.9 万元，资产总额为 3108.4 万元,属于小型企业（中型企业、

小型企业或微型企业）；

2. /（标的名称） ，属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；

建造商为 /（企业名称） ，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总

额为/万元，属于/（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情

形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责

任。

企业名称（公章或电子签章）：广西天合建设工程有限公司

日 期： 2025 年 9 月 30 日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数

据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。

成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。
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附件 2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68

号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管

理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

无

单位名称（公章或电子签章）： 广西天合建设工程有限公司

日 期： 2025 年 9 月 30 日

hx1345e9f4057b4705920bd7de14bca891
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附件 3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促

进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，

本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 / （采购人

名称） 的 /（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物，或

者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性

单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

无

单位名称（公章或电子签章）：广西天合建设工程有限公司

日 期： 2025 年 9 月 30 日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利

性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果

一并公告。
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