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序号 设施名称 单位 数量 序号 设施名称
规格
（cm）

单位

1 道口标柱 根 1 平面交叉标志 块

2 减速振动标线 平方米 2 反向弯路标志 块

3 附着式轮廓标 块 3 村庄标志 块

4 限制质量标志 块

5 减速让行标志 块

6 组合标志 块

合计 块

柱帽(kg) 钢管(kg) 反光膜

φ12 φ12 φ6.5 φ8 φ14 C15砼(m3) C25砼(m3) φ8(kg) φ14(kg) 钢管(kg) 其它材料(kg) (m2)

道口标柱

单柱式△

单柱式φ60 0.432 0.632 60.35 22.822 0.6

单柱式△△

合计 单柱式φφ

路面标线  平方米

附着式轮廓标 块

合  计 0.4 0.6 60.4 22.8 0.6

编制：韦伍 复核：韦淳

△70（单柱式)

φ60（单柱式)

▽70（单柱式)

2

见一览表及设计图

见一览表及设计图

△70（单柱式)

φ60φ60（单柱式)

2

安 全 设 施 工 程 数 量 汇 总 表

规格

见一览表及设计图 △70（单柱式)

数量

钢筋(kg)
C25基础

砼(m3)

材料合计

反光膜

(m2)
设施名称

标志材料

标志类型

材料合计

基础
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序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式
序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式

1 K0+000 右
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式 2 K0+028 左
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式

标 志 设 置 一 览 表

编 制： 韦伍 复 核： 韦淳





3%2%3% 2%
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机  动  车  道 土 路 肩 破除旧砼

起 讫 桩 号 铺筑长度 结构类型 挖路槽 培土厚35cm 路面(宽3.5m， 清运弃渣

厚0.18m) (5km运距)

（米） 宽度(m) 面积(1000m2) 宽度 (m) 面积(1000m2) (1000m2) (1000m2) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-K0+004.500 ～K0+005.500 10.000 水泥混凝土 5.1 0.051 4.5 0.045 0.010 6.3 6.3

K0+022.500 ～K0+032.500 10.000 水泥混凝土 5.1 0.051 4.5 0.045 0.010 6.3 6.3

合 计 20.00 0.102 0.090 0.000 0.020 12.6 12.6

编制： 韦伍 复核： 韦淳

路 面 工 程 数 量 表

挖路槽已计入土方表

备注
15㎝厚

级配碎石基层

20㎝厚

水泥砼面层
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第四篇  桥梁、涵洞 

一、设计依据及标准 

根据业主要求，并依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设

计规范》（JTG 3362-2018）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）、《公

路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 

2231-01-2020）等要求，全线新建桥梁、涵洞设计采用如下主要技术标准： 

1、公路等级：四级公路（Ⅱ类）； 

2、设计行车速度：15公里/小时； 

3、设计荷载：公路－Ⅱ级； 

4、设计基准期：100年； 

5、设计使用年限：主体结构小桥 30年，栏杆伸缩装置支座等 15年； 

6、结构设计安全等级：二级； 

7、结构重要性系数：1.0； 

8、设计环境类别：Ⅰ类； 

9、砼耐久性设计：最大水灰比为 0.55，普通砼最小水泥用量为 275kg/m3； 

10、桥面宽度：B=净 4.9米（行车道）+2×0.3米（简易栏杆）=5.5米； 

11、设计洪水频率：小桥 1/25； 

12、通航标准：无通航要求； 

13、抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本桥所处

区域抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期

为 0.35s，按《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）规定抗震设防

类别 D类，设计方法为 3类，抗震措施等级一级； 

14、防撞护栏设计防撞等级：低于 C级； 

15、桥梁上部构造设计参考交通部专家委员会等编制的公路桥涵通用图《装配

式钢筋混凝土简支空心板桥上部构造（1m板宽）》编号 36-33。 

二、桥梁工程概况 

钟山县两安乡沙坪村大桶山桥梁工程位于钟山县两安乡沙坪村大桶山屯附近，

是沙坪至大桶村道上的一座小桥。跨越一条由东北向西南流的沙坪河，河面宽约 6

米。原有旧桥为 1-6米的浆砌料石拱桥（详见附图 1），桥长 12米，桥宽 3.5米，

桥高 2米，重力式 U台，旧桥建于 20世纪 80年代，原设计荷载为汽-15级，挂-80。

由于旧桥面较窄且无护栏，存在较大的安全隐患，这给当地人民群众的生产生活出

行造成很大的不便。故采取在旧桥位处拆旧重建一座小桥，并衔接顺两头旧路。 

我公司于 2024年 11月中旬对实地进行勘测后，定好基本走向及桥位选址后，

并与业主取得一致意见，按推荐方案进行设计。走访调查得知该河常年流水，常水

位不高，但历史最大洪水位为 539米。 

经地质钻探表明，桥位处表层为素填土、卵石、中风化石灰岩，查地质报告，

得知中风化石灰岩的桩侧摩阻力为 qsik=220kPa，地基承载力为 fak=3000kPa，因为

持力层较深，故该桥基础采用明挖扩大基础，持力层置于中风化石灰岩层内，扩大

基础嵌岩深度不能少于 0.5米。 

综合考虑线形、地形、水文、地质及施工等方面因素，经分析比较，新建大桶

山桥上构采用 1-10米钢筋砼空心板，下构为重力式 U型桥台，明挖扩大基础。 
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附图 1—旧桥现状及拆旧重建桥位 

三、主要材料及新技术、新工艺的采用情况 

1、主要材料 

A、混凝土 

上构现浇空心板、封口采用 C40 砼，空心板顶桥面铺装采用 C40 砼；下构墩

台盖（帽）梁、桥头搭板、枕梁采用 C30 砼，墩台身采用 C20 砼，墩台扩大基础

采用 C20 片石砼。使用的水泥及砂石材料，均应作试验检测。其中用于桥涵的水

泥应为水泥强度不低于 42.5MPa 的普通硅酸盐水泥，且质量应与同规格的品牌水

泥的质量相当，且稳定性好。上构浇筑禁止使用粉煤灰、矿渣或复合硅酸盐水泥。 

B、钢筋 

设计采用的普通钢筋为热轧 HPB300、HRB400钢筋，选用时必须严格符合国

家标准（GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018）的有关规定，并按照中华人民共

和国交通部标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）有关要求进行严格

检验和验收。 

C、其他材料 

1）钢板：应符合《碳素结构钢》（GB700-2006）规定的 Q235B钢板。 

2）支座：采用板式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡

胶支座》（JT/T 4-2019）的规定，规格尺寸则按标准取用。 

3）桥面用防水剂应符合《水性渗透型无机防水剂》（JC/T 1018-2020）的行业

标准要求，其技术指标如下： 

序号 项目 技术参数 

1 外观 无色透明、无气味 

2 密度（g/cm3） ≥1.07 

3 PH值 11±1 

4 粘度（s） 11.0±1.0 

5 表面张力（mN/m） ≤36.0 

6 凝胶化时间（min） 终凝≤400 

7 抗渗性/渗入高度（mm） 35 

8 存储稳定性，10次循环 外观无变化 

2、新技术、新工艺 

A、板（梁）顶面喷涂水性渗透型无机防水剂，增强板（梁）体混凝土的抗渗、

防水能力，提高板（梁）体结构的耐久性。 

四、桥梁结构分析计算及计算参数的选取情况 

沙坪 

大桶 

水流方向 

 

新桥位 

原有旧桥 
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1、空心板结构体系 

1）、空心板结构体系为简支桥面连续结构，按钢筋混凝土构件设计。在作用（或

荷载）短期效应组合下，主梁跨中和支点上缘拉应力不超过规范限值。桥面板计算

按单向板和悬臂板计算。 

2）、内力计算采用平面杆系有限元程序，跨中采用铰接板梁法理论计算，支点

采用杠杆法计算。斜交板考虑角度对横向分配系数的影响。 

3）、对于同一跨径、斜度及相同汽车荷载等级，中板取不同桥面宽度引起最大

的横向分布系数值作为控制设计值，边板取不同桥面宽度引起的横向分布系数值作

为控制设计值。 

4）、运营状态下板梁按预制板、铰缝和 120mm厚现浇整体化混凝土铺装层共

同参与结构受力进行设计。 

5）、采用较宽而深的铰缝，铰缝内配置钢筋并与预制板的伸出钢筋绑扎在一起，

在铰缝上缘将相邻板伸出的钢筋相焊接，以防铰缝开裂、渗水和板体外爬等弊病。 

6）、现浇板板顶面应设置 U型剪力钢筋，浇筑时与顶板钢筋固定牢靠。 

7）、桥面铺装为 120mm现浇防水混凝土。抵抗斜板负弯矩的角隅钢筋设置在

现浇防水混凝土层内。 

8）、设计参数： 

A、混凝土：空心板采用 C40砼，桥面铺装采用 C40砼，重力密度 γ=25.0kN/m3，

弹性模量为 E=3.00×104MPa。 

B、环境条件：采用Ⅰ类控制设计。 

C、年平均相对湿度：75％。 

D、桥面铺装按二期恒载考虑。 

9）、上部板结构预拱度设置： 

现浇空心板根据结构计算设置预拱度，跨中预拱度值见下表，沿板长预拱度可

按二次抛物线形式设置。 

板长（m） 10 

跨中预拱度（mm） 
中板 12.7 

边板 11.5 

10）、一块板板端支点最大反力： 

中（边）板支点位置 

作  用 

中板端支点

反力 

边板端支点

反力 

恒载（KN） 79.4 89.3 

恒载+汽车（KN） 266.3 276.7 

五、施工方法及注意事项 

施工时应严格遵守交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）

及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关要求。 

1、基础施工 

要求基底嵌入中风化岩层不得小于 0.5米，且地基承载力不小于 250kPa。如遇

特殊地基，应通知设计单位进行实地勘察后再另行确定。施工时应根据实际地质情

况适当调整基底标高。施工中钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、螺旋等，切实

保证砼和钢筋的质量。 

2、帽（盖）梁施工 

（1）应严格控制结构断面尺寸及帽（盖）梁顶面及垫石标高，桥面横坡通过

桥面铺装来调整，支座顶面必须水平。 

（2）帽（盖）梁浇注前先对钢支架或浇筑平台进行预压或夯实处理，消除非
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弹性变形后立模浇注混凝土。帽（盖）梁不设预拱。 

（3）防止混凝土裂缝和边棱破损，混凝土强度达到 75%时方可拆模。 

3、空心板施工及安装 

钢筋砼空心板施工注意参照交通部颁公路桥梁通用图《装配式钢筋混凝土简支

空心板桥上部构造》（1m板宽）有关规定与要求。 

（1）现浇空心板 

1）支架建议采用路桥施工常用的满堂式钢管支架，安装前应充分计算支架的

强度及稳定性从而确定钢管用材，且必须对支架的支承地面进．．．．．．．．．．．行压实或进行处理．．．．．．．．

并达足够承载力．．．．．．．。 

2）搭建钢管支架后应进行等载预压消除支架的非弹性变形处理后才能进行现

浇。现浇过程中随时观察支架的变形，以保证其稳定性、安全性。 

3）现浇板时砼强度必须严格符合施工规范的材料要求，禁止使用早强剂等各

种添加剂；钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、弯起、螺旋等，切实保证砼和钢

筋的质量。 

4）现浇板的脱模材料及施工工艺必须合格、规范。现浇时应在跨中设置预拱

度 1.3cm。预拱度在梁的全长范围按二次抛物线过渡。（注：该预拱度不等同于施

工支架的预拱度） 

5）现浇板务必做到板与支座全面密贴，避免支座脱空；支座必须水平安放。 

（2）其他 

1）在浇注铰缝、防撞护栏及桥面铺装混凝土层前，必须用钢刷清除结合面上

的浮皮等杂质，用水冲洗干净后浇注铰缝小石子混凝土，震捣密实，然后浇注混凝

土桥面铺装，并应注意现浇混凝土层钢筋网位置和混凝土捣实养护工作。 

2）现浇板顶面及铰缝面等所有新、老混凝土结合面均应凿毛成凹凸不小于

6mm的粗糙面，0.1m×0.1m面积中不少于 1个点，以利于新旧混凝土良好结合。 

3）现浇板芯模可采用钢管、橡胶气囊或挤压成型等工艺，采用橡胶气囊时应

采取有效措施防止浮模。 

4）严格控制支座高程，避免支座脱空。 

5）空心板结构图中的设计钢筋长度未考虑折减，实际施工下料时应按照有关

施工规范要求进行控制。 

6）桥面铺装混凝土未达到设计强度的 90%以前，不得通行车辆。 

4、桥面铺装、桥面连续、栏杆施工 

（1）浇筑桥面铺装前，必须先清除结合面上的浮皮、油污，用水冲洗干净后

方可浇筑混凝土。 

（2）桥面铺装质量一是取决于混凝土的标号，其次应确保钢筋（焊）网在铺

装混凝土中的高度，如果钢筋网沉底则必将导致铺装砼产生裂缝，为此钢筋焊网应

架立并绑扎在用直径 10毫米钢筋加工的马镫上，而不能用混凝土垫块支撑。铺装

厚度应以标高控制，保证行车的平顺性，局部最小厚度不小于 10厘米，否则应将

厚度加大。 

（3）桥面铺装时先制作好桥面伸缩缝，然后先浇注桥面铺装，后浇注伸缩缝

处砼，注意使伸缩缝砼与桥面铺装砼结合成整体。 

（4）桥面连续处应切割假缝，切缝位置必须严格控制在设置桥面构造缝之间

的 4cm范围内。 

5、预埋件及预留孔 

施工中注意对伸缩缝、桥头搭板等构件的预埋件进行埋设，以及预留泄水管安

装孔。 

6、施工监测 
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对基础、帽（盖）梁、空心板等混凝土质量进行监测和控制，抽样对混凝土强

度进行测定，并对各部位尺寸进行监测和控制。 

六、其它 

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》

（JTG∕T 3650-2020）的要求执行。 
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草袋

跨径 交角 桥长 结构 围堰 土 方 石 方 现浇C25铪 现浇C30

类型 （高1.0米） （干处） （湿处） （软石） （次坚石） 墩基础 20 14 砼墩身

（孔-米） （度） （米） （米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （立方米）

1 K0+014 沙坪河 1-10 90 17 钢筋砼空心板 80 1604 39

HRB400 HPB300 现浇C30 HPB300 现浇C30铪 现浇C30铪 HRB400

28 10 铪墩柱 25 20 16 8 盖梁及挡块 25 14 12 10 8 支座垫石 10

（kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg）

2

现浇C20片石 现浇C20砼 现浇C20砼 现浇C30 HRB400 HRB400 HPB300 现浇C30铪 HRB400 台内填 现浇C30铪 HRB400 HPB300

砼桥台基础 U台身 前、侧墙顶 台帽及挡块 14 1 2 8 支座垫石 10 砂性土 搭板及枕梁 22 14 12 8

（立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg）

3 142.74 132.28 16.18 3.95 741 169 0.23 104.60 57.37 19.35 1022 882 65

现浇C40砼 搭建满堂式 支架 现浇C20片石砼 HRB400 HPB300 锚具 HRB 400 HPB 300

钢筋砼空心板 钢支架 预压 支架地梁基础 定位12 螺旋10 M15-3 M15-4 M15-5 2 2 2 0 12 1 0 1 0 8

（立方米） （平方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （套） （套） （套） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

4 20.91 35 20.91 51.9 2657 1487 54 1152 60

现浇C30砼 板间 铰缝 HRB400 桩顶基坑 现浇C40防水 HRB400 水性渗透型 桥面连续 桥面 连续 伸 缩 缝 现浇C50砼 HRB400 异形钢

板端封口 M15砂浆封底 现浇C40砼 10 开挖土方 铪桥面铺装 10 无机防水剂 锌铁皮 HRB400 HPB300 C-40 伸缩缝填槽 14

（立方米） （立方米） （立方米） （kg） （立方米） （立方米） （kg） （平方米） （平方米） 12（kg） 8（kg） （米/道） （立方米） （kg） （米）

5 9.7 1052 83.3 1 175.79 69.11 5.5/1 0.61 136.13 11

.

桥台 附属工程

现浇C30铪 现浇C30铪 HRB400 HPB300 不锈钢管 M10砂浆 刷反光漆 PVC泄水管 板式橡胶支座 现浇C20砼 现浇C20片石 现浇C20砼 现浇C20片石

立柱 安全带 16 12 10 8 扶手65×3 填缝 150×200×28mm 挡墙墙身 砼挡墙基础 踏步 砼河床铺砌

（立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （平方米） （个） （dm3/块） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米）

6 0.97 2.81 728.10 299.9 144.5 300.7 0.046 55.11 4 16.8/20 86.8 36.48 5.7

桥台附属工程 临时工程 临时便道 (26m) 拆除工程

砂砾垫层 回填 挖基土方 临时电力线 基坑挡土板 临时用地 1.0m 借土 15cm厚泥结 便道(桥) 拆除旧桥 破除旧桥 清运废渣

砂性土 (设变压器) 湿处 涵管 填方 碎石面层 养(维)护 圬工 混凝土 (5km运距)

（立方米） （立方米） （立方米） (米) (平方米) (亩) (米) （立方米） （平方米） (1km·月) (立方米) (立方米) (立方米)

7 4.64 28.80 69.12 500 602 0.15 22 280 91 67.7 67.7

编制：黄坚 复核：韦淳

HPB300

桥梁工程数量汇总表

序
双柱墩（高10米内）

中心桩号 河  名

序

号

双       柱       墩（高10米内）

HRB400 HRB400

上          部          构          造

上                              部                              构                              造

上                              部                              构                              造

号

开挖墩台基坑

HRB400

号

序
U          型          桥          台

号

序

号

序

号

序

号

序



项目 单位 数量 备注

拆除旧桥圬工 m3 67.70

破除旧桥上构混凝土 m3

破除旧桥下构混凝土 m3

破除旧路面混凝土 m3

清运废渣(5km运距) m3 67.70
埋设涵管(D1.0m，2孔，单孔长

11m)
m 22 跨河段按2米填土高

借土填方(按2米填高) m3 280 跨河段按2米填土高，其余段按0.5米填土高

铺筑临时便道(砂砾路面宽3.5m) m 26 跨河段长16米，其余段长10米，路基宽4.5米，便道
长26米

搭建临时便桥 m
便道（桥）养（维）护 1km·月
架设临时电力设施 m 500 用于除桩基冲孔外的施工用电

平整场地 m2 100 需硬化场地50m2

其他工程数量表





项目 一块板 全桥共1块

现浇C40混凝土(m3) 20.91 20.91

搭建满堂式钢支架(高3.5m)(m2) 35 35

支架预压(m3) 20.91 20.91

30cm厚现浇C20片石砼支架地梁基
础(上下游各加宽5m及截水墙)(m3)

51.9 51.9

现浇空心板工程数量表



单位 0号台 1号台 合计

m3 8.09 8.09 16.18

m3 65.67 66.61 132.28

m3

m3 71.37 71.37 142.74

m3 28.60 28.76 57.37
机械挖基坑 土方 m3 713 890 1604

（1500m3
以内） 石方 m3 20 19 39

基坑挡土板 湿处 m2 286 316 602
（坑长或宽×坑深=侧面积） 干处 m2 0

m 39 41 80

桥台工程数量表

项    目

草袋围堰（高1.0m）

现浇C20砼前墙、侧墙顶
现浇C20砼U台身

预制C20砼镶面块(30cm厚)
现浇C20片石砼U台基础
台背回填砂性土







钢筋 规格 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重

编号 (mm) (mm) (根) (m) (kg/m) (kg) (kg)
1 22 9858 30 295.74 2.98 881.31 22:

1' 22 10296 30 308.88 2.98 920.46 2657
2 20 11032 30 330.96 2.47 817.47 20:

3 22 9570 30 287.10 2.98 855.56 1487
4 20 1037 60 62.22 2.47 153.68 12:

5 20 870 240 208.80 2.47 515.74 54
6 10 9858 20 197.16 0.617 121.65 10:

7 10 6222 83 516.43 0.617 318.63 1152
8 10 5520 83 458.16 0.617 282.68 8:

9 10 2078 166 344.95 0.617 212.83 60
9' 10 2110 166 350.26 0.617 216.11
10 12 530 115 60.95 0.888 54.12
11 8 1021 100 102.10 0.395 40.33
12 8 4920 10 49.20 0.395 19.43
全桥 1 22 20 12 10 8

合计 个桥跨 2657 1487 54 1152 60

现浇空心板钢筋数量表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)
N1 14 574.3 36 206.75 1.21 250.2 14 ：

N2 8 404 28 113.12 0.395 44.7 370.3
N3 14 297.2 28 83.216 1.21 100.7 12 ： 1.97
N4 8 319.6 28 89.488 0.395 35.3 0.0
N5 14 134 12 16.08 1.21 19.5 8 ：

N6 8 183.6 6 11.016 0.395 4.4 84.4
全桥 2 钢筋(kg) 14 ： 741 12 ： 0 8 ： 169
合计 个台帽 C30砼(m3) 3.95

台帽工程数量表

项目
150×200
橡胶

×28mm
支座

支座 垫石

墩台 (dm3 /块) 现浇C30砼(m3) 10 钢筋(kg)
0号台 8.40 /10 0.115 52.3
1号台 8.40 /10 0.115 52.3

合计 16.80 /20 0.23 104.6

桥台支座及垫石数量表



项 钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C40防水 水性渗透型无

目 编号 (mm) (cm) (根) (m) (kg/m) (kg) (kg) 砼(m3) 机防水剂(m2)
N1 10 990 49 485.1 0.617 299.3 299.3

桥跨 N2 10 530 99 524.7 0.617 323.7 323.7 5.75 49.00

N1 10 342 49 167.58 0.617 103.4 103.4
桥台 N2 10 530 34 180.2 0.617 111.2 111.2 1.97 17.15

桥跨 钢筋(kg) 10 ： 623 C40防水砼(m3) 5.75 49.00
0号台 215 1.97 17.15
1号台 215 1.97 17.15
全桥 合计 10 ： 1052 C40防水砼(m3) 9.70 83.30

工程数量表



× 边） × 中）× 端）

项 目 钢筋 直径 单根长 根数 共长 单位重 共重 合计 现浇C30 M10砂浆 刷反光漆
编号 (mm) (cm) (根)  (m) (kg/m)  (kg) (kg) 砼(m3) 填缝(m3) (m2)

立柱 N1 12 270 12 × 2 64.8 0.888 57.5 16 ：

N2 8 66 60 × 2 79.2 0.395 31.3 436.8 0.49 11.19
不锈钢 65×3 187 10 × 2 37.4 4.587 171.6 12 ：

扶手 65×3 65 2 × 2 2.6 4.587 11.9 165.2 8.17
桥跨 N3 12 1010 6 × 2 121.2 0.888 107.6 8 ：

N4 16 144 96 × 2 276.48 1.58 436.8 72.2
安全带 N5 8 106 18 × 2 38.16 0.395 15.1 6.5×0.3 ： 1.67 0.023 11.47

N6 8 94 18 × 2 33.84 0.395 13.4 183.5
N7 8 88 18 × 2 31.68 0.395 12.5

立柱 N1 12 270 12 × 2 64.8 0.888 57.5 16 ：

N2 8 66 60 × 2 79.2 0.395 31.3 291.2 0.49 11.19
不锈钢 65×3 143.5 8 × 2 22.96 4.587 105.3 12 ：

扶手 65×3 65 2 × 2 2.6 4.587 11.9 134.7 5.22
桥台 N3' 12 362 12 × 2 86.88 0.888 77.1 8 ：

N4 16 144 64 × 2 184.32 1.58 291.2 72.2
安全带 N5 8 106 18 × 2 38.16 0.395 15.1 6.5×0.3 ： 1.13 0.023 7.87

N6 8 94 18 × 2 33.84 0.395 13.4 117.2
N7 8 88 18 × 2 31.68 0.395 12.5

全桥 钢筋(kg)： 16 ： 728.1 12 ： 299.9 8 ： 144.5 不锈钢管 65×3 ： 300.7
合计 C30砼(m3)： 立柱 0.97 安全带 2.81 M10砂浆填缝(m3)： 0.046 刷反光漆(m2)： 55.11

全桥栏杆扶手材料数量表









项 钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
目 编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)

N1 22 529.3 23 121.74 2.98 362.8 22 ：

N2 14 510.1 23 117.32 1.21 142.0 511.1
N3 14 476 26 123.76 1.21 149.7 14 ：

0号 N4 14 475.1 26 123.53 1.21 149.5 441.2
桥台 N5 8 50.6 90 45.54 0.395 18.0 8 ： 9.68

N6 22 111.1 5 5.555 2.98 16.6 32.3
N7 8 157.6 23 36.248 0.395 14.3
N8 22 442 10 44.2 2.98 131.7
N1 22 529.3 23 121.74 2.98 362.8 22 ：

N2 14 510.1 23 117.32 1.21 142.0 511.1
N3 14 476 26 123.76 1.21 149.7 14 ：

1号 N4 14 475.1 26 123.53 1.21 149.5 441.2
桥台 N5 8 50.6 90 45.54 0.395 18.0 8 ： 9.68

N6 22 111.1 5 5.555 2.98 16.6 32.3
N7 8 157.6 23 36.248 0.395 14.3
N8 22 442 10 44.2 2.98 131.7

全桥 2 钢筋(kg) 22 ： 1022 14 ： 882 8 ： 65
合计 块搭板 C30砼(m3) 19.35

桥台搭板及枕梁材料数量表



项目 单位 数量

现浇C20片石砼挡墙基础 m3 36.48
现浇C20砼挡墙墙身 m3 86.80
现浇C20砼踏步 m3 5.70

砂砾垫层 m3 4.64

回填砂性土 m3 28.80

挖基土方 m3 69.12

挖基石方 m3

桥台附属工程数量表
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