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一、编制依据
1、交通部发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
2、交通部发布《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
3、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
4、广西壮族自治区交通厅文件，桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办
法广西补充规定的通知》。
5、交通运输部〔2018〕86号《公路工程基本建设项目概算编制办法》局部修订的公告。
6、广西壮族自治区人民政府文件，桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建
筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》。
7、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号、桂建标（2016）17号文、部颁费率标
准2018。
8、《钟山县燕塘镇燕塘村委燕塘街道路硬化项目》
二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况
1、人工费：根据广西壮族自治区交通厅桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程建设项目估算概算预算
编制办法广西补充规定的通知》，人工（含机械工）工资为101.25元/工日、船舶用工工资为101.25元/工日
、潜水工工资为164元/工日。
2、材料费：参照《贺州市建筑材料价格信息》(2025年第02期)及当地的材料市场价计列材料单价，全部单价
均按运至工地价计列。
3、机械费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及交建管发〔2019〕39号计算。
4、本工程用电
大部分采用电网供电，部分自发电，综合电价0.96元/度，并按规定不列供电补贴费和电源建设基金。
三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率
1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增
加费和职工取暖补贴费。
2、雨季施工增加费：本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
3、夜间施工增加费：不计列。
4、殊地区施工增加费：工程所在地不属高原地区、沿海地区、风沙地区，不列特殊地区施工增加费。
5、行车干扰工程增加费：按编制办法规定不计列行车干扰工程增加费。
6、施工标准化及安全措施费：按交通运输部2011年第83号公告规定计列施工标准化及安全措施费。
7、临时设施费：按交通运输部2011年第83号公告规定计列临时设施费。
8、施工辅助费：按编制办法规定计列。
四、其他
1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为
8.5%，合计规费费率为33.5%，以各类工程的人工费之和为基数计算。
2、企业管理费基本费用：按编制办法规定计列。
3、主副食品运费补贴：按编制办法规定计列。
4、职工探亲费：按编制办法规定计列。
5、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。
6、财务费用：按编制办法规定计列。
7、辅助生产：按编制办法规定不计列。
8、利润、税金按3.4%计列。



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

清单  第100章  合计   人民币           元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-1 级配碎石底基层

-a 厚100mm级配碎石起拱，压实 m2 4708.7

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 180mm厚C25混凝土面层（随捣随抹光） m3 797.85

314 路面及中央分隔带排水

314-1 DN300钢筋混凝土排水管 m 24

清单  第300章  合计   人民币           元
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工程量清单表

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-9 项目牌 座 1

清单  第600章  合计   人民币           元


