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钟山县公安镇大田村委出入村主干道桥梁工程
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桥梁设计说明

一.工程概况

钟山县公安镇大田村委出入村主干道桥梁工程位于公安镇通往大田村委的主干

道。此处有简易桥梁一座，桥长约8m，桥面宽约7m，桥高约2m，两侧为安全带。测时

河床宽约6m，水面宽约3m，水流较缓，雨季山涧水较大。根据业主要求，在该处拆除

重建一座钢筋混凝土实心板梁桥。我单位接到设计任务后对现场进行勘测，随后进行

一阶段施工图设计及预算编制：桥梁全长12.44m，桥面宽度为8.0m(净7.5m+2×0.25m

柱式护栏)，斜交角15°。

二.任务依据

设计合同及相关工程项目文件。

2.1采用的相关规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

（6）《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

（7）《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

（8）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

（9）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（10）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版)

（11）《混凝土结构耐久性设计标准》 GB/T 50476-2019

2.2 采用技术标准

（1）设计洪水频率： 1/25。

（2）地震动峰值加速度：0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，与地震基本

烈度值对照，相当于Ⅵ度。

（3）桥梁桥面宽度：净 7.5m+2×0.25m 柱式护栏。

（4）桥梁设计荷载等级：公路-Ⅱ级。

（5）斜交角： 15°。

三.主要材料

3.1 混凝土

(1) 水泥：桥梁上构应采用强度等级不小于 42.5 的硅酸盐水泥，同一座桥梁应

采用同一品种水泥。桥梁下构可采用普通硅酸盐水泥，但应检验合格后方可使用。为

保证本项目的质量，建议使用商品混凝土。

(2) 粗集料：必须采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产，梁板用的碎石最

大粒径不宜超过 20mm，以免混凝土浇筑困难或振捣不密实。

(3)细集料：必须采用天然河砂，其各项指标必须满足相关要求。

标号 部 位

C20 片石混凝土 挡土墙等

C20 混凝土 河床硬化等

C25 混凝土 桥梁扩大基础等

C30 混凝土 台身、台帽、背墙、柱式护栏、引道路面等

C40 混凝土 现浇实心板梁等

C40 防水混凝土 桥面铺装等

3.2 普通钢筋

钢筋直径≥10mm 时，均采用热轧带肋钢筋，钢筋直径<10mm 时，采用热轧光圆钢
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筋。采用热轧 HPB300 光圆钢筋及热轧 HRB400 带肋钢筋，其技术性能应分别符合《钢

筋混凝土用钢第 1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢第

2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）的规定。

四.桥型、墩台及结构设计说明

拟建桥梁区属中低山沟谷地貌，沟谷两边为较陡峭的山地，山脊明显，由起伏、

高差较大的山坡所组成，坡度较大。

拟建桥梁为跨越一条季节性小河而设，拟建桥梁与小河呈近垂直。小河宽约 6m

左右，勘察时水面宽 3m，勘察期间测的最大水深 0.4m，河流纵比降约 0.02%，流速

约 0.2 m³/s，流量约 0.3m³/s，流量受季节和降雨的影响，具暴雨陡涨、雨后骤降的

特点。

拟建桥涵地址周边为山地，跨径、桥长和基础的设计主要根据主现场测量、当地

人民群众描述、本地区已有的地质资料，线位及路基标高、地形、地质来决定：桥上

构采用 1-8m 现浇混凝土简支实心板梁桥；下构为肋式桥台，扩大基础。桥跨桥面总

宽度为 8.0m，桥面净宽 7.5m。本桥桥台基础地基容许承载力不小于 300kPa，且埋深

应在局部冲刷线以下不小于 1.0m。现浇简支实心板与桥台台帽之间设置双层油毛毡。

桥梁在 0号、1号桥台处设置 4cm 厚泡沫板至铺装层顶部。

五.施工方法及注意事项

施工前先做好安全警示标志，做到安全和文明施工。并应避开雨季施工。

1、基础放样前必须进行坐标及桩号复核，放样后实地校核，施工时基底标高必

须满足设计要求。若发现地基承载力达不到设计要求时，应与相关单位联系。

2、本施工放样应认真细致，要精心计算，准确放样，以确保桥梁位置的准确性。

3、实际施工时地基承载力达不到设计要求时，应联系相关单位对基础进行变更，

并应征得业主、监理、设计、勘察等单位的同意。基础的施工应注意做好围堰集排水

及临时支挡防护工作，并应避开雨季、洪水期施工，确保施工安全。

4、桥台、挡墙台背的填土应选用透水性良好的砂性土，并分层填筑分层压实。

并做好台后排水措施。

5、浇筑实心板梁、桥台台帽、背墙等混凝土前，应严格检查泄水管、护栏等附

属设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格

控制其质量。

6、为使桥面铺装与实心板梁紧密地结合，梁板浇筑时顶面必须拉毛处理，且用

水冲洗干净后方可浇筑桥面混凝土。

7、台帽施工时应注意设置油毛毡，确保桥面横坡的形成并确保支座安放水平。

8、由于桥面设置护栏，主梁浇筑时应特别注意预埋件的埋设，确保其安全稳定

性。浇筑护栏前，应严格检查泄水管等附属设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇

筑。浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。

9、台背回填采用砂砾土，应分层填实。砂砾土比例为砂砾石（2cm～4cm）：中砂：

土=5:2:3。禁止用压路机压实，须用小型机器夯实，以确保桥台不偏移。

10、桥梁施工各个环节应采取相应的环境保护措施，避免施工对环境造成污染。

11、其他有关设计和施工要点详见各部分结构设计图。

12、临时电力电缆必须满足桥涵施工工艺要求。

六.沿线筑路材料、水、电等建设条件

1.石料：路基、路面及构造物用石可从钟山县周边石场外购，平均距离约 12km。

2.砂：可从钟山县周边砂场购买，平均距离约 12km。

3.水泥：可从钟山县水泥销售点购买，平均距离约 12km。
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4.钢材、燃料：可从钟山县就近购买，平均距离约 12km。

5.水：沿线均有溪河，取水方便。

6.电：公路沿线有村庄、电网通过，施工用电与当地或有关部门协商即可。

7.商品混凝土：可从钟山县周边搅拌站外购，平均距离约 12km。

七.其他未尽事宜请严格按照交通部颁布的标准《桥涵施工技术规范》及《公

路工程质量检验评定标准》的要求执行。



SⅣ-02全桥主要工程材料数量表

钟山县公安镇大田村委出入村主干道桥梁工程

单位

上部构造 下部构造

附属工程 临时工程

总计

项目

现浇简支实
心板

桥面系

支座

桥台

工程材料 桥面铺装 柱式护栏 台帽、背墙 台身 扩大基础 台背回填 挡土墙 涵管 引道 钢管支架 围堰 拆除旧桥 河床硬化
临时电
力设施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

混凝土

C20混凝土

m³

详见SⅣ-14 详见SⅣ-16

12.6 12.6 

C25混凝土 123.9 123.9 

C30混凝土 3.2 11.6 40.6 55.4 

C40混凝土 25.5 25.5 

C40防水混凝土 6.7 6.7 

普通钢筋

HPB300 A8

kg

56.2 56.2 

HRB400

C10 836.0 201.6 1037.6 

C12 1284.5 599.7 1884.2 

C14 568.7 568.7 

C16 1448.7 900.4 2349.1 

C22 2114.4 2114.4 

桥面泄水孔 φ100mmPVC管 m 4.0 4.0 

扶手 镀锌钢管 φ65mm×3mm kg 154.8 154.8 

回填 砂砾土 m³ 51.0 51.0 

挖方
土

m³
223.0 223.0 

石 148.7 148.7 

反光漆 ㎡ 30.1 30.1 

φ500mm涵管 m 2 2 

拆除
钢筋混凝土

m³
50.0 50.0 

圬工结构 40.0 40.0 

油毛毡 ㎡ 16.6 16.6 

钢管支架 ㎡ 63.0 63.0 

临时电力设施 m 50 50 

1m编织袋围堰 m 10 10 

编制：丁昌文 复核：王勋祝
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挡土墙工程数量表

钟山县公安镇大田村委出入村主干道桥梁工程

位置 形式 长度（m） 挖基（m
3
）

挡土墙

φ100mmPVC管（m） 砂砾（m³） 填土数量（m³） 备   注基础 墙身

C20片石混凝土（m³） C20片石混凝土（m³）

挡土墙（一） 断面图 5.0 10.1 6.3 11.5 2.5 0.65 已计入路基填土方

挡土墙（二） 断面图 22.0 44.2 27.5 50.4 11.0 2.86 已计入路基填土方

挡土墙（三） 断面图 3.0 6.0 3.8 6.9 1.5 0.39 已计入路基填土方

挡土墙（四） 断面图 5.0 10.1 6.3 11.5 2.5 0.65 已计入路基填土方

合计 35.0 70.4 43.8 80.2 17.5 4.55 

编制：丁昌文 复核：王勋祝





SⅣ-16
路面工程数量表

钟山县公安镇大田村委出入村主干道桥梁工程

序  号 位  置 长度(m) 铺筑长度(m)
结构
类型

C30水泥混凝土面层 水泥稳定碎石基层 破碎路面 培土路肩 路基土石方

备    注
宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(㎡)

宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(㎡)

长度
(m)

宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(m³)

宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(m³)

挖土方
(m³)

回填土方(m³)

1 引道（一） 15.00 15.00 见路面结构图（一） 6.50 24 97.5 6.90 15 103.5 15.00 6.50 20 19.5 1 39 5.9 23.4 

2 引道（二） 15.00 15.00 见路面结构图（一） 6.50 24 97.5 6.90 15 103.5 15.00 6.50 20 19.5 1 39 5.9 23.4 

3 引道（三） 10.00 10.00 见路面结构图（二） 3.00 24 30.0 3.20 15 32.0 10.00 6.50 20 13.0 0.5 39 2.0 7.6 

合计 40.00 40.00 225.0 239.0 52.0 13.7 54.4 

编制：丁昌文 复核：王勋祝
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