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序号 项  目  名  称 编号 页数 备注 序号 项  目  名  称 编号 页数 备注

1 路线平面图 SⅡ-1 1 26 桥台桩基础钢筋构造图(一)(二) SⅣ-4-15 2

2 拆迁电力、电讯及其它管线设施表 SⅡ-2 1 27 桩基超声波检测管布置图 SⅣ-4-16 1

3 安全设施工程数量汇总表 SⅡ-3 1 28 桥面铺装钢筋构造图 SⅣ-4-17 1

4 标志设置一览表 SⅡ-4 1 29 桥上防撞墙钢筋构造图 SⅣ-4-18 1

5 安全设施横断面布置图 SⅡ-5 1 30 桥上泄水管布置图 SⅣ-4-19 1
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5 安全设施横断面布置图 SⅡ-5 1 30 桥上泄水管布置图 SⅣ-4-19 1

6 单柱式标志结构图(二) SⅡ-6 1 31 桥面连续钢筋构造图 SⅣ-4-20 1

7 水泥路面工程数量表 SⅢ-1 1 32 桥面伸缩缝构造图 SⅣ-4-21 1

8 路面结构设计图 SⅢ-2 1 33 桥头搭板及枕梁钢筋构造图 SⅣ-4-22 1

9 桥梁说明 SⅣ-1 7 34 台前锥坡布置图 SⅣ-4-23 1

10 桥梁工程数量汇总表 SⅣ-2 1

11 桥型布置图 SⅣ-3 1

12 上构总体布置图 SⅣ-4-1 1

13 箱梁一般构造图 SⅣ-4-2 1

14 桥台一般构造图 SⅣ-4-3 1

15 桩位平面坐标图 SⅣ-4-4 1

16 预制箱梁钢束构造图 SⅣ-4-5 7

17 箱梁预应力锚具构造图 SⅣ-4-6 1

18 箱梁中梁普通钢筋构造图(一)(二) SⅣ-4-7 2

19 箱梁边梁普通钢筋构造图(一)(二) SⅣ-4-8 2

20 封锚端及锚下钢筋构造图 SⅣ-4-9 1

21 现浇桥面板钢筋构造图 SⅣ-4-10 1

22 桥台帽梁钢筋构造图 SⅣ-4-11 1

23 桥台耳背墙钢筋构造图 SⅣ-4-12 1

24 墩台盖梁支座、垫石布置及挡块钢筋构造图 SⅣ-4-13 1

25 板式橡胶支座构造图 SⅣ-4-14 1
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交叉 拆迁 所属 电杆 电力线路 电讯线路 水管 变压器 路灯

角度(°) 长度(m) 单位 种类 编号 根数 种类 根数 总长(m) 种类 根数 总长(m)规格(mm) 根数 总长(m) (台) (盏)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 K0+000~K0+025 25 2 50 左侧

合    计 25 2 50

编制： 韦伍 复核： 韦淳

拆迁电力、电讯及其它管线设施表

起讫桩号序号 用途 备注
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序号 设施名称 单位 数量 序号 设施名称
规格
（cm）

单位

1 道口标柱 根 1 平面交叉标志 块

2 减速振动标线 平方米 2 反向弯路标志 块

3 附着式轮廓标 块 3 村庄标志 块

4 限制质量标志 块

5 减速让行标志 块

6 组合标志 块

合计 块

柱帽(kg) 钢管(kg) 反光膜

φ12 φ12 φ6.5 φ8 φ14 C15砼(m3) C25砼(m3) φ8(kg) φ14(kg) 钢管(kg) 其它材料(kg) (m2)

道口标柱

单柱式△

单柱式φ60 0.432 0.632 60.35 22.822 0.6

单柱式△△

合计 单柱式φφ

路面标线  平方米

附着式轮廓标 块

合  计 0.4 0.6 60.4 22.8 0.6

编制：韦伍 复核：韦淳

△70（单柱式)

φ60（单柱式)

▽70（单柱式)

2

见一览表及设计图

见一览表及设计图

△70（单柱式)

φ60φ60（单柱式)

2

安 全 设 施 工 程 数 量 汇 总 表

规格

见一览表及设计图 △70（单柱式)

数量

钢筋(kg)
C25基础

砼(m3)

材料合计

反光膜

(m2)
设施名称

标志材料

标志类型

材料合计

基础
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序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式
序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式

1 -K0+003 右
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式 2 K0+030 左
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式

标 志 设 置 一 览 表

编 制： 韦伍 复 核： 韦淳
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机  动  车  道 土 路 肩 破除旧砼

起 讫 桩 号 铺筑长度 结构类型 挖路槽 培土厚35cm 路面(宽3.5m， 清运弃渣

厚0.18m) (5km运距)

（米） 宽度(m) 面积(1000m2) 宽度 (m) 面积(1000m2) (1000m2) (1000m2) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-K0+007.000 ～K0+003.000 10.000 水泥混凝土 5.1 0.051 4.5 0.045 0.010 6.3 6.3

K0+024.000 ～K0+034.000 10.000 水泥混凝土 5.1 0.051 4.5 0.045 0.010 6.3 6.3

合 计 20.00 0.102 0.090 0.000 0.020 12.6 12.6

编制： 韦伍 复核： 韦淳

路 面 工 程 数 量 表

挖路槽已计入土方表

备注
15㎝厚

级配碎石基层

20㎝厚

水泥砼面层



3%2%3% 2%



项目 单位 数量 备注

拆除旧桥圬工 m3 84.53

破除旧桥上构混凝土 m3

破除旧桥下构混凝土 m3

破除旧路面混凝土 m3

清运废渣(5km运距) m3 84.53
埋设涵管(D1.0m，1孔，单孔长

13.5m)
m 13.5 跨河段按3米填土高

借土填方(按3米填高) m3 622 跨河段按3米填土高，其余段按0.5米填土高

铺筑临时便道(砂砾路面宽3.5m) m 40 跨河段长20米，其余段长20米，路基宽4.5米，便道
长40米

搭建临时便桥 m 利用旧桥作施工便桥便道

便道（桥）养（维）护 1km·月 0.2 按工期4个月计

架设临时电力设施 m 300 用于除桩基冲孔外的施工用电

平整场地 m2 150 需硬化场地75m2

其他工程数量表
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第四篇  桥梁、涵洞 

一、设计依据及标准 

根据业主要求，并依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设

计规范》（JTG 3362-2018）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）、《公

路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 

2231-01-2020）等要求，全线新建桥梁、涵洞设计采用如下主要技术标准： 

1、公路等级：四级公路（Ⅱ类）； 

2、设计行车速度：15公里/小时； 

3、设计荷载：公路－Ⅱ级； 

4、设计基准期：100年； 

5、设计使用年限：主体结构小桥 30年，栏杆伸缩装置支座等 15年； 

6、结构设计安全等级：二级； 

7、结构重要性系数：1.0； 

8、设计环境类别：Ⅰ类； 

9、砼耐久性设计：最大水灰比为 0.55，普通砼最小水泥用量为 275kg/m3； 

10、桥面宽度：B=净 6.5米（行车道）+2×0.5米（防撞护栏）=7.5米； 

11、设计洪水频率：小桥 1/25； 

12、通航标准：无通航要求； 

13、抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本桥所处

区域抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期

为 0.35s，按《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）规定抗震设防

类别 D类，设计方法为 3类，抗震措施等级一级； 

14、防撞护栏设计防撞等级：SB级； 

设计中使用的其他主要规范（不限于）还有《公路水泥混凝土路面设计规范》

（JTG D40-2011）等。 

二、桥梁工程概况 

钟山县危桥改造工程 C207小岷至大洋冲公路小岷桥梁工程位于钟山县两安乡

小岷屯附近，是小岷至大洋冲村道上的一座小桥。跨越一条由西向东流的小岷河，

河面宽约 6米。原有旧桥为 1-9米的浆砌料石拱桥（详见附图 1），桥长 13米，桥

宽 4米，桥高 4米，重力式 U台，旧桥建于 20世纪 80年代，原设计荷载为汽-15

级，挂-80。由于旧桥面较窄，且简易栏杆存在较大的安全隐患，这给当地人民群

众的生产生活出行造成很大的不便。故采取在旧桥位上游约 5m处拆旧重建一座小

桥，并衔接顺两头旧路。 

我公司于 2024年 11月中旬对实地进行勘测后，定好基本走向及桥位选址后，

并与业主取得一致意见，按推荐方案进行设计。走访调查得知该河常年流水，常水

位不高，但历史最大洪水位为 353米。 

经地质钻探表明，桥位处表层为杂填土、黏土、砂质黏性土、强及中风化花岗

岩，查地质报告，得知中风化花岗岩的桩侧摩阻力为 qsik=220kPa，地基承载力为

fak=3000kPa，因为持力层较深，故该桥基础采用桩基础，按嵌岩桩设计，持力层置

于中风化花岗岩层内。 

综合考虑线形、地形、水文、地质及施工等方面因素，经分析比较，新建小岷

桥上构采用 1-13米预应力砼小箱梁，下构为埋置式桥台，桩基础。 
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附图 1—旧桥现状及拆旧重建桥位 

三、主要材料及新技术、新工艺的采用情况 

1、混凝土 

（1）水泥：应采用高品质的强度等级为 62.5、52.5和 42.5的硅酸盐水泥，

同一座桥的板梁应采用同一品种水泥。 

（2）粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。现浇板梁

用的碎石最大粒径不宜超过 20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。 

（3）混凝土：上构预制小箱梁、现浇湿接缝、封锚端、桥面铺装采用 C50

混凝土；下构墩台盖（帽）梁、台身、墩柱采用 C30 混凝土，墩台桩基础采

用 C30 砼。使用的水泥及砂石材料，均应作试验检测。其中用于桥涵的水泥

应为强度等级不低于 42.5MPa 的高品质普通硅酸盐水泥，即质量和稳定性较

好，同一座桥的预制梁应采用同一品种水泥。上构砼禁止使用粉煤灰、矿渣

或复合硅酸盐水泥。粗骨料应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。

碎石最大粒径不宜超过 20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。 

2、钢筋 

设计采用的预应力钢筋为符合 GB/T 5224-2014标准生产的高强度低松弛

预应力钢绞线，单根公称直径s15.2mm，公称面积 A＝140mm2，标准抗拉强

度 fpk=1860MPa，抗拉设计强度 fpd=1260MPa，弹性模量 Ep=1.95×105MPa。 

设计采用的普通钢筋为热轧 HPB300、HRB400钢筋，选用时必须严格符

合国家标准（GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018）的有关规定，并按照中

华人民共和国交通部标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）有关

要求进行严格检验和验收。 

3、其他材料 

1）钢板：应符合《碳素结构钢》（GB700-2006）规定的 Q235B钢板。 

2）锚具：预制小箱梁钢束采用 M15-4/5 圆形锚具及其配套的配件，预应

力管道采用圆形高密度聚乙烯波纹管或金属波纹管，金属波纹管钢带厚度不应

小于 0.35mm。孔道压浆采用真空压浆工艺。 

3）支座：采用板式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板

式橡胶支座》（JT/T 4-2019）的规定，规格尺寸则按标准取用。 

4）桥面用防水剂应符合《水性渗透型无机防水剂》（JC/T 1018-2020）的

行业标准要求，其技术指标如下： 

 

大洋冲 小岷 

水流方向 

 

新桥位 

原有旧桥 
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序号 项目 技术参数 

1 外观 无色透明、无气味 

2 密度（g/cm3） ≥1.07 

3 PH值 11±1 

4 粘度（s） 11.0±1.0 

5 表面张力（mN/m） ≤36.0 

6 凝胶化时间（min） 终凝≤400 

7 抗渗性/渗入高度（mm） 35 

8 存储稳定性，10次循环 外观无变化 

四、设计要点 

1、桥型总体布置图 

本桥址河道顺直，河床稳定，故拟建与河道正交的桥跨为 1×13米预应力

砼小箱梁桥，全长 21 米，在 0号桥台处设桥面连续，1号桥台顶设异形钢梁

伸缩缝。 

2、下部构造 

由于地质结构简单，以杂填土、黏土、砂质黏性土、强及中风化花岗岩为

主，该持力层下伏较深，故下构采用埋置式轻型桥台，双柱式桥墩，均为桩

基础，按嵌岩桩设计。 

3、上部构造 

上构采用预制预应力砼小箱梁，行车道净宽 6.5米，两边各设 0.5米防撞

护栏。桥梁全宽 7.5米。 

结构体系为简支桥面连续结构，按 A 类预应力混凝土构件设计。在作用

（或荷载）短期效应组合下，主梁跨中和支点上缘拉应力不超过规范限值。 

内力计算采用平面杆系有限元程序，荷载横向分配系数采用刚接板（梁）

法计算，并用梁格法进行检算。桥面板计算按单向板和悬臂板计算。 

4、设计参数 

（1）C50混凝土：重力密度 γ=26.0kN/m3，弹性模量为 E=3.45×104MPa。 

（2）普通钢筋：HPB300 钢筋弹性模量 Es=2.1×105MPa，HRB335、400

钢筋弹性模量 Es=2.0×105MPa； 

（3）预应力钢绞线：弹性模量 Ep=1.95×105MPa，松弛率 ρ=0.035，松弛

系数 ξ=0.3； 

（4）锚具：锚具变形、钢筋回缩按 6mm（一端）计算； 

（5）高密度聚乙烯波纹管道摩阻系数 μ=0.17，金属（钢）波纹管道摩阻

系数 μ=0.25，金属波纹管钢带厚度不应小于 0.35mm； 

（6）管道偏差系数 κ=0.0015； 

（7）支座不均匀沉降：Δ=5mm； 

（8）环境条件：采用Ⅱ类控制设计； 

（9）年平均相对湿度：75％； 

（10）竖向梯度温度效应：竖向日照正温差的温度基数根据本项目铺装形

式，按《JTG D60-2015》第 4.3.12条规定取值，竖向日照反温差为正温差乘以

-0.5； 

（11）桥面铺装按二期恒载考虑。 

五、桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况 

1、桥梁耐久性设计 

（1）钢筋最小保护层厚度按照满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥

涵设计规范》（JTG 3362-2018）第 9.1.1条 I类环境的要求进行控制。 
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（2）其余各部桥梁结构计算最大裂缝宽度按不大于 0.2mm控制设计。 

（3）施工时应注意，结构混凝土耐久性要求不得低于《公路钢筋混凝土

及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）第 1.0.7 条 I类环境的各项

指标。 

2、养护维修设施设计 

（1）为方便更换或检查支座，桥梁上构梁底至帽梁顶距离按最小 16.9cm

控制，台（帽）梁边缘距离支座边缘距离按最小 20cm控制。 

（2）本设计未设置墩台检查支架。 

六、施工方法及注意事项 

施工时应严格遵守交通部颁规范及标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 

3650-2020）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关要求。 

（一）桥梁 

1、基础施工 

本桥桩基础按嵌岩桩设计，建议采用冲击成孔，要求基底不能高于设计高程并

嵌入风化岩层，施工时应根据实际地质情况适当调整基底标高。如遇特殊地基，应

通知设计单位进行实地勘察后再另行确定。施工时应根据实际地质情况适当调整基

底标高。施工中钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、螺旋等，切实保证砼和钢筋

的质量。 

（1）护筒设置注意事项 

1）护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为

50mm，竖直线倾斜不大于 1％，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。 

2）旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分

层夯实。 

3）水域护筒设置，应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均

需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。 

4）护筒高度宜高出水面 1.0～2.0m。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承

压水位 2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先

做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时，应

高于最高施工水位 1.5～2.0m，并应采用稳定护筒内水头的措施。 

5）护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，一般情况埋置

深度宜为 2～4m，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影

响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于 1.0～1.5m。 

6）护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、压，不漏水。 

（2）钻孔注意事项 

1）钻机就位前，应对钻孔各项准备工作进行检查。 

2）钻孔时，应按设计资料绘制的地质剖面图，选用适当的钻机和泥浆。 

3）钻机安装后的底座和顶端应平稳，在钻进中不应产生位移或沉陷，否则应

及时处理。 

4）钻孔作业应分班连续进行，填写的钻孔施工记录，交接班时应交待钻进情

况及下一班应注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验，不合要求时，应随时

改正。应经常注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，判明后记入记录表中并

与地质剖面图核对。 

5）无论采用何种方法钻孔，开孔的孔位必须准确。开钻时均应慢速钻进，待

导向部位或钻头全部进入地层后，方可加速钻进。 

6）采用正、反循环钻孔（含潜水钻）均应采用减压钻进，即钻机的主吊钩始

终要承受部分钻具的重力，而孔底承受的钻压不超过钻具重力之和（扣除浮力）的
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80％。 

7）用全护筒法钻进时，为使钻机安装平正，压进的首节护筒必须竖直。钻孔

开始后应随时检测护筒水平位置和竖直线，如发现偏移，应将护筒拔出，调整后重

新压入钻进。 

8）在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时，应保持孔内具有规定的水位和要

求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻，必须将钻头提出孔外。 

9）钻孔深度达到设计标高后，应对孔深、孔径进行检查，符合要求后方可清

孔。 

10）清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定。 

11）在吊入钢筋骨架后，灌注水下混凝土之前，应再次检查孔内泥浆性能指标

和孔底沉淀厚度，如超过规定，应进行第二次清孔，符合要求后方可灌注水下混凝

土。 

12）清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等，可根据具体情

况选择使用。 

13）不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。 

（3）钢筋骨架及灌注混凝土注意事项 

1）钢筋骨架的制作应符合设计要求。 

2）桩骨架宜分段制作，分段长度应根据吊装条件确定，应确保不变形，接头

应错开。 

3）应在骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块，其间距竖向为 2m，横向圆周不

得少于 4处。骨架顶端应设置吊环。 

4）骨架入孔一般用吊机，无吊机时，可采用钻机钻架、灌注塔架。起吊应按

骨架长度的编号入孔。 

5）钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为：主筋间距±10mm；箍筋间距±20mm；

骨架外径±l0mm；骨架倾斜度±0.5％；骨架保护层厚度±20mm；骨架中心平面位置

20mm；骨架顶端高程+20mm，骨架底面高程±50mm。 

6）灌注水下混凝土的搅拌机能力，应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌

注时间不得长于首批混凝土初凝时间。若估计灌注时间长于首批混凝土初凝时间，

则应掺入缓凝剂。 

7）水下灌注混凝土的泵送机具宜采用混凝土泵，距离稍远的宜采用混凝土搅

拌运输车。采用普通汽车运输时，运输容器应严密坚实，不漏浆、不吸水，便于装

卸，混凝土不应离析。其途中运输与灌注混凝土温度有关时，可参照规范执行。 

8）不论采用何种清孔方法，在清孔排渣时，必须注意保持孔内水头，防止坍

孔。 

9）为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部 1m 左右时，

应低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口 4m以上时，提升导管，

使其底口高于骨架底部 2m以上，即可恢复正常灌注速度。 

10）灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度，一般为 0.5～1.0m，以保证混凝

土强度，多余部分接桩前必须凿除，残余桩头应无松散层。在灌注将近结束时，应

核对混凝土的灌入数量，以确定所测混凝土的灌注高度是否正确。 

11）使用全护筒灌注水下混凝土时，当混凝土面进入护筒后，护筒底部始终应

在混凝土面以下，随导管的提升，逐步上拔护筒，护筒内的混凝土灌注高度，不仅

要考虑导管及护筒将提升的高度，还要考虑因上拔护筒引起的混凝土面的降低，以

保证导管的埋置深度和护筒底面低于混凝土面。要边灌注、边排水，保持护筒内水

位稳定，不至过高，造成反穿孔。 

12）在灌注过程中，应将孔内溢出的水或泥浆引流至适当地点处理，不得随意
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排放，污染环境及河流。 

13）灌注中发生故障时，应查明原因，合理确定处理方案，进行处理。 

2、帽（盖）梁施工 

（1）应严格控制结构断面尺寸及帽（盖）梁顶面及垫石标高，桥面横坡通过

桥面铺装来调整，支座顶面必须水平。 

（2）帽（盖）梁浇注前先对钢支架或浇筑平台进行预压或夯实处理，消除非

弹性变形后立模浇注混凝土。帽（盖）梁不设预拱。 

（3）防止混凝土裂缝和边棱破损，混凝土强度达到 75%时方可拆模。 

3、下构施工 

（1）施工放样前应进行坐标复核，放样后实地校核；基底标高是按地质报告

设定的，若桥位处地质情况比较复杂，桩位的地层或岩质有变化时，基底标高可适

当调整，必要时可作施工补钻，但须经设计单位、监理工程师统一认可后确定。 

（2）现浇桥台顶砼时，注意预埋防撞护栏、伸缩缝钢筋及预留泄水管孔。 

（3）现浇桥墩盖梁及桥台台帽、帽梁砼时应注意预埋挡块及支座垫石钢筋。 

（4）台前溜坡及锥坡应填筑透水性良好的砂性土、砂砾或碎石土，并分层压

实。 

（5）由于覆盖层结构胶结面弱，稳定性差，桥台施工开挖易产生崩塌，应注

意采取临时支挡及防护措施。各墩台基底的位置可根据左右地面实际高差情况进行

调整，避免开挖范围过大造成崩塌。 

（6）当风力大于 5级时，严禁进行高空施工及架梁作业，切实保证施工安全。 

4、小箱梁预制 

（1）浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施

预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。施工时，应保证预应力管道及钢筋位置准

确。梁端 2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应充

分振捣密实，严格控制其质量。 

（2）预制箱梁不设置预（反）拱度。为了防止预制梁上拱度过大，及预制梁

与桥面铺装由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不宜超过 90d，若累计上拱值

超过计算值 6mm，应采取控制措施。预制箱梁在钢束张拉完成后、各存梁期跨中

上拱度计算值、二期恒载所产生的下挠值及活载所产生的最大下挠值如下表所示： 
13米后张法预应力混凝土简支箱梁上拱度及下挠值 

梁板 

类型 

钢束张拉

完上拱度

（mm） 

存梁 30d

上拱度

（mm） 

存梁 60d

上拱度

（mm） 

存梁 90d

上拱度

（mm） 

二期恒载

下挠值

（mm） 

活载 

下挠值

（mm） 

边梁跨中 +4.1 +5.2 +5.5 +5.7 -1.9 -4 

中梁跨中 +4.1 +5.2 +5.5 +5.7 -2.0 -3.8 

注：正值表示位移向上，负值表示位移向下。 

为防止同跨及相邻跨预制梁间高差过大，同一跨桥不同位置的预制梁的存梁时

间应基本一致，相邻跨的预制梁的存梁时间亦应相近。 

（3）主梁预制时，除注意按设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、

护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在预制

梁内。 

（4）内模建议采用 PVC管，不得采用橡胶气囊。且所有脱模材料及施工工艺

必须合格、规范。 

（5）预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与

箱梁腹板的箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与普通钢筋发生碰撞，

应保证管道位置不变而适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇

筑混凝土时阻塞管道。 

（6）预制箱梁预应力钢束必须待混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级
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的 90%后，且混凝土龄期不小于 7d，方可张拉。预应力钢束采用两端同时张拉，

锚下控制应力为 0.75fpk=1395MPa。 

（7）施加预应力应采用张拉力和引申量双控。当预应力钢束张拉达到设计张

拉力时，实际引伸量值与理论引申量值的误差应控制在 6％以内，实际引伸量值应

扣除钢束的非弹性变形影响。各钢束引伸量（两端之和）详见下表： 

钢束引伸量一览表   单位：cm 

编号 

位置 
N1 N2 

边梁、中梁 11.1 11.1 

（8）同一编号的左右钢束建议同时张拉，建议张拉顺序为：N1→N2。 

（9）孔道压浆采用 M50 水泥浆（28d 测得的强度要求不小于 50MPa），要求

压浆饱满，且真空工艺。水泥浆强度达到 40MPa时，箱梁方可吊装。 

（10）为使桥面铺装与预制梁紧密地结合为整体，预制梁顶面必须拉毛，并且

现浇与预制的混凝土龄期不能超过三个月；浇筑桥面时，用水冲洗干净后方可浇筑

桥面混凝土。 

5、小箱梁安装 

（1）桥面连续一联上部结构施工顺序：主梁预制→架梁→翼缘板湿接缝→附

属设施→浇筑混凝土铺装→成桥。 

（2）预制梁采用钢丝绳兜底捆绑吊装方法，捆绑点的位置设在梁端支座中心

线附近。 

（3）桥梁架设若采用架桥机吊装，必须经过验算方可进行。且架桥机的重量

必须落在墩台的立柱上。 

（4）安装务必做到梁与支座全面密贴，避免支座脱空；支座必须水平安放。 

6、桥面铺装、桥面连续、栏杆施工 

（1）浇筑桥面铺装前，必须先清除结合面上的浮皮、油污，用水冲洗干净后

方可浇筑混凝土，以保证新、老混凝土良好结合。注意预埋泄水管及交通工程的通

讯管线预埋件。 

（2）桥面铺装质量一是取决于混凝土的标号，其次应确保钢筋（焊）网在铺

装混凝土中的高度，如果钢筋网沉底则必将导致铺装混凝土产生裂缝，为此钢筋焊

网应架立并绑扎在用直径 10毫米钢筋加工的马镫上，而不用混凝土垫块支撑。桥

面铺装混凝土厚度应以标高控制，以保证行车的平顺性，桥面铺装混凝土局部最小

厚度应不小于 10厘米，否则应将混凝土铺装厚度适当加大。 

（3）桥面铺装时先制作好桥面伸缩缝，然后先浇注桥面铺装，待其硬化后，

再浇伸缩缝处砼，注意使伸缩缝与桥面铺装的新旧砼结合成整体。 

（4）桥面连续处应切割假缝，切缝位置必须严格控制在桥面连续构造缝的 4cm

范围内。 

（5）桥面铺装混凝土未达到设计强度的 90%以前，不得通行车辆。 

7、预埋件及预留孔 

施工中注意对伸缩缝、防撞栏杆等构件的预埋件进行埋设，以及预留泄水管安

装孔。 

8、施工监测 

对基础、帽（盖）梁、小箱梁等混凝土质量进行监测和控制，抽样对混凝土强

度进行测定，并对各部位尺寸进行监测和控制。 

七、其它 

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T 3650-2020）的要求执行。 
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筑岛 草袋 基坑土方

跨径 交角 桥长 结构 填土 围堰 挖 冲孔 冲孔 现浇C30铪

类型 (高1.0米) 土方 土方 石方 桥墩桩基础 25 20 16

（孔-米） （度） （米） （立方米） （米） （立方米） （米） （米） （立方米） （kg） （kg） （kg）

1 K0+013.5 小岷河 1-13 90 21 预应力砼小箱梁 64.27 64.39 6.16

轻型 桥台

HPB300 现浇C30 HRB 400 HPB300 现浇C30铪 HRB400 HPB 300 现浇C30铪 HRB400 现浇C30铪 HRB400

8 铪墩柱 25 20 8 盖梁及挡块 25 2 2 12 10 8 支座垫石 10 桥台桩基础 25

（kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米） （kg）

2 124.68 10096.20

HRB 400 HPB300 现浇C30铪 HRB400 HPB 300 现浇C30铪 HRB 400 现浇C30铪 HRB400 台内填

20 16 8 台帽及挡块 25 2 2 12 10 8 耳背墙 1 8 12 支座垫石 10 砂性土

（kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米）

3 429.80 182.1 707.3 29.3 2617.20 229.20 136.40 1018 16.50 21.49 1889.00 876 0.34 97.50 79.76

现浇C30铪 HRB 400 HPB300 预制安装C50 钢 绞线 波纹管 HPB300 锚具

搭板及枕梁 22 14 12 8 预应力砼小箱梁 4s15.2 4s15.2 内D50 定位12 螺旋10 螺旋14 M15-3 M15-4 M15-5

（立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （m） （kg） （kg） （kg） （套） （套） （套）

4 29.03 1623 1257 99 39.95 492.00 490.00 215 173.00 32

HRB 400 HPB 300 现浇C40砼 现浇 湿接缝 HRB 400 LX水泥基渗透 现浇C50防水 HRB400 水性渗透型

2 2 12 1 0 8 8 6 板端封口 M15砂浆封底 现浇C50砼 12 1 0 结晶型防水涂料 铪桥面铺装 1 2 无机防水剂

（kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （平方米） （立方米） （kg） （平方米）

5 1076 3582 2958 4.90 712.00 378.00 20.4 2832.2 156.9

.

桥台附属工程

桥面连续 伸 缩 缝 现浇C50砼 HRB400 异形钢 现浇C30 HRB 400 PVC泄水管 板式橡胶支座 现浇C20砼 现浇C20砼 现浇C20砼

HRB400 HRB400 锌铁皮 C-40 伸缩缝填槽 14 铪防撞墙 16 12 D200×49mm 护坡 锥坡裙墙 踏步

12（kg） 1 0（kg） （平方米） （米/道） （立方米） （kg） （米） （立方米） （kg） （kg） （个） （dm3/块） （立方米） （立方米） （立方米）

6 375.10 79.7 7.5/1 1.05 178.125 30 16.96 1620.60 719.3 4 24.63/16 64.91 48.95 8.31

桥台附属工程 桩基 工程 临时工程 临时便道 (m) 拆除工程

砂砾垫层 回填 挖基土方 桩基 桩基 临时电力线 临时用地 1 .0m 借土 15cm厚泥结 便道(桥) 拆除旧桥 破除旧桥 清运废渣

砂性土 钢护筒 检测管 (设变压器) 涵管 填方 碎石面层 养(维)护 圬工 混凝土 (5km运距)

（立方米） （立方米） （立方米） （t） （kg） (米) (亩) (米) （立方米） （平方米） (1km·月) (立方米) (立方米) (立方米)

7 21.64 171.61 60.5 4.5 1030 300 0.22 0 84.53 84.53

编制：黄坚 复核：韦淳
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桥梁工程数量汇总表
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项目 一片 中梁 一片 边梁 全 桥 共计

C50混凝土 预制 封口 预制 封口 2 片中梁 2 片边梁 (m3)

数量(m3) 8.35 0.20 8.79 0.20 17.08 17.97 35.05

预制箱梁混凝土数量表(不含楔形块)



项目 单位 0号台 1号台 合计

现浇C30砼帽梁及挡块 (m3) 14.65 14.65 29.30
现浇C30砼背墙、耳墙 (m3) 10.74 10.74 21.49
现浇C30砼台柱 (m3) 0.00

台背回填砂砾 (m3) 39.88 39.88 79.76
现浇C30砼桩基础 (m3) 63.69 60.99 124.68

钢护筒(δ=10mm，D1.5m) (t/m) 2.249/6 2.249/6 4.50/12
冲孔粘土(D=1.5m) (m) 33.02 31.37 64.39
冲孔砂土(D=1.5m) (m) 0.00
冲孔软石(D=1.5m) (m) 0.80 1.20 2.00
冲孔次坚石(D=1.5m) (m) 2.22 1.94 4.16

桩顶基坑开挖土方 (m3) 7.43 56.85 64.27
搭建水上平台 (m2) 0

筑岛填土(按作业长度及台宽计) (m3) 0 0 0
填土借方(3km运距) (m3) 0 0 0

草袋围堰(高1.0米) (m) 0 0 0

桥台工程数量表







YM15-4

A 165

B 120

C(φ ) 93

Dφ (内) 50

Dφ (外) 63

E(φ ) 100

F 48

G(φ ) 150

H(φ ) 12

圈数n 5

锚具规格

锚垫板

波纹管径

锚板

螺旋筋

YM15型锚具构造尺寸

数量

锚具(套) YM15-4 32

波纹管(m) φ内50 214.8

材 料 及 规 格

一孔箱梁锚具数量表

项 目 单位重 中梁 边梁
(kg/m) 长度 (m) 共重(kg) 合计(kg) 长度 (m) 共重(kg) 合计(kg)

钢绞线 4s15.2 4.404 27.92 122.96 27.92 122.96
4s15.2 4.404 27.84 122.61 246 27.84 122.61 246

波纹管 D50 m 53.70 53.70 53.70 53.70

定位钢筋 12 0.888 48.64 43.19 48.64 43.19
43 43

锚具 YM15-4 套 4 套 4
YM15-4 套 4 套 4

全桥 合计

项 钢绞 线(kg) 波纹 管(m) 定位钢筋 锚具 (套)
目 4s15.2 4s15.2 D50 D67 12 YM15-4 YM15-4

2块中梁 246 245 107 0 86 8 8
2块边梁 246 245 107 0 86 8 8
合计 492 490 215 0 173 16 16

小箱梁预应力材料数量表





编 每根长度 一片梁 共长 单位重 共重

号 (cm) 根数 (m) (kg/m) （kg)

1  22 1290.0 7 90.30 2.98 269.09

2  12 1290.0 12 154.80 0.888 137.46

3  10 1290.0 7 90.30 0.617 55.72 其中：

4  10 1290.0 14 180.60 0.617 111.43  22:

5  12 104.0 84 87.36 0.888 77.58 269.1

6  12 434.2 130 564.46 0.888 501.24  12:

7  10 215.6 168 362.21 0.617 223.48 716.3

8  10 184.3 66 121.64 0.617 75.05  10:

9  10 118.1 66 77.95 0.617 48.09 542.2

10  10 52.4 88 46.11 0.617 28.45

全桥 2 片 22 12 10 共计

合计 中 梁 538 1433 1084 3055

中梁钢筋明细表

直径

(mm)

钢筋合计

(kg)

1527.6





编 每根长度 一片梁 共长 单位重 共重

号 (cm) 根数 (m) (kg/m) （kg)

1  22 1290.0 7 90.30 2.98 269.09

2  12 1290.0 14 180.60 0.888 160.37

3  10 1290.0 9 116.10 0.617 71.63 其中：

4  10 1290.0 14 180.60 0.617 111.43  22:

5  12 104.0 84 87.36 0.888 77.58 269.1

6  12 416.4 130 541.32 0.888 480.69  12:

7  10 215.6 168 362.21 0.617 223.48 718.6

8  10 184.3 66 121.64 0.617 75.05  10:

9  10 118.1 66 77.95 0.617 48.09 558.1

10  10 52.4 88 46.11 0.617 28.45

全桥 2 片 22 12 10 共计

合计 边 梁 538 1437 1116 3092

直径 钢筋合计

(mm) (kg)

1545.9

边梁钢筋明细表



梁位 钢筋 钢筋 直径 单根长 共长 单位重 共重 合计

位置 编号 (mm) (cm) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg)

1 10 67.6 16 10.82 0.617 6.67

2 10 33.7 20 6.74 0.617 4.16 10:

3 10 67.6 12 8.11 0.617 5.01 94.9

4 10 24.6 20 4.92 0.617 3.04

5 10 20 280 56.00 0.617 34.55

6 10 30 224 67.20 0.617 41.46

1 10 67.6 16 10.82 0.617 6.67

2 10 33.7 20 6.74 0.617 4.16 10:

3 10 67.6 12 8.11 0.617 5.01 94.9

4 10 24.6 20 4.92 0.617 3.04

5 10 20 280 56.00 0.617 34.55

6 10 30 224 67.20 0.617 41.46

全桥 4 片 10 共计

合计 箱 梁 380 380

锚 下

封锚

中梁

根数

箱梁封锚及锚下钢筋明细表

封锚

边梁

锚 下



斜交角θ A m1 m2 钢筋 直 径 单根长 根 数 共 长 单位重 共 重 合计 C50混凝土

（°） (cm) 编号 （mm） (cm) (m) （kg/m) （kg) （kg) （m3
）

1 12 205.6 130 267.3 0.888 237.3 237.3

0 2 10 1290.0 14 180.6 0.617 111.4 1.63

3 10 54.0 44 23.8 0.617 14.7 126.1

全桥 3 道 12 10 C50混凝土

合计 现浇 桥面板 712 378 4.90

现浇桥面板钢筋明细表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 合计 C30砼
编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)
N1 25 858 10 85.8 3.85 330.33 25:

N2 25 882.3 10 88.23 3.85 339.69 1308.6
N3 25 884.1 10 88.41 3.85 340.38
N4 25 407 12 48.84 3.85 188.03 12:

N5 25 477 6 28.62 3.85 110.19 68.2
N6 12 768.2 10 76.82 0.888 68.22 14.65
N7 10 357.6 148 529.248 0.617 326.55 10:

N8 10 399.6 74 295.704 0.617 182.45 509.0

全桥 2 钢筋(kg) 25 ： 2617.2 12 ： 136.4 10 ： 1018.0
合计 个帽梁 C30砼(m3) 29.30

桥台帽梁材料数量表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)
N1 18 430.8 20 86.16 2 172.3
N2 18 均382.4 12 45.888 2 91.8 18 ：

N3 18 均330.5 32 105.76 2 211.5 944.7
N4 12 均313.7 32 100.38 0.888 89.1
N5 12 475 6 28.5 0.888 25.3 12 ：

N6 18 575.5 8 46.04 2 92.1 438.2 10.74
N7 12 70.9 98 69.482 0.888 61.7
N8 18 785.5 24 188.52 2 377.0
N9 12 467.7 41 191.76 0.888 170.3

N10 12 252.1 41 103.36 0.888 91.8

全桥 2 钢筋(kg) 18 ： 1889 12 ： 876 8 ：
合计 个桥台 C30砼(m3) 21.49

桥台耳背墙材料数量表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 合计

编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg)
N3 22 174.8 22 38.456 2.98 114.6 114.6
N4 8 均261.3 8 20.904 0.395 8.3 8.3
全桥 2 22 ： 229.2 10 ： 8 ： 16.5
合计 个帽梁

桥台挡块数量表

项目
D200
橡胶

×49mm
支座

支座 垫石

墩台 (dm3 /块) 现浇C30砼(m3) 10 钢筋(kg)
0号台 12.32 /8 0.17 48.8
1号台 12.32 /8 0.17 48.8

合计 24.63 /16 0.34 97.5

支座及支座垫石数量表



项 目 材料 规格 单位 数 量 全 桥

编号 (mm) 合 计

板式 支座 3 GBZY 200×49 块 1 16

端 A 380×340×30 kg/块

滑板式 支 1 22×520 kg/根

支座 点 2 GBZYF4 200 ×44 块

支座材料数量表







项 桩长L钢筋 规格尺寸 每根长 根(块) 共长 单位重 共重 总重 合计

目 (mm) 编号 (mm) (mm) 数 (m) (kg/m) (kg) (kg) (kg)
N1 80×10钢板 80 6 0.48 6.271 3.0

0号台 18020 N2 70×6.5 钢管 80 18 1.44 10.177 14.7 528.0
N3 57×3.5 钢管 18420 6 110.52 4.618 510.4 1030
N1 80×10钢板 80 6 0.48 6.271 3.0

1号台 17257 N2 70×6.5 钢管 80 12 0.96 10.177 9.8 502.0
N3 57×3.5 钢管 17657 6 105.94 4.618 489.2

检测管材料数量表



项目 参 数
斜角
θ

钢筋 直径 L1 S 单根长 单孔 共长 单位重 共重 合计
D12带肋钢
筋焊接网

水性渗透型
无机防水剂

15cm厚C50
混凝土

(度) 编号 (mm) (cm) (cm) 根数 (m) (kg/m) (kg) (kg) （kg） （m2） （m3）

B(cm) 750

桥跨 L(cm) 1296 0 109.7 1644.8 97.2 12.64

n 64 1 12 - - 95.0 130 123.50 0.888 109.7

0号 B(cm) 750

桥台 L(cm) 398 0 33.7 505.1 29.9 3.88

n 64 1 12 - - 95.0 40 38.00 0.888 33.7

1号 B(cm) 750

桥台 L(cm) 398 0 33.7 505.1 29.9 3.88

n 64 1 12 - - 95.0 40 38.00 0.888 33.7

全桥 共 1 个桥跨 109.7 1644.8 97.2 12.64

共 2 个桥台 67.5 1010.2 59.7 7.76

共 计 177.2 2655.0 156.9 20.40

桥面铺装材料数量表



H
＝

直径 单位重 单根长度 共长 共重 合计

(mm) (kg/m) (cm) (m) (kg) (kg) (m3)

1 HRB400 1 6 1.58 250 132 330.00 521.4

2 HRB400 1 6 1.58 98.9 132 130.55 206.3

3 HRB400 1 6 1.58 105.8 132 139.66 220.7

4 HRB400 1 2 0.888 2600 15 390.00 346.3

5 HRB400 1 2 0.888 2600 2 52.00 46.2

1 HRB400 1 6 1.58 250 82 205.00 323.9

2 HRB400 1 6 1.58 98.9 82 81.10 128.1

3' HRB400 1 6 1.58 170 82 139.40 220.3

4' HRB400 1 2 0.888 1600 23 368.00 326.8 326.8

防撞护栏工程数量表(全桥)

6.46

钢   筋

钢筋
编号

钢筋
等级

根数

C30混凝土

10.50

项目

桥跨

左右侧
共长
(米)

26

桥台

948.3

16
672.3

392.5





参 数 斜交角 钢筋 直径 单根长 根数 共长 单位重 共重 全桥合计

θ(度) 编号 (mm) (cm) (m) (Kg/m) (Kg) 1处桥面连续

B(cm) 750 1 12 330 128 422.40 0.888 375.1 375.1

n 63 2 10 646.0 20 129.20 0.617 79.7 79.7
0

桥面连续钢筋数量表





项 钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
目 编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)

N1 22 529.3 33 174.67 2.98 520.5 22 ：

N2 14 510.1 33 168.33 1.21 203.7 811.5
N3 14 676 26 175.76 1.21 212.7 14 ：

0号 N4 14 675.1 26 175.53 1.21 212.4 628.7
桥台 N5 8 50.6 120 60.72 0.395 24.0 8 ： 14.52

N6 22 111.1 7 7.777 2.98 23.2 49.7
N7 8 197.6 33 65.208 0.395 25.8
N8 22 642 14 89.88 2.98 267.8
N1 22 529.3 33 174.67 2.98 520.5 22 ：

N2 14 510.1 33 168.33 1.21 203.7 811.5
N3 14 676 26 175.76 1.21 212.7 14 ：

1号 N4 14 675.1 26 175.53 1.21 212.4 628.7
桥台 N5 8 50.6 120 60.72 0.395 24.0 8 ： 14.52

N6 22 111.1 7 7.777 2.98 23.2 49.7
N7 8 197.6 33 65.208 0.395 25.8
N8 22 642 14 89.88 2.98 267.8

全桥 2 钢筋(kg) 22 ： 1623 14 ： 1257 8 ： 99
合计 块搭板 C30砼(m3) 29.03

桥台搭板及枕梁材料数量表



项目 单位 数量

现浇C20砼护坡 m3 64.91
现浇C20片石砼裙墙或挡墙基础 m3 48.95

现浇C20砼挡墙墙身 m3

现浇C20砼踏步 m3 8.31

砂砾垫层 m3 21.64

回填砂性土 m3 171.61

挖基土方 m3 60.50

挖基石方 m3

桥台附属工程数量表
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