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项目名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程 

建设性质：改建 

建设地点：阳朔县杨堤乡中南村委南村 

建设主要内容：室外拆除工程（砖体拆除529m
3
）、室外建筑工程(砌筑工程196 m

3
)、室外道路及管网工程（沥青路面改造8268.7 m

2
、

混凝土路面1220.6 m
2
、盖板沟8.5m、圆管15m）、室外水沟改造工程(1540.6m)、其他配套工程（篮球场改造1056 m

2
、新建微菜园铝合

金仿竹篱笆1236.6m、绿化工程(种植乔木3株、草皮135.33 m
2
)、室外建设器材（6套））。 

投资预算：总预算为：267.4250万元，其中建筑安装费为223.5480万元，工程建设其他费用36.0879万元，基本预备费7.7891万元。 
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阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

道 路 设 计 说 明

一、设计范围

阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程红线内。

二、项目地理位置

三、工程设计

1、设计依据及规范

(1)《市政工程设计文件编制深度规定》（建设部 2013 年）

(2)《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311-2021

2、项目范围及内容

阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程设计总长度 1418.0 米，其中 A 线长

373.0 米，B 线长 593.0 米,C 线长 124.0 米，D 线长 328.0 米。主要内容包括：

a）沥青混凝土路面设计

b）完善交通标志线

3、采用的工程验收标准

1)《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）

4、主要技术标准

(1)道路等级：等外道路。

(2)设计速度：V=10km/h。

(3)车道宽度：1.5~4.5m；

(4)设计年限：沥青混凝土路面结构设计基准期 10年

(5)抗震

工程建设场区的抗震设防烈度为Ⅵ度，水平向设计基本地震动加速度峰值为

0.05g，特征周期 Tg为 0.35秒。

5、平面设计

本工程道路等级为等外道路，设计车速 10km/h：

设计总长度 1418.0 米，由于本工程的属于白改黑及路面硬化性质，两侧居民

楼已经建成，所以只对局部平面线形进行调整，原路面铺筑沥青面层及硬化。

6、纵断面设计

设计路面为沥青混凝土路面，原则上拟合现状道路纵断面，两侧居民楼已经建

成，所以不对纵断面进行过大调整，仅在部分路段通过调平层进行局部调整。

项目位置
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7、横断面设计

本道路工程为了保持与原道路断面的一致性，本道路横断面采用现状横断面。

8、路拱及超高、加宽

路拱曲线采用直线线形。

路拱坡度依据现状道路确定，在贴合现状道路横断面的情况下，车行道拱坡度

尽量控制在 1％~2％，以确保路面排水。

9、路基处理

根据本道路等级、功能定位及项目特点，本次设计将原混凝土路面作为路基使

用，经过调查现状路面外观尚可，村民出入以非机动车和小型汽车为主，交通量很

小，所以原路面可作为路基进行直接利用，局部裂纹以及轻微凹陷处可用封层、下

面层进行调平、修补。

10、路面工程

1） 路面结构设计

（1）车行道

本工程的道路等级为等外道路，路面计算标准轴载：BZZ-100。

沥青混凝土路面设计年限 10年，交通增长率 6％。

加铺路面结构如下：

AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 5cm

透层、封层 1cm

原混凝土路面

加宽、损坏修复路面结构如下：

AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 5cm

透层、封层 1cm

18cm厚C30混凝土 18cm

级配碎石垫层 20cm

2） 路面抗滑标准

表 4.1-6 路面抗滑标准

构造深度 TD

(mm)
横向力系数 SFC60

≥0.55 ≥54

注:1.应采用测定速度为 10±1km/h 时的横向力系数(SFC60)作

为控制指标；没有

横向力系数测定设备时，可用动态摩擦系数测试仪（DFT）或

摆式摩擦系数测定仪测量。用DFT测量时以速度为10km/h 时

的摩擦系数为标准测试值。

2.路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。

3） 材料及施工要求

面层施工需符合《城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ 1-2008）》相关

规定；

基层材料及施工需满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

相关规定。
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单位：mm

断面尺寸

47.5 100 795 110 297.5 110

32 100 664 100 232 100

100172805048022

500

400

300

SC2C1Aa

管基尺寸管壁厚

tDN

管内径

4、本图为行车道覆土小于0.7米或人行道覆土小于0.6米排水管道使用。

2、图中管材规格应符合国标GA/T11836-1999标准；

3、承插口接口部分混凝土基础与管身混凝土基础连续浇筑，承口底部C1值不得小于表中所给数值；

1、单位：毫米；

说明：

360°混凝土满包加固管道基础断面图

C15混凝土

180°N混凝土管基

凿毛

58 110 936 110 358 110600

78.5 140 1237 140 478.5 140800

路面结构
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ZT-04
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DY-02

9

DY-03

A2

A2

A2

DY-01
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种植施工设计说明一SM-02 A2

种植施工设计说明二SM-03 A2

10

11

拆除平面布置图

水沟总平面布置图

微菜园总平面布置图

绿化总平面布置图

尺寸标注平面图

做法大样一

篮球场改造大样图

健身器材大样图



SM-01

设 计 说 明 

1 1共    页第    页

项目名称

图    名

阶  段 图  号

日  期设  计审  核

专业负责

专  业

校  核

比  例

版  次

2025.5

施工图

市政工程

第 1 版阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程



一、工程概况：

   项目名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

   建设单位：阳朔县生态移民发展中心

甲方认可的景观规划设计方案和初步设计文件。

甲方提供的总图及其它相关建筑施工图设计资料。

种 植 施 工 设 计 说 明 一

国家行业标准、桂林市绿化常规规范要求及工程主管部门的要求。

五、苗木质量控制注意事项：

现场实际及有关专业施工图。

三、施工组织与实施：

熟读图纸、熟记规范、准备好施工器具以及花草树木、肥料、乔木支撑物等原材料，做好施工的前期工作。

根据施工任务量、施工要求、项目预算的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划。

按工程主管单位的要求、施工期限、合同规定，按设计图和园林规范认真组织具体施工。

四、具体施工要求及注意事项：

a.施工前应在本设计中植物保留区标明需保留的植物并采取保护措施。

现有植物的保留与保护

b.未经设计师对可能侵蚀部分的审核确认，不许在植物保留区挖掘、排水或其它任何破坏等。

c.在建筑对保留植物可能造成影响的情况下，应在施工前与设计师进行确认。

绿化地的平整、构筑与清理

a.按城市园林绿化规范规定在10cm以上，30cm以内平整绿化地面至设计坡度要求，平面绿化地平整坡度控制在2.5-3%坡度。

b.根据实际的地形与标高构筑湿地，0.02≤i≤0.10，确保水能排到指定的蓄水池。同时清除现场碎石及杂草杂物。

绿地种植土质要求

a.施工方应对现场使用的种植土进行土壤检测，并支付相关费用。施工前应将检测结果及改良方案提交业主和景观设计师认可，得到书面确认后方可施工。

b.业主有权对土壤进行重新检测，测试结果未满足要求，由施工方支付检测费，并返工至达标为止。

c.土壤应疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机质的肥沃土壤，对强酸碱，盐土、重粘土、沙土等不良土壤均应进行改良，并符合植物可以生长的要求。

种植区现有土壤不适宜种植时，将表面换为种植土，植物生长最低种植土层厚度应符合下表规定。

园林绿化种植必需最低土层厚度

   植被类型

 土层厚度(cm)
若受现场地物条件限制，可依实与工程质量监理单位商定。

   草坪地被

    15-30        30 
   草本花卉

      45
    小灌木

      60       90
   浅根乔木

     150  
    大灌木    深根乔木

种植土土方处理注意事项：

a.所有混合土壤必须将所有成分混合均匀，景观顾问有权力对所有已完成再造型和回填土的种植区域的土壤做随机抽样，以确保合成土各成分混合均匀。

b.用指定符合要求的土壤进行土方再造型以达到设计要求呈自然曲线。临近挡土墙的土壤高度应低于壁顶50mm;对于地面种植带，种植后土壤高度应回填

表土。承包商应确认所有被污染的区域和面积，且此确认结果应得到证实。

c.种植或播种的地层，如果被汽油、油或有毒物质污染。应该在污染地层下至少再挖掘400mm，并将污染物质迁移到许可的地点。所有被挖掘的地方应回

填表土。承包商应确认所有被污染的区域和面积，且此确认结果应得到证实。

d.在耕翻中，若发现土质不符合要求，必须换合格土。换土后应压实，使密实度达80％以上，以免因沉降产生坑洼。换土厚度达到草地、地被、灌木、

及乔木种植所需最低土厚要求。

e.挡墙（临空一侧无防溅要求时），挡墙的堆土高度，应比挡墙标高低50mm。花池边缘的堆土高度应比花池标高低50mm。

挡墙（临空一侧有防溅要求时），挡墙的堆土高度，应比挡墙标高低250mm。

树穴要求4.6. 

二、设计依据：

a.树穴应符合设计要求，位置要准确。

b.土层干燥地区应在种植前浸树穴。

c.树穴应根据苗木根系，土球直径和土壤情况而定，树穴应垂直下挖，上口下底规格应符合设计要求及相关的规范。乔木栽植土球与标准树穴尺寸可参照下

表(遇障碍物不能在图纸规定的点挖穴时,应找设计师协商)
乔木栽植土球与标准树穴尺寸

土球直径(cm)
标注树穴(面直径X底直径X深)
土球直径(cm)
标注树穴(面直径X底直径X深)

30 40 50 60 70

80 90 100及以上

50X40X40 60X50X50 80X60X60 90X70X70 110X80X80

120X90X90 140X110X110 按实际需要而定

4.7. 
要求施工种植前必须依实施足基肥，弥补绿地瘦瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效。必须依据当地园林施工要求确定基肥。建议依实选用以下

基肥施用，施前须经业主和景观设计师认可：

a.垃圾堆烧肥：利用垃圾堆烧肥过筛，且充分沤熟后施用。

b.堆沤蘑菇肥：为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3-5%的过磷酸钙堆沤、充分腐熟后的基肥。

c.其它厩肥或有机肥作基肥必须经该工程主管单位同意后施用，用量依实而定。

d.堆沤蘑菇肥按充分沤熟肥、半干状计量。基肥用量结合各工程量表中的苗木规格确定，要求与土拌匀施用。

4.8. 除虫杀虫剂

如需用，则必须符合所有国家和地方规定要求。

    苗木是园林绿化的物质基础，优质苗木是实现优良工程的条件，出圃苗木应符合国家行业标准，具备生长健壮、枝繁叶茂、冠形整齐、色泽正常、根系成熟、

无病虫害和机械损伤等基本条件。按照国家建设部91年颁布的《常用苗木产品主要规格质量标准》（CJ或T34-91）及相关规范说明如下：

5.1. 选苗注意事项

a.严格按苗木规格购苗。乔木应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分枝点应不少于四个，树型

特殊的树种，分枝必须有4层以上；灌木尽量选用容器苗，地苗尽量用假植苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠。关于苗木各项规格指标说明

详见：附(图一)图示。

棕榈植物

附图一：苗木规格指标（高、冠幅等）图示。苗木规格都应是移栽前进行必要常规处理后所测量规格。苗木表所标规格表中规定胸径为上限和下限种植时，

最小不能小于表列下限，最大不能超过上限3cm（主景树可达5cm），以求种植苗木均匀统一。

b.所有植物必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼等。

c.所有苗木的树冠应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美。

d.草皮覆盖率达90%以上、纯度98%以上，以成块草皮（300mmX300mm）形式铺植。

e.行道树高差不大于0.5m，且枝下分枝高度高差小于0.5m，力求列植后整齐划一。

f.规则式种植的乔灌木，（如广场上列植乔木等）同种苗木的规格大小应统一。

g.丛植或群式种植的乔灌木，同种或不同种苗木都应高低错落，充分体现自然生长的特点。植后同种苗木相差50cm左右。

h.孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、冠形圆整耐看的优质苗木。

i.整形装饰篱木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形。起伏有致。

j.分层种植的灌木花带边缘轮廓线上种植密度应大于规定密度，平面线形流畅，外缘成弧形，高低层次分明，且于周边点种植物高差不少于300mm。

k.苗木表中注明种植容器类型者，可在保证苗木质量的前提下，按如下顺序确定：指定盆苗则用盆苗，指定袋苗则用袋苗、亦可用盆苗；指定假植苗可用盆苗、

袋苗；指定地苗则用盆苗、袋苗、假植苗。依此类推，反之则不行。

l.截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。3cm以上截口应用松香封盖。

m.棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。

n.容器苗（袋苗），不能用裸根苗种植，以保证尽快见效和迅速恢复正常生长。

本地无苗源的树种：

对本地无苗源或苗源不足的树种，应提前寻找苗源地并在苗源地

乔木 中小乔木 丛生树种

2.5.  相关设计规范：

《公园设计规范》

《城市道路绿化规划与设计规范》

《城市绿化工程施工及验收规范》

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》

《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》

《环境景观—绿化种植设计》

《全国民用建筑工程设计技术措施》

《种植屋面工程技术规程》

GB 51192-2016
CJJ75-97
CJJ/T82-99
CJ/T34-91
CJ/T135-2001
03J012-2
2009年版

JGJ155-2013

地径

离地面 0.2m
地径

离地面 0.2m
胸径

离地面 1.3m

对所选苗木进行技术处理，以保证移植到现场的苗木有良好的绿化

初期效果。

o.不得使用非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹大于树体 10％的植物材料。GB55014-2021第3.3.6条。
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种 植 施 工 设 计 说 明 二

5.3. 植物苗木规格的确定：

5.4. 苗木的包装、运输要求（详：附图二所示）：

按园林行业常规处理，保证苗木质量。特别强调如下内容：（具体可参见苗木表）

a.带土球苗木，挖取的土球直径为基径的6-8倍，土球厚度为土球直径的三分之二以上。

b.裸根苗木，挖取根系幅度为基径的6-8倍。

c.不适宜季节或特殊要求挖取苗木，需要加大土球，增强保护措施。

d.包装要求：土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散。

附图二：常规植物的运输与保护.可将小灌木少量装车与乔木一同运输。六、定点放线:
    按施工平面图所标具体尺寸定点放线；如为不规则造型，应用方格网法及图中比例尺寸定点放线。图中未标明尺寸的种植，按图比例依实放线定点。要求

定点放线准确，符合施工设计要求。

种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求，有无足够的基肥、基肥是否与泥土充分拌匀等。基肥与土球底应值得注意的是，种植时接触部分应铺放一

八、绿化养护：

7.5. 其它草本植物按常规种植方法种植，要求种植后修整冠形，体现设计效果；种植土深度应依所种植物品种确定挖穴深度，并拌入基肥种植。

七、苗木种植注意事项：

苗木种植：按园林绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀；成列的乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的花草树木应自然种

层约10cm厚没有拌肥的干净种植土。

植，高低错落有致。种植土应捣碎使植物根系与土充分接触，最后用木棍插实起土圈、浇足定根水，扶正并固定树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西

南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向相同（结合苗木的观赏面），并讲究大乔木移植的其它方法，以保证大树移植成活率。具体方法请参考附图（三）所示。

植物栽植后需要辅助支撑，固定树木。具体方法如附图（四）示。

附图三：乔木的起挖--种植示意图

7.3. 草皮设计种植的绿地地面土层必须符合土质要求，清理杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种，草块间缝<2cm,铺后

浇足水，待半干后压实，使草与土壤充分接触。隔天连续拍打3次以上，使草地拍实、平整。土质较差时，可在草皮面均匀的撒一层沙再拍实。草皮移植平整度

误差≤1cm。

所有垂直绿化植物应选择有3-4根主分枝，枝叶丰满、可塑性强的植株，种植时应牵引固定。7.4. 

7.6. 为保证施工能充分体现设计效果，要求施工依设计思想认真种植；如果现场地形或绿化设计有变动，施工方应和设计师沟通，并按设计构思灵活调整：对孤植树，应利于突出其

7.7. 

最佳树姿；对自然丛植树，应高低搭配、错落有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同种间的共生共荣，体现密林景致；对密植花木，应小心冠幅之间的连接、

错落和裸土的覆盖，显示群植最佳绿化效果。

7.8. 

修剪整形：

花草树木种植时，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的，种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉阴枝、病残枝等，并对剪口做处理。

使植物种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。

大型乔木种植与堆坡可能会对建筑荷载及建筑防水产生影响，须由建筑设计单位和防水施工单位作相应防治措施后，方能实施。

7.9. 种植时间：

必须在当地气候条件下选择适宜的时间种植，施工前应得到业主和设计师的确认。

    一般情况下，养护应从第一株植物运到基地时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后，或持续到最后审查批准时为止，具体根据甲方提供的相关建议和意见而定。养护期内，

应及时更新复壮受损苗木等，并能按设计意图和植物生态特性，如：喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。

8.1. 在养护期内负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其它具体措施如下：

a.追肥：主要追施氮肥和复合肥。草地追肥多为氮肥，在养护十二个月内，按面积计算约每月每平方米50g（分2～3次）尿素做追肥，可撒施或水施；花木和乔灌木最好施用复合肥，

花木每平方米每月100g（分2～3次）左右，灌木每株每月25g左右，乔木每月每株150g左右。施工时的具体用量可由施工方案依实确定。

b.抹不定芽及保主枝：截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该将设计的最低分枝高度以下的全部不定芽抹掉，在最低分枝高度以上选3-5个生长健壮、长势良好、有利于形成均

匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉。其余乔灌木依造景需要去除新芽，以利于形成优美树型为准。

c.浇水：为确保土壤适当潮湿利于良好生长，所有植物都要加强肥水管理。在早期的成活阶段应勤浇水，干旱季节应每日浇水，潮湿季节在需要时浇水。

d.除草：保证种植区域无杂草，至少每月应彻底除草一次，所有被去除掉的覆盖料与土壤应重新填回。将所有除掉的杂草与垃圾搬离绿地。

e.稳固：应随时对植物和支撑木棍进行加固，特别是暴风雨和台风季节。

f.修剪：修剪以加速植物繁茂生长，促进开花，所有死、坏枝条及枯花应及时去除。修剪时期依不同植物品种而定。用锋利剪刀修剪整齐切口避免撕破，修剪枝条时切口应与茎齐平。

所有直径>3cm的切口应涂以适当保护材料。

g.病虫害防治：以预防为主，定期检查所有地面植物是否被病虫害感染。鉴定感染特征，种类；及时消除所有病害。

h.修剪草坪：在主要生长季每月至少剪草一次，手剪或机械剪不限。干旱季节应修剪两次，留茬高度依不同品种而定，一般为50mm。被剪下草应收集在一起，从基地运走。

8.2. 植物的防寒措施：

a.控水控肥：入冬前的10月、11月应对植物控水，有条件的应降低植物周边的地下水位，10月份以后不再对苗木追施氮肥，而适当增施磷、钾肥。

b.浇封透水和返青水：在土壤封冻前浇一次透水，土壤含有较多水分后，严冬表层温不至于下降过低、开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早春进行，由于早春昼夜温差大，

及时浇返青水，可使地表昼夜温差相对减小，避免春寒危害植物根系。

c.树干防护：常见为树干包裹和树干涂白等方法。

树干包裹：多在入冬前进行，将新植树木或不耐寒植物品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，高度保证从地面至树干1.5-2m左右。

树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，从而降低树干的昼夜温差，防止树皮受冻。此法对预防害

虫也有效果。

绿化养护期：

绿化施工保养期一般为一年，具体根据甲方提供的相关建议和意见而定。

8.3. 

九、绿化施工过程中注意事项及施工图与现场不符处的施工处理：

绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线走向，遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”，保证不挖坏地下管线和构筑物，同时，遇到问题应及时向工程监理单位、设计单位9.1. 
及工程主管单位反映，以使绿化施工符合现场实际。

如遇绿化施工图有与现场不符处，应及时反映给工程监理单位及设计单位，以便及时处理。

一、起挖：在移植操作过程中请保持麻布的湿润 二、吊机栽植：树干和土球都用麻布包裹

以免受到损伤

三、定植：浇水一定要浇透，使土壤

与根系充分结合。

大乔木的运输与保护

附图四：乔木常用支撑方式

乔木常用支撑方式二 乔木常用支撑方式三(适合特大乔木）

装车前，先用草绳、麻绳收束树冠

预防断枝

运输途中，加盖遮荫材料

减少蒸发

垫草帘，避免

行走中刮伤树皮

固定钩

风向

必须保留部分叶片

步骤 2，挖土球

并用麻布包裹

步骤 1，修剪枝条步骤 3，用麻布或

草绳包裹树干

步骤 4，在树底部

回填 300mm回填土

并浇透水

步骤 5，用吊机辅助移栽

乔木，运输详附图二

确保树槽中无积水现象

步骤 6，去除包裹在树干

土球上的麻布 定植

步骤 8，立支撑

详图参见附图三

步骤 ，浇灌水后立即

向树槽内回填混合土

风向

种植土

支撑毛竹杆或木杆

固桩砖

土球

支撑木块

包裹粗麻布或橡胶

支撑木桩

固桩砖

支撑木块

包裹粗麻布或橡胶

支撑木桩

铁丝

硬木桩或钢筋

埋地木桩

第一分支处绑扎铁丝

表层覆盖木屑

支撑毛竹杆或杉木杆

种植土

草绳或铁丝绑扎

支撑毛竹桩或杉木桩

固桩砖

固桩砖

支撑木块（包裹粗麻布）

支撑木桩

埋地木桩或砖块

种植土 种植土

硬木桩或钢筋

支撑木块或包裹粗麻布

土球

冠幅 >5m
垫砖或木头

土球 >1.5m
胸径 >0.5m

垫草帘，避免行走中刮伤树皮

树杆做支撑，避免压断侧枝

固定钩

要求施工单位认真选苗并对苗木进行前期技术处理，以保证苗木符合绿化设计规格要求。

7.10. 树木根颈中心至构筑物和市政设施外缘的最小水平距离应符合规范GB55014-2021表 3.3.4的规定
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微菜园总平面布置图
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绿化总平面布置图
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篮球场改造大样图
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健身器材大样图



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企业资质 

公 路 专 业 甲 级 交 通 工 程 乙 级 

岩 土 工 程 甲 级         风 景 园 林 甲 级 

工 程 测 量 甲 级         城 乡 规 划 甲 级 

土 地 规 划 乙 级         市 政 行 业 乙 级  

工 程 咨 询 甲 级         水 利 行 业 乙 级 

水 文 地 质 乙 级         环 境 工 程 乙 级 

农 业 工 程 乙 级 建 筑 工 程 乙 级 

压力管道（GB2、GC2）        测 绘 乙级 

 

 

地址：西安市高新区泰维智链中心一期B座2层 

邮编： 710000  

电话： 029-81124625  

网址： http://www.zded.com.cn/ 

http://www.zded.com.cn/
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	3、采用的工程验收标准
	4、主要技术标准
	工程建设场区的抗震设防烈度为Ⅵ度，水平向设计基本地震动加速度峰值为0.05g，特征周期Tg为0.35
	5、平面设计
	6、纵断面设计
	7、横断面设计
	8、路拱及超高、加宽
	9、路基处理
	10、路面工程





