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第一篇 总 说 明

1.1 工程概况

本工程位于贺州市平桂区黄田镇新村，现状渠道杂草丛生，汛期漫水淹没周

边田地现象严重，降低了渠道排涝、蓄水能力，影响了周边村民的生产生活。随

着平桂区城市化和工业化进程的加快，为了充分利用水乡自然环境，恢复和强化

河道排水灌溉能力，改变原有水系面貌，满足区域内耕作排水灌溉要求，最大限

度地提高该村的经济效益、社会效益和环境效益。

为加快工程建设进程，我公司受建设单位的委托， 根据国家现行标准、技术

规范、规程以及有关部门要求对本工程进行施工图阶段的设计工作。

1.1.1 设计依据

（1）《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）；

（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（4）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

（5）《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）；

（6）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（7）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（8）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

（9）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（10）《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

（11）《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）；

（12）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

（13）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）；

（14）《水工混凝土施工组织设计规范》（SL757-2017）；

（15）《堤防工程施工规范》（SL206-2014）；

（16）《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）；

1.2 路线起讫点及工程概况

本项目位于贺州市平桂区黄田镇新村，根据现场勘察及资金情况，结合村

民排水灌溉需求，共设置 1 条主渠及 1 条支渠。其中主渠 550.0 米，支渠 205.0

米，路线详见项目平面布置图。

主要工程量如下：

C25 片石砼（含主渠、支渠）：755.0 米。

其他附属工程详见施工图。

1.3 沿线地形、地质、气候等自然地理特征

1.3.1 地形、地貌

平桂区黄田镇位于广西东部，处于粤、湘、桂三省（区）的结合部，地理环

境优越，交通条件方便。

1.3.2 路基工程地质评价

路线区内不良地质现象主要表现为淤泥，场地地基稳定。

1.3.3 地质构造与地震

路线区地震基本烈度为Ⅵ度，特征分区为第一区，地震动峰值加速度值为

0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s。

1.3.4 不良地质和特殊性岩土
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本工程主要是现状渠道两侧堤墙建设，路线区内不良地质现象主要表现为

淤泥。

1.3.5 气候条件

路线所经的地区地处在热带与亚热带季风气候过渡地带这一特殊的地理位

置，因而兼有两者的气候特征，但偏向于大陆性气候（陆性率 K=58.6），形成了

平桂区黄田镇独有的“光热丰富，雨量充沛，温凉合度，寒暑适宜。夏长春短，

季节分明；夏涝秋旱，雨水不均。春迟秋早，冬季霜雪；雨热同季，冬干春湿”

的气候特点。以连续 5 天平均气温划分四季，平均气温≤10℃为冬季，≥22℃为

夏季，10～22℃之间为春、秋季。

1.4 工程施工条件

（1）对外交通

工程所在地位于贺州市平桂区黄田镇新村，根据该工程所在地现有的

交通设施，选择公路作为本工程的对外交通运输方案。工程所在地距离贺州

市城区约 15.037 公里。工程所需外购材料、设备，可通过姑婆山大道及乡

村公路运至工程区附近。该公路网四通八达，道路质量完好，对外交通运输

条件便利。

（2） 建筑材料

本工程位于贺州市平桂区黄田镇新村，工程所在地距离贺州市城区约

15.037 公里，水泥、木材 、钢筋等建筑材料可在贺州市城区建材市场采购。

（3）施工用水、用电

施工用水 ：工程施工用水可使用临近水渠内自然水源，可满足施工用水要

求。

生活用水：可从附近村镇供水点取水，临时架设引水管 ，以满足施工

期对生活用水的要求。

施工用电：就近接驳当地供电系统，施工时施工点可自备移动式柴油

发电机作 为应急供电电源。

沿线水、电供应比较充足。沿线填筑材料数量、质量可满足工程建设需要，

河道建设段沿岸现场为村民水田耕地，现状土路仅可供人行走，车辆运输无法进

入场地，需考虑要通过人力进行第二次转运。渠道堤墙施工时需考虑进行围堰截

水，方便现场施工。

1.5 施工组织管理

1.5.1 自然地理环境条件

水渠工程地点距离姑婆山大道较近，交通便利，运输方便。

1.5.2 施工供水、供电条件

供水供电：工程施工用水可使用临近水渠内自然水源，可满足施工用水要求。

工程施工用电可根据现场实际情况从附近村庄接电或自备发电机。

施工组织管理:要求建立一个专门的管理领导小组；在监督管理方面,必须委

托质量监理单位.

1.5.3 施工注意事项

（1） 施工前应全面仔细阅读整套设计图纸，领会设计意图，并注意各图中

的施工说明。
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（2） 施工开挖时需对基础进行承载力检测，施工开挖过程中如遇不良基础，

请及时与设计人员联系。

（3）施工单位应着重抓好现场施工准备,详细调查施工现场的施工条件,细化

和量化施工现场的临时设施、材料堆场、机械设备的布置、排水措施等；室内准

备主要是周密安排施工计划，精心组织施工，采用合理、可行的施工方案选定科

学、先进的施工工艺,提出开工报告,报监理工程师审批。

（4）建筑材料的准备。施工单位必须明确落实符合质量要求的水泥、木材、

砂石料等主要建筑材料的采购供应，应在工地料场储备一定数量的施工用料。

（5）在抓好施工准备工作基础上，要切实抓好两个交底。一是建设单位和监

理单位对乙方的技术交底，明确设计意图和技术要求质量标准、安全措施和节约

成本的要求,并具体落实到每个分项工程、每到工序和每个人。通过交底，使施工

班组和管理人员明确施工的控制点和难点,树立全员质量的意识,为创建优质工程

做好先导工作。

（6）做好定线放样工作。在施工前，应根据有关图纸进行放样,确定内外坡

角位置、高程等。

（7） 本工程土方回填压实度≥0.9，墙前及墙后采用开挖的粉质粘土回填。

（8） 挡墙施工时遇房屋段、高边坡段和桥台连接段，施工开挖必须采用间

隔跳槽开挖，每段长 5m，开挖后必须尽快施工及施工完及时回填； 严禁岸坡顶

部堆放材料或开挖料。

（9）岸坡开挖及竹、木清理需征求业主及当地村民意见，经同意方可砍伐；

且岸边樟树等保护树种禁止砍伐。

其他

1、本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际尺寸为准；

2、本次工程不做渠道清淤处理，仅对水渠两侧堤墙进行建设；

3、图中未详尽之处，需严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程

所在地法规执行，并应通知设计人员调整。
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水 渠 工 程 数 量 表
项目名称：平桂区黄田镇新村人居环境及产业基础设施工程项目 SL-03

序

结构类型

位置及长度 工           程           数           量

备  注 

起讫桩号

或
左岸 右岸 C25片石砼

扩大基础 挖    基
回填开挖料压实（利

用）

土工布
沥 青    

麻 絮(深

20cm）

φ50mm

号 HRB400 C25
土 石

透水 防渗
PVC泄水管

中心桩号 钢筋 片石砼 土工布 土工布

（m） （m） （m
3
） kg （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m²） （m）

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18 21 

1 K0+000～K0+007 直立式河堤墙 7 7 86.8 116.4 79.1 4.4 3.1 0.16 15.1 

2 K0+007～K0+050 直立式河堤墙 43 43 442.9 573.6 390.1 27.1 18.9 0.86 34.4 

3 K0+050～K0+296 直立式河堤墙 246 246 915.1 1602.9 1090.0 155.0 108.2 3.08 196.8 

4 K0+296～K0+522 直立式河堤墙 226 226 840.7 1108.3 753.6 142.4 99.4 2.83 180.8 

5 K0+522～K0+550 直立式河堤墙 28 28 288.4 373.5 254.0 17.6 12.3 0.56 22.4 与高标准水利项目汇合对接

6 ZK0+000～ZK0+140 直立式河堤墙 140 260.4 343.3 233.4 44.1 30.8 0.88 56.0 ZK段支渠，左岸已建有堤墙

7 ZK0+140～ZK0+205 直立式河堤墙 65 65 241.8 318.8 216.8 41.0 28.6 0.81 52.0 

总计 615 755 3076.14 4436.8 3017.0 431.6 301.4 9.2 557.5 
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砍树挖根数量表
项目名称：平桂区黄田镇新村人居环境及产业基础设施工程项目 SL-05

编制范围：K0+000～K0+550 第　1　页　　共　1　页

起   讫   桩   号
长度
（m）

宽度（米） 何单位
或

何人所有

除     草 砍灌木林直径在 砍树挖根树直径在
挖竹根
(㎡)

备           注路   中   线 (1000m
2
) 5cm以下(m

2
) 30～50cm（棵）

稀 密 一般 困难 一般 困难

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K0+000 ～K0+550 550 225.0 20 960.0

合计 550.000 225.0 20.0 960.0 



临时工程数量表
SL-06

项目名称：平桂区黄田镇新村人居环境及产业基础设施工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 桩     号

临时工程

临时围堰工程，用于修建水闸围堰截水
（m）

人力第二次转运(m) 备   注

1 主渠K0段水渠工程临时围堰 60.00 
因渠道施工时为春耕及汛期,旧渠道水量较大，分段施工时进行分段围
堰施工，暂按3处围堰，每处20m，相关临时工程在项目完成后予以拆除

及恢复原貌。

2 支渠ZK段水渠工程临时围堰 40.00 
因渠道施工时为春耕及汛期,旧渠道水量较大，分段施工时进行分段围
堰施工，暂按2处围堰，每处20m，相关临时工程在项目完成后予以拆除

及恢复原貌。

2 水渠工程K0+000～K0+120 120.00 材料运输至K0+000处，转由人力进行第二次转运至K0+120处

3 水渠工程K0+300～K0+520 220.00 材料运输至K0+300处，转由人力进行第二次转运至K0+520处

 小 计 100.0 340.0 



其他工程数量表
SL-07

项目名称：平桂区黄田镇新村人居环境及产业基础设施工程项目      第 1 页  共 1 页

序号 桩     号

拦水坝基础加固
拆除旧挡土墙，材
料：浆砌片石

（m³）

拆除水渠边旧围
墙，材料：水泥砖

砌（m）

场地平整

长度（m）
C30混凝土
（m³）

挖土方
（m³）

土
（㎡）

备   注

一 拦水坝基础加固

1 K0+522拦水坝基础加固 12.00 14.40 14.40 加固形式为砌筑混凝土墙体于水坝跌水基础下

2 ZK0+140拦水坝基础加固 8.00 4.00 4.00 加固形式为砌筑混凝土墙体于水坝基础下

二 拆除工程

1 K0+530～K0+550 40.00 80.00 两侧石墙均需拆除，旧挡土墙宽高尺寸：1.0m*2.0m

2 K0+405～K0+435 30.00 30.00 旧围墙高度1.5m～1.8m

 合 计 18.4 18.4 80.00 30.00 
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