


总  说  明

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共1页

   编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、

《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-

GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区

安装工程消耗量定额》及配套的费用定额和其他相关的计价规范、规定。

（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理

、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额 

人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

（5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

（6）材料按2025年第8期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价，材

料价格已考虑到施工地的运输费用。

（7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 198474.13 396.16 3976.18

     建筑安装工程费合计 198474.13 396.16 3976.18

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 电梯土建部分 45568.93 90.96 3976.18

1.1.2 电梯工程 152905.20 305.20

建筑安装工程费合计 198474.13 396.16 3976.18

表-03



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

电梯土建部分 45568.93

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 45568.93

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 41137.48

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4340.49

2.1 其中：安全文明施工费 3976.18

3 其他项目费用合计 90.96

4 建筑安装工程费合计 45568.93

工程总价 45568.93

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 41137.48

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4340.49

2.1 其中：安全文明施工费 3976.18

3 其他项目费用合计 90.96

4 建筑安装工程费合计 45568.93

电梯工程 152905.20

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
152905.20

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 152600.00

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计 305.20

4 建筑安装工程费合计 152905.20

工程总价 152905.20

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 152600.00

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计 305.20

4 建筑安装工程费合计 152905.20

工程项目汇总 198474.13

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 193737.48

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4340.49

2.1 其中：安全文明施工费 3976.18

3 其他项目费用合计 396.16

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 建筑安装工程费合计 198474.13

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

电梯土建部分 41137.48

分部分项工程 26314.85

0101 土石方工程 1455.40

1 010101003001 挖沟槽土方
1.人工挖出电梯井填埋废渣

 12.84 51.42 660.23

2 010103002001 余土弃置

1.废渣外运，运距1公里

 15.65 36.73 574.82

3 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂定运距5公里，增加4公里，结算

据实调整

·km 62.60 3.52 220.35

0116 拆除工程 2581.77

4 011602001001 电梯井钢筋混凝土楼板拆除
1.楼板厚度120，人工切割，凿除

 2.81 918.78 2581.77

0104 砌筑工程 3255.91

5 010401004001 多孔砖墙

1.M7.5水泥砂浆砌筑多孔砖墙

 4.86 669.94 3255.91

0105 混凝土及钢筋混凝土工程 13211.27

6 011101003001 混凝土面凿毛
1.凿毛后刷界面处理剂

㎡ 9.52 26.96 256.66

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土强度C25

 2.56 526.86 1348.76

8 010503004001 圈梁
1.混凝土强度C25

 0.35 556.72 194.85

9 010505001001 有梁板
1.混凝土强度C25

 1.78 512.61 912.45

10 010503002001 矩形梁

1.梁加高，C30细石混凝土

 0.71 521.62 370.35

11 010515001001
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 

10以内
t 0.859 5320.46 4570.28

13 桂010516004001 梁加宽焊接箍筋 个 544 3.67 1996.48

14 桂010515012001 柱植筋16 根 48 18.86 905.28

15 桂010515012002 梁植筋22mm 根 20 46.72 934.40

16 桂010515012003 梁植筋25mm 根 22 74.34 1635.48

17 010516003001 电梯吊钩 个 1 26.16 26.16

18 010516003002 锁螺帽 个 12 5.01 60.12

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 4706.82

19 011201001001 外墙面一般抹灰 ㎡ 54.32 62.14 3375.44

20 011406003001 满刮腻子 ㎡ 54.32 24.51 1331.38

0109 屋面及防水工程 1103.68

21 010901002001 屋面防水

1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层，分格

面积为1㎡

2.0.4厚聚乙烯薄膜层

㎡ 7.91 139.53 1103.68

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3.3厚APP改性沥青防水卷材

4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板
6.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料找2%

坡抹平

      小计 26314.85

     ∑人工费 10315.17

     ∑材料费 8836.69

     ∑机械费 975.93

     ∑管理费 2990.96

     ∑利润 1025.04

     ∑增值税 2171.09

单价措施项目 14822.63

011701 脚手架工程 1854.76

22 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 50.40 24.87 1253.45

23 011701006001 满堂脚手架 ㎡ 8.96 67.11 601.31

011702 混凝土模板及支架(撑) 5035.54

24 011702002001 矩形柱 ㎡ 31.62 73.91 2337.03

25 011702008001 圈梁 ㎡ 3.95 64.06 253.04

26 011702014001 有梁板 ㎡ 17.00 84.20 1431.40

27 011702014002 梁加高 ㎡ 11.28 89.90 1014.07

011703 垂直运输 1 7932.33

28 011703001001 建筑物垂直运输 台·月 1 7932.33 7932.33

      小计 14822.63

     ∑人工费 7058.02

     ∑材料费 2541.58

     ∑机械费 2156.04

     ∑管理费 1317.21

     ∑利润 526.16

     ∑增值税 1223.64

      合计 41137.48

     ∑人工费 17373.19

     ∑材料费 11378.27

     ∑机械费 3131.97

     ∑管理费 4308.17

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 1551.20

     ∑增值税 3394.73

电梯工程 152600.00

分部分项工程 152600.00

0301 机械设备安装工程 152600.00

29 030107002001 电梯安装 T1
基本参数：

1.载重量(乘客人数)：1600kg21人

2.速度(m/s)：1.0

3.服务楼层：1F- 3 F
4.控制方式：微机集选控制

5.动力电源：电压380V±7%，频率

50HZ，相数三相五线制，零线和地线

始终分开
6.其他参数详设计图纸

部 1 152600.00 152600.00

      小计 152600.00

     ∑材料费 140000.00

     ∑增值税 12600.00

      合计 152600.00

     ∑材料费 140000.00

     ∑增值税 12600.00

      总计 193737.48

     ∑人工费 17373.19

     ∑材料费 151378.27

     ∑机械费 3131.97

     ∑管理费 4308.17

     ∑利润 1551.20

     ∑增值税 15994.73

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共5页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

电梯土建部分

分部分项工程

0101 土石方工程

1 010101003001 挖沟槽土方
1.人工挖出电梯井填埋废渣

 12.84 51.42 40.90 0.04 4.63 1.60 4.25

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.1284 5141.17 4090.29 4.04 462.66 159.68 424.50

2 010103002001 余土弃置

1.废渣外运，运距1公里

 15.65 36.73 11.86 17.39 3.31 1.14 3.03

A-1-110 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 5t自卸汽车 100 0.1565 3673.40 1186.47 1738.96 330.57 114.09 303.31

3 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂定运距5公里，增加4公里，结算据实调整

·km 62.60 3.52 2.80 0.32 0.11 0.29

A-1-140 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 5t 1000 0.06260 3518.44 2802.02 316.63 109.28 290.51

0116 拆除工程

4 011602001001 电梯井钢筋混凝土楼板拆除
1.楼板厚度120，人工切割，凿除

 2.81 918.78 578.91 26.70 4.10 173.74 59.47 75.86

A-5-71 混凝土地面 切缝 100m 0.3480 799.11 336.53 215.59 33.14 110.16 37.71 65.98

AC-1-32 拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土 10 0.281 8198.28 5372.40 1600.98 547.98 676.92

0104 砌筑工程

5 010401004001 多孔砖墙

1.M7.5水泥砂浆砌筑多孔砖墙

 4.86 669.94 192.69 344.86 57.42 19.65 55.32

A-4-14换
混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度

(180mm){换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}
10 0.486 6699.49 1926.91 3448.65 574.22 196.54 553.17

0105 混凝土及钢筋混凝土工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第2页 共5页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

6 011101003001 混凝土面凿毛
1.凿毛后刷界面处理剂

㎡ 9.52 26.96 11.51 4.12 4.03 3.78 1.29 2.23

A-12-7 天棚抹灰 基层处理剂 混凝土面凿毛 全部 100㎡ 0.0952 2030.60 987.15 19.49 403.08 337.83 115.39 167.66

A-11-4 基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂 100㎡ 0.0952 665.58 164.31 392.74 39.93 13.64 54.96

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土强度C25

 2.56 526.86 76.17 375.03 1.21 23.06 7.89 43.50

A-5-18 混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25} 10 0.256 5268.54 761.68 3750.26 12.08 230.58 78.92 435.02

8 010503004001 圈梁
1.混凝土强度C25

 0.35 556.72 95.89 375.46 0.74 28.80 9.86 45.97

A-5-24 混凝土 圈梁{预拌普通混凝土 C25} 10 0.035 5567.02 958.77 3754.58 7.50 287.95 98.56 459.66

9 010505001001 有梁板
1.混凝土强度C25

 1.78 512.61 37.20 416.46 1.24 11.46 3.92 42.33

A-5-30换 混凝土 有梁板{换:预拌细石混凝土 C30} 10 0.178 5125.94 371.97 4164.60 12.39 114.54 39.20 423.24

10 010503002001 矩形梁

1.梁加高，C30细石混凝土

 0.71 521.62 43.63 415.76 1.21 13.37 4.58 43.07

A-5-22换 混凝土 单梁、连续梁{换:预拌细石混凝土 C30} 10 0.071 5216.26 436.32 4157.66 12.18 133.65 45.75 430.70

11 010515001001 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 0.859 5320.46 1065.55 3360.97 20.29 323.59 110.76 439.30

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 0.859 5320.45 1065.55 3360.97 20.29 323.58 110.76 439.30

13 桂010516004001 梁加宽焊接箍筋 个 544 3.67 1.59 0.12 0.73 0.69 0.24 0.30

A-5-345 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤14 10个 54.4 36.62 15.87 1.17 7.30 6.90 2.36 3.02

14 桂010515012001 柱植筋16 根 48 18.86 10.37 2.29 0.35 3.20 1.09 1.56

A-5-363 植筋 植筋钢筋直径（16mm） 10根 4.8 188.60 103.73 22.88 3.52 31.96 10.94 15.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第3页 共5页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

15 桂010515012002 梁植筋22mm 根 20 46.72 25.15 6.31 0.96 7.78 2.66 3.86

A-5-366 植筋 植筋钢筋直径（22mm） 10根 2.0 467.16 251.48 63.14 9.55 77.79 26.63 38.57

16 桂010515012003 梁植筋25mm 根 22 74.34 42.75 7.00 0.96 13.03 4.46 6.14

A-5-367 植筋 植筋钢筋直径（25mm） 10根 2.2 743.31 427.52 70.04 9.55 130.25 44.58 61.37

17 010516003001 电梯吊钩 个 1 26.16 24.00 2.16

B- 电梯吊钩 个 1 26.16 24.00 2.16

18 010516003002 锁螺帽 个 12 5.01 4.60 0.41

B- 锁螺帽 个 12 5.01 4.60 0.41

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

19 011201001001 外墙面一般抹灰 ㎡ 54.32 62.14 31.92 14.68 7.76 2.65 5.13

A-11-12换

一般抹灰 外墙 （15+5）mm[实际厚度=10]{换:湿拌

普通抹灰砂浆 WP-G M15 换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-

G M15}

100㎡ 0.5432 6213.08 3191.98 1467.51 775.65 264.93 513.01

20 011406003001 满刮腻子 ㎡ 54.32 24.51 15.22 2.31 3.70 1.26 2.02

A-14-232 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 100㎡ 0.5432 2451.45 1522.09 230.75 369.87 126.33 202.41

0109 屋面及防水工程

21 010901002001 屋面防水

1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层，分格面积为1㎡

2.0.4厚聚乙烯薄膜层

3.3厚APP改性沥青防水卷材
4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

6.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料找2%坡抹平

㎡ 7.91 139.53 40.92 72.55 10.84 3.70 11.52

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第4页 共5页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-17换
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿

拌地面砂浆 WS M20}
100㎡ 0.0791 3090.39 1163.39 1292.57 282.70 96.56 255.17

A-8-68 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.0791 720.75 148.07 453.95 44.12 15.10 59.51

A-8-46换
防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平

面
100㎡ 0.0791 4218.34 574.34 3065.97 171.15 58.58 348.30

A-10-17换
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿

拌地面砂浆 WS M20}
100㎡ 0.0791 2688.76 1307.69 732.75 317.77 108.54 222.01

A-9-51换 屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度（50mm） 100㎡ 0.0791 651.31 360.62 92.67 107.46 36.78 53.78

A-9-23换
屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）[实际

厚度=46]{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5}
100㎡ 0.0791 2583.26 537.89 1616.92 160.29 54.86 213.30

单价措施项目

011701 脚手架工程

22 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 50.40 24.87 4.29 17.15 0.44 0.70 0.24 2.05

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 0.0896 4163.91 2415.07 628.17 244.87 396.33 135.66 343.81

A-16-6 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内
100㎡·

天
60.480 14.56 13.36 1.20

23 011701006001 满堂脚手架 ㎡ 8.96 67.11 20.41 34.92 1.79 3.31 1.13 5.55

A-16-20 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m 100㎡ 0.0896 3126.00 2041.26 203.12 179.38 330.88 113.25 258.11

A-16-24 扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m
100㎡·

天
10.752 29.88 27.41 2.47

011702 混凝土模板及支架(撑)

24 011702002001 矩形柱 ㎡ 31.62 73.91 38.75 12.36 0.86 11.80 4.04 6.10

A-5-186 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.3162 7391.43 3875.00 1235.83 85.93 1180.36 404.01 610.30

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第5页 共5页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

25 011702008001 圈梁 ㎡ 3.95 64.06 33.38 10.47 1.12 10.28 3.52 5.29

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.0395 6406.40 3338.36 1046.62 112.22 1028.27 351.96 528.97

26 011702014001 有梁板 ㎡ 17.00 84.20 41.76 16.69 1.50 12.89 4.41 6.95

A-5-214换 有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4] 100㎡ 0.1700 8419.60 4175.64 1668.94 149.69 1288.95 441.18 695.20

27 011702014002 梁加高 ㎡ 11.28 89.90 41.39 15.45 6.49 14.27 4.88 7.42

A-5-196 矩形梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.1128 8991.67 4139.29 1545.02 649.44 1427.04 488.45 742.43

011703 垂直运输 1

28 011703001001 建筑物垂直运输 台·月 1 7932.33 4125.00 474.15 1987.50 458.44 232.28 654.96

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 1 7932.33 4125.00 474.15 1987.50 458.44 232.28 654.96

电梯工程

分部分项工程

0301 机械设备安装工程

29 030107002001 电梯安装 T1
基本参数：

1.载重量(乘客人数)：1600kg21人

2.速度(m/s)：1.0

3.服务楼层：1F- 3 F
4.控制方式：微机集选控制

5.动力电源：电压380V±7%，频率50HZ，相数三相

五线制，零线和地线始终分开

6.其他参数详设计图纸

部 1 152600.00 140000.00 12600.00

B- 电梯安装 T1 部 1 152600.00 140000.00 12600.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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总价措施项目费用表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

电梯土建部分 4340.49

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
3982.10 358.39 4340.49

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

3647.87 328.31 3976.18

2 桂011801002 检验试验配合费 51.26 4.61 55.87

3 桂011801003 雨季施工增加费 256.31 23.07 279.38

4 桂011801004 工程定位复测费 26.66 2.40 29.06

        合计 3982.10 358.39 4340.49

        合计 4340.49

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

电梯土建部分 90.96

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 83.45 7.51 90.96

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 83.45 7.51 90.96

4 计日工

5 总承包服务费

电梯工程 305.20

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
280.00 25.20 305.20

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 280.00 25.20 305.20

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 396.16

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第1页 共3页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 0.876 3268.14

3 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 0.996 5.75

4 010310002 镀锌铁丝φ4 kg 4.378 4.87

5 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 4.845 4.87

6 020901001 聚乙烯薄膜0.3mm ㎡ 8.281 4.30

7 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 20.558 0.09

8 021107001 聚苯乙烯板  0.403 18.17

9 030143001 对拉螺栓 kg 6.895 5.58

10 031330001 焊剂 kg 7.942 3.54

11 031338007 合金钢钻头 φ20 个 1.286 18.58

12 031338013 合金钢钻头 φ28 个 0.910 39.82

13 031338014 合金钢钻头 φ32 个 1.001 46.02

14 031345006 高频割片 片 0.101 716.81

15 031347003 水砂纸 张 2.173 0.55

16 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.114 318.58

17 040301004 中砂  0.278 80.14

18 040701001 陶粒  0.305 221.24

19 041302002 多孔页岩砖 240×180×90 千块 1.103 1213.59

20 043001002 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5  1.353 245.32

21 043002004 湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15  1.654 478.31

22 043004002 湿拌地面砂浆 WS M20  0.442 361.17

23 050306002 周转枋材  0.184 1004.42

24 050306003 周转板材  0.001 1004.42

25 052502007 垫木  0.024 876.11

26 130507001 防锈漆 kg 3.015 11.33

27 133321001.1 3厚APP改性沥青防水卷材 ㎡ 9.373 24.78

28 133501001 防水腻子 kg 107.798 1.15

29 133508006 冷底子油 kg 3.835 2.61

30 134101001 嵌缝料 kg 6.385 2.48

31 140501003 油漆溶剂油 kg 0.304 5.40

32 143520001 隔离剂 kg 6.385 1.33

33 144101001 植筋结构胶 kg 6.936 39.82

34 144116023 界面处理剂 t 0.023 1592.92

35 150118001 石棉橡胶垫 kg 3.971 8.85

36 341101001 水  3.276 3.50
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第2页 共3页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 341508001 其他材料费 元 24.403 0.90

38 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 13.701 45.13

39 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 29.700 6.19

40 350303001 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.001 4066.37

41 350309001 挡脚板（综合） m 2.688 1.14

42 390101001 脚手架钢管（租赁） t·天 174.165 3.00

43 390101002 扣件综合（租赁） 100套·天 311.136 1.05

44 390101004 底座（租赁） 100个·天 16.019 1.05

45 390101005 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） 100㎡·天 17.781 3.00

46 B-C.1 锁螺帽 材料费 个 12.000 4.60

47 B-C.2 电梯吊钩 材料费 个 1.000 24.00

48 ◆商品砼◆

49 043104004 预拌普通混凝土 C25  2.953 368.93

50 043115001 预拌细石混凝土 C30  2.528 408.64

51 ◆配合比◆

52 802302001 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5  0.403 313.23

53 ◆设备◆

54 B-S.1 电梯安装 T1 设备费 元 1.000 140000.00

55 ◆机械台班组成◆

56 002401001 机械台班人工费 元 242.138 1.00

57 140301004 汽油92# kg 24.913 8.75

58 140304001 轻柴油0# kg 4.691 7.01

59 341103001 电 kW·h 1364.486 0.58

60 994701004 折旧费 元 156.919 1.00

61 994701005 检修费 元 23.933 1.00

62 994701006 维护费 元 88.936 1.00

63 994701007 安拆及场外运输费 元 54.196 1.00

64 994701008 其他费 元 12.162 1.00

65 ◆机械◆

66 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班 0.112 9.92

67 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.545 9.74

68 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班 0.069 550.26

69 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 0.140 573.89

70 990705004 自卸汽车 装载质量5t 台班 0.682 656.21

71 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.077 572.09

72 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 0.023 22.47
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院电梯安装建设项目 第3页 共3页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 991316001 混凝土切缝机 功率7.5KW 台班 0.470 24.55

74 991701001 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.266 29.95

75 991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.103 34.44

76 991703001 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.283 20.84

77 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.252 22.44

78 992510001 电渣焊机 电流1000A 台班 2.938 135.19

79 994301001 电动空气压缩机 排气量0.3/min 台班 2.268 25.12

80 994301003 电动空气压缩机 排气量3/min 台班 0.381 100.77

81 994901001 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 0.750 2650.00

82      合 计
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