


总  说  明

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共1页

1.工程概况：本项目为河池市宜州区怀远镇中心卫生院建筑装饰装修、电气、给排水安装项目，项目地点位于河池市宜州区怀远镇

。主要建筑结构为临时钢棚结构。

2.编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、

《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-

GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工

程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用

定额和其他相关的计价规范、规定。

（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理

、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额 

人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

（5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

（6）材料按2025年第8期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价，材

料价格已考虑到施工地的运输费用。

（7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1
河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目门

诊
56419.91 112.62 1936.94

1.2
河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目肠

道门诊
29602.76 52.26 1040.69

     建筑安装工程费合计 86022.67 164.88 2977.63

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 门诊土建部分 45299.22 90.42 1631.24

1.1.2 门诊给排水工程 1766.96 3.53 65.63

1.1.3 门诊电气工程 9353.73 18.67 240.07

1.2.1 肠道门诊土建部分 22720.91 38.51 817.53

1.2.2 肠道门诊给排水工程 3575.00 7.14 130.19

1.2.3 肠道门诊电气工程 3306.85 6.61 92.97

建筑安装工程费合计 86022.67 164.88 2977.63

表-03



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

门诊土建部分 45299.22

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 45299.22

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 43428.11

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1780.69

2.1 其中：安全文明施工费 1631.24

3 其他项目费用合计 90.42

4 建筑安装工程费合计 45299.22

工程总价 45299.22

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 43428.11

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1780.69

2.1 其中：安全文明施工费 1631.24

3 其他项目费用合计 90.42

4 建筑安装工程费合计 45299.22

门诊给排水工程 1766.96

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
1766.96

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1670.95

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 92.48

2.1 其中：安全文明施工费 65.63

3 其他项目费用合计 3.53

4 建筑安装工程费合计 1766.96

工程总价 1766.96

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1670.95

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 92.48

2.1 其中：安全文明施工费 65.63

3 其他项目费用合计 3.53

4 建筑安装工程费合计 1766.96

门诊电气工程 9353.73

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
9353.73

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 8996.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 338.28

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 其中：安全文明施工费 240.07

3 其他项目费用合计 18.67

4 建筑安装工程费合计 9353.73

工程总价 9353.73

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 8996.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 338.28

2.1 其中：安全文明施工费 240.07

3 其他项目费用合计 18.67

4 建筑安装工程费合计 9353.73

肠道门诊土建部分 22720.91

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 22720.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 21789.97

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 892.43

2.1 其中：安全文明施工费 817.53

3 其他项目费用合计 38.51

4 建筑安装工程费合计 22720.91

工程总价 22720.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 21789.97

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 892.43

2.1 其中：安全文明施工费 817.53

3 其他项目费用合计 38.51

4 建筑安装工程费合计 22720.91

肠道门诊给排水工程 3575.00

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
3575.00

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3384.41

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 183.45

2.1 其中：安全文明施工费 130.19

3 其他项目费用合计 7.14

4 建筑安装工程费合计 3575.00

工程总价 3575.00

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3384.41

1.1 其中:材料暂估价
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第3页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计 183.45

2.1 其中：安全文明施工费 130.19

3 其他项目费用合计 7.14

4 建筑安装工程费合计 3575.00

肠道门诊电气工程 3306.85

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
3306.85

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3169.24

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 131.00

2.1 其中：安全文明施工费 92.97

3 其他项目费用合计 6.61

4 建筑安装工程费合计 3306.85

工程总价 3306.85

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3169.24

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 131.00

2.1 其中：安全文明施工费 92.97

3 其他项目费用合计 6.61

4 建筑安装工程费合计 3306.85

工程项目汇总 86022.67

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 82439.46

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3418.33

2.1 其中：安全文明施工费 2977.63

3 其他项目费用合计 164.88

4 建筑安装工程费合计 86022.67
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

门诊土建部分 43428.11

分部分项工程 43428.11

0111 楼地面装饰工程 7864.15

1 011102003004 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 61.53 127.81 7864.15

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 14194.77

2 011207001003 50厚硬质页岩防火夹芯板墙面

1.厚度50MM

㎡ 90.20 157.37 14194.77

0108 门窗工程 12447.26

3 010802001006 轻制板夹芯门安装 
1.规格：1021

㎡ 2.10 153.35 322.04

4 010802001007 轻制板夹芯门安装
1.规格：1321

㎡ 2.73 153.34 418.62

5 010807001003 铝合金推拉窗

1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 16.20 462.32 7489.58

6 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 16.20 260.31 4217.02

0109 屋面及防水工程 8921.93

7 010901002001 门诊屋面
1.压型彩钢板屋面 0.426厚

2.40*60*1.2不锈钢方通支架

㎡ 84.48 105.61 8921.93

      小计 43428.11

     ∑人工费 8154.60

     ∑材料费 27052.16

     ∑机械费 257.71

     ∑管理费 3079.72

     ∑利润 1298.61

     ∑增值税 3585.32

      合计 43428.11

     ∑人工费 8154.60

     ∑材料费 27052.16

     ∑机械费 257.71

     ∑管理费 3079.72

     ∑利润 1298.61

     ∑增值税 3585.32

门诊给排水工程 1670.95

分部分项工程 1670.95

0310 给排水、采暖、燃气工程 1670.95

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031001006003 UPVC排水管 DN110 m 6.40 61.89 396.10

9 桂031003023002 清扫口 DN110 个 2 132.57 265.14

10 031001007003 钢塑复合管 DN50 m 2.00 107.86 215.72

11 031001007004 钢塑复合管 DN25 m 2.20 68.33 150.33

12 031003001003 闸阀DN25 个 3 55.33 165.99

13 031003013002 水表DN25 组 1 259.27 259.27

14 031004003002 洗脸盆 套 1 218.40 218.40

      小计 1670.95

     ∑人工费 542.83

     ∑材料费 739.37

     ∑机械费 4.50

     ∑管理费 175.12

     ∑利润 71.14

     ∑增值税 137.98

      合计 1670.95

     ∑人工费 542.83

     ∑材料费 739.37

     ∑机械费 4.50

     ∑管理费 175.12

     ∑利润 71.14

     ∑增值税 137.98

门诊电气工程 8996.78

分部分项工程 8996.78

0304 电气设备安装工程 8996.78

15 030411002007 线槽PR16*16 m 9.30 12.29 114.30

16 030411001006 配管pc16 m 25.92 19.29 500.00

17 030411002008 线槽PR20*20 m 17.90 14.99 268.32

18 030411001007 配管pc20 m 14.57 21.25 309.61

19 030411002009 线槽PR32*32 m 4.40 15.86 69.78

20 030411001008 配管pc32 m 17.36 23.29 404.31

21 030411004013 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 62.40 4.24 264.58

22 030411004014 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 164.56 3.93 646.72

23 030411004015 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 64.20 5.73 367.87

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

24 030411004016 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 43.71 5.46 238.66

25 030404019007 双联开关 个 1 27.50 27.50

26 030404019008 单联开关 个 2 24.19 48.38

27 030404019009 三联开关 个 1 33.23 33.23

28 030404035006 安全型5孔插座 套 9 42.49 382.41

29 030404035007 安全型空调孔插座 套 3 34.99 104.97

30 030404035008 地面插座 套 8 117.37 938.96

31 030412001003 LED日光灯T8 14W 套 8 96.79 774.32

32 030404017006 照明配电箱 台 3 1167.62 3502.86

      小计 8996.78

     ∑人工费 1933.83

     ∑材料费 5351.72

     ∑机械费 68.47

     ∑管理费 640.99

     ∑利润 259.98

     ∑增值税 741.77

      合计 8996.78

     ∑人工费 1933.83

     ∑材料费 5351.72

     ∑机械费 68.47

     ∑管理费 640.99

     ∑利润 259.98

     ∑增值税 741.77

肠道门诊土建部分 21789.97

分部分项工程 21789.97

0111 楼地面装饰工程 3783.04

33 011102003001 卫生间块料楼地面
1.做法：详中南标11ZJ512 1/38

㎡ 5.51 424.23 2337.51

34 011102003002 块料楼地面

1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 11.31 127.81 1445.53

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 10178.69

35 011207001001 金属泡沫夹芯板墙面
1.厚度50MM

㎡ 64.68 157.37 10178.69

0108 门窗工程 4445.82

36 010802001001 轻制板夹芯门安装 ㎡ 2.10 153.35 322.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1.规格：1021

37 010802001002 轻制板夹芯门安装
1.规格：1321

㎡ 2.73 153.34 418.62

38 010802001003 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 2.94 463.89 1363.84

39 010807001001 铝合金推拉窗

1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 3.24 462.32 1497.92

40 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 3.24 260.31 843.40

0115 其他装饰工程 63.56

41 011501018001 挂衣勾 套 2 31.78 63.56

0109 屋面及防水工程 3318.86

42 010901002001 门诊屋面
1.压型彩钢板屋面 0.426厚

2.40*60*1.2不锈钢方通支架

㎡ 31.39 105.73 3318.86

      小计 21789.97

     ∑人工费 4082.58

     ∑材料费 13474.47

     ∑机械费 133.44

     ∑管理费 1611.32

     ∑利润 689.30

     ∑增值税 1798.88

      合计 21789.97

     ∑人工费 4082.58

     ∑材料费 13474.47

     ∑机械费 133.44

     ∑管理费 1611.32

     ∑利润 689.30

     ∑增值税 1798.88

肠道门诊给排水工程 3384.41

分部分项工程 3384.41

0310 给排水、采暖、燃气工程 3384.41

43 031001006001 UPVC排水管 DN50 m 6.80 55.11 374.75

44 031001006002 UPVC排水管 DN110 m 2.00 61.94 123.88

45 031001007001 钢塑复合管 DN25 m 16.20 68.33 1106.95

46 031003001001 闸阀DN25 个 2 55.33 110.66

47 031003001002 截止阀DN25 个 1 52.32 52.32

48 031003013001 水表DN25 组 1 259.27 259.27

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

49 031004006001 蹲式大便器 套 2 459.87 919.74

50 031004003001 洗脸盆 套 2 218.42 436.84

      小计 3384.41

     ∑人工费 1079.10

     ∑材料费 1530.45

     ∑机械费 6.76

     ∑管理费 347.44

     ∑利润 141.23

     ∑增值税 279.42

      合计 3384.41

     ∑人工费 1079.10

     ∑材料费 1530.45

     ∑机械费 6.76

     ∑管理费 347.44

     ∑利润 141.23

     ∑增值税 279.42

肠道门诊电气工程 3169.24

分部分项工程 3169.24

0304 电气设备安装工程 3169.24

51 030411002001 线槽PR16*16 m 5.50 14.99 82.45

52 030411001001 配管pc16 m 9.59 19.29 184.99

53 030411002002 线槽PR20*20 m 9.80 15.00 147.00

54 030411001002 配管pc20 m 6.56 21.25 139.40

55 030411002003 线槽PR32*32 m 2.60 15.86 41.24

56 030411001003 配管pc32 m 5.34 23.29 124.37

57 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 36.00 4.25 153.00

58 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 55.47 3.93 218.00

59 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 34.90 5.72 199.63

60 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 19.68 5.46 107.45

61 030404019001 双联开关 个 2 27.51 55.02

62 030404035001 安全型5孔插座 套 4 42.49 169.96

63 030404035002 安全型空调孔插座 套 1 34.99 34.99

64 030412001001 平板方形LED灯 1*10W 套 2 73.37 146.74

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

65 030412001002 平板方形LED灯 1*50W 套 2 98.69 197.38

66 030404017001 照明配电箱 台 1 1167.62 1167.62

      小计 3169.24

     ∑人工费 751.17

     ∑材料费 1783.75

     ∑机械费 24.19

     ∑管理费 248.48

     ∑利润 100.37

     ∑增值税 261.27

      合计 3169.24

     ∑人工费 751.17

     ∑材料费 1783.75

     ∑机械费 24.19

     ∑管理费 248.48

     ∑利润 100.37

     ∑增值税 261.27

      总计 82439.46

     ∑人工费 16544.11

     ∑材料费 49931.92

     ∑机械费 495.07

     ∑管理费 6103.07

     ∑利润 2560.63

     ∑增值税 6804.64

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

门诊土建部分

分部分项工程

0111 楼地面装饰工程

1 011102003004 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 61.53 127.81 39.18 65.31 9.52 3.25 10.55

A-10-62换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.6153 12781.98 3917.94 6531.40 952.06 325.19 1055.39

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 011207001003 50厚硬质页岩防火夹芯板墙面

1.厚度50MM

㎡ 90.20 157.37 27.64 96.17 1.19 13.32 6.06 12.99

A-6-55换 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 100㎡ 0.9020 15738.32 2764.31 9617.36 119.34 1332.25 605.57 1299.49

0108 门窗工程

3 010802001006 轻制板夹芯门安装 
1.规格：1021

㎡ 2.10 153.35 37.20 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 推拉 100㎡ 0.0210 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

4 010802001007 轻制板夹芯门安装

1.规格：1321

㎡ 2.73 153.34 37.19 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 推拉 100㎡ 0.0273 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

5 010807001003 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 16.20 462.32 46.73 362.17 11.36 3.88 38.18

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.1620 44132.80 4673.44 34291.82 1135.65 387.90 3643.99

B- 纱窗 ㎡ 8.10 27.25 25.00 2.25

B- 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 ㎡ 15.46 7.72 7.08 0.64

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

6 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 16.20 260.31 20.92 211.08 5.08 1.74 21.49

A-13-56换 不锈钢防盗格 栅安装 100㎡ 0.1620 26031.35 2091.86 21108.17 508.32 173.62 2149.38

0109 屋面及防水工程

7 010901002001 门诊屋面
1.压型彩钢板屋面 0.426厚

2.40*60*1.2不锈钢方通支架

㎡ 84.48 105.61 23.38 54.82 1.78 11.63 5.28 8.72

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 0.8448 9437.56 2166.12 4837.02 119.34 1055.88 479.95 779.25

A-6-36换 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 t 0.144 6592.60 1009.33 3781.32 346.50 626.39 284.72 544.34

门诊给排水工程

分部分项工程

0310 给排水、采暖、燃气工程

8 031001006003 UPVC排水管 DN110 m 6.40 61.89 22.20 24.51 0.06 7.12 2.89 5.11

B9-0121换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（110mm以内）
10m 0.640 619.07 222.03 245.18 0.57 71.23 28.94 51.12

9 桂031003023002 清扫口 DN110 个 2 132.57 49.77 49.45 15.93 6.47 10.95

B9-0649换
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)

以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 0.2 1325.53 497.64 494.51 159.24 64.69 109.45

10 031001007003 钢塑复合管 DN50 m 2.00 107.86 35.26 45.44 1.64 11.81 4.80 8.91

B9-0239换
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（50mm以内）
10m 0.200 1078.42 352.62 454.34 16.37 118.08 47.97 89.04

11 031001007004 钢塑复合管 DN25 m 2.20 68.33 29.07 19.99 0.38 9.42 3.83 5.64

B9-0236换
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（25mm以内）
10m 0.220 683.36 290.68 199.97 3.78 94.23 38.28 56.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第3页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

12 031003001003 闸阀DN25 个 3 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 3 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

13 031003013002 水表DN25 组 1 259.27 89.81 107.63 28.74 11.68 21.41

B9-0565换 水表安装 螺纹水表 公称直径(25mm以内) 组 1 259.27 89.81 107.63 28.74 11.68 21.41

14 031004003002 洗脸盆 套 1 218.40 43.15 137.80 13.81 5.61 18.03

B9-0599
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗

脸盆 冷水
10套 0.1 2184.03 431.53 1377.98 138.09 56.10 180.33

门诊电气工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

15 030411002007 线槽PR16*16 m 9.30 12.29 6.18 2.20 0.08 2.00 0.81 1.02

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×20mm） 10m 0.930 122.96 61.75 22.05 0.84 20.03 8.14 10.15

16 030411001006 配管pc16 m 25.92 19.29 6.75 7.78 0.09 2.19 0.89 1.59

B4-1459换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤16mm） 100m 0.2592 1929.67 675.26 777.76 9.28 219.05 88.99 159.33

17 030411002008 线槽PR20*20 m 17.90 14.99 6.17 4.69 0.08 2.00 0.81 1.24

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×10mm） 10m 1.790 150.08 61.75 46.93 0.84 20.03 8.14 12.39

18 030411001007 配管pc20 m 14.57 21.25 7.37 8.68 0.09 2.39 0.97 1.75

B4-1460换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） 100m 0.1457 2124.62 736.65 867.59 9.28 238.70 96.97 175.43

19 030411002009 线槽PR32*32 m 4.40 15.86 6.63 4.82 0.08 2.15 0.87 1.31

B4-1471换 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） 10m 0.440 158.63 66.29 48.19 0.84 21.48 8.73 13.10

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第4页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

20 030411001008 配管pc32 m 17.36 23.29 8.05 9.60 0.07 2.60 1.05 1.92

B4-1462换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤32mm） 100m 0.1736 2329.36 804.67 960.57 6.68 259.63 105.48 192.33

21 030411004013 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 62.40 4.24 1.02 2.42 0.32 0.13 0.35

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.6240 423.55 101.53 241.36 32.49 13.20 34.97

22 030411004014 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 164.56 3.93 0.71 2.58 0.23 0.09 0.32

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
1.6456 392.62 70.83 257.49 22.67 9.21 32.42

23 030411004015 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 64.20 5.73 1.12 3.63 0.36 0.15 0.47

B4-1542换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.6420 572.11 111.61 363.03 35.72 14.51 47.24

24 030411004016 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 43.71 5.46 0.75 3.92 0.24 0.10 0.45

B4-1497换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.4371 546.09 75.37 391.71 24.12 9.80 45.09

25 030404019007 双联开关 个 1 27.50 11.34 8.60 0.13 3.67 1.49 2.27

B4-1953换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 0.1 275.00 113.42 86.00 1.26 36.70 14.91 22.71

26 030404019008 单联开关 个 2 24.19 10.71 6.47 0.13 3.47 1.41 2.00

B4-1952换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 单联
10套 0.2 241.62 107.06 64.61 1.26 34.66 14.08 19.95

27 030404019009 三联开关 个 1 33.23 12.01 12.88 0.13 3.89 1.58 2.74

B4-1954换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 三联
10套 0.1 332.30 120.14 128.83 1.26 38.85 15.78 27.44

28 030404035006 安全型5孔插座 套 9 42.49 15.53 16.15 0.21 5.04 2.05 3.51

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第5页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1974换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 5孔
10套 0.9 424.78 155.29 161.50 2.10 50.36 20.46 35.07

29 030404035007 安全型空调孔插座 套 3 34.99 13.98 11.53 0.21 4.54 1.84 2.89

B4-1973换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 3孔
10套 0.3 349.91 139.76 115.32 2.10 45.40 18.44 28.89

30 030404035008 地面插座 套 8 117.37 18.33 81.11 5.86 2.38 9.69

B4-1989换
照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插

座≤10A
10套 0.8 1173.73 183.25 811.11 58.64 23.82 96.91

31 030412001003 LED日光灯T8 14W 套 8 96.79 26.88 49.52 0.21 8.67 3.52 7.99

B4-1660换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 0.8 967.96 268.80 495.23 2.10 86.69 35.22 79.92

32 030404017006 照明配电箱 台 3 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

B4-0089换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 3 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

肠道门诊土建部分

分部分项工程

0111 楼地面装饰工程

33 011102003001 卫生间块料楼地面
1.做法：详中南标11ZJ512 1/38

㎡ 5.51 424.23 95.87 260.75 0.05 24.25 8.28 35.03

A-10-24换
整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 

20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.0551 3140.92 1607.69 749.78 390.67 133.44 259.34

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.0551 3622.36 345.48 2839.60 102.95 35.24 299.09

A-8-82换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

立面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.0336 4108.09 449.14 3140.10 133.84 45.81 339.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第6页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-8-64
防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷

贴一层 平面{素水泥浆}
100㎡ 0.0551 4061.75 641.25 2828.63 191.09 65.41 335.37

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C10} 10 0.033 4919.98 735.20 3473.48 7.84 221.43 75.79 406.24

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 0.165 4880.21 880.96 3309.11 214.07 73.12 402.95

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.0551 11531.68 3640.26 5752.54 884.58 302.14 952.16

34 011102003002 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 11.31 127.81 39.18 65.31 9.52 3.25 10.55

A-10-62换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.1131 12781.98 3917.94 6531.40 952.06 325.19 1055.39

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

35 011207001001 金属泡沫夹芯板墙面

1.厚度50MM

㎡ 64.68 157.37 27.64 96.17 1.19 13.32 6.06 12.99

A-6-55换 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 100㎡ 0.6468 15738.32 2764.31 9617.36 119.34 1332.25 605.57 1299.49

0108 门窗工程

36 010802001001 轻制板夹芯门安装 
1.规格：1021

㎡ 2.10 153.35 37.20 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 100㎡ 0.0210 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

37 010802001002 轻制板夹芯门安装
1.规格：1321

㎡ 2.73 153.34 37.19 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 推拉 100㎡ 0.0273 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

38 010802001003 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 2.94 463.89 53.51 354.64 13.00 4.44 38.30

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0294 46390.26 5351.43 35463.87 1300.40 444.17 3830.39

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第7页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

39 010807001001 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 3.24 462.32 46.73 362.17 11.36 3.88 38.18

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.0324 44132.80 4673.44 34291.82 1135.65 387.90 3643.99

B- 纱窗 ㎡ 1.62 27.25 25.00 2.25

B- 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 ㎡ 3.09 7.72 7.08 0.64

40 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 3.24 260.31 20.92 211.08 5.08 1.74 21.49

A-13-56换 不锈钢防盗格 栅安装 100㎡ 0.0324 26031.35 2091.86 21108.17 508.32 173.62 2149.38

0115 其他装饰工程

41 011501018001 挂衣勾 套 2 31.78 16.38 7.44 3.98 1.36 2.62

A-15-185换 浴厕配件 晾衣绳 不锈钢 套 2 31.78 16.38 7.44 3.98 1.36 2.62

0109 屋面及防水工程

42 010901002001 门诊屋面

1.压型彩钢板屋面 0.426厚

2.40*60*1.2不锈钢方通支架

㎡ 31.39 105.73 23.40 54.88 1.79 11.64 5.29 8.73

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 0.3139 9437.56 2166.12 4837.02 119.34 1055.88 479.95 779.25

A-6-36换 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 t 0.054 6592.60 1009.33 3781.32 346.50 626.39 284.72 544.34

肠道门诊给排水工程

分部分项工程

0310 给排水、采暖、燃气工程

43 031001006001 UPVC排水管 DN50 m 6.80 55.11 17.98 24.38 0.07 5.78 2.35 4.55

B9-0117换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 0.680 551.03 179.80 243.84 0.68 57.75 23.46 45.50

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第8页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

44 031001006002 UPVC排水管 DN110 m 2.00 61.94 22.21 24.53 0.06 7.13 2.90 5.11

B9-0121换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（110mm以内）
10m 0.200 619.07 222.03 245.18 0.57 71.23 28.94 51.12

45 031001007001 钢塑复合管 DN25 m 16.20 68.33 29.07 19.99 0.38 9.42 3.83 5.64

B9-0236换
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（25mm以内）
10m 1.620 683.36 290.68 199.97 3.78 94.23 38.28 56.42

46 031003001001 闸阀DN25 个 2 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 2 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

47 031003001002 截止阀DN25 个 1 52.32 11.26 31.68 3.60 1.46 4.32

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 1 52.32 11.26 31.68 3.60 1.46 4.32

48 031003013001 水表DN25 组 1 259.27 89.81 107.63 28.74 11.68 21.41

B9-0565换 水表安装 螺纹水表 公称直径(25mm以内) 组 1 259.27 89.81 107.63 28.74 11.68 21.41

49 031004006001 蹲式大便器 套 2 459.87 115.79 253.99 37.06 15.06 37.97

B9-0610 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 10套 0.2 4598.47 1157.92 2539.80 370.53 150.53 379.69

50 031004003001 洗脸盆 套 2 218.42 43.16 137.80 13.81 5.61 18.04

B9-0599
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗

脸盆 冷水
10套 0.2 2184.03 431.53 1377.98 138.09 56.10 180.33

肠道门诊电气工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

51 030411002001 线槽PR16*16 m 5.50 14.99 6.17 4.69 0.08 2.00 0.81 1.24

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第9页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×20mm） 10m 0.550 150.08 61.75 46.93 0.84 20.03 8.14 12.39

52 030411001001 配管pc16 m 9.59 19.29 6.75 7.78 0.09 2.19 0.89 1.59

B4-1459换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤16mm） 100m 0.0959 1929.67 675.26 777.76 9.28 219.05 88.99 159.33

53 030411002002 线槽PR20*20 m 9.80 15.00 6.18 4.69 0.08 2.00 0.81 1.24

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×10mm） 10m 0.980 150.08 61.75 46.93 0.84 20.03 8.14 12.39

54 030411001002 配管pc20 m 6.56 21.25 7.37 8.68 0.09 2.39 0.97 1.75

B4-1460换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） 100m 0.0656 2124.62 736.65 867.59 9.28 238.70 96.97 175.43

55 030411002003 线槽PR32*32 m 2.60 15.86 6.63 4.82 0.08 2.15 0.87 1.31

B4-1471换 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） 10m 0.260 158.63 66.29 48.19 0.84 21.48 8.73 13.10

56 030411001003 配管pc32 m 5.34 23.29 8.05 9.60 0.07 2.60 1.05 1.92

B4-1462换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤32mm） 100m 0.0534 2329.36 804.67 960.57 6.68 259.63 105.48 192.33

57 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 36.00 4.25 1.02 2.42 0.33 0.13 0.35

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.3600 423.55 101.53 241.36 32.49 13.20 34.97

58 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 55.47 3.93 0.71 2.58 0.23 0.09 0.32

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.5547 392.62 70.83 257.49 22.67 9.21 32.42

59 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 34.90 5.72 1.12 3.63 0.36 0.14 0.47

B4-1542换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.3490 572.11 111.61 363.03 35.72 14.51 47.24

60 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 19.68 5.46 0.75 3.92 0.24 0.10 0.45

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第10页 共10页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1497换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.1968 546.09 75.37 391.71 24.12 9.80 45.09

61 030404019001 双联开关 个 2 27.51 11.34 8.61 0.13 3.67 1.49 2.27

B4-1953换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 0.2 275.00 113.42 86.00 1.26 36.70 14.91 22.71

62 030404035001 安全型5孔插座 套 4 42.49 15.53 16.15 0.21 5.04 2.05 3.51

B4-1974换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 5孔
10套 0.4 424.78 155.29 161.50 2.10 50.36 20.46 35.07

63 030404035002 安全型空调孔插座 套 1 34.99 13.98 11.53 0.21 4.54 1.84 2.89

B4-1973换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 3孔
10套 0.1 349.91 139.76 115.32 2.10 45.40 18.44 28.89

64 030412001001 平板方形LED灯 1*10W 套 2 73.37 26.88 28.03 0.21 8.67 3.52 6.06

B4-1660换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 0.2 733.69 268.80 280.30 2.10 86.69 35.22 60.58

65 030412001002 平板方形LED灯 1*50W 套 2 98.69 26.88 51.26 0.21 8.67 3.52 8.15

B4-1660换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 0.2 986.90 268.80 512.60 2.10 86.69 35.22 81.49

66 030404017001 照明配电箱 台 1 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

B4-0089换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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总价措施项目费用表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

门诊土建部分 1780.69

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
1633.67 147.02 1780.69

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

1496.55 134.69 1631.24

2 桂011801002 检验试验配合费 21.03 1.89 22.92

3 桂011801003 雨季施工增加费 105.15 9.46 114.61

4 桂011801004 工程定位复测费 10.94 0.98 11.92

        合计 1633.67 147.02 1780.69

门诊给排水工程 92.48

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

84.84 7.64 92.48

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

60.21 5.42 65.63

2 桂031401002 检验试验配合费 2.74 0.25 2.99

3 桂031401003 雨季施工增加费 21.89 1.97 23.86

        合计 84.84 7.64 92.48

门诊电气工程 338.28

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工
程一般计税法

310.35 27.93 338.28

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

220.25 19.82 240.07

2 桂031401002 检验试验配合费 10.01 0.90 10.91

3 桂031401003 雨季施工增加费 80.09 7.21 87.30

        合计 310.35 27.93 338.28

肠道门诊土建部分 892.43

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
818.75 73.68 892.43

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

750.03 67.50 817.53

2 桂011801002 检验试验配合费 10.54 0.95 11.49

3 桂011801003 雨季施工增加费 52.70 4.74 57.44

4 桂011801004 工程定位复测费 5.48 0.49 5.97

        合计 818.75 73.68 892.43

肠道门诊给排水工程 183.45

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

168.30 15.15 183.45

1 桂031401001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

119.44 10.75 130.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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总价措施项目费用表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

2 桂031401002 检验试验配合费 ∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

5.43 0.49 5.92

3 桂031401003 雨季施工增加费 43.43 3.91 47.34

        合计 168.30 15.15 183.45

肠道门诊电气工程 131.00

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

120.18 10.82 131.00

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

85.29 7.68 92.97

2 桂031401002 检验试验配合费 3.88 0.35 4.23

3 桂031401003 雨季施工增加费 31.01 2.79 33.80

        合计 120.18 10.82 131.00

        合计 3418.33

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

门诊土建部分 90.42

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 82.95 7.47 90.42

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 82.95 7.47 90.42

4 计日工

5 总承包服务费

门诊给排水工程 3.53

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
3.24 0.29 3.53

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 3.24 0.29 3.53

5 计日工

6 总承包服务费

门诊电气工程 18.67

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
17.13 1.54 18.67

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 17.13 1.54 18.67

5 计日工

6 总承包服务费

肠道门诊土建部分 38.51

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 35.33 3.18 38.51

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 35.33 3.18 38.51

4 计日工

5 总承包服务费

肠道门诊给排水工程 7.14

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建
筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法

6.55 0.59 7.14

1 暂列金额

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 6.55 0.59 7.14

5 计日工

6 总承包服务费

肠道门诊电气工程 6.61

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
6.06 0.55 6.61

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 6.06 0.55 6.61

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 164.88

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容
不含税暂估价

(元)
不含税结算价

(元)
备注

门诊土建部分 82.95

1 专业工程暂估价 82.95

1.1 安全生产责任保险费暂估价 82.95

门诊给排水工程 3.24

1 专业工程暂估价 3.24

1.1 安全生产责任保险费暂估价 3.24

门诊电气工程 17.13

1 专业工程暂估价 17.13

1.1 安全生产责任保险费暂估价 17.13

肠道门诊土建部分 35.33

1 专业工程暂估价 35.33

1.1 安全生产责任保险费暂估价 35.33

肠道门诊给排水工程 6.55

1 专业工程暂估价 6.55

1.1 安全生产责任保险费暂估价 6.55

肠道门诊电气工程 6.06

1 专业工程暂估价 6.06

1.1 安全生产责任保险费暂估价 6.06

            合计 151.26

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写
。
　　2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。 表-11-3



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第1页 共6页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010301002 钢丝 Φ1.6 kg 0.064 6.73

3 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 0.595 5.75

4 010501001 钢丝绳（综合） kg 0.974 8.41

5 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 0.160 42.48

6 014902001 角铝25.4×1 m 41.043 5.13

7 014903002 槽铝75mm m 53.279 9.73

8 014904001 工字铝（综合） m 260.044 9.80

9 015302003 铅板 3mm kg 0.060 15.33

10 020101009 橡胶板 1～3mm kg 0.269 7.81

11 020303002 橡胶密封条20×4 m 469.210 2.50

12 020509001 彩钢密封圈 只 732.299 0.88

13 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 1.577 0.09

14 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 123.462 0.13

15 022705003 棉丝 kg 0.090 23.01

16 022705004 棉纱头 kg 1.124 7.03

17 022706010 破布 kg 0.400 1.77

18 030104004 铝拉铆钉M5×40mm 百个 24.103 10.75

19 030108001 自攻螺钉 百个 7.323 12.36

20 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 150.480 0.07

21 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 24.960 0.07

22 030112018 木螺钉 M6×50 个 6.240 0.13

23 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 103.360 0.22

24 030116001 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） 个 12.600 0.09

25 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 8.400 1.12

26 030135101 带帽螺栓 kg 1.313 4.42

27 030156005 膨胀螺栓 M6 套 48.960 0.11

28 030156006 膨胀螺栓 M6～10 套 73.208 0.66

29 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套 322.524 0.71

30 030156018 膨胀螺栓 M10 套 78.752 1.14

31 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 107.120 0.27

32 030182005 塑料胀管 Φ6～8 颗 244.180 0.05

33 030182007 塑料胀塞φ 6~9 颗 12.600 0.05

34 031301006 砂轮片 Φ400 片 0.316 26.37

35 031314001 耐热电焊条 kg 0.685 6.75

36 031321001 焊锡丝 综合 kg 0.280 66.37
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第2页 共6页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 031321003 焊锡 kg 0.516 61.95

38 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 0.028 47.79

39 031337001 冲击钻头（综合） 根 2.721 6.02

40 031337006 冲击钻头 Φ8 个 0.867 3.63

41 031337010 冲击钻头 φ12 个 0.556 4.50

42 031338001 合金钢钻头（综合） 个 1.624 6.12

43 031345001 钢锯条 根 5.367 0.33

44 031347001 砂纸 张 0.900 0.44

45 031347004 铁砂布 张 3.200 2.47

46 032116001 铁件（综合） kg 9.144 5.75

47 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 163.196 3.10

48 032126003 金属堵头 只 67.204 0.58

49 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 0.643 318.58

50 040102004 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 2.900 0.47

51 040301001 砂(综合)  0.015 80.14

52 040301003 细砂  0.027 80.14

53 040301004 中砂  1.104 80.14

54 040701001 陶粒  1.316 218.45

55 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 32.000 0.36

56 043004001 湿拌地面砂浆 WS M15  1.795 361.17

57 050101001 木材(综合)  0.002 918.58

58 052502007 垫木  0.027 876.11

59 070501006.1 陶瓷地面砖350×350 ㎡ 5.675 42.48

60 070501007 陶瓷地面砖 800×800 ㎡ 75.753 54.87

61 090508002.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 9.020 54.16

62 090508002.1 金属泡沫夹芯板墙面 0.5mm ㎡ 6.468 54.16

63 090508002.2 彩钢板0.426厚 ㎡ 16.071 25.27

64 090508010.1 彩钢板0.426厚 ㎡ 120.505 25.27

65 090508016.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 95.612 54.16

66 090508016.1 金属泡沫夹芯板墙面 0.5mm ㎡ 68.561 54.16

67 093701001.1 不锈钢格栅 ㎡ 19.440 205.00

68 110913001.1 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 2.851 325.66

69 110915001.1 铝合金推拉窗1.2厚80系列，6MM白色玻璃 ㎡ 18.552 303.28

70 111101001.1 轻制板夹芯门 ㎡ 2.037 54.16

71 111101001.1 轻制板夹芯门 ㎡ 2.037 54.16

72 111101001.2 对开轻制板夹芯门安装 ㎡ 2.648 54.16
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第3页 共6页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 111101001.2 对开轻制板夹芯门安装 ㎡ 2.648 54.16

74 130102001 调和漆(综合) kg 0.120 10.62

75 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.040 15.93

76 130132001 油灰 kg 1.300 2.06

77 130308001 聚氨酯甲料 kg 1.049 12.65

78 130308004 聚氨酯甲乙料 kg 18.436 13.81

79 130508002 环氧富锌底漆 kg 0.419 54.94

80 130528002 聚氨酯沥青防水涂料 kg 1.016 8.27

81 133303001 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC ㎡ 6.646 15.52

82 133504001 防水粉 kg 0.092 2.92

83 133508011 CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL 支 2.698 4.25

84 133509002 中性耐候硅胶（500ml/支） 支 0.300 21.24

85 133901001 防腐油 kg 0.150 1.19

86 140301004 国V汽油 92# kg 1.480 8.75

87 140702001 机油（综合） kg 0.182 5.31

88 140901002 电力复合酯 一级 kg 1.640 17.70

89 143124001 漂白粉 kg 0.363 3.81

90 143305003 二甲苯 kg 0.687 7.52

91 143308006 醋酸乙酯 kg 0.278 8.42

92 143309001 丙酮 kg 0.429 9.73

93 143504015 聚氨酯乙料 kg 1.574 12.83

94 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.033 10.62

95 143906001 氧气  0.217 3.98

96 144103001 108 胶 kg 0.627 1.95

97 144110004 硅酮耐候密封胶 kg 27.595 17.70

98 144114004 密封胶 支 95.910 13.67

99 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 40.325 9.73

100 144116003 胶合剂 kg 0.073 6.95

101 144116005 粘合剂 kg 0.293 11.75

102 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.400 7.96

103 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.507 5.75

104 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.550 7.35

105 172502001 PP－R给水管 de20 m 0.400 2.69

106 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 1.500 5.55

107 172513000 塑料软管 kg 0.600 10.62

108 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根 3.030 5.31
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第4页 共6页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

109 180327001 外丝 DN15 个 3.030 1.40

110 181514003 镀锌活接头 DN25 个 2.000 3.90

111 181515003 钢制活接头 DN25 个 6.060 3.01

112 182504003 镀锌管卡子(给水管用)DN25 个 8.024 1.18

113 182504005 镀锌管卡子(给水管用)DN40 个 5.168 1.64

114 182504006 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个 0.500 1.82

115 182504009 镀锌管卡子(给水管用)DN100 个 6.048 3.19

116 182525001 管码 FCP15 个 46.607 0.66

117 182525002 管码 FCP20 个 27.733 0.84

118 182526004 管码 FSA32 个 23.835 1.68

119 190301003 闸阀 Z15T-10 DN25 个 2.020 30.09

120 212101004.1 不锈钢壳晾衣勾 套 2.020 6.00

121 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个 5.050 17.70

122 213321000 大便器胶皮碗 个 2.200 1.77

123 213321001 便器接头 De130×110 个 2.020 12.83

124 213322001 存水弯 De32 个 3.015 7.08

125 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 2.010 24.16

126 213322012 存水弯 塑料 S型 DN100 个 2.000 27.73

127 213323001 洗脸盆下水口 De32 个 3.030 6.46

128 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 0.300 3.36

129 290622001 阻燃管接头 FST15 个 7.457 0.36

130 290622002 阻燃管接头 FST20 个 4.438 0.36

131 290622004 阻燃管接头 FST32 个 4.767 0.60

132 290628002 塑料护口 15～20 个 90.640 0.12

133 290628003 塑料护口 15～50 个 16.480 0.49

134 291112001 接线盒 个 20.280 1.15

135 292702006 尼龙扎带(综合) 个 9.840 0.18

136 330106013.1 40*60*1.2不锈钢方通 t 0.198 3504.42

137 330107003 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套 77.623 4.42

138 341101001 水  3.933 3.50

139 341301011 标志牌 塑料扁形 个 11.850 0.13

140 341508001 其他材料费 元 477.705 0.90

141 341508006 其他材料费 元 30.275 0.90

142 350104002 复合木模板面板 ㎡ 0.250 28.32

143 370905001 钢垫板 kg 0.600 3.72

144 B-C.1 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 材料费 ㎡ 18.550 7.08
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院五官科建设项目 第5页 共6页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

145 B-C.2 纱窗 材料费 ㎡ 9.720 25.00

146 ◆商品砼◆

147 043104001 预拌普通混凝土 C10  0.333 341.75

148 ◆配合比◆

149 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.004 324.94

150 801101001 素水泥浆  0.087 485.11

151 802302002 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  1.683 320.61

152 ◆主材◆

153 172500000.1 配管pc32 m 24.062 3.72

154 172500000.2 配管pc16 m 37.640 1.15

155 172500000.3 配管pc20 m 22.398 1.77

156 172501000.1 UPVC排水管 DN110 m 8.568 16.04

157 172501000.2 UPVC排水管 DN50 m 6.936 9.97

158 172801000.1 钢塑复合管 DN50 m 2.040 26.93

159 172801000.2 钢塑复合管 DN25 m 18.768 16.00

160 180903000.1 UPVC排水管 DN110 管件 个 2.772 14.31

161 180903000.2 UPVC排水管 DN50管件 个 12.852 6.50

162 181101000.1 钢塑复合管 DN50管件 个 3.000 9.54

163 181101000.2 钢塑复合管 DN25管件 个 12.512 3.40

164 194103000.1 闸阀DN25 个 5.050 30.08

165 194103000.2 截止阀DN25 个 1.010 27.35

166 211501000 蹲式大便器 个 2.020 90.27

167 212502000 蹲式大便器高水箱 个 2.020 80.00

168 213301000 水嘴 个 3.030 8.67

169 213318000.1 清扫口 DN110 个 2.000 13.01

170 213320000 大便器冲洗管 根 2.020 5.00

171 213326001 蹲式大便器高水箱配件 套 2.020 5.00

172 240101000.1 水表DN25 个 2.000 71.68

173 550117001.1 照明配电箱 台 4.000 800.00

174 Z210901000 洗脸盆 个 3.030 84.07

175 Z250001001.1 LED日光灯T8 14W 套 8.080 46.28

176 Z250001001.1 平板方形LED灯 1*10W 套 2.020 25.00

177 Z250001001.2 平板方形LED灯 1*50W 套 2.020 48.00

178 Z260501001.1 双联开关 个 3.060 7.31

179 Z260501001.2 单联开关 个 2.040 5.22

180 Z260501001.3 三联开关 个 1.020 11.50
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

181 Z264101001.1 安全型5孔插座 套 13.260 13.63

182 Z264101001.2 安全型空调孔插座 套 4.080 9.12

183 Z264101001.3 地面插座 套 8.160 75.84

184 Z280301000.1 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 m 343.905 2.19

185 Z280301000.2 BV500/750V，4MM2铜芯线 m 167.642 3.53

186 Z290302000.1 线槽PR20*20 m 34.860 4.00

187 Z290302000.2 线槽PR16*16 m 9.765 1.63

188 Z290302000.2 线槽PR32*32 m 2.730 4.12

189 Z290302000.3 线槽PR25*25 m 4.620 4.12

190 ◆机械台班组成◆

191 000502002 2023安装机械第一类费用 元 4.896 1.00

192 002401001 机械台班人工费 元 97.442 1.00

193 140304001 轻柴油0# kg 13.229 7.01

194 341103001 电 kW·h 40.273 0.58

195 994701004 折旧费 元 98.699 1.00

196 994701005 检修费 元 30.769 1.00

197 994701006 维护费 元 66.600 1.00

198 994701007 安拆及场外运输费 元 13.010 1.00

199 994701008 其他费 元 6.344 1.00

200 ◆机械◆

201 341509003 其他机械费 元 2.024 0.90

202 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 2.000 30.80

203 984717001 其他各种仪器仪表 台班 0.800 12.74

204 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班 0.026 9.92

205 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 0.324 1193.37

206 991924002 管子切断套丝机 管径159mm 台班 0.392 19.17

207 992301003 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班 0.044 24.35

208 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 0.061 67.23

209 994410004 试压泵 压力30MPa 台班 0.035 21.14

210 994508001 电锤 功率 520W 台班 5.033 4.20

211      合 计

表-22


