


总  说  明

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共1页

1.工程概况：本项目为河池市宜州区怀远镇中心卫生院建筑装饰装修、电气、给排水安装项目，项目地点位于河池市宜州区怀远镇

。主要建筑结构为临时钢棚结构。

2.编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、

《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-

GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2024年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工

程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用

定额和其他相关的计价规范、规定。

（4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理

、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额 

人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

（5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

（6）材料按2025年第8期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价，材

料价格已考虑到施工地的运输费用。

（7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。
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建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 403247.29 804.88 15190.37

     建筑安装工程费合计 403247.29 804.88 15190.37
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单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 病房拆除工程 81.96 0.16 2.74

1.1.2 病房土建部分 330302.78 659.29 12774.67

1.1.3 病房给排水工程 30337.20 60.55 1262.56

1.1.4 病房电气工程 42525.35 84.88 1150.40

建筑安装工程费合计 403247.29 804.88 15190.37
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

病房拆除工程 81.96

一 2024拆除工程一般计税法 81.96

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 78.12

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3.68

2.1 其中：安全文明施工费 2.74

3 其他项目费用合计 0.16

4 建筑安装工程费合计 81.96

工程总价 81.96

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 78.12

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3.68

2.1 其中：安全文明施工费 2.74

3 其他项目费用合计 0.16

4 建筑安装工程费合计 81.96

病房土建部分 330302.78

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 330302.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 315698.35

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 13945.14

2.1 其中：安全文明施工费 12774.67

3 其他项目费用合计 659.29

4 建筑安装工程费合计 330302.78

工程总价 330302.78

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 315698.35

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 13945.14

2.1 其中：安全文明施工费 12774.67

3 其他项目费用合计 659.29

4 建筑安装工程费合计 330302.78

病房给排水工程 30337.20

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
30337.20

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 28497.59

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1779.06

2.1 其中：安全文明施工费 1262.56

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 60.55

4 建筑安装工程费合计 30337.20

工程总价 30337.20

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 28497.59

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1779.06

2.1 其中：安全文明施工费 1262.56

3 其他项目费用合计 60.55

4 建筑安装工程费合计 30337.20

病房电气工程 42525.35

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
42525.35

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 40819.46

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1621.01

2.1 其中：安全文明施工费 1150.40

3 其他项目费用合计 84.88

4 建筑安装工程费合计 42525.35

工程总价 42525.35

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 40819.46

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1621.01

2.1 其中：安全文明施工费 1150.40

3 其他项目费用合计 84.88

4 建筑安装工程费合计 42525.35

工程项目汇总 403247.29

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 385093.52

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 17348.89

2.1 其中：安全文明施工费 15190.37

3 其他项目费用合计 804.88

4 建筑安装工程费合计 403247.29
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

病房拆除工程 78.12

分部分项工程 78.12

0116 拆除工程 78.12

1 011602002001 钢筋混凝土构件拆除  0.10 781.20 78.12

      小计 78.12

     ∑人工费 62.76

     ∑管理费 6.65

     ∑利润 2.26

     ∑增值税 6.45

      合计 78.12

     ∑人工费 62.76

     ∑管理费 6.65

     ∑利润 2.26

     ∑增值税 6.45

病房土建部分 315698.35

分部分项工程 308586.34

0105 混凝土及钢筋混凝土工程 1897.01

2 010503004001 圈梁
1.墙体素C20混凝土踢脚

 3.79 500.53 1897.01

0106 金属结构工程 4550.35

3 010606012001 墙梁加固

1.100*50*2不锈钢方通

t 0.633 7188.54 4550.35

0111 楼地面装饰工程 82079.74

4 011102003001 卫生间块料楼地面
1.做法：详11ZJ001 201/29XFX

㎡ 28.77 443.02 12745.69

5 011107002001 块料台阶面 ㎡ 0.91 269.99 245.69

6 011102003002 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 524.35 131.76 69088.36

0113 天棚工程 86463.72

7 011302001001 50厚硬质页岩防火夹芯板天棚 ㎡ 553.12 156.32 86463.72

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 87228.62

8 011207001001 50厚硬质页岩防火夹芯板墙面

1.厚度50MM

㎡ 554.29 157.37 87228.62

0108 门窗工程 46208.00

9 010802001001 轻制板夹芯门安装 
1.防火钢板自制

㎡ 43.89 153.34 6730.09

10 010802001002 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 10.29 463.89 4773.43

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第2页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 010807001001 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 45.36 503.69 22847.38

12 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 45.36 261.40 11857.10

0115 其他装饰工程 158.90

13 011501018001 挂衣勾 套 5 31.78 158.90

      小计 308586.34

     ∑人工费 58891.83

     ∑材料费 191534.67

     ∑机械费 1949.03

     ∑管理费 21677.23

     ∑利润 9054.37

     ∑增值税 25479.25

单价措施项目 7112.01

011702 混凝土模板及支架(撑) 7112.01

14 011702008001 圈梁 ㎡ 37.91 64.06 2428.51

15 桂011709001001 建筑材料垂直搬运费-混凝土，砂浆  27.00 116.46 3144.42

16 桂011709001002
建筑材料垂直搬运费-金属材料（各

种规格）
t 0.898 84.25 75.66

17 桂011709001003 建筑材料垂直搬运费-水泥 t 0.724 89.62 64.88

18 桂011709001004 建筑材料垂直搬运费-胶合板 ㎡ 826.63 0.35 289.32

19 桂011709001005 建筑材料垂直搬运费-门窗 ㎡ 77.49 3.02 234.02

20 桂011709001006 建筑材料垂直搬运费-瓷砖 ㎡ 496.38 1.76 873.63

21 桂011709001007 建筑材料垂直搬运费-木材  0.02 78.50 1.57

      小计 7112.01

     ∑人工费 4995.73

     ∑材料费 396.92

     ∑机械费 42.46

     ∑管理费 810.60

     ∑利润 275.65

     ∑增值税 590.65

      合计 315698.35

     ∑人工费 63887.56

     ∑材料费 191931.59

     ∑机械费 1991.49

     ∑管理费 22487.83

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第3页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 9330.02

     ∑增值税 26069.90

病房给排水工程 28497.59

分部分项工程 28497.59

0310 给排水、采暖、燃气工程 28497.59

22 031001006001 UPVC排水管 DN50 m 36.40 55.11 2006.00

23 031001006002 UPVC排水管 DN110 m 163.50 61.89 10119.02

24 桂031003023001 清扫口 DN110 个 11 132.55 1458.05

25 031001007001 钢塑复合管 DN50 m 20.20 117.26 2368.65

26 031001007002 钢塑复合管 DN25 m 14.70 68.34 1004.60

27 031003001001 闸阀DN25 个 7 55.33 387.31

28 031003001002 截止阀DN25 个 7 52.32 366.24

29 031003013001 水表DN50 组 1 535.74 535.74

30 031004006001 蹲式大便器 套 7 459.93 3219.51

31 031004003001 洗脸盆 套 7 220.81 1545.67

32 031001001001 重新安装消防管道DN150-焊接 m 40.00 110.18 4407.20

33 031001001002 拆除消防管道DN150-焊接 m 40.00 26.99 1079.60

      小计 28497.59

     ∑人工费 10308.58

     ∑材料费 10876.82

     ∑机械费 221.48

     ∑管理费 3369.37

     ∑利润 1368.20

     ∑增值税 2353.15

      合计 28497.59

     ∑人工费 10308.58

     ∑材料费 10876.82

     ∑机械费 221.48

     ∑管理费 3369.37

     ∑利润 1368.20

     ∑增值税 2353.15

病房电气工程 40819.46

分部分项工程 40819.46

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第4页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

0304 电气设备安装工程 40819.46

34 030411002001 金属线槽CT200*100 m 54.33 108.12 5874.16

35 030408001001 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6 m 59.28 47.60 2821.73

36 030411002002 线槽PR16*16 m 33.00 12.29 405.57

37 030411001001 配管pc16 m 218.61 19.29 4216.99

38 030411002003 线槽PR20*20 m 74.40 15.00 1116.00

39 030411001002 配管pc20 m 154.27 21.25 3278.24

40 030411002004 线槽PR25*25 m 8.90 14.98 133.32

41 030411001003 配管pc25 m 24.36 21.28 518.38

42 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 111.50 4.24 472.76

43 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 655.83 3.93 2577.41

44 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 230.61 5.73 1321.40

45 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 398.43 5.46 2175.43

46 030411004005 BV500/750V，6MM2铜芯线 线槽 m 29.20 7.78 227.18

47 030411004006 BV500/750V，6MM2铜芯线 管内 m 73.08 7.47 545.91

48 030404019001 双联开关 个 1 27.50 27.50

49 030404019002 单联开关 个 8 24.18 193.44

50 030404019003 三联开关 个 11 33.23 365.53

51 030404035001 安全型5孔插座 套 26 42.49 1104.74

52 030404035002 安全型空调孔插座 套 11 34.99 384.89

53 030404035003 地面插座 套 8 117.37 938.96

54 030412001001 LED日光灯T8 14W 套 66 96.79 6388.14

55 030404017001 照明配电箱 台 3 1167.62 3502.86

56 030404017002 动力配电箱 台 1 1879.60 1879.60

57 030404017003 局部等电位端子箱 台 1 349.32 349.32

      小计 40819.46

     ∑人工费 9429.74

     ∑材料费 23539.03

     ∑机械费 164.87

     ∑管理费 3072.88

     ∑利润 1247.23

     ∑增值税 3365.70

      合计 40819.46

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第5页 共5页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑人工费 9429.74

     ∑材料费 23539.03

     ∑机械费 164.87

     ∑管理费 3072.88

     ∑利润 1247.23

     ∑增值税 3365.70

      总计 385093.52

     ∑人工费 83688.64

     ∑材料费 226347.44

     ∑机械费 2377.84

     ∑管理费 28936.73

     ∑利润 11947.71

     ∑增值税 31795.20

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

病房拆除工程

分部分项工程

0116 拆除工程

1 011602002001 钢筋混凝土构件拆除  0.10 781.20 627.60 66.50 22.60 64.50

AC-1-32 拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土 10 0.010 6687.46 5372.40 569.47 193.41 552.18

AC-4-3 楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）  0.10 112.53 90.41 9.58 3.25 9.29

病房土建部分

分部分项工程

0105 混凝土及钢筋混凝土工程

2 010503004001 圈梁
1.墙体素C20混凝土踢脚

 3.79 500.53 144.69 225.75 29.50 44.14 15.12 41.33

A-5-24换 混凝土 圈梁{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20} 10 0.379 3927.41 958.77 2250.35 7.50 287.95 98.56 324.28

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0385 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.385 542.23 67.31 7.00 283.02 104.40 35.73 44.77

0106 金属结构工程

3 010606012001 墙梁加固

1.100*50*2不锈钢方通

t 0.633 7188.54 1009.34 4328.06 346.49 626.38 284.72 593.55

A-6-36换 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 t 0.633 7188.55 1009.33 4328.06 346.50 626.39 284.72 593.55

0111 楼地面装饰工程

4 011102003001 卫生间块料楼地面
1.做法：详11ZJ001 201/29XFX

㎡ 28.77 443.02 110.48 246.65 10.43 28.97 9.91 36.58

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第2页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-10-24换
整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 

20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.2877 3535.86 1464.21 1302.37 355.80 121.53 291.95

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.2877 3622.36 345.48 2839.60 102.95 35.24 299.09

A-8-82换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

立面[实际厚度=1.5]
100㎡ 0.0704 4108.09 449.14 3140.10 133.84 45.81 339.20

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 0.863 4880.21 880.96 3309.11 214.07 73.12 402.95

A-8-64
防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷

贴一层 平面{素水泥浆}
100㎡ 0.2877 4061.75 641.25 2828.63 191.09 65.41 335.37

A-5-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15} 10 0.173 3348.87 735.20 2032.10 7.84 221.43 75.79 276.51

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.1055 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.2877 11531.68 3640.26 5752.54 884.58 302.14 952.16

A-5-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.055 542.23 67.31 7.00 283.02 104.40 35.73 44.77

5 011107002001 块料台阶面 ㎡ 0.91 269.99 91.89 123.08 24.38 8.34 22.30

A-10-124换
台阶装饰 陶瓷地面砖台阶{换:素水泥浆 换:湿拌地

面砂浆 WS M15}
100㎡ 0.0091 17404.54 5452.37 8737.62 1324.93 452.55 1437.07

A-4-38换
零星砌体 砖砌台阶 多孔砖 240×115×90{换:湿拌

砌筑砂浆 WM M7.5}
10㎡ 0.052 1678.72 653.84 624.74 194.84 66.69 138.61

6 011102003002 块料楼地面
1.做法：详15ZJ001 楼201/27

2.规格：800*800耐磨地板砖

㎡ 524.35 131.76 37.74 70.84 9.17 3.13 10.88

A-10-62换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内

{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}
100㎡ 5.2435 13176.92 3774.46 7083.99 917.19 313.28 1088.00

0113 天棚工程

7 011302001001 50厚硬质页岩防火夹芯板天棚 ㎡ 553.12 156.32 25.31 99.10 1.19 12.24 5.57 12.91

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第3页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

A-6-67换 围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板 100㎡ 5.5312 15631.48 2530.83 9909.72 119.34 1224.38 556.54 1290.67

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

8 011207001001 50厚硬质页岩防火夹芯板墙面
1.厚度50MM

㎡ 554.29 157.37 27.64 96.17 1.19 13.32 6.06 12.99

A-6-55换 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 100㎡ 5.5429 15738.32 2764.31 9617.36 119.34 1332.25 605.57 1299.49

0108 门窗工程

9 010802001001 轻制板夹芯门安装 

1.防火钢板自制

㎡ 43.89 153.34 37.19 91.36 9.04 3.09 12.66

A-13-9换 轻制板夹芯门安装 推拉 100㎡ 0.4389 15333.64 3719.42 9135.61 903.82 308.71 1266.08

10 010802001002 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 10.29 463.89 53.51 354.64 13.00 4.44 38.30

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.1029 46390.26 5351.43 35463.87 1300.40 444.17 3830.39

11 010807001001 铝合金推拉窗
1.1.2厚80系列，6MM白色玻璃

㎡ 45.36 503.69 46.73 400.13 11.36 3.88 41.59

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.4536 48234.27 4673.44 38054.63 1135.65 387.90 3982.65

B- 纱窗 ㎡ 22.68 27.25 25.00 2.25

B- 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 ㎡ 45.36 7.72 7.08 0.64

12 010807001002 铝合金推拉窗防盗网 ㎡ 45.36 261.40 20.92 212.08 5.08 1.74 21.58

A-13-56换 不锈钢防盗格 栅安装 100㎡ 0.4536 26140.35 2091.86 21208.17 508.32 173.62 2158.38

0115 其他装饰工程

13 011501018001 挂衣勾 套 5 31.78 16.38 7.44 3.98 1.36 2.62

A-15-185换 浴厕配件 晾衣绳 不锈钢 套 5 31.78 16.38 7.44 3.98 1.36 2.62

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第4页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

单价措施项目

011702 混凝土模板及支架(撑)

14 011702008001 圈梁 ㎡ 37.91 64.06 33.38 10.47 1.12 10.28 3.52 5.29

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.3791 6406.40 3338.36 1046.62 112.22 1028.27 351.96 528.97

15 桂011709001001 建筑材料垂直搬运费-混凝土，砂浆  27.00 116.46 92.74 10.48 3.62 9.62

A-22-5换
湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内

[实际运距=76]
 27.00 116.46 92.74 10.48 3.62 9.62

16 桂011709001002 建筑材料垂直搬运费-金属材料（各种规格） t 0.898 84.25 67.09 7.58 2.62 6.96

A-22-1换
金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内[实际

运距=76]
t 0.898 84.25 67.09 7.58 2.62 6.96

17 桂011709001003 建筑材料垂直搬运费-水泥 t 0.724 89.62 71.37 8.07 2.78 7.40

A-22-3换
水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内[实际运距

=76]
t 0.724 89.61 71.37 8.06 2.78 7.40

18 桂011709001004 建筑材料垂直搬运费-胶合板 ㎡ 826.63 0.35 0.28 0.03 0.01 0.03

A-22-17换
胶合板δ=6mm内 二次运输 运距50m内[实际运距

=76]
100㎡ 8.2663 35.68 28.41 3.21 1.11 2.95

19 桂011709001005 建筑材料垂直搬运费-门窗 ㎡ 77.49 3.02 2.41 0.27 0.09 0.25

A-22-43换
铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距50m内[实

际运距=76]
100㎡ 0.7749 117.21 93.34 10.55 3.64 9.68

A-22-45换 玻璃δ=5mm 二次运输 运距50m内[实际运距=76] 100㎡ 0.4536 316.59 252.13 28.49 9.83 26.14

20 桂011709001006 建筑材料垂直搬运费-瓷砖 ㎡ 496.38 1.76 1.40 0.16 0.05 0.15

A-22-33换
陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内[实际

运距=76]
100㎡ 4.9638 176.21 140.33 15.86 5.47 14.55

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第5页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

21 桂011709001007 建筑材料垂直搬运费-木材  0.02 78.50 62.50 7.00 2.50 6.50

A-22-15换 木材 第二次运输 运距50m内[实际运距=76]  0.02 78.29 62.35 7.05 2.43 6.46

病房给排水工程

分部分项工程

0310 给排水、采暖、燃气工程

22 031001006001 UPVC排水管 DN50 m 36.40 55.11 17.98 24.38 0.07 5.78 2.35 4.55

B9-0117换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 3.640 551.03 179.80 243.84 0.68 57.75 23.46 45.50

23 031001006002 UPVC排水管 DN110 m 163.50 61.89 22.20 24.51 0.06 7.12 2.89 5.11

B9-0121换
塑料管安装 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外

径（110mm以内）
10m 16.350 619.07 222.03 245.18 0.57 71.23 28.94 51.12

24 桂031003023001 清扫口 DN110 个 11 132.55 49.76 49.45 15.92 6.47 10.95

B9-0649换
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)

以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 1.1 1325.53 497.64 494.51 159.24 64.69 109.45

25 031001007001 钢塑复合管 DN50 m 20.20 117.26 35.26 54.07 1.64 11.81 4.80 9.68

B9-0239换
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（50mm以内）
10m 2.020 1172.59 352.62 540.73 16.37 118.08 47.97 96.82

26 031001007002 钢塑复合管 DN25 m 14.70 68.34 29.07 20.00 0.38 9.42 3.83 5.64

B9-0236换
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公

称直径（25mm以内）
10m 1.470 683.36 290.68 199.97 3.78 94.23 38.28 56.42

27 031003001001 闸阀DN25 个 7 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 7 55.33 11.26 34.44 3.60 1.46 4.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第6页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

28 031003001002 截止阀DN25 个 7 52.32 11.26 31.68 3.60 1.46 4.32

B9-0381换 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 7 52.32 11.26 31.68 3.60 1.46 4.32

29 031003013001 水表DN50 组 1 535.74 149.65 274.51 47.89 19.45 44.24

B9-0568换 水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内) 组 1 535.74 149.65 274.51 47.89 19.45 44.24

30 031004006001 蹲式大便器 套 7 459.93 115.79 254.06 37.05 15.05 37.98

B9-0610 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 10套 0.7 4599.41 1157.92 2540.66 370.53 150.53 379.77

31 031004003001 洗脸盆 套 7 220.81 43.15 140.01 13.81 5.61 18.23

B9-0599
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗

脸盆 冷水
10套 0.7 2208.12 431.53 1400.08 138.09 56.10 182.32

32 031001001001 重新安装消防管道DN150-焊接 m 40.00 110.18 57.78 11.70 3.86 19.73 8.01 9.10

B9-0016
钢管安装 钢管（焊接）安装 公称直径（150mm以

内）
10m 4.000 1101.82 577.82 117.01 38.61 197.26 80.14 90.98

33 031001001002 拆除消防管道DN150-焊接 m 40.00 26.99 15.16 2.20 0.40 4.98 2.02 2.23

0903006 钢管拆除  公称直径(mm以内)150 10m 4.000 269.89 151.58 22.01 4.00 49.79 20.23 22.28

病房电气工程

分部分项工程

0304 电气设备安装工程

34 030411002001 金属线槽CT200*100 m 54.33 108.12 17.48 73.59 0.17 5.65 2.30 8.93

B4-0879换 金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100 10m 5.433 1081.20 174.81 735.93 1.74 56.50 22.95 89.27

35 030408001001 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6 m 59.28 47.60 4.73 36.52 0.20 1.58 0.64 3.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第7页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.5928 4758.85 472.80 3651.33 20.02 157.70 64.07 392.93

36 030411002002 线槽PR16*16 m 33.00 12.29 6.18 2.20 0.08 2.00 0.81 1.02

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×20mm） 10m 3.300 122.96 61.75 22.05 0.84 20.03 8.14 10.15

37 030411001001 配管pc16 m 218.61 19.29 6.75 7.78 0.09 2.19 0.89 1.59

B4-1459换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤16mm） 100m 2.1861 1929.67 675.26 777.76 9.28 219.05 88.99 159.33

38 030411002003 线槽PR20*20 m 74.40 15.00 6.18 4.69 0.08 2.00 0.81 1.24

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高（≤20×10mm） 10m 7.440 150.08 61.75 46.93 0.84 20.03 8.14 12.39

39 030411001002 配管pc20 m 154.27 21.25 7.37 8.68 0.09 2.39 0.97 1.75

B4-1460换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） 100m 1.5427 2124.62 736.65 867.59 9.28 238.70 96.97 175.43

40 030411002004 线槽PR25*25 m 8.90 14.98 6.63 4.01 0.08 2.15 0.87 1.24

B4-1471换 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） 10m 0.890 149.82 66.29 40.11 0.84 21.48 8.73 12.37

41 030411001003 配管pc25 m 24.36 21.28 7.44 8.63 0.07 2.40 0.98 1.76

B4-1461换 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤25mm） 100m 0.2436 2127.84 744.28 863.26 6.68 240.31 97.62 175.69

42 030411004001 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 线槽 m 111.50 4.24 1.02 2.42 0.32 0.13 0.35

B4-1539换 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
1.1150 423.55 101.53 241.36 32.49 13.20 34.97

43 030411004002 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 管内 m 655.83 3.93 0.71 2.58 0.23 0.09 0.32

B4-1478换 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
6.5583 392.62 70.83 257.49 22.67 9.21 32.42

44 030411004003 BV500/750V，4MM2铜芯线 线槽 m 230.61 5.73 1.12 3.63 0.36 0.15 0.47

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第8页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1542换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
2.3061 572.11 111.61 363.03 35.72 14.51 47.24

45 030411004004 BV500/750V，4MM2铜芯线 管内 m 398.43 5.46 0.75 3.92 0.24 0.10 0.45

B4-1497换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
3.9843 546.09 75.37 391.71 24.12 9.80 45.09

46 030411004005 BV500/750V，6MM2铜芯线 线槽 m 29.20 7.78 1.24 5.34 0.40 0.16 0.64

B4-1543换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤6m㎡）
100m单

线
0.2920 777.97 123.68 534.39 39.58 16.08 64.24

47 030411004006 BV500/750V，6MM2铜芯线 管内 m 73.08 7.47 0.80 5.69 0.26 0.10 0.62

B4-1498换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤6m㎡）
100m单

线
0.7308 747.08 80.46 568.72 25.75 10.46 61.69

48 030404019001 双联开关 个 1 27.50 11.34 8.60 0.13 3.67 1.49 2.27

B4-1953换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 双联
10套 0.1 275.00 113.42 86.00 1.26 36.70 14.91 22.71

49 030404019002 单联开关 个 8 24.18 10.71 6.46 0.13 3.47 1.41 2.00

B4-1952换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 单联
10套 0.8 241.62 107.06 64.61 1.26 34.66 14.08 19.95

50 030404019003 三联开关 个 11 33.23 12.01 12.88 0.13 3.89 1.58 2.74

B4-1954换
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关

明装 三联
10套 1.1 332.30 120.14 128.83 1.26 38.85 15.78 27.44

51 030404035001 安全型5孔插座 套 26 42.49 15.53 16.15 0.21 5.04 2.05 3.51

B4-1974换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 5孔
10套 2.6 424.78 155.29 161.50 2.10 50.36 20.46 35.07

52 030404035002 安全型空调孔插座 套 11 34.99 13.98 11.53 0.21 4.54 1.84 2.89

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第9页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中：
暂估价

B4-1973换
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 

单相明插座10A 3孔
10套 1.1 349.91 139.76 115.32 2.10 45.40 18.44 28.89

53 030404035003 地面插座 套 8 117.37 18.33 81.11 5.86 2.38 9.69

B4-1989换
照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插

座≤10A
10套 0.8 1173.73 183.25 811.11 58.64 23.82 96.91

54 030412001001 LED日光灯T8 14W 套 66 96.79 26.88 49.52 0.21 8.67 3.52 7.99

B4-1660换 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 6.6 967.96 268.80 495.23 2.10 86.69 35.22 79.92

55 030404017001 照明配电箱 台 3 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

B4-0089换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 3 1167.62 147.11 830.65 18.79 53.09 21.57 96.41

56 030404017002 动力配电箱 台 1 1879.60 122.59 1528.33 12.63 43.27 17.58 155.20

B4-0088换 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m 台 1 1879.60 122.59 1528.33 12.63 43.27 17.58 155.20

57 030404017003 局部等电位端子箱 台 1 349.32 180.62 49.91 5.98 59.71 24.26 28.84

B4-0380换
端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装 

户内
台 1 349.32 180.62 49.91 5.98 59.71 24.26 28.84

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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总价措施项目费用表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

病房拆除工程 3.68

一 2024拆除工程一般计税法 3.37 0.31 3.68

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

2.51 0.23 2.74

3 桂011801003 雨季施工增加费 0.78 0.07 0.85

4 桂011801004 工程定位复测费 0.08 0.01 0.09

        合计 3.37 0.31 3.68

病房土建部分 13945.14

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
12793.71 1151.43 13945.14

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

11719.88 1054.79 12774.67

2 桂011801002 检验试验配合费 164.70 14.82 179.52

3 桂011801003 雨季施工增加费 823.49 74.11 897.60

4 桂011801004 工程定位复测费 85.64 7.71 93.35

        合计 12793.71 1151.43 13945.14

病房给排水工程 1779.06

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工
程一般计税法

1632.16 146.90 1779.06

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

1158.31 104.25 1262.56

2 桂031401002 检验试验配合费 52.65 4.74 57.39

3 桂031401003 雨季施工增加费 421.20 37.91 459.11

        合计 1632.16 146.90 1779.06

病房电气工程 1621.01

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

1487.16 133.85 1621.01

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

1055.41 94.99 1150.40

2 桂031401002 检验试验配合费 47.97 4.32 52.29

3 桂031401003 雨季施工增加费 383.78 34.54 418.32

        合计 1487.16 133.85 1621.01

        合计 17348.89

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

病房拆除工程 0.16

一 2024拆除工程一般计税法 0.15 0.01 0.16

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 0.15 0.01 0.16

4 计日工

5 总承包服务费

病房土建部分 659.29

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 604.85 54.44 659.29

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 604.85 54.44 659.29

4 计日工

5 总承包服务费

病房给排水工程 60.55

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
55.55 5.00 60.55

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 55.55 5.00 60.55

5 计日工

6 总承包服务费

病房电气工程 84.88

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
77.87 7.01 84.88

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价 77.87 7.01 84.88

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 804.88

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第1页 共7页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010301002 钢丝 Φ1.6 kg 0.471 6.73

3 010307003 铁丝 Φ4 kg 0.320 4.07

4 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 1.900 5.75

5 010501001 钢丝绳（综合） kg 3.114 8.41

6 011303001 镀锌扁钢(综合) kg 1.500 3.52

7 012101002 角钢(综合) kg 2.000 3.52

8 012902024 钢板 3.5～4.0mm kg 0.560 4.08

9 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 0.560 42.48

10 014902001 角铝25.4×1 m 293.464 5.13

11 014903002 槽铝75mm m 461.705 9.73

12 014904001 工字铝（综合） m 1859.341 9.80

13 015302003 铅板 3mm kg 0.210 15.33

14 015303002 封铅 含铅 65% 含锡 35 % kg 0.370 10.51

15 020101002 橡胶板 2mm ㎡ 0.054 11.15

16 020101009 橡胶板 1～3mm kg 0.461 7.81

17 020303002 橡胶密封条20×4 m 1919.142 2.50

18 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 25.477 0.09

19 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 452.435 0.13

20 022705003 棉丝 kg 0.210 23.01

21 022705004 棉纱头 kg 5.735 7.03

22 022706010 破布 kg 2.441 1.77

23 030104004 铝拉铆钉M5×40mm 百个 135.086 10.75

24 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 353.552 0.07

25 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 83.200 0.07

26 030112018 木螺钉 M6×50 个 21.840 0.13

27 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 186.560 0.22

28 030116001 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） 个 31.500 0.09

29 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 236.340 1.12

30 030135101 带帽螺栓 kg 4.197 4.42

31 030156005 膨胀螺栓 M6 套 269.280 0.11

32 030156006 膨胀螺栓 M6～10 套 396.902 0.66

33 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套 863.074 0.71

34 030156012 膨胀螺栓 M8 套 81.495 0.35

35 030156018 膨胀螺栓 M10 套 238.516 1.14

36 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 273.980 0.27
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第2页 共7页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 030182005 塑料胀管 Φ6～8 颗 586.020 0.05

38 030182007 塑料胀塞φ 6~9 颗 31.500 0.05

39 030503001 铰链Φ2.0 副 1.000 0.93

40 031301006 砂轮片 Φ400 片 0.704 26.37

41 031302001 尼龙砂轮片 Φ100 片 5.680 3.16

42 031311002 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 kg 8.660 5.93

43 031314001 耐热电焊条 kg 2.191 6.75

44 031321001 焊锡丝 综合 kg 0.260 66.37

45 031321003 焊锡 kg 1.878 61.95

46 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 0.113 47.79

47 031337001 冲击钻头（综合） 根 11.632 6.02

48 031337006 冲击钻头 Φ8 个 1.887 3.63

49 031337010 冲击钻头 φ12 个 0.920 4.50

50 031338001 合金钢钻头（综合） 个 6.645 6.12

51 031338003 合金钢钻头 Φ8 个 0.815 4.25

52 031345001 钢锯条 根 46.844 0.33

53 031347001 砂纸 张 2.100 0.44

54 031347004 铁砂布 张 3.400 2.47

55 032116001 铁件（综合） kg 11.891 5.75

56 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 490.317 3.10

57 032125003 彩钢内外扣槽 m 465.727 6.64

58 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 5.310 318.58

59 040102004 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 9.100 0.47

60 040301001 砂(综合)  0.054 80.14

61 040301003 细砂  0.111 80.14

62 040301004 中砂  9.183 80.14

63 040502003 碎石（5~20）mm  2.885 84.42

64 040502004 碎石（5~40）mm  1.496 84.42

65 040701001 陶粒  6.884 218.45

66 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 112.000 0.36

67 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 0.039 699.03

68 043001002 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5  0.020 245.32

69 043004001 湿拌地面砂浆 WS M15  20.821 361.17

70 050101001 木材(综合)  0.007 918.58

71 050306002 周转枋材  0.093 1004.42

72 052502007 垫木  0.015 876.11
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:河池市宜州区怀远镇中心卫生院康复科建设项目 第3页 共7页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 070501003 陶瓷地面砖 300×300 ㎡ 1.428 42.48

74 070501006.1 陶瓷地面砖 350×350 ㎡ 29.633 42.48

75 070501007 陶瓷地面砖 800×800 ㎡ 545.324 54.87

76 090508002.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 55.429 54.16

77 090508002.2 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 26.273 54.16

78 090508016.1 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 587.547 54.16

79 090508016.2 50厚硬质页岩防火夹芯板 ㎡ 575.245 54.16

80 093701001.1 不锈钢格栅 ㎡ 45.360 206.00

81 110913001.1 卫生间80系列铝合金门 ㎡ 9.979 325.66

82 110915001.1 铝合金推拉窗1.2厚80系列，6MM白色玻璃 ㎡ 43.287 342.71

83 111101001.1 轻制板夹芯门 ㎡ 42.565 54.16

84 130102001 调和漆(综合) kg 0.420 10.62

85 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.040 15.93

86 130132001 油灰 kg 4.200 2.06

87 130308001 聚氨酯甲料 kg 5.478 12.65

88 130308004 聚氨酯甲乙料 kg 73.009 13.81

89 130507001 防锈漆 kg 0.150 10.47

90 130508002 环氧富锌底漆 kg 1.342 54.94

91 130519001 沥青绝缘漆 kg 0.039 7.65

92 130528002 聚氨酯沥青防水涂料 kg 5.588 8.27

93 133303001 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC ㎡ 34.702 15.52

94 133504001 防水粉 kg 0.507 2.92

95 133508011 CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL 支 14.086 4.25

96 133509002 中性耐候硅胶（500ml/支） 支 0.700 21.24

97 133901001 防腐油 kg 0.350 1.19

98 134101001 嵌缝料 kg 3.791 2.48

99 140101001 清油 kg 0.150 9.91

100 140301004 国V汽油 92# kg 6.432 8.75

101 140702001 机油（综合） kg 0.425 5.31

102 140901002 电力复合酯 一级 kg 1.640 17.70

103 143124001 漂白粉 kg 2.931 3.81

104 143303001 硬酯酸 一级 kg 0.015 7.52

105 143305003 二甲苯 kg 2.776 7.52

106 143308006 醋酸乙酯 kg 1.453 8.42

107 143309001 丙酮 kg 5.851 9.73

108 143504015 聚氨酯乙料 kg 8.217 12.83
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109 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.108 10.62

110 143520001 隔离剂 kg 3.791 1.33

111 143901002a 乙炔气（带气瓶） kg 2.680 16.13

112 143906001 氧气  8.576 3.98

113 144103001 108 胶 kg 3.274 1.95

114 144110004 硅酮耐候密封胶 kg 80.919 17.70

115 144114004 密封胶 支 354.371 13.67

116 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 118.831 9.73

117 144116003 胶合剂 kg 0.338 6.95

118 144116005 粘合剂 kg 3.940 11.75

119 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.400 7.96

120 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷 3.845 5.75

121 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 1.640 7.35

122 172502001 PP－R给水管 de20 m 1.400 3.12

123 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 3.500 9.97

124 172513000 塑料软管 kg 0.580 10.62

125 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根 7.070 5.31

126 180316008 压制弯头 DN150 个 7.200 28.32

127 180327001 外丝 DN15 个 7.070 1.40

128 181514006 镀锌活接头 DN50 个 1.000 11.06

129 181515003 钢制活接头 DN25 个 14.140 3.01

130 182504003 镀锌管卡子(给水管用)DN25 个 12.083 1.18

131 182504005 镀锌管卡子(给水管用)DN40 个 27.664 1.64

132 182504006 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个 5.050 1.82

133 182504009 镀锌管卡子(给水管用)DN100 个 117.720 3.19

134 182525001 管码 FCP15 个 286.926 0.66

135 182525002 管码 FCP20 个 202.479 0.84

136 182525003 管码 FCP25 个 25.578 1.15

137 182529011 U型管卡子DN150 个 13.320 3.36

138 190301006 闸阀 Z15T-10 DN50 个 1.010 67.26

139 212101004.1 不锈钢壳晾衣勾 套 5.050 6.00

140 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个 14.140 17.70

141 213321000 大便器胶皮碗 个 7.700 1.77

142 213321001 便器接头 De130×110 个 7.070 12.83

143 213322001 存水弯 De32 个 7.035 7.08

144 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 7.035 24.16
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145 213322012 存水弯 塑料 S型 DN100 个 11.000 27.73

146 213323001 洗脸盆下水口 De32 个 7.070 6.46

147 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 1.650 3.36

148 280311001 铜芯双绞线 RVS2×0.3 m 1.500 0.62

149 290622001 阻燃管接头 FST15 个 45.908 0.36

150 290622002 阻燃管接头 FST20 个 32.397 0.36

151 290622003 阻燃管接头 FST25 个 5.116 0.45

152 290628002 塑料护口 15～20 个 257.500 0.12

153 290628003 塑料护口 15～50 个 16.480 0.49

154 290631007 电缆吊挂 3×50 套 5.479 2.65

155 291112001 接线盒 个 74.820 1.15

156 292702006 尼龙扎带(综合) 个 14.757 0.18

157 330106013.1 100*50*2不锈钢方通 t 0.633 4051.16

158 330107003 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套 420.834 4.42

159 341101001 水  48.545 3.50

160 341301011 标志牌 塑料扁形 个 26.903 0.13

161 341508001 其他材料费 元 2441.912 0.90

162 341508006 其他材料费 元 124.497 0.90

163 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 6.085 45.13

164 350104002 复合木模板面板 ㎡ 1.375 28.32

165 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 2.245 6.19

166 370905001 钢垫板 kg 0.600 3.72

167 B-C.1 6MM白色玻璃与5MM白色玻璃价差 材料费 ㎡ 45.360 7.08

168 B-C.2 纱窗 材料费 m 22.680 25.00

169 C00010160 其他材料费 元 16.000 1.00

170 C31010530 氧气  7.880 4.00

171 C34011030 乙炔气 kg 2.680 15.12

172 ◆配合比◆

173 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.021 324.94

174 801101001 素水泥浆  0.597 485.11

175 802102023 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15  1.747 199.04

176 802106001 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20  3.847 220.73

177 802302002 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  8.803 320.61

178 ◆主材◆

179 172500000.1 配管pc25 m 25.822 3.36

180 172500000.2 配管pc16 m 231.727 1.15
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181 172500000.3 配管pc20 m 163.526 1.77

182 172501000.1 UPVC排水管 DN110 m 166.770 16.04

183 172501000.2 UPVC排水管 DN50 m 37.128 9.97

184 172801000.1 钢塑复合管 DN50 m 20.604 35.40

185 172801000.2 钢塑复合管 DN25 m 14.994 16.00

186 180903000.1 UPVC排水管 DN110 管件 个 53.955 14.31

187 180903000.2 UPVC排水管 DN50管件 个 68.796 6.50

188 181101000.1 钢塑复合管 DN50管件 个 30.300 9.54

189 181101000.2 钢塑复合管 DN25管件 个 9.996 3.40

190 194103000.1 闸阀DN25 个 7.070 30.08

191 194103000.2 截止阀DN25 个 7.070 27.35

192 211501000 蹲式大便器 个 7.070 90.27

193 212502000 蹲式大便器高水箱 个 7.070 80.00

194 213301000 水嘴 个 7.070 8.67

195 213318000.1 清扫口 DN110 个 11.000 13.01

196 213320000 大便器冲洗管 根 7.070 5.00

197 213326001 蹲式大便器高水箱配件 套 7.070 5.00

198 240101000.1 水表DN50 个 1.000 192.04

199 290105000.1 金属线槽CT200*100 m 57.047 65.04

200 550117001.1 照明配电箱 台 3.000 800.00

201 550117001.2 动力配电箱 台 1.000 1500.00

202 550909000.1 局部等电位端子箱 台 1.000 20.00

203 Z210901000 洗脸盆 个 7.070 84.07

204 Z250001001.1 LED日光灯T8 14W 套 66.660 46.28

205 Z260501001.1 双联开关 个 1.020 7.31

206 Z260501001.2 单联开关 个 8.160 5.22

207 Z260501001.3 三联开关 个 11.220 11.50

208 Z264101001.1 安全型5孔插座 套 26.520 13.63

209 Z264101001.2 安全型空调孔插座 套 11.220 9.12

210 Z264101001.3 地面插座 套 8.160 75.84

211 Z280301000.1 BV500/750V，2.5MM2铜芯线 m 828.716 2.19

212 Z280301000.2 BV500/750V，4MM2铜芯线 m 653.574 3.53

213 Z280301000.3 BV500/750V，6MM2铜芯线 m 106.518 5.21

214 Z281100000.1 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6 m 59.873 35.72

215 Z290302000.1 线槽PR20*20 m 78.120 4.00

216 Z290302000.2 线槽PR16*16 m 34.650 1.63
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217 Z290302000.3 线槽PR25*25 m 9.345 3.35

218 ◆机械台班组成◆

219 000502002 2023安装机械第一类费用 元 31.716 1.00

220 002401001 机械台班人工费 元 616.841 1.00

221 140301004 汽油92# kg 0.601 8.75

222 140304001 轻柴油0# kg 73.697 7.01

223 341103001 电 kW·h 458.463 0.58

224 994701004 折旧费 元 402.984 1.00

225 994701005 检修费 元 128.600 1.00

226 994701006 维护费 元 285.558 1.00

227 994701007 安拆及场外运输费 元 73.476 1.00

228 994701008 其他费 元 25.501 1.00

229 ◆机械◆

230 341509003 其他机械费 元 14.303 0.90

231 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 2.185 30.80

232 984717001 其他各种仪器仪表 台班 0.800 12.74

233 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 0.433 320.13

234 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班 0.137 9.92

235 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.292 9.74

236 990703001 轮胎式装载机 斗容量0.5 台班 0.433 623.27

237 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 0.041 573.89

238 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.026 572.09

239 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 1.280 1193.37

240 991908004 立式钻床 钻孔直径 50mm 台班 0.543 17.44

241 991924002 管子切断套丝机 管径159mm 台班 1.726 19.17

242 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.182 22.44

243 992301003 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班 0.110 24.35

244 992501001 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班 0.130 46.01

245 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 2.424 61.71

246 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 0.195 67.23

247 994410004 试压泵 压力30MPa 台班 0.315 21.14

248 994508001 电锤 功率 520W 台班 17.503 4.20

249 J00020010 其他机械费 元 16.000 1.00

250      合 计
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