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编制说明

1编制说明
1.1工程预算价定额和取费标准
（1）根据交通部2018年12月17日发布的第86号公告，于2019年5月1日起施行
《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）(简称编制办
法)、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
（2）中华人民共和国交通运输部公告[2011]83号；
（3）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
（4）《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算
编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39号）。
（5）《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班
车船使用税标准的函》（桂交监造价函[2019]16号文）。
（6）《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格
“营改增”调整方案的通知》（桂交监造价发〔2016〕1号）。
（7）交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改
征增值税计价依据调整方案〉的通知》；
（8）国家财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32
号）。
（9）根据桂交建管发[2019]39号文及交通运输部2019年26号公告，项目预算
税金按9%计列。
1.2工程预算价的编制依据和说明
(1）按照国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。
(2）《来宾市建设工程造价信息》2025年第07期。来宾信息价缺项的主要材料
价格按柳州信息价再到南宁信息价，来宾、柳州、南宁信息价都缺项的按市场
询价。


