




总  说  明
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一、工程概况：本工程为2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 ,施工内容包含：建筑工程，安

装工程，具体工程量详见施工设计图。 

 

二、编制依据： 

     

    1.《2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 》施工图纸； 

    2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）>广西壮族自治

区实施细则》；  

    3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范（GB 50854

～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》等； 

    4.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关费用定额； 

    5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关费用定额；  

    6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2015〕5号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程

定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通

知》（桂建标〔2023〕7号）； 

    7.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价

增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；  

    8.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发

〔2023〕6号）； 

     

三、其他说明： 

 

    1.材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第6期（上半月刊）的除税信息价计取，南宁市信息价无发布的通过市场询

价获取。 
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建设项目招标控制价汇总表
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程
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序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1 敏慧楼和敏实楼连接处 883407.77 1763.29 42248.01

1.2 敏实楼和敏行楼连接处 826357.87 1649.42 40092.79

        招标控制价合计 1709765.64 3412.71 82340.80
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单项工程招标控制价汇总表
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序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1.1 敏慧楼和敏实楼连接处-拆除 1479.50 2.95 45.02

1.1.2 敏慧楼和敏实楼连接处-建筑 783527.23 1563.93 39197.86

1.1.3 敏慧楼和敏实楼连接处-安装 98401.04 196.41 3005.13

1.2.1 敏实楼和敏行楼连接处-拆除 18726.62 37.38 564.73

1.2.2 敏实楼和敏行楼连接处-建筑 729634.58 1456.36 37144.32

1.2.3 敏实楼和敏行楼连接处-安装 77996.67 155.68 2383.74

        招标控制价合计 1709765.64 3412.71 82340.80
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单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

敏慧楼和敏实楼连接处-拆除

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1416.00

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 60.55

 2.1   其中:安全文明施工费 45.02

3 其他项目费用合计 2.95

4 建筑安装工程费=1+2+3 1479.50

敏慧楼和敏实楼连接处-建筑

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 739173.96

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 42789.34

 2.1   其中:安全文明施工费 39197.86

3 其他项目费用合计 1563.93

4 建筑安装工程费=1+2+3 783527.23

敏慧楼和敏实楼连接处-安装

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 93970.12

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4234.51

 2.1   其中:安全文明施工费 3005.13

3 其他项目费用合计 196.41

4 建筑安装工程费=1+2+3 98401.04

敏实楼和敏行楼连接处-拆除

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17929.67

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 759.57

 2.1   其中:安全文明施工费 564.73

3 其他项目费用合计 37.38

4 建筑安装工程费=1+2+3 18726.62

敏实楼和敏行楼连接处-建筑

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 687630.57

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 40547.65

 2.1   其中:安全文明施工费 37144.32

3 其他项目费用合计 1456.36

4 建筑安装工程费=1+2+3 729634.58

敏实楼和敏行楼连接处-安装
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单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 74482.08

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3358.91

 2.1   其中:安全文明施工费 2383.74

3 其他项目费用合计 155.68

4 建筑安装工程费=1+2+3 77996.67

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1614602.40

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 91750.53

 2.1   其中:安全文明施工费 82340.80

3 其他项目费用合计 3412.71

4 建筑安装工程费=1+2+3 1709765.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

敏慧楼和敏实楼连接处-拆除 1416.00

分部分项工程 1416.00

人工拆除工程 1416.00

1 011601001001 原砖砌体护栏拆除 5.47 144.45 790.14

2 010103002001 余土弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距：暂按20km计

3.含自卸汽车加盖摊销费

4.含建筑垃圾消纳费

7.99 78.33 625.86

单价措施项目

敏慧楼和敏实楼连接处-建筑 739173.96

分部分项工程 609581.03

土（石）方工程 6103.63

3 010101001001 平整场地

土壤类别:三类土

㎡ 76.72 8.98 688.95

4 010101002001 挖一般土方

土壤类别:三类土

113.06 11.30 1277.58

5 010103001001 回填方

填方材料品种:利用开挖土料

84.15 26.75 2251.01

6 010103002001 余土弃置

运距:暂按20km计

含建筑垃圾消纳费

28.91 65.24 1886.09

砌筑工程 61168.94

7 010401004001 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 

240×115×90

墙体厚度:90mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 

DM-G M5

2.32 682.60 1583.63

8 010401004002 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 

240×115×90

墙体厚度:200mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 

DM-G M5

92.88 641.53 59585.31

混凝土及钢筋混凝土工程 192723.87

9 010501001001 垫层

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C15

4.68 480.27 2247.66

10 010501003001 独立基础

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

23.22 466.70 10836.77

11 010502001001 矩形柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

20.56 518.10 10652.14

12 010503001001 基础梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

7.05 464.32 3273.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

13 010502002001 构造柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

4.03 554.05 2232.82

14 010503002001 矩形梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

39.28 472.14 18545.66

15 010505001001 有梁板

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

33.39 463.72 15483.61

16 桂010507011001 标准化粪池 座 1 13080.00 13080.00

17 010515001001 现浇构件钢筋HRB400 10以内 t 10.803 5192.69 56096.63

18 010515001002 现浇构件钢筋HRB400 10以上 t 12.511 4817.77 60275.12

屋面及防水工程 36655.78

19 010902002001 20厚防水砂浆防水 ㎡ 65.54 30.65 2008.80

20 010902001001 屋面卷材防水

0.4厚聚乙烯薄膜

㎡ 65.54 7.05 462.06

21 010902001002 屋面卷材防水

1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青

防水卷材

㎡ 65.54 75.48 4946.96

22 011001001001 保温隔热屋面

70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 65.54 46.65 3057.44

23 011001001002 陶粒混凝土找平

30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坪

抹平

㎡ 65.54 21.08 1381.58

24 010902008001 屋面变形缝 m 109.00 67.39 7345.51

25 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.5厚聚氨酯防水涂料

㎡ 144.80 36.21 5243.21

26 010904002002 楼(地)面涂膜防水

2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 65.54 49.61 3251.44

27 010904001001 楼(地)面卷材防水

0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配

套粘结料满粘

㎡ 144.80 61.87 8958.78

楼地面装饰工程 60379.45

28 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥砂浆抹面压光

100厚素砼垫层

㎡ 121.45 82.03 9962.54

29 011102003001 块料楼地面

5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 

600×600

5厚1:1水泥砂浆结合层

㎡ 144.80 176.73 25590.50

30 011101006001 平面砂浆找平层

20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 499.94 32.44 16218.05

31 011101006002 陶粒混凝土 找坡

10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向

地漏

㎡ 144.80 59.45 8608.36

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 151198.81

32 011201001001 墙面一般抹灰

20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10

㎡ 360.46 35.94 12954.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

33 011201001002 外墙面一般抹灰

干混普通抹灰砂浆 DP-G M15

㎡ 154.28 61.56 9497.48

34 011201001003 外墙面防水砂浆抹灰

5厚聚合物水泥防水砂浆

㎡ 154.28 10.10 1558.23

35 桂011204007001 块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600

5厚釉面瓷砖白水泥擦缝

3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶

刷素水泥浆一道

㎡ 328.80 150.44 49464.67

36 011210002001 卫生间成品隔断 ㎡ 250.14 310.72 77723.50

天棚工程 44707.45

37 011301001001 天棚抹灰

刷基层处理剂 混凝土面打磨

刮水泥腻子 两遍

㎡ 288.40 25.95 7483.98

38 011302001001 吊顶天棚

龙骨基层(二次设计)

扣板或格栅面层(甲方自理)

㎡ 150.80 246.84 37223.47

门窗工程 45060.62

39 010801001001 木质门 ㎡ 57.60 587.85 33860.16

40 010802001001 96系列铝合金推拉门 ≥2mm2

铝材：2mm 钢化玻璃12mm

㎡ 4.80 512.43 2459.66

41 010807001001 80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2

铝材：1.4mm 

㎡ 14.40 607.00 8740.80

油漆、涂料、裱糊工程 11582.48

42 011407001001 外墙面喷（刷）涂料

满刮防水腻子 二遍

刷乳胶漆 二遍

㎡ 154.28 60.42 9321.60

43 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

满刮成品 腻子二遍

刷白色乳胶漆 二遍

㎡ 75.64 29.89 2260.88

单价措施项目 129592.93

011701 脚手架工程 26201.39

44 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 179.40 45.58 8177.05

45 桂011701004001 内装修脚手架 ㎡ 475.20 37.93 18024.34

011702 混凝土模板及支架(撑) 91719.41

46 011702001001 垫层模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 4.73 34.09 161.25

47 011702001002 基础模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 38.82 60.27 2339.68

48 011702002001 矩形柱模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 227.23 70.57 16035.62

49 011702003001 构造柱模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 80.64 78.32 6315.72

50 011702005001 基础梁模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 75.62 64.90 4907.74

51 011702006001 矩形梁模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 423.08 85.77 36287.57
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

52 011702014001 有梁板模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 339.35 75.65 25671.83

011703 垂直运输 10584.60

53 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 179.40 59.00 10584.60

011705 大型机械设备进出场及安拆 1087.53

54 011705001001
履带式挖掘机进出场费 斗容量（1 以

内） 
台次 1 1087.53 1087.53

敏慧楼和敏实楼连接处-安装 93970.12

分部分项工程 93970.12

4. B4 电气设备安装工程 20776.80

55 030404017001 配电箱 台 1 1026.86 1026.86

56 030404034001 照明开关单联单控 套 2 27.68 55.36

57 030404034002 照明开关双联单控 套 3 30.91 92.73

58 030404034003 照明开关三联单控 套 6 35.85 215.10

59 030404035001 防爆插座 套 4 58.17 232.68

60 030409001001 测量接地电阻接地端子版 块 1 287.91 287.91

61 030409002001 接地母线 m 40.80 26.02 1061.62

62 030409005001 避雷网 m 35.00 35.12 1229.20

63 030409008001 总等电位联接箱 台 1 368.40 368.40

64 030411001001 配管PC20 m 237.20 11.82 2803.70

65 030411001002 配管PC25 m 24.00 13.65 327.60

66 030411004001 配线

铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2

m 779.60 3.85 3001.46

67 030411004003 配线

铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2

m 72.00 5.39 388.08

68 030411006001 接线盒 个 20 8.89 177.80

69 030412001001 吸顶灯 套 7 87.04 609.28

70 030412001002 防水吸顶灯 套 12 98.89 1186.68

71 030412001003 LED防雾筒灯 套 58 92.60 5370.80

72 030412001004 LED线条灯 套 18 112.81 2030.58

73 030412004001 LED线条灯带 m 9.20 33.80 310.96

9. B9 给排水、燃气工程 73193.32

74 031001006001 PP-R给水管dn20 m 35.20 44.35 1561.12

75 031001006002 PP-R给水管dn32 m 30.60 48.77 1492.36

76 031001006003 PP-R给水管dn40 m 24.40 67.85 1655.54

77 031001006004 PP-R给水管dn50 m 89.40 93.04 8317.78

78 031001006005 PP-R给水管dn63 m 6.00 123.99 743.94

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第5页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

79 031001006006 PP-R给水管dn90 m 32.40 135.91 4403.48

80 031001006007 PVC-U排水管De75 m 28.80 51.76 1490.69

81 031001006008 PVC-U雨水管De110 m 20.00 42.16 843.20

82 031001006009 PVC-U排水管De110 m 182.00 69.01 12559.82

83 031001006010 PVC-U排水管De160 m 5.00 109.09 545.45

84 031001006011 PVC-U排水管De200 m 13.00 124.40 1617.20

85 031003001001 给水阀门dn63 个 6 103.11 618.66

86 桂031003024001 自动排气阀DN25 个 1 120.06 120.06

87 桂031003024002 成品通气帽DN100 根 2 22.14 44.28

88 031004003001 洗脸盆 套 8 512.78 4102.24

89 031004004001 洗涤盆 套 4 323.30 1293.20

90 031004006001 大便器 套 34 556.07 18906.38

91 031004007001 小便器 套 12 254.72 3056.64

92 031004008001 轴流排风机 套 8 273.18 2185.44

93 桂031004020001 水龙头dn25 个 8 19.71 157.68

94 桂031004021001 地漏DN50 个 6 85.45 512.70

95 桂031004022001 扫除口DN50 个 8 16.88 135.04

96 桂031004023001 侧入式雨水斗DN100 个 1 95.36 95.36

97 040504003001 塑料检查井 座 3 2245.02 6735.06

单价措施项目

敏实楼和敏行楼连接处-拆除 17929.67

分部分项工程 17929.67

人工拆除工程 17929.67

98 011601001001 原砖砌体护栏拆除 5.04 144.45 728.03

99 桂011616001001 原垃圾房人工拆除 ㎡ 110.88 77.09 8547.74

100 010103002001 余土弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距：暂按20km计

3.含自卸汽车加盖摊销费

4.含建筑垃圾消纳费

110.48 78.33 8653.90

单价措施项目

敏实楼和敏行楼连接处-建筑 687630.57

分部分项工程 561609.97

土（石）方工程 5463.17

101 010101001001 平整场地

土壤类别:三类土

㎡ 74.48 8.98 668.83

102 010101002001 挖一般土方

土壤类别:三类土

93.07 11.31 1052.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第6页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

103 010103001001 回填方

填方材料品种:利用开挖土料

69.18 26.75 1850.57

104 010103002001 余土弃置

运距:暂按20km计

含建筑垃圾消纳费

28.93 65.37 1891.15

砌筑工程 57937.78

105 010401004001 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 

240×115×90

墙体厚度:90mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 

DM-G M5

2.06 682.60 1406.16

106 010401004002 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 

240×115×90

墙体厚度:200mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 

DM-G M5

88.12 641.53 56531.62

混凝土及钢筋混凝土工程 173023.39

107 010501001001 垫层

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C15

3.68 480.25 1767.32

108 010501003001 独立基础

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

19.20 466.70 8960.64

109 010502001001 矩形柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

20.56 518.10 10652.14

110 010503001001 基础梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

6.52 464.32 3027.37

111 010502002001 构造柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

4.03 554.05 2232.82

112 010503002001 矩形梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

36.82 472.14 17384.19

113 010505001001 有梁板

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

28.83 463.72 13369.05

114 桂010507011001 标准化粪池 座 1 13080.00 13080.00

115 010515001001 现浇构件钢筋HRB400 10以内 t 9.583 5192.69 49761.55

116 010515001002 现浇构件钢筋HRB400 10以上 t 10.957 4817.77 52788.31

屋面及防水工程 33689.89

117 010902002001 20厚防水砂浆防水 ㎡ 58.00 30.65 1777.70

118 010902001001 屋面卷材防水

0.4厚聚乙烯薄膜

㎡ 58.00 7.05 408.90

119 010902001002 屋面卷材防水 ㎡ 58.00 75.48 4377.84
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第7页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青

防水卷材

120 011001001001 保温隔热屋面

70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 58.00 46.65 2705.70

121 011001001002 陶粒混凝土找平

30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坪

抹平

㎡ 58.00 21.08 1222.64

122 010902008001 屋面变形缝 m 98.00 67.39 6604.22

123 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.5厚聚氨酯防水涂料

㎡ 139.84 36.21 5063.61

124 010904002002 楼(地)面涂膜防水

2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 58.00 49.61 2877.38

125 010904001001 楼(地)面卷材防水

0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配

套粘结料满粘

㎡ 139.84 61.87 8651.90

楼地面装饰工程 56495.53

126 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥砂浆抹面压光

100厚素砼垫层

㎡ 98.47 82.03 8077.49

127 011102003001 块料楼地面

5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 

600×600

5厚1:1水泥砂浆结合层

㎡ 139.84 176.73 24713.92

128 011101006001 平面砂浆找平层

20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 474.52 32.44 15393.43

129 011101006002 陶粒混凝土 找坡

10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向

地漏

㎡ 139.84 59.43 8310.69

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 148049.48

130 011201001001 墙面一般抹灰

20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10

㎡ 347.26 35.95 12484.00

131 011201001002 外墙面一般抹灰

干混普通抹灰砂浆 DP-G M15

㎡ 154.28 61.56 9497.48

132 011201001003 外墙面防水砂浆抹灰

5厚聚合物水泥防水砂浆

㎡ 154.28 10.10 1558.23

133 桂011204007001 块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600

5厚釉面瓷砖白水泥擦缝

3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶

刷素水泥浆一道

㎡ 304.80 150.44 45854.11

134 011210002001 卫生间成品隔断 ㎡ 253.14 310.72 78655.66

天棚工程 42737.50

135 011301001001 天棚抹灰

刷基层处理剂 混凝土面打磨

刮水泥腻子 两遍

㎡ 261.95 25.95 6797.60

136 011302001001 吊顶天棚

龙骨基层(二次设计)

扣板或格栅面层(甲方自理)

㎡ 145.60 246.84 35939.90

门窗工程 32630.75

137 010801001001 木质门 ㎡ 35.20 587.85 20692.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第8页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

138 010802001001 96系列铝合金推拉门 ≥2mm2

铝材：2mm 钢化玻璃12mm

㎡ 6.24 512.44 3197.63

139 010807001001 80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2

铝材：1.4mm 

㎡ 14.40 607.00 8740.80

油漆、涂料、裱糊工程 11582.48

140 011407001001 外墙面喷（刷）涂料

满刮防水腻子 二遍

刷乳胶漆 二遍

㎡ 154.28 60.42 9321.60

141 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

满刮成品 腻子二遍

刷白色乳胶漆 二遍

㎡ 75.64 29.89 2260.88

单价措施项目 126020.60

011701 脚手架工程 24689.67

142 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 170.20 45.58 7757.72

143 桂011701004001 内装修脚手架 ㎡ 446.40 37.93 16931.95

011702 混凝土模板及支架(撑) 89662.07

144 011702001001 垫层模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 4.24 34.09 144.54

145 011702001002 基础模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 36.44 60.27 2196.24

146 011702002001 矩形柱模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 227.23 70.57 16035.62

147 011702003001 构造柱模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 80.64 78.32 6315.72

148 011702005001 基础梁模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 73.48 64.90 4768.85

149 011702006001 矩形梁模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 420.66 85.79 36088.42

150 011702014001 有梁板模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 318.74 75.65 24112.68

011703 垂直运输 10581.33

151 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 170.20 62.17 10581.33

011705 大型机械设备进出场及安拆 1087.53

152 011705001001
履带式挖掘机进出场费 斗容量（1 以

内） 
台次 1 1087.53 1087.53

敏实楼和敏行楼连接处-安装 74482.08

分部分项工程 74482.08

4. B4 电气设备安装工程 18216.90

153 030404017001 配电箱 台 1 1026.85 1026.85

154 030404034001 照明开关单联单控 套 3 27.64 82.92

155 030404034002 照明开关双联单控 套 3 30.91 92.73

156 030404034003 照明开关三联单控 套 5 35.85 179.25

157 030404035 五孔插座 套 7 36.68 256.76
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第9页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

158 030404035001 防爆插座 套 3 58.16 174.48

159 030409001001 测量接地电阻接地端子版 块 1 287.91 287.91

160 030409002001 接地母线 m 38.80 27.34 1060.79

161 030409005001 避雷网 m 32.80 35.00 1148.00

162 030409008001 总等电位联接箱 台 1 368.22 368.22

163 030411001001 配管PC20 m 177.20 11.82 2094.50

164 030411001002 配管PC25 m 28.00 13.65 382.20

165 030411004001 配线

铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2

m 627.00 3.85 2413.95

166 030411004003 配线

铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2

m 84.00 5.39 452.76

167 030411006001 接线盒 个 18 8.89 160.02

168 030412001001 吸顶灯 套 7 87.04 609.28

169 030412001002 防水吸顶灯 套 9 98.89 890.01

170 030412001003 LED防雾筒灯 套 44 92.60 4074.40

171 030412001004 LED线条灯 套 13 112.80 1466.40

172 030412001005 LED双管灯 套 4 171.15 684.60

173 030412004001 LED线条灯带 m 9.20 33.79 310.87

9. B9 给排水、燃气工程 56265.18

174 031001006001 PP-R给水管dn20 m 23.40 44.34 1037.56

175 031001006002 PP-R给水管dn32 m 19.95 48.76 972.76

176 031001006003 PP-R给水管dn40 m 15.30 67.85 1038.11

177 031001006004 PP-R给水管dn50 m 64.05 93.03 5958.57

178 031001006005 PP-R给水管dn63 m 4.80 123.98 595.10

179 031001006006 PP-R给水管dn90 m 21.30 135.80 2892.54

180 031001006007 PVC-U排水管De75 m 25.20 51.75 1304.10

181 031001006008 PVC-U雨水管De110 m 20.00 42.16 843.20

182 031001006009 PVC-U排水管De110 m 133.50 69.01 9212.84

183 031001006010 PVC-U排水管De160 m 5.00 109.09 545.45

184 031001006011 PVC-U排水管De200 m 13.00 124.40 1617.20

185 031003001001 给水阀门dn63 个 5 103.11 515.55

186 桂031003024001 自动排气阀DN25 个 1 120.06 120.06

187 桂031003024002 成品通气帽DN100 根 2 22.14 44.28

188 031004003001 洗脸盆 套 6 512.78 3076.68

189 031004004001 洗涤盆 套 3 323.29 969.87

190 031004006001 大便器 套 23 556.07 12789.61
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第10页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述

计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

191 031004007001 小便器 套 12 254.72 3056.64

192 031004008001 轴流排风机 套 6 273.16 1638.96

193 桂031004020001 水龙头dn25 个 6 19.71 118.26

194 桂031004021001 地漏DN50 个 4 85.45 341.80

195 桂031004022001 扫除口DN50 个 6 16.88 101.28

196 桂031004023001 侧入式雨水斗DN100 个 1 95.36 95.36

197 040504003001 塑料检查井 座 3 2459.80 7379.40

单价措施项目

     合    计 1614602.40

     ∑人工费 424093.57

     ∑材料费 871922.85

     ∑机械费 28533.16

     ∑管理费 115950.18

     ∑利  润 40783.18
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第1页 共27页

序

号
项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

敏慧楼和敏实楼连接处-拆除

分部分项工程

人工拆除工程

1 011601001001 原砖砌体护栏拆除 5.47 144.45 116.04 12.30 4.18

AC-1-26 拆除砌体 零星砌体 10 0.547 1444.50 1160.44 123.01 41.78

2 010103002001 余土弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距：暂按20km计

3.含自卸汽车加盖摊销费

4.含建筑垃圾消纳费

7.99 78.33 0.98 15.00 48.81 5.28 1.79

AC-4-8
自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1 ) 1km以

内
100 0.0799 1471.34 97.68 1084.33 125.29 42.55

AC-4-10 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 100 1.5181 248.75 199.84 21.18 7.19

B- 余土弃置 7.99 16.35 15.00

敏慧楼和敏实楼连接处-建筑

分部分项工程

土（石）方工程

3 010101001001 平整场地

土壤类别:三类土

㎡ 76.72 8.98 7.15 0.81 0.28

A-1-1 人工平整场地 100㎡ 0.7672 898.35 715.43 80.84 27.90

4 010101002001 挖一般土方

土壤类别:三类土

113.06 11.30 5.07 3.93 1.02 0.35

A-1-16 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（0.2 ） 1000 0.10175 6274.18 629.31 4367.33 564.62 194.87

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100 0.1131 5652.90 4501.87 508.71 175.57

5 010103001001 回填方 84.15 26.75 19.14 2.16 2.41 0.83
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第2页 共27页

序

号
项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

填方材料品种:利用开挖土料

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.8415 2673.90 1913.90 215.54 240.63 83.05

6 010103002001 余土弃置

运距:暂按20km计

含建筑垃圾消纳费

28.91 65.24 0.67 15.00 38.26 4.40 1.52

A-1-127换
装载机装土斗容量（1 ）自卸汽车运土（运距1km以

内）10t[实际运距=20]
1000 0.02891 48888.84 673.06 38261.10 4399.56 1518.43

B- 含建筑垃圾消纳费 28.91 16.35 15.00

砌筑工程

7 010401004001 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90

墙体厚度:90mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5

2.32 682.60 246.84 279.78 0.63 73.75 25.24

A-4-9 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm) 10 0.232 6825.99 2468.40 2797.81 6.29 737.46 252.42

8 010401004002 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90

墙体厚度:200mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5

92.88 641.53 205.70 299.12 1.04 61.61 21.09

A-4-11 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(200mm) 10 9.288 6415.29 2057.00 2991.17 10.44 616.10 210.88

混凝土及钢筋混凝土工程

9 010501001001 垫层

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C15

4.68 480.27 68.74 343.34 0.74 20.70 7.09

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 10 0.468 4802.61 687.41 3433.39 7.35 207.04 70.87

10 010501003001 独立基础

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

23.22 466.70 37.99 374.00 0.70 11.53 3.95

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} 10 2.322 4667.06 379.91 3739.99 7.03 115.31 39.47
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序

号
项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

11 010502001001 矩形柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

20.56 518.10 71.22 374.03 1.13 21.56 7.38

A-5-18换 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30} 10 2.056 5180.91 712.17 3740.26 11.31 215.60 73.79

12 010503001001 基础梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

7.05 464.32 35.67 374.45 1.14 10.97 3.75

A-5-21换 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.705 4643.26 356.70 3744.51 11.41 109.70 37.55

13 010502002001 构造柱

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

4.03 554.05 94.82 373.97 1.13 28.59 9.79

A-5-20换 混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.403 5540.45 948.16 3739.72 11.31 285.92 97.87

14 010503002001 矩形梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

39.28 472.14 40.80 374.44 1.14 12.50 4.28

A-5-22换 混凝土 单梁、连续梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 3.928 4721.38 407.96 3744.42 11.41 124.97 42.78

15 010505001001 有梁板

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

33.39 463.72 34.78 375.11 1.16 10.71 3.67

A-5-30换 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30} 10 3.339 4637.18 347.79 3751.14 11.60 107.10 36.66

16 桂010507011001 标准化粪池 座 1 13080.00 12000.00

B- 玻璃钢化粪池 座 1 13080.00 12000.00

17 010515001001 现浇构件钢筋HRB400 10以内 t 10.803 5192.69 996.29 3342.47 19.05 302.57 103.56

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 10.803 5192.69 996.29 3342.47 19.05 302.57 103.56

18 010515001002 现浇构件钢筋HRB400 10以上 t 12.511 4817.77 754.85 3300.76 44.59 238.23 81.54

A-5-292 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 12.511 4817.77 754.85 3300.76 44.59 238.23 81.54
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序
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项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

屋面及防水工程

19 010902002001 20厚防水砂浆防水 ㎡ 65.54 30.65 10.62 13.10 0.11 3.20 1.09

A-8-98
防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚{素水泥

浆}
100㎡ 0.6554 3066.38 1062.12 1310.32 11.36 319.90 109.49

20 010902001001 屋面卷材防水

0.4厚聚乙烯薄膜

㎡ 65.54 7.05 1.38 4.54 0.41 0.14

A-8-68换 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.6554 706.12 138.45 453.99 41.26 14.12

21 010902001002 屋面卷材防水

1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材

㎡ 65.54 75.48 10.74 54.21 3.20 1.10

A-8-46换 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 100㎡ 0.6554 3773.90 537.01 2710.47 160.03 54.78

A-8-46换 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 100㎡ 0.6554 3773.90 537.01 2710.47 160.03 54.78

22 011001001001 保温隔热屋面

70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 65.54 46.65 8.54 30.83 0.01 2.55 0.87

A-9-53换
屋面保温、隔热 粘贴聚苯乙烯板 厚度（50mm）[实际厚

度=70]
100㎡ 0.6554 4664.85 854.02 3083.33 0.52 254.65 87.16

23 011001001002 陶粒混凝土找平

30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坪抹平

㎡ 65.54 21.08 4.88 12.82 1.22 0.42

A-9-23换
屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）[实际厚度

=30]{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5}
100㎡ 0.6554 1949.38 361.51 1282.31 107.73 36.87

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0201 5189.48 4132.80 467.01 161.18

24 010902008001 屋面变形缝 m 109.00 67.39 25.65 25.92 7.64 2.62

A-8-133 变形缝与止水带 变形缝盖板 钢板 立面 100m 1.0900 6739.14 2564.56 2592.31 764.24 261.59

25 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.5厚聚氨酯防水涂料

㎡ 144.80 36.21 3.23 28.70 0.96 0.33

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面

[实际厚度=1.5]
100㎡ 1.4480 3621.71 323.02 2870.44 96.26 32.95

26 010904002002 楼(地)面涂膜防水 ㎡ 65.54 49.61 4.73 38.89 1.41 0.48
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项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2厚聚氨酯防水涂料

A-8-81 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 100㎡ 0.6554 4960.86 473.38 3888.52 141.07 48.28

27 010904001001 楼(地)面卷材防水

0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满

粘

㎡ 144.80 61.87 6.83 47.20 2.03 0.70

A-8-52 防水工程 高分子卷材 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 100㎡ 1.4480 6186.25 682.80 4719.54 203.47 69.65

楼地面装饰工程

28 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥砂浆抹面压光

100厚素砼垫层

㎡ 121.45 82.03 21.42 46.06 0.19 5.66 1.93

A-5-3 混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20} 10 1.215 4993.86 735.20 3541.25 7.85 221.43 75.79

A-10-24 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 100㎡ 1.2145 3207.49 1406.32 1063.26 11.02 344.41 117.64

29 011102003001 块料楼地面

5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 600×600

5厚1:1水泥砂浆结合层

㎡ 144.80 176.73 34.41 116.36 0.11 8.39 2.87

A-10-61
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内{素水

泥浆}
100㎡ 1.4480 17672.27 3440.93 11635.81 11.02 838.82 286.51

30 011101006001 平面砂浆找平层

20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 499.94 32.44 12.37 13.17 0.14 3.04 1.04

A-10-18 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm 100㎡ 4.9994 3244.13 1237.45 1317.20 13.73 304.04 103.85

31 011101006002 陶粒混凝土 找坡

10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏

㎡ 144.80 59.45 8.24 43.62 2.00 0.68

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 1.448 5944.97 823.70 4361.87 200.16 68.37

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

32 011201001001 墙面一般抹灰

20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10

㎡ 360.46 35.94 16.20 11.32 0.13 3.97 1.35

A-11-11 一般抹灰 内墙 （15+5）mm 100㎡ 3.6046 3593.80 1620.06 1132.26 12.52 396.72 135.50
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序

号
项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

33 011201001002 外墙面一般抹灰

干混普通抹灰砂浆 DP-G M15

㎡ 154.28 61.56 33.79 11.50 0.13 8.24 2.82

A-11-12 一般抹灰 外墙 （15+5）mm 100㎡ 1.5428 6156.32 3378.74 1150.04 13.38 824.29 281.55

34 011201001003 外墙面防水砂浆抹灰

5厚聚合物水泥防水砂浆

㎡ 154.28 10.10 3.83 3.87 0.03 1.15 0.39

A-8-102换
防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际

厚度=5]
100㎡ 1.5428 1010.58 382.69 387.42 2.83 114.88 39.32

35 桂011204007001 块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600

5厚釉面瓷砖白水泥擦缝

3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶

刷素水泥浆一道

㎡ 328.80 150.44 50.44 70.97 0.12 12.29 4.20

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20㎡）

{换:素水泥浆}
100㎡ 3.2880 15044.17 5044.21 7096.85 12.46 1228.77 419.70

36 011210002001 卫生间成品隔断 ㎡ 250.14 310.72 26.52 249.90 6.44 2.20

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 2.5014 31072.14 2651.75 24990.32 644.38 220.10

天棚工程

37 011301001001 天棚抹灰

刷基层处理剂 混凝土面打磨

刮水泥腻子 两遍

㎡ 288.40 25.95 16.41 2.05 3.99 1.36

A-12-6 天棚抹灰 基层处理剂 混凝土面打磨 100㎡ 2.8840 785.46 528.08 20.38 128.32 43.83

A-12-11 天棚抹灰 刮水泥腻子 两遍 100㎡ 2.8840 1809.35 1112.80 184.38 270.41 92.36

38 011302001001 吊顶天棚

龙骨基层(二次设计)

扣板或格栅面层(甲方自理)

㎡ 150.80 246.84 43.07 169.27 0.06 10.48 3.58

A-12-23
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（300×300mm) 平面
100㎡ 1.5080 8311.60 2592.77 4178.69 6.50 631.62 215.74

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 1.5080 16373.20 1714.52 12747.82 416.63 142.31

门窗工程
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单位 工程量

综合单价
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综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

39 010801001001 木质门 ㎡ 57.60 587.85 19.98 512.82 4.85 1.66

A-13-1换 成品木门扇安装 100㎡ 0.5760 58784.83 1997.81 51281.94 485.47 165.82

40 010802001001 96系列铝合金推拉门 ≥2mm2

铝材：2mm 钢化玻璃12mm

㎡ 4.80 512.43 45.03 410.41 10.94 3.74

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0480 47948.71 4503.23 38018.36 1094.28 373.77

B- 玻璃补差 ㎡ 4.80 32.95 30.23

41 010807001001 80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2

铝材：1.4mm 

㎡ 14.40 607.00 39.12 505.00 9.51 3.25

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.1440 60698.85 3911.77 50500.01 950.56 324.68

油漆、涂料、裱糊工程

42 011407001001 外墙面喷（刷）涂料

满刮防水腻子 二遍

刷乳胶漆 二遍

㎡ 154.28 60.42 32.59 12.22 7.92 2.70

A-14-205 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面 100㎡ 1.5428 6041.50 3258.68 1221.65 791.86 270.47

43 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

满刮成品 腻子二遍

刷白色乳胶漆 二遍

㎡ 75.64 29.89 16.22 5.91 3.94 1.35

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 0.7564 1602.89 975.40 177.16 237.02 80.96

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.7564 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64

单价措施项目

011701 脚手架工程

44 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 179.40 45.58 24.15 9.99 2.38 3.95 1.35

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 1.7940 4123.11 2415.07 598.50 238.40 395.37 135.33

A-16-6 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内
100㎡·

天
53.820 14.56 13.36
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序
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项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

45 桂011701004001 内装修脚手架 ㎡ 475.20 37.93 20.41 8.21 1.75 3.30 1.13

A-16-20 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m 100㎡ 4.7520 3104.43 2041.26 189.01 174.65 330.17 113.01

A-16-24 扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m
100㎡·

天
142.560 22.94 21.05

011702 混凝土模板及支架(撑)

46 011702001001 垫层模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 4.73 34.09 13.61 12.21 0.01 4.06 1.39

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0473 3408.94 1360.69 1221.25 0.90 405.75 138.88

47 011702001002 基础模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 38.82 60.27 32.46 9.06 0.56 9.84 3.37

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.3882 6025.96 3246.37 905.78 55.50 983.96 336.79

48 011702002001 矩形柱模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 227.23 70.57 38.75 9.30 0.85 11.80 4.04

A-5-186 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 2.2723 7056.58 3875.00 930.10 84.88 1180.04 403.91

49 011702003001 构造柱模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 80.64 78.32 41.63 13.11 0.33 12.50 4.28

A-5-189 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.8064 7832.42 4162.85 1311.36 33.11 1250.40 427.99

50 011702005001 基础梁模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 75.62 64.90 32.24 13.46 0.67 9.81 3.36

A-5-195 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.7562 6488.29 3223.93 1345.96 66.50 980.55 335.62

51 011702006001 矩形梁模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 423.08 85.77 41.39 11.79 6.40 14.24 4.87

A-5-196 矩形梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 4.2308 8578.18 4139.29 1179.29 639.71 1424.14 487.46

52 011702014001 有梁板模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 339.35 75.65 38.81 13.09 1.41 11.99 4.10

A-5-214 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 3.3935 7565.00 3881.29 1309.22 140.96 1198.63 410.27
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序

号
项目编码

项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价

(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

011703 垂直运输

53 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 179.40 59.00 30.66 3.56 14.77 3.41 1.73

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 1 10583.56 5500.00 638.74 2650.00 611.25 309.70

011705 大型机械设备进出场及安拆

54 011705001001 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1 以内） 台次 1 1087.53 112.18 101.19 666.07 87.94 30.35

A-21-34 履带式挖掘机进出场费 斗容量（0.4 以内） 台次 1 1087.53 112.18 101.19 666.07 87.94 30.35

敏慧楼和敏实楼连接处-安装

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

55 030404017001 配电箱 台 1 1026.86 187.98 633.31 24.96 68.14 27.68

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1026.86 187.98 633.31 24.96 68.14 27.68

56 030404034001 照明开关单联单控 套 2 27.68 12.23 7.66 3.91 1.59

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）单联
10套 0.2 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89

57 030404034002 照明开关双联单控 套 3 30.91 12.60 10.09 4.03 1.64

B4-1957
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）双联
10套 0.3 309.05 125.95 100.91 40.30 16.37

58 030404034003 照明开关三联单控 套 6 35.85 12.97 14.08 4.15 1.69

B4-1958
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）三联
10套 0.6 358.38 129.68 140.75 41.50 16.86

59 030404035001 防爆插座 套 4 58.17 25.76 16.02 8.24 3.35

B4-1993
照明开关、按钮、插座安装 防爆插座 单相防爆插座

（≤15A）
10套 0.4 581.71 257.54 160.25 82.41 33.48
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

60 030409001001 测量接地电阻接地端子版 块 1 287.91 163.46 27.12 52.31 21.25

B4-1118 接地极（板）制作、安装 接地模块安装 块 1 287.91 163.46 27.12 52.31 21.25

61 030409002001 接地母线 m 40.80 26.02 8.52 10.91 0.42 2.86 1.16

B4-1130 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 10m 3.880 273.74 89.63 114.78 4.41 30.09 12.23

62 030409005001 避雷网 m 35.00 35.12 12.62 11.94 1.36 4.48 1.82

B4-1158 避雷网 沿女儿墙敷设 10m 3.500 351.14 126.23 119.39 13.60 44.75 18.18

63 030409008001 总等电位联接箱 台 1 368.40 45.41 268.93 2.21 15.24 6.19

B4-1203 等电位联结 局部等电位端子联接箱 台 1 368.40 45.41 268.93 2.21 15.24 6.19

64 030411001001 配管PC20 m 237.20 11.82 6.40 1.56 2.05 0.83

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外

径（≤20mm）
100m 2.3720 1181.51 640.03 155.91 204.81 83.20

65 030411001002 配管PC25 m 24.00 13.65 6.83 2.62 2.18 0.89

B4-1455
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外

径（≤25mm）
100m 0.2400 1363.90 682.71 261.35 218.47 88.75

66 030411004001 配线
铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2

m 779.60 3.85 0.71 2.50 0.23 0.09

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
7.7960 384.19 70.83 249.76 22.67 9.21

67 030411004003 配线
铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2

m 72.00 5.39 0.75 3.85 0.24 0.10

B4-1497 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.7200 539.01 75.37 385.21 24.12 9.80

68 030411006001 接线盒 个 20 8.89 3.81 2.63 1.22 0.50

B4-1653 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 2.0 88.93 38.14 26.29 12.20 4.96

69 030412001001 吸顶灯 套 7 87.04 23.70 45.18 0.21 7.65 3.11
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.7 870.39 237.01 451.75 2.14 76.53 31.09

70 030412001002 防水吸顶灯 套 12 98.89 23.70 56.05 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.2 988.96 237.01 560.53 2.14 76.53 31.09

71 030412001003 LED防雾筒灯 套 58 92.60 23.70 50.28 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 5.8 925.98 237.01 502.75 2.14 76.53 31.09

72 030412001004 LED线条灯 套 18 112.81 23.70 68.82 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.8 1128.11 237.01 688.19 2.14 76.53 31.09

73 030412004001 LED线条灯带 m 9.20 33.80 2.82 26.30 0.43 1.04 0.42

B4-1950 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 0.920 337.88 28.15 262.98 4.27 10.37 4.21

9. B9 给排水、燃气工程

74 031001006001 PP-R给水管dn20 m 35.20 44.35 19.42 12.39 0.09 6.25 2.54

B9-0159
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（20mm以内）
10m 3.520 443.54 194.24 123.91 0.94 62.46 25.37

75 031001006002 PP-R给水管dn32 m 30.60 48.77 22.00 12.64 0.14 7.08 2.88

B9-0161
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（32mm以内）
10m 3.060 487.72 220.03 126.44 1.36 70.84 28.78

76 031001006003 PP-R给水管dn40 m 24.40 67.85 22.00 30.16 0.13 7.08 2.88

B9-0162
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（40mm以内）
10m 2.440 678.59 220.03 301.57 1.34 70.84 28.78

77 031001006004 PP-R给水管dn50 m 89.40 93.04 25.88 47.57 0.18 8.34 3.39

B9-0163
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 8.940 930.40 258.81 475.69 1.80 83.40 33.88

78 031001006005 PP-R给水管dn63 m 6.00 123.99 26.19 75.51 0.18 8.44 3.43
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0164
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（63mm以内）
10m 0.600 1239.79 261.90 755.08 1.78 84.38 34.28

79 031001006006 PP-R给水管dn90 m 32.40 135.91 22.22 89.99 1.71 7.66 3.11

B9-0166
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（90mm以内）
10m 3.240 1359.19 222.21 899.90 17.14 76.59 31.12

80 031001006007 PVC-U排水管De75 m 28.80 51.76 25.68 10.18 0.05 8.23 3.35

B9-0172
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（75mm以内）
10m 2.880 517.67 256.81 101.83 0.50 82.34 33.45

81 031001006008 PVC-U雨水管De110 m 20.00 42.16 15.58 16.00 0.06 5.01 2.03

B9-0193
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm以

内）
10m 2.000 421.57 155.83 159.96 0.59 50.05 20.33

82 031001006009 PVC-U排水管De110 m 182.00 69.01 28.64 21.71 0.05 9.18 3.73

B9-0173
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（110mm以内）
10m 18.200 690.06 286.41 217.07 0.49 91.81 37.30

83 031001006010 PVC-U排水管De160 m 5.00 109.09 40.37 41.48 0.05 12.93 5.25

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（160mm以内）
10m 0.500 1090.82 403.65 414.77 0.47 129.32 52.54

84 031001006011 PVC-U排水管De200 m 13.00 124.40 42.47 52.47 0.05 13.61 5.53

B9-0175
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（200mm以内）
10m 1.300 1243.90 424.72 524.67 0.47 136.06 55.27

85 031003001001 给水阀门dn63 个 6 103.11 34.60 44.43 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 6 103.11 34.60 44.43 11.07 4.50

86 桂031003024001 自动排气阀DN25 个 1 120.06 25.25 73.54 8.08 3.28

B9-0390
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公

称直径(25mm以内) 
个 1 120.06 25.25 73.54 8.08 3.28

87 桂031003024002 成品通气帽DN100 根 2 22.14 8.35 8.16 0.03 2.68 1.09
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特征描述
单位 工程量

综合单价
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综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0198
塑料管安装 塑料排水（雨水）通气立管安装 公称外径

（110mm以内）
10m 0.080 553.08 208.68 203.96 0.59 66.97 27.21

88 031004003001 洗脸盆 套 8 512.78 43.15 407.87 13.81 5.61

B9-0599
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 

冷水
10套 0.8 5127.83 431.53 4078.71 138.09 56.10

89 031004004001 洗涤盆 套 4 323.30 43.25 233.89 13.84 5.62

B9-0602 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴 10套 0.4 3232.98 432.53 2338.87 138.41 56.23

90 031004006001 大便器 套 34 556.07 115.80 342.25 37.06 15.05

B9-0611 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 3.4 5560.73 1158.01 3422.48 370.56 150.54

91 031004007001 小便器 套 12 254.72 49.15 162.42 15.73 6.39

B9-0616 小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 10套 1.2 2547.10 491.46 1624.17 157.27 63.89

92 031004008001 轴流排风机 套 8 273.18 49.85 177.71 0.43 16.09 6.54

B4-0421 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 台 8 273.18 49.85 177.71 0.43 16.09 6.54

93 桂031004020001 水龙头dn25 个 8 19.71 3.27 13.33 1.05 0.43

B9-0637 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内) 10个 0.8 196.95 32.69 133.29 10.46 4.25

94 桂031004021001 地漏DN50 个 6 85.45 33.60 29.67 10.75 4.37

B9-0647
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内 

{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 0.6 854.40 336.00 296.65 107.52 43.68

95 桂031004022001 扫除口DN50 个 8 16.88 6.81 5.61 2.18 0.89

B9-0663
给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径

(50mm)以内 
10个 0.8 168.83 68.11 56.13 21.80 8.85

96 桂031004023001 侧入式雨水斗DN100 个 1 95.36 44.95 22.32 14.38 5.84

B9-0657
给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)

以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 0.1 953.68 449.51 223.15 143.84 58.44
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综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

97 040504003001 塑料检查井 座 3 2245.02 175.10 1743.84 42.70 69.70 28.31

C5-0960
成品塑料排水检查井安装 圆形，井室直径（mm）以内 

700{预拌普通混凝土 C15}
座 3 2245.02 175.10 1743.84 42.70 69.70 28.31

敏实楼和敏行楼连接处-拆除

分部分项工程

人工拆除工程

98 011601001001 原砖砌体护栏拆除 5.04 144.45 116.04 12.30 4.18

AC-1-26 拆除砌体 零星砌体 10 0.504 1444.50 1160.44 123.01 41.78

99 桂011616001001 原垃圾房人工拆除 ㎡ 110.88 77.09 61.93 6.56 2.23

AC-1-5 全房人工拆除 现浇混凝土板顶平房 墙体厚度(190mm) 100 1.1088 7708.81 6192.91 656.45 222.94

100 010103002001 余土弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距：暂按20km计

3.含自卸汽车加盖摊销费

4.含建筑垃圾消纳费

110.48 78.33 0.98 15.00 48.81 5.28 1.79

AC-4-8
自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1 ) 1km以

内
100 1.1048 1471.34 97.68 1084.33 125.29 42.55

AC-4-10 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 100 20.9912 248.75 199.84 21.18 7.19

B- 余土弃置 110.48 16.35 15.00

敏实楼和敏行楼连接处-建筑

分部分项工程

土（石）方工程

101 010101001001 平整场地
土壤类别:三类土

㎡ 74.48 8.98 7.15 0.81 0.28

A-1-1 人工平整场地 100㎡ 0.7448 898.35 715.43 80.84 27.90
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

102 010101002001 挖一般土方

土壤类别:三类土

93.07 11.31 5.07 3.94 1.02 0.35

A-1-16 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（0.2 ） 1000 0.08376 6282.61 629.31 4374.04 565.38 195.13

A-1-5换 人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土 100 0.0931 5652.90 4501.87 508.71 175.57

103 010103001001 回填方
填方材料品种:利用开挖土料

69.18 26.75 19.14 2.16 2.41 0.83

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.6918 2673.90 1913.90 215.54 240.63 83.05

104 010103002001 余土弃置
运距:暂按20km计

含建筑垃圾消纳费

28.93 65.37 0.67 15.00 38.37 4.41 1.52

A-1-127换
装载机装土斗容量（1 ）自卸汽车运土（运距1km以

内）10t[实际运距=20]
1000 0.02893 49025.74 673.06 38370.12 4411.88 1522.68

B- 含建筑垃圾消纳费 28.93 16.35 15.00

砌筑工程

105 010401004001 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90

墙体厚度:90mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5

2.06 682.60 246.84 279.78 0.63 73.75 25.24

A-4-9 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm) 10 0.206 6825.99 2468.40 2797.81 6.29 737.46 252.42

106 010401004002 多孔砖墙

砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90

墙体厚度:200mm

砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5

88.12 641.53 205.70 299.12 1.04 61.61 21.09

A-4-11 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(200mm) 10 8.812 6415.29 2057.00 2991.17 10.44 616.10 210.88

混凝土及钢筋混凝土工程

107 010501001001 垫层
混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C15

3.68 480.25 68.74 343.34 0.73 20.70 7.09

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第16页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-5-3换 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 10 0.368 4802.61 687.41 3433.39 7.35 207.04 70.87

108 010501003001 独立基础

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

19.20 466.70 37.99 374.00 0.70 11.53 3.95

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} 10 1.920 4667.06 379.91 3739.99 7.03 115.31 39.47

109 010502001001 矩形柱
混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

20.56 518.10 71.22 374.03 1.13 21.56 7.38

A-5-18换 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30} 10 2.056 5180.91 712.17 3740.26 11.31 215.60 73.79

110 010503001001 基础梁
混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

6.52 464.32 35.67 374.45 1.14 10.97 3.75

A-5-21换 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.652 4643.26 356.70 3744.51 11.41 109.70 37.55

111 010502002001 构造柱
混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

4.03 554.05 94.82 373.97 1.13 28.59 9.79

A-5-20换 混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C30} 10 0.403 5540.45 948.16 3739.72 11.31 285.92 97.87

112 010503002001 矩形梁

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

36.82 472.14 40.80 374.44 1.14 12.50 4.28

A-5-22换 混凝土 单梁、连续梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 3.682 4721.38 407.96 3744.42 11.41 124.97 42.78

113 010505001001 有梁板

混凝土种类:商品混凝土

混凝土强度等级:C30

28.83 463.72 34.78 375.11 1.16 10.71 3.67

A-5-30换 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30} 10 2.883 4637.18 347.79 3751.14 11.60 107.10 36.66

114 桂010507011001 标准化粪池 座 1 13080.00 12000.00

B- 玻璃钢化粪池 座 1 13080.00 12000.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

115 010515001001 现浇构件钢筋HRB400 10以内 t 9.583 5192.69 996.29 3342.47 19.05 302.57 103.56

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 9.583 5192.69 996.29 3342.47 19.05 302.57 103.56

116 010515001002 现浇构件钢筋HRB400 10以上 t 10.957 4817.77 754.85 3300.76 44.59 238.23 81.54

A-5-292 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 10.957 4817.77 754.85 3300.76 44.59 238.23 81.54

屋面及防水工程

117 010902002001 20厚防水砂浆防水 ㎡ 58.00 30.65 10.62 13.10 0.11 3.20 1.09

A-8-98
防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚{素水泥

浆}
100㎡ 0.5800 3066.38 1062.12 1310.32 11.36 319.90 109.49

118 010902001001 屋面卷材防水
0.4厚聚乙烯薄膜

㎡ 58.00 7.05 1.38 4.54 0.41 0.14

A-8-68换 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 100㎡ 0.5800 706.12 138.45 453.99 41.26 14.12

119 010902001002 屋面卷材防水
1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材

㎡ 58.00 75.48 10.74 54.21 3.20 1.10

A-8-46换 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 100㎡ 0.5800 3773.90 537.01 2710.47 160.03 54.78

A-8-46换 防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 100㎡ 0.5800 3773.90 537.01 2710.47 160.03 54.78

120 011001001001 保温隔热屋面
70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

㎡ 58.00 46.65 8.54 30.83 0.01 2.55 0.87

A-9-53换
屋面保温、隔热 粘贴聚苯乙烯板 厚度（50mm）[实际厚

度=70]
100㎡ 0.5800 4664.85 854.02 3083.33 0.52 254.65 87.16

121 011001001002 陶粒混凝土找平

30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坪抹平

㎡ 58.00 21.08 4.88 12.82 1.22 0.42

A-9-23换
屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）[实际厚度

=30]{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5}
100㎡ 0.5800 1949.38 361.51 1282.31 107.73 36.87

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0178 5189.48 4132.80 467.01 161.18

122 010902008001 屋面变形缝 m 98.00 67.39 25.65 25.92 7.64 2.62
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-8-133 变形缝与止水带 变形缝盖板 钢板 立面 100m 0.9800 6739.14 2564.56 2592.31 764.24 261.59

123 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.5厚聚氨酯防水涂料

㎡ 139.84 36.21 3.23 28.70 0.96 0.33

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面

[实际厚度=1.5]
100㎡ 1.3984 3621.71 323.02 2870.44 96.26 32.95

124 010904002002 楼(地)面涂膜防水
2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 58.00 49.61 4.73 38.89 1.41 0.48

A-8-81 防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 100㎡ 0.5800 4960.86 473.38 3888.52 141.07 48.28

125 010904001001 楼(地)面卷材防水
0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘

㎡ 139.84 61.87 6.83 47.20 2.03 0.70

A-8-52 防水工程 高分子卷材 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 100㎡ 1.3984 6186.25 682.80 4719.54 203.47 69.65

楼地面装饰工程

126 011101001001 水泥砂浆楼地面

20厚1:2水泥砂浆抹面压光

100厚素砼垫层

㎡ 98.47 82.03 21.42 46.06 0.19 5.66 1.93

A-5-3 混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20} 10 0.985 4993.86 735.20 3541.25 7.85 221.43 75.79

A-10-24 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 100㎡ 0.9847 3207.49 1406.32 1063.26 11.02 344.41 117.64

127 011102003001 块料楼地面

5-8厚防滑地砖铺实拍平 防滑地面砖 600×600

5厚1:1水泥砂浆结合层

㎡ 139.84 176.73 34.41 116.36 0.11 8.39 2.87

A-10-61
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内{素水

泥浆}
100㎡ 1.3984 17672.27 3440.93 11635.81 11.02 838.82 286.51

128 011101006001 平面砂浆找平层
20厚1:3水泥砂浆找平

㎡ 474.52 32.44 12.37 13.17 0.14 3.04 1.04

A-10-18 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm 100㎡ 4.7452 3244.13 1237.45 1317.20 13.73 304.04 103.85

129 011101006002 陶粒混凝土 找坡
10厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏

㎡ 139.84 59.43 8.23 43.61 2.00 0.68
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 1.398 5944.97 823.70 4361.87 200.16 68.37

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

130 011201001001 墙面一般抹灰

20厚 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10

㎡ 347.26 35.95 16.20 11.32 0.13 3.97 1.36

A-11-11 一般抹灰 内墙 （15+5）mm 100㎡ 3.4726 3593.80 1620.06 1132.26 12.52 396.72 135.50

131 011201001002 外墙面一般抹灰
干混普通抹灰砂浆 DP-G M15

㎡ 154.28 61.56 33.79 11.50 0.13 8.24 2.82

A-11-12 一般抹灰 外墙 （15+5）mm 100㎡ 1.5428 6156.32 3378.74 1150.04 13.38 824.29 281.55

132 011201001003 外墙面防水砂浆抹灰
5厚聚合物水泥防水砂浆

㎡ 154.28 10.10 3.83 3.87 0.03 1.15 0.39

A-8-102换
防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际

厚度=5]
100㎡ 1.5428 1010.58 382.69 387.42 2.83 114.88 39.32

133 桂011204007001 块料墙面 陶瓷墙面砖 300×600

5厚釉面瓷砖白水泥擦缝

3-4厚水泥浆结合层内掺5%水重的801胶

刷素水泥浆一道

㎡ 304.80 150.44 50.44 70.97 0.12 12.29 4.20

A-11-65换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20㎡）

{换:素水泥浆}
100㎡ 3.0480 15044.17 5044.21 7096.85 12.46 1228.77 419.70

134 011210002001 卫生间成品隔断 ㎡ 253.14 310.72 26.52 249.90 6.44 2.20

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 2.5314 31072.14 2651.75 24990.32 644.38 220.10

天棚工程

135 011301001001 天棚抹灰
刷基层处理剂 混凝土面打磨

刮水泥腻子 两遍

㎡ 261.95 25.95 16.41 2.05 3.99 1.36

A-12-6 天棚抹灰 基层处理剂 混凝土面打磨 100㎡ 2.6195 785.46 528.08 20.38 128.32 43.83

A-12-11 天棚抹灰 刮水泥腻子 两遍 100㎡ 2.6195 1809.35 1112.80 184.38 270.41 92.36

136 011302001001 吊顶天棚 ㎡ 145.60 246.84 43.07 169.27 0.06 10.48 3.58
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

龙骨基层(二次设计)

扣板或格栅面层(甲方自理)

A-12-23
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（300×300mm) 平面
100㎡ 1.4560 8311.60 2592.77 4178.69 6.50 631.62 215.74

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 1.4560 16373.20 1714.52 12747.82 416.63 142.31

门窗工程

137 010801001001 木质门 ㎡ 35.20 587.85 19.98 512.82 4.85 1.66

A-13-1换 成品木门扇安装 100㎡ 0.3520 58784.83 1997.81 51281.94 485.47 165.82

138 010802001001 96系列铝合金推拉门 ≥2mm2
铝材：2mm 钢化玻璃12mm

㎡ 6.24 512.44 45.03 410.42 10.94 3.74

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0624 47948.71 4503.23 38018.36 1094.28 373.77

B- 玻璃补差 ㎡ 6.24 32.95 30.23

139 010807001001 80系列断桥隔热中空固定窗 ≥2mm2
铝材：1.4mm 

㎡ 14.40 607.00 39.12 505.00 9.51 3.25

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.1440 60698.85 3911.77 50500.01 950.56 324.68

油漆、涂料、裱糊工程

140 011407001001 外墙面喷（刷）涂料

满刮防水腻子 二遍

刷乳胶漆 二遍

㎡ 154.28 60.42 32.59 12.22 7.92 2.70

A-14-205 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面 100㎡ 1.5428 6041.50 3258.68 1221.65 791.86 270.47

141 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

满刮成品 腻子二遍

刷白色乳胶漆 二遍

㎡ 75.64 29.89 16.22 5.91 3.94 1.35

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 0.7564 1602.89 975.40 177.16 237.02 80.96

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.7564 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64

单价措施项目
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

011701 脚手架工程

142 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 170.20 45.58 24.15 9.99 2.38 3.95 1.35

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 1.7020 4123.11 2415.07 598.50 238.40 395.37 135.33

A-16-6 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内
100㎡·

天
51.060 14.56 13.36

143 桂011701004001 内装修脚手架 ㎡ 446.40 37.93 20.41 8.21 1.75 3.30 1.13

A-16-20 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m 100㎡ 4.4640 3104.43 2041.26 189.01 174.65 330.17 113.01

A-16-24 扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m
100㎡·

天
133.920 22.94 21.05

011702 混凝土模板及支架(撑)

144 011702001001 垫层模板
胶合板模板 木支撑

㎡ 4.24 34.09 13.61 12.21 0.01 4.06 1.39

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.0424 3408.94 1360.69 1221.25 0.90 405.75 138.88

145 011702001002 基础模板
胶合板模板 木支撑

㎡ 36.44 60.27 32.46 9.06 0.56 9.84 3.37

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.3644 6026.17 3246.37 905.78 55.64 984.00 336.81

146 011702002001 矩形柱模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 227.23 70.57 38.75 9.30 0.85 11.80 4.04

A-5-186 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 2.2723 7056.82 3875.00 930.10 85.04 1180.09 403.92

147 011702003001 构造柱模板

胶合板模板 木支撑

㎡ 80.64 78.32 41.63 13.11 0.33 12.50 4.28

A-5-189 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.8064 7832.50 4162.85 1311.36 33.17 1250.41 427.99

148 011702005001 基础梁模板
胶合板模板 木支撑

㎡ 73.48 64.90 32.24 13.46 0.67 9.81 3.36

A-5-195 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.7348 6488.55 3223.93 1345.96 66.67 980.60 335.64
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

149 011702006001 矩形梁模板

胶合板模板 钢支撑

㎡ 420.66 85.79 41.39 11.79 6.41 14.24 4.88

A-5-196 矩形梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 4.2066 8579.91 4139.29 1179.29 640.85 1424.48 487.57

150 011702014001 有梁板模板
胶合板模板 钢支撑

㎡ 318.74 75.65 38.81 13.09 1.41 11.99 4.10

A-5-214 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 3.1874 7565.42 3881.29 1309.22 141.23 1198.71 410.30

011703 垂直运输

151 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 170.20 62.17 32.31 3.75 15.57 3.59 1.82

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 1 10583.56 5500.00 638.74 2650.00 611.25 309.70

011705 大型机械设备进出场及安拆

152 011705001001 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1 以内） 台次 1 1087.53 112.18 101.19 666.07 87.94 30.35

A-21-34 履带式挖掘机进出场费 斗容量（0.4 以内） 台次 1 1087.53 112.18 101.19 666.07 87.94 30.35

敏实楼和敏行楼连接处-安装

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

153 030404017001 配电箱 台 1 1026.85 187.98 633.31 24.95 68.14 27.68

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1026.85 187.98 633.31 24.95 68.14 27.68

154 030404034001 照明开关单联单控 套 3 27.64 12.22 7.64 3.91 1.59

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）单联
10套 0.3 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89

155 030404034002 照明开关双联单控 套 3 30.91 12.60 10.09 4.03 1.64

B4-1957
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）双联
10套 0.3 309.05 125.95 100.91 40.30 16.37
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第23页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

156 030404034003 照明开关三联单控 套 5 35.85 12.97 14.08 4.15 1.69

B4-1958
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关

（单控）三联
10套 0.5 358.38 129.68 140.75 41.50 16.86

157 030404035 五孔插座 套 7 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相

暗插座10A 5孔
10套 0.7 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94

158 030404035001 防爆插座 套 3 58.16 25.75 16.02 8.24 3.35

B4-1993
照明开关、按钮、插座安装 防爆插座 单相防爆插座

（≤15A）
10套 0.3 581.71 257.54 160.25 82.41 33.48

159 030409001001 测量接地电阻接地端子版 块 1 287.91 163.46 27.12 52.31 21.25

B4-1118 接地极（板）制作、安装 接地模块安装 块 1 287.91 163.46 27.12 52.31 21.25

160 030409002001 接地母线 m 38.80 27.34 8.96 11.48 0.42 3.00 1.22

B4-1130 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 10m 3.880 273.36 89.63 114.78 4.17 30.02 12.19

161 030409005001 避雷网 m 32.80 35.00 12.62 11.94 1.29 4.45 1.81

B4-1158 避雷网 沿女儿墙敷设 10m 3.280 350.03 126.23 119.39 12.90 44.52 18.09

162 030409008001 总等电位联接箱 台 1 368.22 45.41 268.93 2.10 15.20 6.18

B4-1203 等电位联结 局部等电位端子联接箱 台 1 368.22 45.41 268.93 2.10 15.20 6.18

163 030411001001 配管PC20 m 177.20 11.82 6.40 1.56 2.05 0.83

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外

径（≤20mm）
100m 1.7720 1181.51 640.03 155.91 204.81 83.20

164 030411001002 配管PC25 m 28.00 13.65 6.83 2.62 2.18 0.89

B4-1455
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外

径（≤25mm）
100m 0.2800 1363.90 682.71 261.35 218.47 88.75

165 030411004001 配线

铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2

m 627.00 3.85 0.71 2.50 0.23 0.09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第24页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
6.2700 384.19 70.83 249.76 22.67 9.21

166 030411004003 配线
铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2

m 84.00 5.39 0.75 3.85 0.24 0.10

B4-1497 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
0.8400 539.01 75.37 385.21 24.12 9.80

167 030411006001 接线盒 个 18 8.89 3.81 2.63 1.22 0.50

B4-1653 接线盒安装 暗装 接线盒 10个 1.8 88.93 38.14 26.29 12.20 4.96

168 030412001001 吸顶灯 套 7 87.04 23.70 45.18 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.7 870.34 237.01 451.75 2.11 76.52 31.09

169 030412001002 防水吸顶灯 套 9 98.89 23.70 56.05 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.9 988.91 237.01 560.53 2.11 76.52 31.09

170 030412001003 LED防雾筒灯 套 44 92.60 23.70 50.28 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 4.4 925.93 237.01 502.75 2.11 76.52 31.09

171 030412001004 LED线条灯 套 13 112.80 23.70 68.82 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 1.3 1128.06 237.01 688.19 2.11 76.52 31.09

172 030412001005 LED双管灯 套 4 171.15 23.70 122.35 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 0.4 1711.54 237.01 1223.49 2.11 76.52 31.09

173 030412004001 LED线条灯带 m 9.20 33.79 2.82 26.30 0.42 1.04 0.42

B4-1950 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 0.920 337.80 28.15 262.98 4.21 10.36 4.21

9. B9 给排水、燃气工程

174 031001006001 PP-R给水管dn20 m 23.40 44.34 19.42 12.39 0.09 6.24 2.54
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第25页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0159
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（20mm以内）
10m 2.340 443.51 194.24 123.91 0.92 62.45 25.37

175 031001006002 PP-R给水管dn32 m 19.95 48.76 22.00 12.64 0.13 7.08 2.88

B9-0161
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（32mm以内）
10m 1.995 487.67 220.03 126.44 1.32 70.83 28.78

176 031001006003 PP-R给水管dn40 m 15.30 67.85 22.00 30.16 0.13 7.08 2.88

B9-0162
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（40mm以内）
10m 1.530 678.53 220.03 301.57 1.30 70.83 28.77

177 031001006004 PP-R给水管dn50 m 64.05 93.03 25.88 47.57 0.17 8.34 3.39

B9-0163
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 6.405 930.30 258.81 475.69 1.74 83.38 33.87

178 031001006005 PP-R给水管dn63 m 4.80 123.98 26.19 75.51 0.17 8.44 3.43

B9-0164
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（63mm以内）
10m 0.480 1239.69 261.90 755.08 1.72 84.36 34.27

179 031001006006 PP-R给水管dn90 m 21.30 135.80 22.22 89.99 1.64 7.64 3.10

B9-0166
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（90mm以内）
10m 2.130 1358.04 222.21 899.90 16.42 76.36 31.02

180 031001006007 PVC-U排水管De75 m 25.20 51.75 25.68 10.18 0.05 8.23 3.34

B9-0172
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（75mm以内）
10m 2.520 517.67 256.81 101.83 0.50 82.34 33.45

181 031001006008 PVC-U雨水管De110 m 20.00 42.16 15.58 16.00 0.06 5.01 2.03

B9-0193
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm以

内）
10m 2.000 421.57 155.83 159.96 0.59 50.05 20.33

182 031001006009 PVC-U排水管De110 m 133.50 69.01 28.64 21.71 0.05 9.18 3.73

B9-0173
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（110mm以内）
10m 13.350 690.06 286.41 217.07 0.49 91.81 37.30

183 031001006010 PVC-U排水管De160 m 5.00 109.09 40.37 41.48 0.05 12.93 5.25
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第26页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（160mm以内）
10m 0.500 1090.82 403.65 414.77 0.47 129.32 52.54

184 031001006011 PVC-U排水管De200 m 13.00 124.40 42.47 52.47 0.05 13.61 5.53

B9-0175
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（200mm以内）
10m 1.300 1243.90 424.72 524.67 0.47 136.06 55.27

185 031003001001 给水阀门dn63 个 5 103.11 34.60 44.43 11.07 4.50

B9-0385 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内) 个 5 103.11 34.60 44.43 11.07 4.50

186 桂031003024001 自动排气阀DN25 个 1 120.06 25.25 73.54 8.08 3.28

B9-0390
螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公

称直径(25mm以内) 
个 1 120.06 25.25 73.54 8.08 3.28

187 桂031003024002 成品通气帽DN100 根 2 22.14 8.35 8.16 0.03 2.68 1.09

B9-0198
塑料管安装 塑料排水（雨水）通气立管安装 公称外径

（110mm以内）
10m 0.080 553.08 208.68 203.96 0.59 66.97 27.21

188 031004003001 洗脸盆 套 6 512.78 43.15 407.87 13.81 5.61

B9-0599
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 

冷水
10套 0.6 5127.83 431.53 4078.71 138.09 56.10

189 031004004001 洗涤盆 套 3 323.29 43.25 233.89 13.84 5.62

B9-0602 洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴 10套 0.3 3232.98 432.53 2338.87 138.41 56.23

190 031004006001 大便器 套 23 556.07 115.80 342.25 37.06 15.05

B9-0611 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 2.3 5560.73 1158.01 3422.48 370.56 150.54

191 031004007001 小便器 套 12 254.72 49.15 162.42 15.73 6.39

B9-0616 小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 10套 1.2 2547.10 491.46 1624.17 157.27 63.89

192 031004008001 轴流排风机 套 6 273.16 49.85 177.71 0.42 16.09 6.54

B4-0421 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 台 6 273.16 49.85 177.71 0.42 16.09 6.54
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工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第27页 共27页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

193 桂031004020001 水龙头dn25 个 6 19.71 3.27 13.33 1.05 0.43

B9-0637 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内) 10个 0.6 196.95 32.69 133.29 10.46 4.25

194 桂031004021001 地漏DN50 个 4 85.45 33.60 29.67 10.75 4.37

B9-0647
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内 

{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 0.4 854.40 336.00 296.65 107.52 43.68

195 桂031004022001 扫除口DN50 个 6 16.88 6.81 5.61 2.18 0.89

B9-0663
给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径

(50mm)以内 
10个 0.6 168.83 68.11 56.13 21.80 8.85

196 桂031004023001 侧入式雨水斗DN100 个 1 95.36 44.95 22.32 14.38 5.84

B9-0657
给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)
以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

10个 0.1 953.68 449.51 223.15 143.84 58.44

197 040504003001 塑料检查井 座 3 2459.80 175.10 1743.84 178.60 113.18 45.98

C5-0960
成品塑料排水检查井安装 圆形，井室直径（mm）以内 

700{预拌普通混凝土 C15}
座 3 2459.80 175.10 1743.84 178.60 113.18 45.98
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三栋教学楼连廊工程 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

敏慧楼和敏实楼连接处-拆除 60.55

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人
机)

45.02

3 桂011801003 雨季施工增加费 14.07

4 桂011801004 工程定位复测费 1.46

敏慧楼和敏实楼连接处-建筑 42789.34

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

17.79 39197.86

2 桂011801002 检验试验配合费 0.25 550.84

3 桂011801003 雨季施工增加费 1.25 2754.20

4 桂011801004 工程定位复测费 0.13 286.44

敏慧楼和敏实楼连接处-安装 4234.51

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

3005.13

2 桂031401002 检验试验配合费 136.60

3 桂031401003 雨季施工增加费 1092.78

敏实楼和敏行楼连接处-拆除 759.57

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人
机)

564.73

3 桂011801003 雨季施工增加费 176.48

4 桂011801004 工程定位复测费 18.36

敏实楼和敏行楼连接处-建筑 40547.65

1 桂011801001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

17.79 37144.32

2 桂011801002 检验试验配合费 0.25 521.98

3 桂011801003 雨季施工增加费 1.25 2609.92

4 桂011801004 工程定位复测费 0.13 271.43

敏实楼和敏行楼连接处-安装 3358.91

1 桂031401001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

2383.74

2 桂031401002 检验试验配合费 108.36

3 桂031401003 雨季施工增加费 866.81

      合     计 91750.53

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年南宁市第二十四中学敏行楼、敏实楼、敏慧楼三
栋教学楼连廊工程

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

敏慧楼和敏实楼连接处-拆除 2.95

一 2024拆除工程一般计税法 2.95

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 2.95
分部分项工程费及

措施项目费

敏慧楼和敏实楼连接处-建筑 1563.93

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1563.93

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1563.93
分部分项工程费及

措施项目费

敏慧楼和敏实楼连接处-安装 196.41

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
196.41

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 196.41
分部分项工程费及

措施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

敏实楼和敏行楼连接处-拆除 37.38

一 2024拆除工程一般计税法 37.38

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 37.38
分部分项工程费及

措施项目费

敏实楼和敏行楼连接处-建筑 1456.36

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 金额（元） 备注

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1456.36

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1456.36
分部分项工程费及

措施项目费

敏实楼和敏行楼连接处-安装 155.68

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
155.68

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 155.68
分部分项工程费及

措施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

            合           计 3412.71

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 20.794 3250.00

2 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 24.055 3157.00

3 010902002 圆钢HPB300φ10以上（综合） t 0.017 3600.00

4 020905001 EVA聚氯乙烯卷材 2mm ㎡ 343.333 26.21

5 030143001 对拉螺栓 kg 148.006 5.58

6 030156001 膨胀螺栓 套 489.060 0.53

7 031311001 电焊条（综合） kg 193.893 6.50

8 032118013 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 220.225 1.24

9 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 11.446 418.58

10 040102003 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 0.935 464.60

11 040301003 细砂 1.266 179.61

12 040301004 中砂 21.644 179.61

13 040701001 陶粒 25.559 228.32

14 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 63.040 625.24

15 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 62.347 252.47

16 043013003 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 t 53.128 274.36

17 043013004 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t 12.528 279.81

18 043017001 干混地面砂浆 DS M15 t 7.402 284.36

19 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t 61.502 294.36

20 050301001 一等杉木板枋材（综合） 0.663 1177.88

21 050306002 周转枋材 9.111 967.26

22 050306003 周转板材 0.052 1039.82

23 070103014.1 陶瓷墙面砖 300×600 ㎡ 658.944 56.64

24 070501006 陶瓷地面砖 600×600 ㎡ 293.179 101.77

25 090503001.1 铝扣板 600×600 ㎡ 311.220 121.24

26 110103001 装饰门扇（成品） ㎡ 92.800 500.00

27 110913001.1 96系列铝合金推拉门 ≥2mm2 ㎡ 10.707 352.00

28 110917001 铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃） ㎡ 26.680 469.00

29 130301001 乳胶漆 kg 42.070 14.16

30 130302001 外墙水性底漆 kg 34.558 28.32

31 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 329.534 0.88

32 130507002 红丹防锈漆 kg 19.872 9.73

33 133320002 自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm ㎡ 292.790 21.78

34 133501001 防水腻子 kg 617.120 1.33

35 143520001 隔离剂 kg 235.090 1.33

36 144101005 建筑胶 kg 702.198 1.06

37 341101001 水 176.829 3.34



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 467.611 28.32

39 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 1092.102 4.97

40 043104002 预拌普通混凝土 C15 8.906 337.86

41 043104003 预拌普通混凝土 C20 22.221 348.54

42 043104005 预拌普通混凝土 C30 247.542 367.96

43 172500000.1 PVC-U排水管De75含管件 m 52.002 7.86

44 172500000.2 PVC-U雨水管De110含管件 m 40.000 13.29

45 172500000.3 PVC-U排水管De110含管件 m 268.806 21.17

46 172500000.4 PVC-U排水管De160含管件 m 9.470 39.60

47 172500000.5 PVC-U排水管De200含管件 m 24.960 48.62

48 172500000.6 成品通气帽DN100 m 1.600 17.69

49 172500000.7 塑料管PC20 m 439.264 1.29

50 172500000.8 塑料管PC25 m 55.120 2.25

51 172502000.1 PP-R给水管dn20含管件 m 59.772 11.44

52 172502000.2 PP-R给水管dn32含管件 m 51.561 11.50

53 172502000.3 PP-R给水管dn40含管件 m 40.494 28.44

54 172502000.4 PP-R给水管dn50含管件 m 156.519 45.15

55 172502000.5 PP-R给水管dn63含管件 m 10.800 73.83

56 172502000.6 PP-R给水管dn90含管件 m 54.774 85.79

57 194103000.1 给水阀门dn63 个 11.110 28.01

58 211301000 洗涤盆 个 7.070 168.00

59 211501000 蹲式大便器 个 23.230 265.00

60 211501000.1 蹲式大便器 个 34.340 265.00

61 211701000.1 挂式小便器含配件 个 24.240 147.19

62 213301000.1 水龙头dn25 个 14.140 13.12

63 213318000.1 地漏DN50 个 10.000 12.99

64 213319000.1 扫除口DN50 个 14.000 5.39

65 213331000.1 侧入式雨水斗DN100 个 2.000 13.45

66 226113000.1 自动排气阀DN25 个 2.000 64.67

67 270503001 避雷网 m 71.190 5.20

68 360112005z 塑料检查井 座 6.000 1200.00

69 372703001.1 测量接地电阻接地端子版 块 2.000 1.66

70 500102001.1 轴流排风机 台 14.000 176.55

71 550117001 成套配电箱 台 2.000 600.00

72 550910000.1 总等电位联接箱 个 2.020 261.85

73 B4-1950.1 LED光灯带 10m 18.584 15.00

74 Z210901000 洗脸盆 个 14.140 360.00
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75 Z250001001.1 吸顶灯 套 14.140 41.59

76 Z250001001.2 防水吸顶灯 套 21.210 52.36

77 Z250001001.3 LED防雾筒灯 套 103.020 46.64

78 Z250001001.4 LED线条灯 套 31.310 65.00

79 Z250001001.5 LED双管灯 套 4.040 118.00

80 Z260501001.1 照明开关单联单控 个 5.100 5.66

81 Z260501001.2 照明开关双联单控 个 6.120 8.05

82 Z260501001.3 照明开关三联单控 个 11.220 11.95

83 Z264101001.1 五孔插座 套 7.140 9.82

84 Z264104001 防爆插座 套 7.140 12.67

85 Z270603001 接地母线 m 81.480 10.57

86 Z280301000.2 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 m 1519.128 2.12

87 Z280301000.4 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2 m 163.800 3.47

88 z291112001 接线盒 个 45.900 0.96

89 140301004 汽油92# kg 279.699 8.18

90 140304001 轻柴油0# kg 199.443 6.88

91 140304001 轻柴油 0# kg 7.339 6.83

92 140304001 轻柴油0# kg 522.965 6.83

93 341103001 电 kW·h 5191.480 0.59

94 341103001 电 kW.h 0.596 0.59


