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 第一篇  总说明 
 

一、旧路概况、任务依据及测设经过、设计标准 
1、旧路概况 

普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段），位于

阳朔县普益乡上游村委。路线原有旧路为砂土路，雨天行走困难，为了改善当地群众耕作及

产业运输条件，带动当地产业经济，根据业主要求对该道路进行水泥砼路面铺筑。本项目路

线长 1.669公里。道路设计为单坡单车道道路，采用混凝土路面结构形式，按照四级公路（Ⅱ

类）标准设计，行车速度 15公里/小时，路面宽度为 3.5米，路基宽度为 4.5米。 

2、任务依据及测设经过 

《普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）》一

阶段施工图设计工作是参照有关部颁标准进行设计的。接到测设任务后，我公司即组织技术

人员，按甲方要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。测设道路总长 1.669

公里。 

 3、设计标准 

根据《小交通量农村公路工程技术标准》及有关要求，该工程按照四级公路（Ⅱ类）标准

设计。主要技术指标为： 

1）设计速度为 15公里/小时。 

2）路基宽度为 4.5米。 

3）路面类型及宽度：水泥砼路面，宽度为 3.5米，土路肩宽度为 2x0.5米。 

4）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。 

5）设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。 

6）涵洞与路基同宽。 

7）抗震设防：地震烈度Ⅵ度，按交通部《公路工程抗震设计规范》规定采用简易设防。 

依据以下部颁的有关标准、规范进行测设： 

（1）《公路工程技术标准》  （JTG B01-2014） 

（2）《公路工程抗震规范》  （JTG B02-2013） 

（3）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

（4）《公路路线设计规范》  （JTG  D20-2017） 

（5）《公路路基设计规范》  （JTG  D30-2015） 

（6）《公路水泥混凝土路面设计规范》  （JTG  D40-2011）  

（7）《公路排水设计规范》   (JTG/T  D33-2012) 

（8）《公路路基施工技术规范》  （JTG  F10-2014） 

（9）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014） 

（10）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015) 

（11）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017) 

（12）《公路土工试验规程》(JTG E40-2007) 

（13）《公路桥涵设计通用规范》 （JTG D60-2015） 

（14）《公路桥涵地基及基础设计规范》（JTG 3363-2019） 

（15）《公路涵洞设计细则》 （JTG D65-04-2007） 

（16）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021） 

中华人民共和国工程建设标准强制性条文《公路工程部分》其他有关的规程、规范及设

计指导意见。 

二、村镇及工程概况。 

2.1工程概况 

路面结构层为：18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层（垫层），总厚度 28cm。 

本项目不改变纵坡仅按原旧路铺筑。 

本项目受资金控制，根据合同约定，不对安全设施进行设计，建议业主后期在资金充足

情况下根据现场地形环境设置相应的标志标牌。 

三、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征 
1、地形、地貌：桂林市阳朔县地处南岭南缘，东西窄，南北长，呈火炬状。北部群山巍

峨高耸，南端峻岭连绵。东部略低于西部，由西北向东南倾斜，形成东西向分水岭。 

西北属三台山系，为越城岭余脉，山体庞大，峰峦挺拔。有 1000米以上的山峰 24处，

800～1000米的山峰 64处，最高峰广福顶海拔 1524米。在新构造运动、岩性和外力等因素

作用下，山坡急而陡，河谷下切强烈，上阔 
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下窄，横剖面呈“V”型，高山深谷随处可见。峡谷之中河道纵横，沿河陡坎、平台、壶

穴特别发育。 

西南属架桥岭山地，有 800～1100米山峰 24处，最高点为香草岩，海拔 1176米。架桥

岭由变质岩构成，岩石坚固，不易被水侵蚀，故山峰嶙峋，溪深谷幽，谷坡陡峭，底部狭小。

山地边缘因长期受流水侵蚀，山体渐趋破碎，谷地逐步扩大，成为小型的山间谷地。 

东南部为峰林平原，石灰岩石山林立，孤峰突兀，海拔多在 500米以下。该区地下河、

岩溶、山洞奇多，故景色多姿、山水秀丽。中部属丘陵平原及岩溶山地，丘顶浑圆或馒头状，

坡度一般 15～30°，山岭无明显走向，相对高度一般在 70～300米不等。由于地处气流滑

行道及“湘桂走廊”通道，暖湿气流难以停滞，干冷空气首当其冲，寒流活动频仍。 

2、地质：项目所在地上覆土层主要由第四系人工堆积成因（Q4ml）的素填土、冲积成

因（Q4al）的卵石、残积成因（Qel）的粘土组成，下伏基岩为强风化~微风化炭质泥灰岩。 

3、气候：桂林市阳朔县地处低纬度地区，属中亚热带季风气候。因受太阳强热辐射和季

风环流影响，四季分明，热量丰富，雨量充沛，气候温和湿润。夏长而湿，酷暑鲜见，间有

冰雹；冬短而干，严寒稀少，偶降小雪；春秋相当，秋温略高于春温，冬夏季风交替规律明

显。由于地形复杂，冷空气活动频繁，灾害性天气较多，光、温、水的地域分布亦有较大差

异。 

4、水文：区境地处亚热带季风区，年均气温工 19.1C，极端最高气温为 39.6℃，极端最

低气温为－1.6℃。全年以东北风为要风向，湿度较大。但四季分明，雨量充沛，气候温和湿

润，年平均降水量为 1869毫米，无霜期 302天。 

5、地震：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国

地震动峰值加速度区划图（1：400 万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值

为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度Ⅵ度，区域地质相对稳定。构

造物只需采取简易的设防措施。 

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 
1、砂。 

在阳朔县城(阳朔大桥为起点)购买。（扣除免费运距 10公里后,计算运距 9公里） 

2、石 

在阳朔县城(阳朔大桥为起点)购买。（扣除免费运距 10公里后,计算运距 9公里） 

3、水泥 

本工程路面、涵洞用水泥在阳朔县城(阳朔大桥为起点)购买。经试验合格后使用（扣除免

费运距 10公里后,计算运距 9公里） 

4、钢材、木材、燃料、石灰等 

本项目所用钢材、木材、燃料、石灰等可在阳朔县城(阳朔大桥为起点)购买，均采用汽车

运输。（扣除免费运距 10公里后,计算运距 9公里） 

5、水、电 

公路沿线附近地表水丰富，受降雨量控制，季节变化明显，这些水清澈、无异味、PH值

呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。公路沿线附近有电网分布，电力充

足，用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。 

五、与周围环境和自然景观相协调情况 
环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。 

六、新技术采用情况 
1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK和全站仪配合进
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行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。 

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统、设计海地公路优化设计系统 hard2006F，在路

线、路基、桥涵及排水设计中广泛应用。 

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设

计覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。 

七、与有关部门协商情况 
项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。 
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第二篇  路线说明 
 

  一、依据 
(1)广西壮族自治区现行有关技术规定； 

(2)《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）； 

(3)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 

(4)《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）； 

(5)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）； 

（6）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

（7）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021） 

本项目按照四级公路（Ⅱ类）标准设计，行车速度 15公里/小时，路基宽度为 4.5米，

水泥混凝土路面宽度为 3.5米。路面横坡为单向坡 2%，土路肩横坡 3%。 

二、路线平、纵断面线形设计说明 
本路段路线设计仅按原旧路铺筑。 

（一）  路线选线原则 
为了充分利用旧路，选线前，项目组首先将沿线旧路、沿线房屋、高压线、重要的光

缆位置使用全站仪实测并按照坐标展布在地形图上，经过现场核对、沿线勘察，利用笔记本

电脑和 CAD软件、专业软件结合实地选线。 

在选线时贯彻如下原则： 

（1）尽可能利用旧路 

本项目为旧路改建工程，为了节约工程量，提高投资效益，公路选线一个重要原则是

尽量利用旧路。具体措施有： 

1）满足公路标准前提下，经过经济、技术分析，能利用旧路的路段要尽可能利用旧路

基； 

2）不能利用旧路路段、新线离旧路近一些较好。在合理地利用地形、地物等条件布线

的前提下，新线离旧路近一些，可以方便施工中的运输工作并提供挖除旧路，利用旧路材料

的可能。 

（2）尽量节约耕地、重视环境保护 

节约耕地是我国的一项国策，项目沿线人均耕地占用占较少的地区。在选线时，注意

到尽量少占用耕地和良田，能避则避。 

（二）  路线布设主要技术指标采用情况 
本项目设计线为路中线，测设道路总长 1.669公里。 

设超高路段的超高过度方式为：整个断面一起绕路中线旋转，直到规定的超高横坡值，

详见“超高方式图”中的超高方式。 

路线纵断面设计根据地形、地质、水文、桥涵、土石方平衡和平纵横组合等情况，合理运

用各项指标，设计成视觉连续、平顺流畅的线形，尽量考虑填挖平衡，避免高填深挖，减少

工程量，减少对环境的破坏。 

三、 安全设施 
因本项目建设资金有限，故根据合同要求，本项目设计不涉及道路交通安全设施，因此

建议业主单位或乡镇政府在后期尽快安排落实资金完善该道路沿线的交通安全设施，确保群

众的出行安全。 

四、 施工应注意的问题 
对于横穿公路上空净空高度不足的管线，请建设部门协调有关部门按相关行业标准予以

加高或拆迁。其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）执行。 

 





































次序 项目 单位 数量 备注

1 挖基坑  m³ 0.12

2 C20混凝土基础  m³ 0.12

3 M7.5浆砌红砖 m3 0.172

4 5cm× 15c m瓷砖（灰色） m2 1.322

5
40×60×3cm大理石

公示牌面板
m³ 0.0072

按各项目具

体内容刻字

6 文字雕刻 个 约106个

工程数量表
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一、设计依据 

    路基设计按交通部颁布《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《小交通量农村

公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015、《公路排水设计

规范》（JTJ/T D33—2012）、《公路路线设计规范》（JTG D20—2017)、《公路水泥混凝土路面设计

规范》（JTG  D40—2011）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2014）为依据。结合沿线的地形、

地貌、水文等情况，贯彻因地制宜，就地取材的原则和执行有关环境保护的政策法规进行设计，并

进行投资控制。 

二、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明 

1、路基横断面布置 

路基宽度为 4.5米；行车道宽 3.5米，土路肩宽 2×0.5米，行车道路面横坡为单坡 2%（单向坡

方向可根据现场具体情况及弯道方向而改变），土路肩横坡 3%，详见《路基标准横断面图》。 

2、平曲线加宽超高方式 

    本项目不设加宽。 

   3、当平曲线半径小于 150米时，设置相应的超高，超高的过渡一般为全缓和段内超高过渡，对

于缓和段较长的弯道，则采用部分缓和段超高过渡,以 1/330 为超高渐变率,HY(YH) 点为超高终点。

超高值按《公路路线设计规范》( JTG D20-2017 )表 7·5·3采用，超高过渡方式：以路中线为旋转轴，

路肩参与超高,即先将外侧路肩绕行车道边缘旋转至路拱横坡，再将外侧路基绕中线旋转，待达到与

内侧车道构成单向横坡后，整个断面再一同绕路中线旋转，直至超高横坡值，具体详见《超高方式图》。 

4、错车道设置 

路面为单车道路面，为解决双向行车的错车问题，每隔大约 200～300m距离设置错车道。错车

道路基宽度为 7m，有效长度 10m，错车道可根据现场条件情况进行位置调整。 

三、路基设计说明 

    1、路基设计标高为路中线标高，按二十五年一遇洪水位+0.5米+路拱高度设计。 

2、填方路基： 

路基的填方边坡坡度视填土高度和填料的不同，参照《公路路基设计规范》中表 3·3·4采用。当

边坡高度小于 20米时，土质边坡上边坡（H≤ 8米）为 1：1.5，下边坡（8＜H≤ 20米）为 1：1.75。 

另外在地面自然横坡和纵坡陡于 1：5的斜坡上，以及新旧路基接合处，填土前应把原地面挖成

宽度大于 1～２米，以 2%～4%向内倾斜的台阶。 

3、挖方路基： 

挖方边坡视开挖高度和地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》中表 3·4·1、3·4·2 采用，

挖方边坡采用台阶式，挖方边坡每 10米高设一宽为 1.0米的平台, 平台设为向路基 3%的横坡以免积

水。岩质路堑边坡高度小于 30米时，H＜10米为 1：0.3，10≤ H＜20米为 1：0.5，20≤ H＜30米

为 1：0.75；土质边坡、风化岩石边坡高度小于 30米时，H＜10米为 1：0.75，10≤ H＜30米为 1：

1。 

四、路基压实标准及压实度的说明 

根据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规定，路基压实标准按重型击实试

验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）及填料要求为下表： 

                                   路基压实度要求表 

路床顶面以下深度（m） 路基压实度（%）（重型击实） 

0～0.3 ≥ 94 

0.3～0.8 ≥ 94 

0.8～1.5 ≥ 93 

＞1.5 ≥ 90 

                                路基填料最小承载比要求表 

路基部位 路床顶面以下深度（m） 填料最小承载比（CRB）（%） 

路床 0～0.3 5 

0～0.3 3 

第三篇 路基路面排水设计说明 
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路堤 0.8～1.5 3 

＞1.5 2 

五、路基路面排水系统 

挖方路段：在路基边缘设置边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡为平坡（0%）或

小于 0.3%时，应设置不小于 0.3%的排水纵坡。施工时应视实地情况，适当调整边沟坡度，以利于排

水。 

填方路段：在旱地、坡地及其他一些地段，当有水流冲刷路堤坡脚时才设排水沟。 

路面排水主要通过路线纵坡和路拱横坡来完成，路表渗水通过路肩上每 10米一道泄水孔来完成，

行车道路面横坡为单坡 2%。 

六、路基防护工程设计说明 

为保证路基边坡的稳定。 对于容易坍塌、风化的挖方边坡，根据地质条件设置护面墙或拱型骨

架护坡。一般路段清表土用于路堤防护边坡的封坡，以利于边坡稳定及边坡植物生长。填方路段边坡

受洪水冲刷、过水塘及低洼积水路段设置浆砌片石护坡，过水田地段设置路田分界墙；当填方不高，

为减少占用土地和减少填方量，视实际情况设置护肩墙；当填方边坡一侧不宜延伸时（如外侧有鱼塘、

河沟等时），设路堤式或路肩式挡土墙。详见《路基防护工程设计图》、《挡土墙设计图》、《路基防护

工程数量表》。 

1、挡土墙设计说明： 

㈠.设计荷载∶ 公路—Ⅱ 级； 

㈡.材料要求∶ 挡墙采用 M7.5 水泥砂浆砌筑，石料采用强度不得低于 30MPa。墙顶及墙身采用

M10砂浆进行抹面及勾缝，抹面厚度 2cm。 

㈢.挡土墙基础埋置深度不小于 1 米，施工前应对地基承载力进行检测，达不到承载力要求的，

应将采用碎石换填并夯实进行处理，使地基承载力达到设计要求。墙背填料用碎石土，在圬工强度达

到 70％以上，方可分层填筑夯实，以确保墙身稳定。 

㈣.挡土墙应分段砌筑，每段长度一般为 10～15 米。两段间设置宽 2cm 的沉降缝，采用沥青麻

絮在墙顶、内、外三面嵌塞。沉降缝应贯通。在挡墙墙身上每隔 2～3米，上下左右交错设置 10×10

圆形泄水孔，最下排泄水孔的出水口应高出地面或边沟内水位 0.3米，间距为 2.5米。在泄水孔进口

处，应填筑适量碎石或卵石以利排水。 

七、路面设计及路肩加固形式的说明 

本工程依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）及《合同书》的要求，并结

合《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG  D40—2011）的有关规定，同时还充分地考察了当地的

地方材料，从安全、经济、适用的角度出发，对路面结构进行了设计。本项目均采用水泥混凝土路面。 

新建路面设计 

1、行车道设计 

行车道宽 3.5米。 

水泥混凝土路面结构如下表： 

项目分类 厚度 验收弯沉值 

水泥混凝土面层 18  

级配碎石基层 10 121.3 

路床  247.5 

八、施工方法及注意事项 

（一）、路基施工 

公路路基是公路工程的重要组成部分，应具有足够的强度和稳定性，应能承受行车的反复荷载作

用和抗御各种自然因素的影响。公路路基必须精心施工，确保工程质量。因此，路基施工严格按照交

通部颁布的《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）和《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2014）

的要求进行。 

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，

并在路基施工前做好场地清理工作，如拆迁电力、电讯、房屋、砍树、挖根除草、清除表土和软土、

开挖台阶、填前压实、排水、修建便道适合维持交通的便桥、便道等。 
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2、施工前，对路堑挖方用于填筑路堤的填料和取土场的填料进行取样实验，检测其各种土工试

验数据是否符合技术规范要求，合格后方能填筑路堤。 

3、旧路改建路段，施工时应在新旧路基填方边坡的结合处开挖台阶，台阶底应有 2%～4%向内

倾斜的坡度。 

4、路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水。开挖后各工序要紧密衔接，连续作业，确

保地基和已填筑的路基不被水浸泡，填挖边坡成形后，应立即进行防护处理，防止雨水冲刷破坏边坡。 

5、填方路段应严格分层碾压，严格控制每层碾压厚度，压实机具压不到的部位（桥台后、挡土

墙和护肩墙背等），应采用人工夯实，以减少后期沉降量，提高路面整体的耐久性。 

6、挡土墙和护肩墙施工应先放样，使挡墙、护肩墙平纵顺适、美观，墙体强度达到 80%以上方

可填土或填石碾压，以免墙体遭到破坏。 

7、路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，路基必须密实且均

匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2014）的有关规定。路基检查

合格后方可进行路面施工。 

用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达 20厘米。其余未尽事宜，参照《公

路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）中的有关规定执行。 

（二）、水泥混凝土路面施工 

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，

并在路基施工前做好场地清理工作，如拆迁电力、电讯、房屋、砍树、挖根除草、清除表土和软土、

开挖台阶、填前压实、排水、修建便道适合维持交通的便桥、便道等。 

2、施工前，对路堑挖方用于填筑路堤的填料和取土场的填料进行取样实验，检测其各种土工试

验数据是否符合技术规范要求，合格后方能填筑路堤。 

3、旧路改建路段，施工时应在新旧路基填方边坡的结合处开挖台阶，台阶底应有 2%～4%向内

倾斜的坡度。 

4、路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水。开挖后各工序要紧密衔接，连续作业，确

保地基和已填筑的路基不被水浸泡，填挖边坡成形后，应立即进行防护处理，防止雨水冲刷破坏边坡。 

5、填方路段应严格分层碾压，严格控制每层碾压厚度，压实机具压不到的部位（桥台后、挡土

墙和护肩墙背等），应采用人工夯实，以减少后期沉降量，提高路面整体的耐久性。 

6、挡土墙和护肩墙施工应先放样，使挡墙、护肩墙平纵顺适、美观，墙体强度达到 80%以上方

可填土或填石碾压，以免墙体遭到破坏。 

7、路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，路基必须密实且均

匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2014）的有关规定。路基检查

合格后方可进行路面施工。 

8、级配碎石基层材料和施工的基本要求 

⑴级配碎石基层材料应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）表 6.2.7中 1号级配

的规定，材料压碎值不大于 35%，采用锤击式碎石机加工的颗粒状碎石。 

⑵施工时应遵循下列规定: 

a.颗粒组成应是一根顺滑的曲线。 

b.配料必须准确。 

c.塑性指数应符合规定。 

d.配料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。 

e.在最佳含水量时进行碾压，直到其压实度≥ 96%（重型击实标准）。 

⑶使用 18 吨以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超过 15～18 厘米。当采用重型振动压

路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达 20厘米。其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工

技术规范》（JTJ034-2015）中的有关规定执行。 

9水泥混凝土面层材料和施工的基本要求： 

1）基层检验 
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浇筑砼之前，应对基层进行复核。 

2）安设模板 

模板采用 20cm 钢模板，模板在使用前进行一次全部检测，如果有变形或损坏，核正后

方使用，立模的平面位置和高程按设计要求进行，模板相接处的高差应小于设计要求，内侧

不得有错位和不平整情况。模板立好后，每隔 5m 在两模板间拉一细线，检查每一点厚度。 

3）砼混和料的拌制和运输 

集中在料场用拌和楼进行拌和均匀，施工前应进行配合比设计、验算，严格按砼设计配

合比搅拌，砼运输采用砼运输车运输，运输车辆注意防止漏浆出现砼离析。 

4）砼的摊铺、振捣、拉杆钢筋安装 

混凝土摊铺成型采用三辊轴砼摊铺整平机，摊铺砼前检查模板位置、高程、支架稳固、

模板双侧面涂脱模剂。铺筑砼前，基层顶面必须清洗干净并保持湿润状态，不得有积水。三

辊轴机组铺筑面层工艺流程按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》规定顺序施工。专人指

挥车辆均匀卸料，布料与摊铺速度相适应，不适应时配备适当的布料机械。坍落度为 10～

30mm 拌和物。 

混凝土拌和物布料长度大于 10m 时，开始振捣作业，振捣采用插入式振捣器进行，间歇

插入振实，每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的 1.5 倍，并不得大于 500mm，振捣

时间宜为 15～30s,不再冒气并泛出水泥砂浆为准，不宜过振。 

单车道摊铺混凝土路面，在侧模预留孔中按设计要求插入拉杆。 

5）砼整平、饰面 

采用三辊轴整平机按作业单元分段整平，作业单元长度宜为 20～30m，振捣机振实与三辊轴整

平两道工序之间的时间间隔不宜超过 15min。三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面 5～20mm，

过高时铲除，过低及时补料。三辊轴整平机在一个作业单元长度内，采用前进振动、后退静滚方式作

业，分别滚压 2～3遍。最佳滚压遍数经过试铺确定。在三辊轴整平面作业时，专人处理轴前料位的

高低情况，过高时，铺以人工铲除，轴下有间隙时，使用混凝土找补。滚压完成后，将振动辊轴抬离

模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。表面砂浆厚度控制在

4±1mm，三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆刮除丢弃。 

采用 3～5m 铝合金专用刮尺过面，分两道工序进行，整平机完成整平作业后，操作一遍，待砼

表面将近收水初凝前，进行刮尺第二道过面，尺间重叠尺长的 1／3左右。 

之后，人工使用抹刀饰面，并用 3米直尺加强检查，严禁在混凝土面板上洒水、撤水泥粉，饰面

的最迟时间不得迟于规定的铺筑完毕允许最长时间。 

6）缩缝锯缝、砼养护 

路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D为 0.5—1.0毫米。平整度抗滑标

准：砼路面的平整度宜采用平整度仪检测为准，σ 不大于 2.0mm，IRI不大于 3.2m/km。其抗滑标准

应符合下表规定： 

一般路段 特殊路段 

构造深度（mm） 构造深度（mm） 

0.50—0.90 0.60—1.00 

7）水泥混凝土路面中水泥混凝土的强度以 28d龄期的弯拉强度控制，水泥混凝土采用 42.5普通

硅酸盐水泥，弯拉强度标准值≥ 3.5 Mpa。 

8）路基干湿类型应在路基成型后，实测不利季节路床表面以下 80厘米深度内土的平均稠度，然

后根据平均稠度对各干湿类型路段进行调整。 

砼养护采用覆盖塑料薄膜保湿进行，养护时间不小于 14天。 

9）接缝施工 

施工中严格设计文件进行横、纵缝和胀缝的灌缝施工。 
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普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段） 1

序 

总

号 量 松、普土 硬土 软石 次坚石 坚石  总数量 土 石 土 石 次坚石 坚石 普土 硬土 土 石 土 石

1 K0+000.000 ～ K1+000.000 2986 2986 0 0 0 0 187 187 0 697 0 0 0 0 0 2289 0 2986 0

2 K1+000.000 ～ K1+669.000 1318 1318 0 0 0 0 94 94 0 96 0 0 0 0 0 1222 0 1318 0

（立方米） （立方米）石     方起讫桩号

借  方填方总数量（压实方）

SⅢ—2—25

土    方 （立方米） 备注

路基每公里土石方数量表

（立方米）

利  用  方

第 1 页    共 1 页

计价方（天然密实方）挖方数量（立方米） 利用石方

（立方米）

弃  方

（立方米）

2 K1+000.000 ～ K1+669.000 1318 1318 0 0 0 0 94 94 0 96 0 0 0 0 0 1222 0 1318 0

4304 4304 0 0 0 0 281 281 0 793 0 0 0 0 0 3511 0 4304 0

4304 4304 0 0 0 0 281 281 0 793 0 0 0 0 0 3511 0 4304 0

编制： 复核：

合       计

本 页 小 计
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SⅢ—2—26

第 1 页    共 1 页

序

起  讫  桩  号

计     价    方     分    类
装载机装石方

总    运     量  (立方米·级)
备

挖掘机挖装土方

路基每公里土石方运量统计表

每增0.5公里
注

推土机施工

号
(立方米) 路基开挖(立方米) (立方米)

破碎石方 推土机 汽车运土石

每增10米(立方米) 第1公里借方(立方米)

松、普土 硬土 松、普土 硬土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 软石 次坚、坚石 土 石 土(利用) 土(借方) 石 土(利用) 土(借方) 石

1 K0+000.000 ～ K1+000.000 196 0 2790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2790 0 0 0 0 0

2 K1+000.000 ～ K1+669.000 96 0 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1222 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

注号

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

292 0 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012 0 0 0 0 0

292 0 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012 0 0 0 0 0

编制: 复核： 0

本 页 小 计

合       计
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抹面 勾缝面积 回填砂砾土 基底面积

墙身(m3) 基础 (m
2
) (m

2
) 普土 软石 (m

3
) (m

2
) 回填砂砾(m

3
) 油毡(m

3
)

1 K0+077.000～K0+083.000 右 6 11.4 2.7 3.8 14.4 10.1 6.2 4.1 1.3 1.5 (仰斜式A)

6 11.4 2.7 3.8 14.4 10.1 0 6.2 4.1 1.3 1.5

6 11.4 2.7 3.8 14.4 10.1 0 6.2 4.1 1.3 1.5

编制: 复核:

备注

路基防护工程数量表

本  页  小  计

挖基(m
3
)

(M7.5浆砌片石挡土墙)

片石

合          计

序号 起 止 桩 号 位置

工  程  数  量

泻水孔墙长(m)







普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）

第一公里 增运500米 第一公里 增运500米
填方段 挖方段 填方段 挖方段 填方段 挖方段 填方段 挖方段 填方段 挖方段 (米3) (米3) (米3) (米3)

1 K1+089 ～ K1+669 580 4.5 2610 0.3 783 783 853

580 2610 783 783 853

(米3)
推土机清除表土

清除表土数量表
S-12-2

第1页    共1页

序 号 起  讫  桩  号
平均宽度

备            注

    合              计

汽车弃土运量 汽车回填土运量

(米2)

面        积 平均深度

(米) (米)
长           度

(米)



普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）

长度 会车道 结构

（转车台） 宽度 厚度 数量 宽度 厚度 数量

加宽面积

级配碎石基层

序号

水泥混凝土路面工程数量表

起讫桩号
培路肩

水泥混凝土面层(抗弯拉强度≥3.5Mpa)

第 1 页     共 1 页

SⅢ—2—31—1

备注
加宽面积

(m) (m
2
) 类型 (m) (cm) (1000m

2
) (m) (cm) (1000m

2
) (1000m3)

1 K0+000～ K1+669.000 1669.00 237.5 砼路面 3.9 10 6.747 3.5 18 6.079 0.467

1669.00 237.50 6.747 6.079 0.467

编制： 复核：

合        计
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序

号 （m） （m2） （m2）

1 K0+330 ～ K0+358 右侧 28.0 47.5 47.5

错（会）车道一览表

起  讫  桩  号 位置
长度 级配碎石基层厚10cm 水泥混凝土路面厚18cm

备     注

2 K0+765 ～ K0+793 右侧 28.0 47.5 47.5

3 K1+080 ～ K1+108 左侧 28.0 47.5 47.5

4 K1+256 ～ K1+284 右侧 28.0 47.5 47.5

5 K1+460 ～ K1+488 右侧 28.0 47.5 47.5

抗弯拉强度≥3.5Mpa

140.0 237.5 237.5

合       计 140.0 237.5 237.5

复核：

小       计

编制:
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序

结构形 M7.5浆砌 M10砂浆 M10砂浆 C25混凝土

号 式说明 片石 勾缝 抹面 盖板 HPB300 HPB400

（ 米 ） （立方米） （平方米） （平方米） （立方米） （Kg） （Kg） （立方米）（立方米）

1 K0+005～ K0+075 左侧 Ⅰ式 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6

2 K0+085～ K0+330 左侧 Ⅰ式 245 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6

3 K0+330～ K0+760 右侧 Ⅰ式 430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.4

路基、路面排水工程数量表

工  程  项  目  及  数  量

备    注
钢筋

起讫桩号 位置
长度

砂砾垫层 挖基土方

3 K0+330～ K0+760 右侧 Ⅰ式 430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.4

4 K0+200～ K0+245 左侧 Ⅰ式 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6

5 K1+085～ K1+365 右侧 Ⅰ式 280 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4

6 K1+365～ K1+455 左侧 Ⅰ式 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2

7 K1+505～ K1+669 左侧 Ⅰ式 164 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9

8 K1+505～ K1+535 右侧 Ⅰ式 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4

1354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.12 0.00

1354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.12

编制： 1354 0 0 0 0 0 0 复核： 379.1

合              计

本 页 小 计
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第四篇  涵洞说明 

一、设计标准 

1、 设计标准 

设计荷载：公路—Ⅱ级； 

设计洪水频率：涵洞 1/25。 

2、 设计依据 

《公路工程技术标准》9JTG B01-2014）； 

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)； 

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)； 

《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)； 

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/ T 3650-2020）。 

二、沿线桥涵分布情况 

全线设有钢筋混凝土圆管涵 20 米/4 道，详见圆管涵一览表（SⅣ－6—1）。 

三、设计情况   

涵洞： 

涵洞布设以原有沟渠为基础，以维持现有排灌系统为原则，排、灌渠道分别设置涵洞

或适当改移、合并，同时辅以线外工程相连接，以保证排、灌功能。 

本段内涵洞主要有钢筋混凝土盖板涵涵洞荷载标准为公路—Ⅱ级。 

1、钢筋混凝土圆管涵孔径： 0.50 米、0.75 米 

2、涵洞角度指涵洞轴线与路线前进方向的右角。 

3、涵洞进出水口形式：一字墙 

4、洞口尺寸按路基边坡的 1：1.5 进行计算。 

5、设计基础形式：圆管涵 C25 混凝土管身基础垫层、C30 混凝土管身基础。 

四、地质情况及基础深度 

本段路线地质情况良好，施工中如发现溶洞、容槽等不良地质情况，应及时通知设计

单位采取相应处理措施。 

五、主要材料 

钢筋采用 HPB300、HRB400，  混凝土强度等级为 C30、C25, 片石强度不得低于

MU30。圆管涵采用 C30 混凝土，圆管涵 C30 混凝土管身基础、C25 混凝土管身基础垫层，

帽石 C25 混凝土。端墙、抑水墙、洞口铺砌等均采用强度等级为 M7.5 的浆砌片石，M10

砂浆勾缝、抹面。 

六、施工要点 

  涵台背填砂砾，应选用透水性良好的填料。 

七、施工注意事项 

（1）涵洞河床铺砌，片石缝隙间应填满砂浆防止冲刷，并使铺砌层起到支撑梁的作用。 

（2）涵洞顶上及涵身两侧不小于 2 倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，压实度达到

96%以上。 

（3）施工时，当洞顶覆土小于 1.0 米时，严禁任何重型机械通过。 

（4）砌筑前应对地基作承载力实验，若承载力小于设计要求时，须换填处理后才可以

进行砌筑。 

（5）另外施工过程中发现以下问题时，应及时通知设计单位进行处理： 

①．涵洞位置、斜度与沟形或需接长利用的原涵不一致。 

②．涵底纵坡、水流方向与实地不一致。 
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③．涵长及进出口位置不符合路基横断要求。 

④．涵洞标高与路面标高、坡度不相匹配。 

⑤.涵洞进出口标高是否与实地一致，有无影响排水或涵长的物体； 

涵长是否符合路基宽度的要求； 

⑥.涵洞顶面标高与路面标高、路面横坡、超高方向是否一致。 

⑦.施工时注意全面理解设计，注意各部分预埋件的预埋。 

⑧.底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采取换填或其它方

法进行处理，以达到涵洞设计地基承载力的要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）

序 涵洞角度 涵 长 　涵洞 备 序 涵洞角度 涵 长 　涵洞 备

中心桩号 孔数 - 跨径 中心桩号 孔数 - 跨径

类型 类型

号 (度) (孔-m) (米) 注 号 (度) (孔-m) (米) 注

圆管涵一览表

SⅣ－6—1

第 1 页  共 1 页

洞口类型 洞口类型

出口进口 出口 进口号 (度) (孔-m) (米) 注 号 (度) (孔-m) (米) 注

1 K0+078.079 90 1-φ0.75 5.00 新建 一字墙 一字墙

2 K0+139.270 90 1-φ0.5 5.00 新建 一字墙 一字墙

3 K0+655.682 90 1-φ0.75 5.00 新建 一字墙 一字墙

4 K0+797.918 90 1-φ0.5 5.00 新建 一字墙 一字墙

出口进口 出口 进口

20.00 0.00

20.00

编制： 复核:

合      计 合      计

小      计 小      计
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序 桩 涵洞 孔数-孔径 涵 长 涵洞

角度 C30砼 C25砼 C30砼 管壁涂沥青 接头15厘米宽沥 接头18厘米 沥青麻絮 M7.5浆砌片石 M7.5浆砌片石

号 号 (度) (孔-米) (米) 类型 进口 出口 管身 HPB300钢筋 HRB400钢筋 管基垫层 管基 防水层(两层) 青油毡（两层） 宽钢丝网 沉降缝 端墙墙身 端墙基础

(立方米) (kg) (kg) (立方米)(立方米) (平方米) (平方米) (平方米) (平方米) (立方米) (立方米)

1 K0+078.079 90 1-φ0.75 5.00 新建 一字墙 一字墙 1.05 249.30 2.80 2.10 19.29 2.32 2.00 2.17 1.62

钢筋混凝土圆管涵

钢  筋  数  量

涵洞工程数量表

洞            口 进出口形式 涵                        身

2 K0+139.270 90 1-φ0.5 5.00 新建 一字墙 一字墙 0.53 38.20 2.15 1.22 14.74 1.77 0.68 1.50 1.27

3 K0+655.682 90 1-φ0.75 5.00 新建 一字墙 一字墙 1.05 249.30 2.80 2.10 19.29 2.32 2.00 2.17 1.62

4 K0+797.918 90 1-φ0.5 5.00 新建 一字墙 一字墙 0.53 38.20 2.15 1.22 14.74 1.77 0.68 1.50 1.27

20.0 3.14 575.00 9.89 6.64 68.07 8.17 5.37 7.34 5.78

20.0 3.14 575.00 9.89 6.64 68.07 8.17 5.37 7.34 5.78

编制： 复核：

合    计

本页小计
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序 桩

M7.5浆砌片石 M7.5浆砌片石 M7.5浆砌 M7.5浆砌片 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌片 M7.5浆砌 M10砂 C25 挖基 挖基 洞口 台背

号 号 八字翼墙墙身 八字翼墙基础 片石跌井 石井底铺砌 急流槽槽身 急流槽耳墙 片石竖井 石洞口铺砌 片石隔水墙 浆抹面 砼帽石 土方 石方 开挖土方 回填砂砾土 备注

(立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (平方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米)

1 K0+078.079 0.32 38.41 25.86

挖          基

钢筋混凝土圆管涵

涵洞工程数量表(续表)

洞               口 其  它  工  程  量

2 K0+139.270 0.27 25.33 16.97

3 K0+655.682 0.32 38.41 25.86

4 K0+797.918 0.27 25.33 16.97

1.17 127.49 85.67

1.17 127.49 85.67

编制： 复核：
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管内径D
（厘米）

抹带宽W
（厘米）

抹带厚f
（厘米）

钢丝网宽P
（厘米）

钢丝网（平
方米）

抹带水泥砂浆
（m3/每个口）

捻缝水泥砂浆
（m3/每个口）

30 20 3.5 18 0.18 0.002 0.001

50 20 3.5 18 0.25 0.006 0.001

75 20 3.5 18 0.33 0.01 0.002

100 20 3.5 18 0.41 0.014 0.004
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第六篇 路线交叉 
路线交叉设计以《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路线设计规范》(JTG 

D20-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)为依据，并按照合同文件的要求执行。 

一、平面交叉 

普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）交

叉采用平面交叉形式。整条路线共设置平面交叉 2 处采取路面接顺处理，其平面交叉形

式根据相交道路的功能、等级、交通量、用地条件和工程造价等因素。 

二、施工注意事项 

本项目的平面交叉在施工过程中各平面交叉的实际设置位置及平、纵面设计、路基宽

度等均可视实地情况适当调整。平面交叉应注意与原有旧路平顺连接，各处标高和横坡应

与主线或相交公路的平面、转弯曲线所需的超高相协调，并保证整个交叉口范围内路基、

路面排水顺畅和路容美观。 

 



被交叉 位于 汽车

公路 路线 每增

等级 位置 0.5km

(度) （m） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3/500m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

1 K0+000 村道 左、右 转角加铺 90 4.5 砼路面 12.8 12.8
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号

序

边沟及排水沟

被交路
改建宽
度

路面
类型

弃方

路基土石方数量

挖方 管顶
填土

抹面
勾缝面
积

利用土
方

交叉形式

普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程（新开田至广东山段）

交叉
角度中心桩号及起

讫桩号

挡土墙

10cm厚
级配碎
石基层

平面交叉设置及工程数量一览表

M7.5浆砌
片石洞口

备注
D30水泥混
凝土排水
管
（m）

借土

SVI-2

路面工程数量表

M7.5浆
砌
片石

水泥混凝
土厚18cm 15cm厚

碎石垫层

1 K0+000 村道 左、右 转角加铺 90 4.5 砼路面 12.8 12.8

2 K1+669 村道 左、右 转角加铺 90 4.5 砼路面 12.8 12.8

0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 25.6 0.0 0.0 0.00 0 0.00 0.0 0.00

0.0 0 0 0.0 0 25.6 25.6 0.0 0.0 0.00 0 0.00 0.0 0.00

编制： 复核：

合计

小计
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