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总  说  明

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

一、工程概况：

工程名称：马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目

本工程地点位于南宁市马山县，建筑内容为：开挖土石方及平整场地、修建广场排水系统、修建配套水景区一处、修建进入广场台

阶两处；清除用地内杂草杂物、拆除原大棚钢构架、开垦蔬菜种植地、新建钢构大棚、不锈钢展板、活动展示桌；广告标识牌、更

换桥面方条、栏杆、更换玻璃、栏杆重新喷漆、大门装饰圆木破损更换、健康步道方条更换等。

二、编制依据：

1、中联合创设计有限公司设计的施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

3、《建设工程工程量计价规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》桂建标〔2015〕46号文；

4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》；

5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

6、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；

7、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》；

8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

9、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）文件执行；

10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）；

11、根据《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》（桂财综〔2008〕84号文）规

定，取消工程定额测定费；

12、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》（桂造价[2009]15号文）；

13、《关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）；

14、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

15、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；

16、“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号）；

17、“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”(桂造价[2019]10号）；

18、主要材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第8期（下半月）马山县信息价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题

1、本工程采用商品混凝土，粗骨料为碎石。

2、模板采用胶合板，木支撑,脚手架采用钢管脚手架。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 1649507.72 3292.43 74978.16

        招标控制价合计 1649507.72 3292.43 74978.16
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 马山县弄垃景区游客观光活动广场综合项目 628596.55 1254.68 25047.14

1.1.2 马山县小都百景区研学基地提升项目 506802.03 1011.58 29471.04

1.1.3 乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目 514109.14 1026.17 20459.98

        招标控制价合计 1649507.72 3292.43 74978.16
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

马山县弄垃景区游客观光活动广场综合项目

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 594780.58

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 32561.29

 2.1   其中:安全文明施工费 25047.14

3 其他项目费用合计 1254.68

4 建筑安装工程费=1+2+3 628596.55

马山县小都百景区研学基地提升项目

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 467478.11

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 38312.34

 2.1   其中:安全文明施工费 29471.04

3 其他项目费用合计 1011.58

4 建筑安装工程费=1+2+3 506802.03

乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 486485.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 26597.97

 2.1   其中:安全文明施工费 20459.98

3 其他项目费用合计 1026.17

4 建筑安装工程费=1+2+3 514109.14

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1548743.69

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 97471.60

 2.1   其中:安全文明施工费 74978.16

3 其他项目费用合计 3292.43

4 建筑安装工程费=1+2+3 1649507.72
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

马山县弄垃景区游客观光活动广场综合项

目
594780.58

分部分项工程 592065.12

开挖土石方及平整场地 57971.45

1 040701001001 机械平整场地

土壤类别:详见地勘报告

弃、取土运距:由投标人自行考虑

㎡ 4290.00 0.87 3732.30

2 040102001001 挖一般石方（含装车）
石头类别:详见地勘报告

弃石渣运距:由投标人自行考虑

644.40 84.17 54239.15

 修建广场排水系统 8404.40

3 040308001001 20厚1:3水泥砂浆 ㎡ 99.72 31.03 3094.31

4 080403004001 1.5厚聚合物水泥防水涂料 ㎡ 99.72 53.25 5310.09

 修建配套水景区 326594.68

5 011101003001 细石混凝土地面
100厚素混凝士

㎡ 1013.73 77.17 78229.54

6 040308001002 20厚1:3水泥砂浆保护层 ㎡ 1387.98 35.95 49897.88

7 011201004001 20厚1:3水泥砂浆找平层 ㎡ 1387.98 22.89 31770.86

8 080403003001 2道4厚(SBS)弹性改性沥青防水卷材 ㎡ 1387.98 120.10 166696.40

修建进入广场台阶 199094.59

9 040305001001 200厚3:7灰土分两步务实，宽出面层100 110.47 529.89 58536.95

10 040303001001 100厚C25混凝土，台阶面向外坡1%（含模

板）

砂石粒径：综合考虑

混凝土拌和料要求：碎石，商品砼

55.24 891.38 49239.83

11 040203008001 块料面层
30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，

台口加厚

20厚1:3于硬性水泥砂浆结合层

撒素水泥面（洒适量清水）素水泥浆一道
（内掺建筑胶）

㎡ 552.37 165.32 91317.81

单价措施项目 2715.46

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2715.46

12 041106001001 大型机械设备进出场及安拆
机械设备名称：履带式挖掘机 1m3以外

台·次 1 1425.86 1425.86

13 041106001002 大型机械设备进出场及安拆

机械设备名称：履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1289.60 1289.60

马山县小都百景区研学基地提升项目 467478.11

分部分项工程 466188.51

清除用地内杂草杂物 18577.63

14 050101007 清除用地内杂草杂物
植物种类:详见施工图

清表运距:由投标人自行考虑

㎡ 6131.23 3.03 18577.63
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

拆除原大棚钢构架 197809.78

15 桂011616001 拆除原大棚钢构架
拆除类型:钢架

拆除方式:人工拆除

㎡ 7042.00 28.09 197809.78

开垦蔬菜种植地 20512.80

16 桂050101018 开垦蔬菜种植地 ㎡ 2520.00 8.14 20512.80

新建钢构大棚 229288.30

17 040101003 挖基坑土方（含装车）

挖土深度:综合考虑

弃土运距:由投标人自行考虑

15.12 30.11 455.26

18 040303002 C20混凝土基础（含模板）
砂石粒径：综合考虑

混凝土拌和料要求：碎石，商品砼

15.12 1497.72 22645.53

19 040503003 钢架棚制作、安装
做法详见施工图

t 5.654 5624.30 31799.79

20 040501014 使用旧棚架安装费

一个大棚为1处

处 14.00 757.52 10605.28

21 040701014 HDPE棚膜
HDPE，两侧双层(上膜下网)，高抗UV

㎡ 5493.60 22.97 126187.99

22 040205004001 成品不锈钢展板 3.0X2.4m

具体做法详见施工图

包含基础、土方、模板等内容

含制作、运输、安装及五金配件等所有内
容

块 5 5077.29 25386.45

23 040205004001 活动展示桌 1.4X0.7m
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装及五金配件等所有内

容

块 5 2441.60 12208.00

单价措施项目 1289.60

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1289.60

24 041106001001 大型机械设备进出场及安拆

机械设备名称：履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1289.60 1289.60

乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等

设施维修项目
486485.00

分部分项工程 486485.00

景观工程 486485.00

25 040205004001 成品金属广告标识牌 7.9X2.2米

具体做法详见施工图

包含基础、土方、模板等内容

含制作、运输、安装及五金配件等所有内
容

块 1 16403.99 16403.99

26 050201014001 木制步桥
桥面方条为60mm厚,缝宽10mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 329.58 319.54 105313.99

27 040309001001 金属栏杆

采用图集：15J012-1-M5

栏杆高度：700mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 780.00 381.14 297289.20
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

28 桂011104005001 玻璃地面
玻璃为双层夹胶玻璃:12mm+1.52PVB+12mm

㎡ 132.41 414.03 54821.71

29 040308005001 栏杆重新喷漆

除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 118.58 30.73 3643.96

30 050201004001 石条破损更换
2根2500X120X500mm,2根2500X400X300mm

含制作、运输、安装等所有工作内容

项 1 1962.00 1962.00

31 010702001001 装饰圆木

含防腐,面罩调和漆二道

3.14 2245.27 7050.15

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

     合    计 1548743.69

     ∑人工费 497018.05

     ∑材料费 606199.58

     ∑机械费 76209.42

     ∑管理费 163501.87

     ∑利  润 77923.76
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

马山县弄垃景区游客观光活动广场综合项目

分部分项工程

开挖土石方及平整场地

1 040701001001 机械平整场地
土壤类别:详见地勘报告

弃、取土运距:由投标人自行考虑

㎡ 4290.00 0.87 0.08 0.59 0.09 0.04

C1-0103换 机械平整场地 1000㎡ 4.29000 884.94 84.00 592.56 94.72 40.59

2 040102001001 挖一般石方（含装车）
石头类别:详见地勘报告

弃石渣运距:由投标人自行考虑

644.40 84.17 5.69 58.66 9.01 3.86

C1-0082 液压岩石破碎机破碎平基 较软岩 100 6.4440 5624.62 493.08 3807.09 602.02 258.01

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.64440 6349.21 760.00 4094.13 679.58 291.25

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.64440 21570.06 16490.88 2308.72 989.45

 修建广场排水系统

3 040308001001 20厚1:3水泥砂浆 ㎡ 99.72 31.03 14.28 7.97 0.05 4.16 2.01

C1-0285换 抹灰 地面{换:水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 0.9972 3103.18 1428.00 797.31 5.32 415.66 200.66

4 080403004001 1.5厚聚合物水泥防水涂料 ㎡ 99.72 53.25 8.23 36.70 0.27 2.46 1.19

C9-0068换 聚合物水泥防水涂料 1mm厚[实际厚度=1.5] 100㎡ 0.9972 5324.98 822.70 3669.93 27.21 246.47 118.99

 修建配套水景区

5 011101003001 细石混凝土地面

100厚素混凝士

㎡ 1013.73 77.17 25.91 33.75 7.51 3.63

A-10-20换
楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土 

C20}[实际厚度=100]
100㎡ 10.1373 7717.00 2591.06 3374.60 751.41 362.75

6 040308001002 20厚1:3水泥砂浆保护层 ㎡ 1387.98 35.95 17.44 7.97 0.05 5.07 2.45
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0285换 抹灰 地面{换:水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 10.1373 3103.18 1428.00 797.31 5.32 415.66 200.66

C1-0286换 抹灰 砖墙墙面{换:水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 3.7425 4928.41 2599.00 797.31 5.32 755.25 364.60

7 011201004001 20厚1:3水泥砂浆找平层 ㎡ 1387.98 22.89 8.23 9.14 0.06 2.41 1.16

C7-0094 护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 13.8798 2288.96 823.20 913.96 6.17 240.52 116.11

8 080403003001 2道4厚(SBS)弹性改性沥青防水卷材 ㎡ 1387.98 120.10 27.02 69.55 1.39 8.24 3.98

C9-0048换 改性沥青防水卷材 热熔法（一层）[实际层数=2] 100㎡ 13.8798 12010.13 2702.10 6955.26 139.30 824.01 397.80

修建进入广场台阶

9 040305001001 200厚3:7灰土分两步务实，宽出面层100 110.47 529.89 90.98 354.64 0.98 26.67 12.87

A-10-1 垫层 灰土 3 ：7 10 11.047 5298.88 909.75 3546.39 9.81 266.67 128.74

10 040303001001 100厚C25混凝土，台阶面向外坡1%（含模板）
砂石粒径：综合考虑

混凝土拌和料要求：碎石，商品砼

55.24 891.38 270.17 362.55 48.17 92.32 44.57

C9-0026换 台阶 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} 10 5.524 4906.72 654.80 3562.45 1.94 190.45 91.94

C9-0027 台阶 模板
10㎡投

影面积
55.237 400.74 204.70 6.31 47.98 73.28 35.38

11 040203008001 块料面层

30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚

20厚1:3于硬性水泥砂浆结合层

撒素水泥面（洒适量清水）素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

㎡ 552.37 165.32 25.00 115.19 0.51 7.40 3.57

C2-0136换
人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内

{换:水泥砂浆 1∶3 换:素水泥浆}
100㎡ 5.5237 16532.68 2500.00 11518.95 51.50 739.94 357.21

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

12 041106001001 大型机械设备进出场及安拆

机械设备名称：履带式挖掘机 1m3以外

台·次 1 1425.86 100.00 142.69 714.99 236.35 114.10
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1425.86 100.00 142.69 714.99 236.35 114.10

13 041106001002 大型机械设备进出场及安拆
机械设备名称：履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1289.60 100.00 119.79 643.59 215.64 104.10

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1289.60 100.00 119.79 643.59 215.64 104.10

马山县小都百景区研学基地提升项目

分部分项工程

清除用地内杂草杂物

14 050101007 清除用地内杂草杂物

植物种类:详见施工图

清表运距:由投标人自行考虑

㎡ 6131.23 3.03 0.22 1.73 0.56 0.27

D1-63换
机械清除草皮、灌木、露地花卉 运距1km以内[实际运距

=5]
100㎡ 61.3123 303.66 21.94 172.88 56.50 27.27

拆除原大棚钢构架

15 桂011616001 拆除原大棚钢构架
拆除类型:钢架

拆除方式:人工拆除

㎡ 7042.00 28.09 18.02 5.23 2.52

AC-1-13 全房人工拆除 简易棚子 100 70.4200 2809.09 1802.20 522.64 252.31

开垦蔬菜种植地

16 桂050101018 开垦蔬菜种植地 ㎡ 2520.00 8.14 5.22 1.52 0.73

D1-65 整理绿化种植地 10㎡ 252.000 81.42 52.24 15.15 7.31

新建钢构大棚

17 040101003 挖基坑土方（含装车）
挖土深度:综合考虑

弃土运距:由投标人自行考虑

15.12 30.11 9.35 13.67 3.22 1.38

C1-0025 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.01361 4053.25 400.00 2698.82 433.83 185.93
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0151 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.01512 14708.34 11244.91 1574.29 674.69

18 040303002 C20混凝土基础（含模板）
砂石粒径：综合考虑

混凝土拌和料要求：碎石，商品砼

15.12 1497.72 528.87 524.24 37.68 192.62 90.65

C3-0101 混凝土基础 混凝土{预拌普通混凝土 C15} 10 1.512 4609.69 422.00 3290.51 203.71 212.74 100.11

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 20.160 777.56 365.00 146.39 12.98 128.51 60.48

19 040503003 钢架棚制作、安装
做法详见施工图

t 5.654 5624.30 2277.90 194.30 1194.56 1007.01 486.14

C6-0146换 格栅安装 不锈钢 t 5.654 5624.30 2277.90 194.30 1194.56 1007.01 486.14

20 040501014 使用旧棚架安装费

一个大棚为1处

处 14.00 757.52 486.00 140.94 68.04

B- 使用旧棚架安装人工费 工日 28.00 378.76 243.00 70.47 34.02

21 040701014 HDPE棚膜
HDPE，两侧双层(上膜下网)，高抗UV

㎡ 5493.60 22.97 6.06 12.89 1.45 0.67

C1-0318换 防渗膜 100㎡ 54.9360 2295.61 605.60 1288.50 145.34 66.62

22 040205004001 成品不锈钢展板 3.0X2.4m

具体做法详见施工图

包含基础、土方、模板等内容

含制作、运输、安装及五金配件等所有内容

块 5 5077.29 263.10 3536.87 520.95 227.37 109.77

C2-0193 标志牌安装 9m2以内 块 5 5077.29 263.10 3536.87 520.95 227.37 109.77

23 040205004001 活动展示桌 1.4X0.7m
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装及五金配件等所有内容

块 5 2441.60 2240.00

B- 活动展示桌 1.4X0.7m 块 5 2441.60 2240.00

单价措施项目
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

24 041106001001 大型机械设备进出场及安拆
机械设备名称：履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1289.60 100.00 119.79 643.59 215.64 104.10

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1289.60 100.00 119.79 643.59 215.64 104.10

乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目

分部分项工程

景观工程

25 040205004001 成品金属广告标识牌 7.9X2.2米
具体做法详见施工图

包含基础、土方、模板等内容

含制作、运输、安装及五金配件等所有内容

块 1 16403.99 374.70 13317.37 836.60 351.28 169.58

C2-0195 标志牌安装 12m2以上 块 1 16403.99 374.70 13317.37 836.60 351.28 169.58

26 050201014001 木制步桥
桥面方条为60mm厚,缝宽10mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 329.58 319.54 121.36 119.13 0.34 35.29 17.04

D1-775换 桥面板制安 板厚4cm[实际值=6] 10㎡ 32.958 2389.36 743.97 1123.35 3.39 216.73 104.63

A-14-131 其他油漆 木基层板 防腐油一遍 100㎡ 6.5916 322.24 186.24 29.31 54.01 26.07

A-14-97 调和漆 其他木材面 刷底油 调和漆二遍 100㎡ 6.5916 3707.57 2161.70 310.21 626.89 302.64

27 040309001001 金属栏杆

采用图集：15J012-1-M5

栏杆高度：700mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 780.00 381.14 125.15 148.45 9.00 45.61 21.46

C3-0495 钢管栏杆 制作、安装 t 27.512 10805.64 3548.10 4208.63 255.10 1293.09 608.51

28 桂011104005001 玻璃地面
玻璃为双层夹胶玻璃:12mm+1.52PVB+12mm

㎡ 132.41 414.03 47.32 312.17 13.72 6.63
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-10-75换
块料面层 镭射玻璃砖（8+5)mm厚夹层钢化砖 0.36㎡以

外
100㎡ 1.3241 41402.54 4732.47 31216.54 1372.42 662.55

29 040308005001 栏杆重新喷漆

除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 118.58 30.73 16.58 4.48 4.81 2.32

A-14-135 金属面除锈 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 1.1858 1026.32 584.38 105.92 169.47 81.81

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 1.1858 733.98 379.40 130.83 110.03 53.12

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 1.1858 1312.69 694.58 211.05 201.43 97.24

30 050201004001 石条破损更换
2根2500X120X500mm,2根2500X400X300mm

含制作、运输、安装等所有工作内容

项 1 1962.00 1800.00

B- 石条破损更换 项 1 1962.00 1800.00

31 010702001001 装饰圆木
含防腐,面罩调和漆二道

3.14 2245.27 710.80 1043.44 206.13 99.51

A-7-11 木构件制作安装 木柱制作安装 圆木 10 0.314 19228.89 5229.62 10162.82 1516.59 732.15

A-14-131 其他油漆 木基层板 防腐油一遍 100㎡ 0.2512 322.24 186.24 29.31 54.01 26.07

A-14-97 调和漆 其他木材面 刷底油 调和漆二遍 100㎡ 0.2512 3707.57 2161.70 310.21 626.89 302.64
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

马山县弄垃景区游客观光活动广

场综合项目
32561.29

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

25047.14

2 桂041201002001 检验试验配合费 626.18

3 桂041201003001 雨季施工增加费 6261.79

4 桂041201004001 工程定位复测费 626.18

马山县小都百景区研学基地提升

项目
38312.34

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

29471.04

2 桂041201002001 检验试验配合费 736.77

3 桂041201003001 雨季施工增加费 7367.76

4 桂041201004001 工程定位复测费 736.77

乔老河片区沿河骑行绿道护栏、

休憩亭等设施维修项目
26597.97

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

20459.98

2 桂041201002002 检验试验配合费 511.50

3 桂041201003002 雨季施工增加费 5114.99

4 桂041201004002 工程定位复测费 511.50

      合     计 97471.60

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

马山县弄垃景区游客观光活动广场综合项目 1254.68

一 2022市政综合工程一般计税法 1254.68

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1254.68
分部分项工程费及措

施项目费

马山县小都百景区研学基地提升项目 1011.58

一 2022市政综合工程一般计税法 1011.58

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1011.58
分部分项工程费及措

施项目费

乔老河片区沿河骑行绿道护栏、休憩亭等设施维修项目 1026.17

一 2022市政综合工程一般计税法 1026.17

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1026.17
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 3292.43

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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主要材料及价格表

工程名称:马山县创建国家级、自治区级旅游度假区提升项目 第1页 共1页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 22.827 5.26

2 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） t 0.660 3592.00

3 012902001 钢板（综合） kg 1046.144 3.54

4 012912001 不锈钢管 kg 38.815 15.50

5 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 35.292 353.98

6 040301001 砂（综合） 103.867 174.76

7 040902002 生石灰 t 33.130 1070.00

8 040905001 粘土 129.581 28.16

9 050103001 原木 4.098 778.76

10 050301003 一等杉木枋材 29.333 1220.35

11 050306001 周转板枋材 0.654 867.26

12 050306002 周转枋材 0.023 867.26

13 064101008 双层夹胶玻璃 12mm+1.52PVB+12mm ㎡ 136.382 297.51

14 130527001 聚合物水泥防水涂料（JS-II） kg 314.118 11.65

15 133315002 SBS改性沥青防水卷材4mm厚 ㎡ 3209.981 24.68

16 170101000 焊接钢管（综合） t 27.429 3842.00

17 341101001 水 116.590 3.50

18 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 10.080 26.55

19 360303001 HDPE棚膜 ㎡ 6126.463 11.50

20 043104002 预拌普通混凝土 C15 15.347 323.30

21 043104004 预拌普通混凝土 C25 56.345 343.69

22 043115008 预拌细石混凝土 C20 102.387 333.98

23 041104003Z 花岗岩板 厚3cm ㎡ 560.656 101.77

24 140301004 汽油 92# kg 11.976 8.41

25 140304001 轻柴油 0# kg 2987.124 7.20

26 140304001 轻柴油0# kg 595.418 7.20

27 341103001 电 kW.h 11011.867 0.57

28 341103001 电 kW·h 80.687 0.57


