




总  说  明

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共1页

    一、 本项目工程名称为：上林县2025年城镇老旧小区改造项目；建设地点：南宁市上林县；工程内容包括建筑公司宿舍、上林

县矿产公司第三宿舍区、丰岭路县农业局小区等6个老旧小区附属设施及管网、市政道路等改扩建。

    二、编制依据：

    1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024及广西实施细则；《建设工程工程量清单计价规范 广西壮族自治区实施细

则（修订本）》(GB 50584~50862-2013)；； 

   

    2.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套文件；

    3.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相关配套文件；

    4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套文件；

 

    5.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相关配套文件；

   

    6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其配套费用定额和补充定额、计价相关规定；

    7.《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》(桂建标【2023】7号)；

    8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标
[2016]17号文）；

    9.关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)；

    10.图纸设计及相关规范。

    

   三、其他需要说明的问题

   1.材料价格：材料价格采用2025年第8期（8月份下）《南宁市市建设工程造价信息》上林县信息价（除税）,若上林县信息价没

有则参考同期南宁市信息价（除税），工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照周边城市信息价或市场价（除税）；

   2.土石方工程：土石方弃土运距暂定10公里。

表-01



建设项目投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 建筑公司宿舍

1.2 上林县矿产公司第三宿舍区

1.3 丰岭路县农业局小区

1.4 龙湖小区

1.5 文化馆小区

1.6 林康路农业局小区

        投标报价合计
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 建筑公司宿舍-拆除工程

1.1.2 建筑公司宿舍-建筑装饰装修工程

1.1.3 建筑公司宿舍-安装工程

1.1.4 建筑公司宿舍-市政工程

1.1.5 建筑公司宿舍-园建工程

1.2.1 上林县矿产公司第三宿舍区-拆除工程

1.2.2 上林县矿产公司第三宿舍区-建筑装饰装修工程

1.2.3 上林县矿产公司第三宿舍区-安装工程

1.2.4 上林县矿产公司第三宿舍区-市政工程

1.3.1 丰岭路县农业局小区-拆除工程

1.3.2 丰岭路县农业局小区-建筑装饰装修工程

1.3.3 丰岭路县农业局小区-安装工程

1.3.4 丰岭路县农业局小区-市政工程

1.4.1 龙湖小区-拆除工程

1.4.2 龙湖小区-建筑装饰装修工程

1.4.3 龙湖小区-安装工程

1.4.4 龙湖小区-市政工程

1.5.1 文化馆小区-建筑装饰装修工程

1.5.2 文化馆小区-安装工程

1.5.3 文化馆小区-市政工程

1.6.1 林康路农业局小区-建筑装饰装修工程

1.6.2 林康路农业局小区-安装工程

1.6.3 林康路农业局小区-市政工程

        投标报价合计

表-03



单位工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

建筑公司宿舍-拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

建筑公司宿舍-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

建筑公司宿舍-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

建筑公司宿舍-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

建筑公司宿舍-园建工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

上林县矿产公司第三宿舍区-拆除工程

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第2页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

上林县矿产公司第三宿舍区-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

上林县矿产公司第三宿舍区-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

上林县矿产公司第三宿舍区-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

丰岭路县农业局小区-拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

丰岭路县农业局小区-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第3页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

丰岭路县农业局小区-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

丰岭路县农业局小区-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

龙湖小区-拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

龙湖小区-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

龙湖小区-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第4页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

龙湖小区-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

文化馆小区-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

文化馆小区-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

文化馆小区-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

林康路农业局小区-建筑装饰装修工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第5页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

林康路农业局小区-安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

林康路农业局小区-市政工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

建筑公司宿舍-拆除工程

分部分项工程

第一章人工拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除砖砌花池

2.09

2 011602001001 混凝土构件拆除

1.拆除花池垫层

0.96

3 010103002001 废渣弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距：起步第1km

3.含挖方、装车、加盖运输

4.30

4 桂010103003001 废渣运输增（减）m3·km

1.废弃量品种：拆除废渣

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

3.含加盖运输

·km 17.20

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

建筑公司宿舍-建筑装饰装修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

5 011201002001 建筑楼道刮白

1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

㎡ 750.00

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第2页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面
3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理

剂

4.现状建筑墙体

14. 油漆、涂料、裱糊工程

6 011406002001 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）

1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 90.00

15. 其他装饰工程

7 01B001 现状垃圾清理 项 1

8 01B002 化粪池清掏 座 3

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

9 桂011701004001 内装修脚手架
1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 750.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

建筑公司宿舍-安装工程

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

10 030412001001 太阳能支臂灯
1.太阳能帆板专业厂家制定安装

套 3

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第3页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.LED太阳能灯罩，成品定制，专业厂家

制定安装
3.太阳能壁灯灯杆，其他参数详见设计图

11 030412001002 太阳能路灯

1.成品太阳能路灯，由专业厂家制作安装

（具体灯具参数以厂家提供为准）

2.160W太阳能板，单臂悬挑1.5m,60W LED
灯具

3.6m高，其他参数详见设计图

套 2

12 030409001001 接地极
热镀锌角钢接地极 L50*50*5 L=2500mm

根
（块）

2

13 030414011001 接地装置调试 一柱一接地极 根 2

14 桂030413011001 现浇基础
1.尺寸:600*600*700mm

2.混凝土等级：C25

3.100厚C20混凝土垫层

4.模板制作、安装及拆除等
5.具体做法及要求详见施工图设计

座 2

15 桂030413013001 机械土方开挖

1.土壤类别:综合考虑

2.具体做法详见施工图

3.92

16 桂030413014001 土方（砂）回填

1.土壤类别:综合考虑

2.具体做法详见施工图

3.29

17 桂030413014002 土方弃置
1、土方类别综合考虑

2、运距1公里以内，弃置费自行考虑，含

自卸汽车加盖销费

0.63

18 桂030413014003 土方弃置每增运1公里
1.各类土方，土类别综合考虑

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

2.52

19 030901013001 灭火器
参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 30

20 03B001 楼栋三线整治 m 135.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第4页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

建筑公司宿舍-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

21 010101001001 平整场地

1.现状杂草清理 

㎡ 64.70

22 040103002001 余土弃置

1.运距:1km

19.41

23 桂040103003001 余土运输每增1km
1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 77.64

24 040103002002 石渣弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

64.47

25 桂040103003002 石渣运输每增1km
1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 257.88

3. 道路工程

26 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 64.72

27 040203006001 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土
1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复
加铺沥青路面 

㎡ 715.12

28 040203006002 粘层
1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 715.12

29 040203006003 中粒式(AC-20)沥青混凝土
1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 715.12

30 040203006004 乳化沥青稀浆

1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复
加铺沥青路面 

㎡ 715.12

31 040203006005 混凝土垫层 ㎡ 64.72
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第5页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.120厚C20混凝土垫层
2.部位：新建沥青路面 

32 040203006006 级配碎石垫层
1.150厚级配碎石垫层，压实度≥93%

2.素土夯实层，夯实度≥93%

3.部位：新建沥青路面 

㎡ 64.72

33 040203006007 混凝土路面铣刨4cm并凿毛
1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 466.20

34 040203006008 C25混凝土面层
1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 184.20

35 040203006009 级配碎石
1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 184.20

36 040205006001 普通热熔标线

1.车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 14.22

37 040504002001 现状井盖加高 座 10

0410 拆除工程

38 041001001001 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 184.20

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

39 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 
1.0m3以内

台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第6页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

建筑公司宿舍-园建工程

分部分项工程

园林景观工程

40 050201003001 新建砖砌花池

1.垫层厚度、材料种类:100mm厚C20混凝

土垫层

2.路牙材料种类、规格:M5水泥砂浆砌筑
Mu7.5砖

3.砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层

m 10.89

41 桂050201017001 600×340×30mm厚烧面芝麻黑压顶
1.20厚1:2.5水泥砂浆

㎡ 3.70

42 桂050201017002 600×340×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩
1.20厚1:2.5水泥砂浆

㎡ 4.36

43 桂050201017003 600×100×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩
1.20厚1:2.5水泥砂浆

㎡ 1.09

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

上林县矿产公司第三宿舍区-拆除工程

分部分项工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第7页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

第一章人工拆除工程

44 011601001002 砖砌体拆除

1.拆除砖砌花池

8.64

45 011602001002 混凝土构件拆除

1.拆除花池垫层

3.96

46 010103002002 废渣弃置
1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距：起步第1km

3.含挖方、装车、加盖运输

17.76

47 桂010103003002 废渣运输增（减）m3·km
1.废弃量品种：拆除废渣

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

3.含加盖运输

·km 71.04

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

上林县矿产公司第三宿舍区-建筑装饰装

修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

48 011201002002 建筑楼道刮白

1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面

㎡ 900.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第8页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理
剂

4.现状建筑墙体

14. 油漆、涂料、裱糊工程

49 011406002002 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）
1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 108.00

15. 其他装饰工程

50 01B003 现状垃圾清理 项 1

51 01B004 化粪池清掏 座 3

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

52 桂011701004002 内装修脚手架
1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 900.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

上林县矿产公司第三宿舍区-安装工程

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

53 030412001003 太阳能支臂灯

1.太阳能帆板专业厂家制定安装

2.LED太阳能灯罩，成品定制，专业厂家

制定安装

套 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第9页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.太阳能壁灯灯杆，其他参数详见设计图

54 030901013002 灭火器

参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 36

55 03B002 楼栋三线整治 m 162.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

上林县矿产公司第三宿舍区-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

56 040103002003 石渣弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

42.44

57 桂040103003003 石渣运输每增1km

1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 169.76

3. 道路工程

58 040202001002 路床(槽)整形 ㎡ 15.00

59 040203006010 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土

1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面
加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1043.80
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第10页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

60 040203006011 粘层
1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1043.80

61 040203006012 中粒式(AC-20)沥青混凝土

1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复
加铺沥青路面 

㎡ 1043.80

62 040203006013 乳化沥青稀浆
1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1043.80

63 040203006014 混凝土垫层
1.120厚C20混凝土垫层

2.部位：新建沥青路面 

㎡ 15.00

64 040203006015 级配碎石垫层

1.150厚级配碎石垫层，压实度≥93%

2.素土夯实层，夯实度≥93%

3.部位：新建沥青路面 

㎡ 15.00

65 040203006016 混凝土路面铣刨4cm并凿毛

1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 907.54

66 040203006017 C25混凝土面层
1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 121.26

67 040203006018 级配碎石
1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 121.26

68 040205006002 普通热熔标线
1.车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 35.55

69 040504002002 现状井盖加高 座 12

0410 拆除工程

70 041001001002 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 121.26

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第11页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

71 041106001002
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 
1.0m3以内

台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

丰岭路县农业局小区-拆除工程

分部分项工程

第一章人工拆除工程

72 011601001003 砖砌体拆除
1.拆除砖砌花池

3.51

73 011602001003 混凝土构件拆除

1.拆除花池垫层

1.61

74 010103002003 废渣弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距：起步第1km

3.含挖方、装车、加盖运输

7.22

75 桂010103003003 废渣运输增（减）m3·km

1.废弃量品种：拆除废渣

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

3.含加盖运输

·km 28.88

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第12页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

丰岭路县农业局小区-建筑装饰装修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

76 011201002003 建筑楼道刮白

1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面
3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理

剂

4.现状建筑墙体

㎡ 580.00

14. 油漆、涂料、裱糊工程

77 011406002003 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）
1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 42.00

15. 其他装饰工程

78 01B005 现状垃圾清理 项 1

79 01B006 化粪池清掏 座 2

80 01B007 排水沟清理 m 50.00

81 01B008 花池清理 ㎡ 17.28

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

82 桂011701003001 外装修脚手架

1.搭设高度:20m以内

2.脚手架材质:钢管

㎡ 290.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第13页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

83 桂011701004003 内装修脚手架
1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 290.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

丰岭路县农业局小区-安装工程

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

84 030901013003 灭火器
参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 14

85 03B003 楼栋三线整治 m 120.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第14页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

丰岭路县农业局小区-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

86 040103002004 石渣弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

73.15

87 桂040103003004 石渣运输每增1km

1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 292.60

3. 道路工程

88 040202001003 路床(槽)整形 ㎡ 20.00

89 040203006019 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土

1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面
加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1065.00

90 040203006020 粘层
1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1065.00

91 040203006021 中粒式(AC-20)沥青混凝土

1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复
加铺沥青路面 

㎡ 1065.00

92 040203006022 乳化沥青稀浆
1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：新建沥青路面、现状混凝土路面

加铺沥青路面、现状混凝土路面破除修复

加铺沥青路面 

㎡ 1065.00

93 040203006023 混凝土垫层
1.120厚C20混凝土垫层

2.部位：新建沥青路面 

㎡ 20.00

94 040203006024 级配碎石垫层

1.150厚级配碎石垫层，压实度≥93%

2.素土夯实层，夯实度≥93%

㎡ 20.00

95 040203006025 混凝土路面铣刨4cm并凿毛

1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 836.00

96 040203006026 C25混凝土面层
1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 209.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第15页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

97 040203006027 级配碎石
1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 209.00

98 040205006003 普通热熔标线

1.车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 47.40

99 040402016001 预制C30混凝土排水沟盖板
1.尺寸：600*300*100

m 32.00

100 040504002003 现状井盖加高 座 15

0410 拆除工程

101 041001001003 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 209.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

102 041106001003
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 

1.0m3以内
台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

龙湖小区-拆除工程

分部分项工程

第一章人工拆除工程

103 011604002001 立面抹灰层拆除

1.现状围墙墙面破损铲除

㎡ 112.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第16页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

104 011608002001 铲除涂料面 ㎡ 150.00

105 010103002004 废渣弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距：起步第1km

3.含挖方、装车、加盖运输

4.50

106 桂010103003004 废渣运输增（减）m3·km

1.废弃量品种：拆除废渣

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

3.含加盖运输

·km 18.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

龙湖小区-建筑装饰装修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

107 011201002004 建筑楼道刮白
1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面

3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理
剂

4.现状建筑墙体

㎡ 2700.00

108 011201002005 围墙翻新
1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

㎡ 112.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第17页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面
3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理

剂

4.现状建筑墙体
109 011406003001 入口通道墙面刮白

1.两道腻子
㎡ 150.00

14. 油漆、涂料、裱糊工程

110 011406002004 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）

1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 324.00

15. 其他装饰工程

111 01B009 化粪池清掏 座 12

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

112 桂011701004004 内装修脚手架
1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 2700.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

龙湖小区-安装工程

分部分项工程

拆除工程

113 031001006001 拆除原落水管DN110 m 500.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第18页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

4. B4 电气设备安装工程

114 030901013004 灭火器

参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 108

9. B9 给排水、燃气工程

115 031001006002 落水管DN110 m 500.00

116 03B004 楼栋三线整治 m 500.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

龙湖小区-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

117 040103002005 石渣弃置

1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

51.55

118 桂040103003005 石渣运输每增1km

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 206.20

3. 道路工程

119 040203006028 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土
1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1472.90
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第19页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

120 040203006029 粘层
1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1472.90

121 040203006030 中粒式(AC-20)沥青混凝土

1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1472.90

122 040203006031 乳化沥青稀浆
1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1472.90

123 040203006032 混凝土路面铣刨4cm并凿毛
1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 1325.61

124 040203006033 C25混凝土面层
1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 147.29

125 040203006034 级配碎石
1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 147.29

126 040205006004 普通热熔标线

1.车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 142.20

127 040504002004 现状井盖加高 座 20

0410 拆除工程

128 041001001004 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 147.29

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

129 041106001004
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 
1.0m3以内

台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第20页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

文化馆小区-建筑装饰装修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

130 011201002006 建筑楼道刮白
1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面

3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理
剂

4.现状建筑墙体

㎡ 750.00

14. 油漆、涂料、裱糊工程

131 011406002005 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）

1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 120.00

15. 其他装饰工程

132 01B010 化粪池清掏 座 3

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

133 桂011701004005 内装修脚手架

1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 750.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第21页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

文化馆小区-安装工程

分部分项工程

4. B4 电气设备安装工程

134 030412001004 太阳能支臂灯

1.太阳能帆板专业厂家制定安装

2.LED太阳能灯罩，成品定制，专业厂家

制定安装
3.太阳能壁灯灯杆，其他参数详见设计图

套 3

135 030412001005 太阳能路灯
1.成品太阳能路灯，由专业厂家制作安装

（具体灯具参数以厂家提供为准）

2.160W太阳能板，单臂悬挑1.5m,60W LED

灯具
3.6m高，其他参数详见设计图

套 3

136 030409001002 接地极

热镀锌角钢接地极 L50*50*5 L=2500mm

根

（块）

3

137 030414011002 接地装置调试 一柱一接地极 根 3

138 桂030413011002 现浇基础
1.尺寸:600*600*700mm

2.混凝土等级：C25

3.100厚C20混凝土垫层

4.模板制作、安装及拆除等
5.具体做法及要求详见施工图设计

座 3

139 桂030413013002 机械土方开挖
1.土壤类别:综合考虑

2.具体做法详见施工图

5.88

140 桂030413014004 土方（砂）回填
1.土壤类别:综合考虑

2.具体做法详见施工图

4.93

141 桂030413014005 土方弃置
1、土方类别综合考虑

2、运距1公里以内，弃置费自行考虑，含

自卸汽车加盖销费

0.95

142 桂030413014006 土方弃置每增运1公里
1.各类土方，土类别综合考虑

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

3.80

143 030901013005 灭火器

参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 40

9. B9 给排水、燃气工程

144 03B005 楼栋三线整治 m 250.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第22页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

文化馆小区-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

145 040101002001 挖沟槽（基坑）土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

121.74

146 040103001001 回填方

1.密实度:符合设计要求

2.填方材料品种:原土回填

72.38

147 040103001002 回填中粗砂 2.40

148 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:余土

2.运距：1km

46.96

149 桂040103003006 土方运输每增1km

1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 187.84

150 040103002007 石渣弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

321.62

151 桂040103003007 石渣运输每增1km

1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 1286.48

3. 道路工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第23页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

152 040203006035 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土
1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 2069.50

153 040203006036 粘层

1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 2069.50

154 040203006037 中粒式(AC-20)沥青混凝土
1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 2069.50

155 040203006038 乳化沥青稀浆

1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 2069.50

156 040203006039 混凝土路面铣刨4cm并凿毛
1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 1150.58

157 040203006040 C25混凝土面层

1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 918.92

158 040203006041 级配碎石

1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥
青路面 

㎡ 918.92

159 040205006005 普通热熔标线
车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 82.95

160 040201022001 排水沟
1.60厚C20混凝土压顶

2.M5水泥砌筑Mu7.5砖，砖规格

240X120X60

3.100厚C20混凝土垫层
4.20厚1：3水泥砂浆内掺5%防水粉抹面

5.600*300*50/100厚C30预制混凝土盖

板，内置C6钢筋

6.素土夯实层，夯实度≥93%

m 122.00

161 040504002005 现状井盖加高 座 20

6. 管网工程

162 040501004001 DN300PVC排水管

1.100mm厚C20混凝土全包

2.闭水试验

m 10.00

163 040504009001 砖砌雨水口

1.做法详见图集16S518 第22页

座 9

0410 拆除工程

164 041001001005 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 918.92

     小    计

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第24页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

165 041106001005
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 
1.0m3以内

台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

林康路农业局小区-建筑装饰装修工程

分部分项工程

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

166 011201002007 建筑楼道刮白
1.饰面层:两道腻子、一道底漆、中涂拉

花、两道真石面漆

2.5厚1:0.5:3抗裂水泥石灰砂浆抹面

3.现状完好砂浆层表面清理,刷界面处理
剂

4.现状建筑墙体

㎡ 700.00

13. 门窗工程

167 010802001001 不锈钢楼栋单元门

1.含安装、运输、五金等

㎡ 13.44

14. 油漆、涂料、裱糊工程

168 011406002006 楼道扶手喷漆（栏杆高度1.05m）
1.手工除锈，刷氟碳漆2遍

m 84.00

15. 其他装饰工程

169 01B011 化粪池清掏 座 2

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第25页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

011701 脚手架工程

170 桂011701004006 内装修脚手架
1.搭设高度:3.6m以上

2.脚手架材质:钢管

㎡ 700.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

林康路农业局小区-安装工程

分部分项工程

拆除工程

171 031001006003 拆除原落水管DN110 m 168.00

172 桂031004021001 拆除旧地漏 个 1

B4 电气设备安装工程

173 030412001006 太阳能支臂灯
1.太阳能帆板专业厂家制定安装

2.LED太阳能灯罩，成品定制，专业厂家

制定安装

3.太阳能壁灯灯杆，其他参数详见设计图

套 3

174 030901013006 灭火器
参考规格：ABC干粉灭火器4KG

具 28

B9 给排水、燃气工程

175 031001006004 落水管DN110 m 168.00

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第26页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

176 03B006 楼栋三线整治 m 200.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

林康路农业局小区-市政工程

分部分项工程

1. 土石方工程

177 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

3.19

178 040103001003 回填方
1.密实度:符合设计要求

2.填方材料品种:原土回填

2.07

179 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:余土

2.运距：1km

1.12

180 桂040103003008 土方运输每增1km

2.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 4.48

181 040103002009 石渣弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:1km

181.54

182 桂040103003009 石渣运输每增1km

1.运距:按增运4km列计，结算按实际

·km 726.16

3. 道路工程

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第27页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

183 040203006042 细粒式(AC-10)改性沥青混凝土
1.40cm厚SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝

土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1296.72

184 040203006043 粘层

1.粘层（1KG/m2）SBR改性乳化沥青

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1296.72

185 040203006044 中粒式(AC-20)沥青混凝土
1.60cm厚中粒式(AC-20)沥青混凝土

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1296.72

186 040203006045 乳化沥青稀浆

1.6厚ES-2乳化沥青稀浆

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面、

现状混凝土路面破除修复加铺沥青路面 

㎡ 1296.72

187 040203006046 混凝土路面铣刨4cm并凿毛
1.现状混凝土路面铣刨4cm并凿毛

2.部位：现状混凝土路面加铺沥青路面 

㎡ 778.03

188 040203006047 C25混凝土面层

1.220厚C25混凝土面层分块捣制

2.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥

青路面 

㎡ 518.69

189 040203006048 级配碎石

1.250厚天然级配碎石碾实

2.素土夯实，夯实度≥93%

3.部位：现状混凝土路面破除修复加铺沥
青路面 

㎡ 518.69

190 040205006006 普通热熔标线
1.车位划线，白色热熔胶，宽度0.15m

㎡ 35.55

191 040504002006 现状井盖加高 座 15

6. 管网工程

192 040504009002 砖砌雨水口
1.球墨铸铁雨水平箅

2.混凝土支座，坐20厚M10水泥砂浆

3.M10水泥砂浆砌筑砖砌体，内侧M10水泥

砂浆勾缝
4.C20细石混凝土垫层

5.C20混凝土底板

6.做法详见图集16S518 第22页

座 1

0410 拆除工程

193 041001001006 现状200厚混凝土面层（破除） ㎡ 518.69

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第28页 共28页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

194 041106001006
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 

1.0m3以内
台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     总 合 计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

建筑公司宿舍-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

建筑公司宿舍-建筑装饰装修工程

一
2024建筑装饰装修工程一般计税
法

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002002 检验试验配合费

3 桂011801003002 雨季施工增加费

4 桂011801004002 工程定位复测费

建筑公司宿舍-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

建筑公司宿舍-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002001 检验试验配合费

3 桂041201003001 雨季施工增加费

4 桂041201004001 工程定位复测费

建筑公司宿舍-园建工程

一 2021绿化工程一般计税法

1 桂050501001001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）3 桂050501003001 雨季施工增加费

上林县矿产公司第三宿舍区-拆除

工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
3 桂011801003003 雨季施工增加费

4 桂011801004003 工程定位复测费

上林县矿产公司第三宿舍区-建筑
装饰装修工程

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第2页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人
机)

2 桂011801002004 检验试验配合费

3 桂011801003004 雨季施工增加费

4 桂011801004004 工程定位复测费

上林县矿产公司第三宿舍区-安装

工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002002 检验试验配合费

3 桂031401003002 雨季施工增加费

上林县矿产公司第三宿舍区-市政
工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002002 检验试验配合费

3 桂041201003002 雨季施工增加费

4 桂041201004002 工程定位复测费

丰岭路县农业局小区-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
3 桂011801003005 雨季施工增加费

4 桂011801004005 工程定位复测费

丰岭路县农业局小区-建筑装饰装
修工程

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002006 检验试验配合费

3 桂011801003006 雨季施工增加费

4 桂011801004006 工程定位复测费

丰岭路县农业局小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001003 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额
(人工费+机械费)

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第3页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

2 桂031401002003 检验试验配合费 ∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)3 桂031401003003 雨季施工增加费

丰岭路县农业局小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002003 检验试验配合费

3 桂041201003003 雨季施工增加费

4 桂041201004003 工程定位复测费

龙湖小区-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001007 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)
3 桂011801003007 雨季施工增加费

4 桂011801004007 工程定位复测费

龙湖小区-建筑装饰装修工程

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法

1 桂011801001008 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002008 检验试验配合费

3 桂011801003008 雨季施工增加费

4 桂011801004008 工程定位复测费

龙湖小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002004 检验试验配合费

3 桂031401003004 雨季施工增加费

龙湖小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002004 检验试验配合费

3 桂041201003004 雨季施工增加费

4 桂041201004004 工程定位复测费

文化馆小区-建筑装饰装修工程

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第4页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

1 桂011801001009 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人
机)

2 桂011801002009 检验试验配合费

3 桂011801003009 雨季施工增加费

4 桂011801004009 工程定位复测费

文化馆小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002005 检验试验配合费

3 桂031401003005 雨季施工增加费

文化馆小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2 桂041201002005 检验试验配合费

3 桂041201003005 雨季施工增加费

4 桂041201004005 工程定位复测费

林康路农业局小区-建筑装饰装修
工程

一
2024建筑装饰装修工程一般计税

法

1 桂011801001010 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施人

机)

2 桂011801002010 检验试验配合费

3 桂011801003010 雨季施工增加费

4 桂011801004010 工程定位复测费

林康路农业局小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

1 桂031401001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
2 桂031401002006 检验试验配合费

3 桂031401003006 雨季施工增加费

林康路农业局小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 桂041201001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）
2 桂041201002006 检验试验配合费

3 桂041201003006 雨季施工增加费

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第5页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

4 桂041201004006 工程定位复测费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）
      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第1页 共6页

序号 项目名称 金额（元） 备注

建筑公司宿舍-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法 1.52

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1.52
分部分项工程费及措

施项目费

建筑公司宿舍-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 175.65

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 175.65
分部分项工程费及措

施项目费

建筑公司宿舍-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
22.39

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 22.39
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

建筑公司宿舍-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 286.24

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 286.24
分部分项工程费及措

施项目费

建筑公司宿舍-园建工程

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第2页 共6页

序号 项目名称 金额（元） 备注

一 2021绿化工程一般计税法 5.08

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 5.08
分部分项工程费及措

施项目费

上林县矿产公司第三宿舍区-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法 6.27

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 6.27
分部分项工程费及措

施项目费

上林县矿产公司第三宿舍区-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 209.39

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 209.39
分部分项工程费及措

施项目费

上林县矿产公司第三宿舍区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信
、自控仪表工程一般计税法

10.30

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 10.30
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县矿产公司第三宿舍区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 354.28

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第3页 共6页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 354.28
分部分项工程费及措

施项目费

丰岭路县农业局小区-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法 2.55

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 2.55
分部分项工程费及措

施项目费

丰岭路县农业局小区-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 163.93

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 163.93
分部分项工程费及措

施项目费

丰岭路县农业局小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
2.85

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 2.85
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

丰岭路县农业局小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 396.00

1 暂列金额 明细详见表-11-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第4页 共6页

序号 项目名称 金额（元） 备注

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 396.00
分部分项工程费及措

施项目费

龙湖小区-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法 6.35

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 6.35
分部分项工程费及措

施项目费

龙湖小区-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 662.59

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 662.59
分部分项工程费及措

施项目费

龙湖小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信
、自控仪表工程一般计税法

75.08

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 75.08
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

龙湖小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 499.75

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上林县2025年城镇老旧小区改造项目 第5页 共6页

序号 项目名称 金额（元） 备注

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 499.75
分部分项工程费及措

施项目费

文化馆小区-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 179.93

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 179.93
分部分项工程费及措

施项目费

文化馆小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
31.14

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 31.14
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

文化馆小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 1092.14

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1092.14
分部分项工程费及措

施项目费

林康路农业局小区-建筑装饰装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 178.79

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 金额（元） 备注

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 178.79
分部分项工程费及措

施项目费

林康路农业局小区-安装工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信

、自控仪表工程一般计税法
27.47

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 27.47
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

林康路农业局小区-市政工程

一 2022市政综合工程一般计税法 553.85

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 553.85
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



主要材料及价格表
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） t

2 010310001 镀锌铁丝（综合） kg

3 030183001 铁钉（综合） kg

4 032116001 铁件（综合） kg

5 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t

6 040103001 白水泥（综合） t

7 040301001 砂（综合）

8 040301004 中砂

9 040301004.1 中粗砂

10 040502003 碎石（5~20）mm

11 040502004 碎石（5~40）mm

12 040701006 石屑

13 041104010.1 600×340×30mm厚烧面芝麻黑 ㎡

14 041104010.2 600×340×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 ㎡

15 041104010.3 600×100×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 ㎡

16 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块

17 043013005 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 t

18 050102006 周转圆木（支撑）

19 050306001 周转板枋材

20 050306003 周转板材

21 133102001 普通乳化沥青（水乳型） kg

22 341101001 水

23 360108001.1 球墨铸铁雨水平箅 个

24 043104003 预拌普通混凝土 C20

25 043104003.1 预拌普通混凝土 C20 细石

26 043104005 预拌普通混凝土 C30

27 043113001.1 预拌商品混凝土 fc4.0 C25

28 043117002Z.2 中粒式沥青混凝土AC-20

29 043117003Z.1 SBS细粒式(AC-10)改性沥青混凝土

30 270606000.1 接地极L50*50*5 L=2500mm 根

31 140301004 汽油92# kg

32 140301004 国V汽油 92# kg

33 140301004 汽油 92# kg

34 140304001 轻柴油0# kg

35 140304001 轻柴油 0# kg

36 341103001 电 kW·h

37 341103001 电 kW.h




